
проценат учешћа по 
радовима

1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 0,488%
2 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 18,708%
3 АРМИРАЧКИ РАДОВИ 11,450%
4 ЗИДАРСКИ РАДОВИ 10,762%
5 ТЕСАРСКИ РАДОВИ 1,176%
6 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 9,211%
7 СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 0,664%
8 СТОЛАРСКИ РАДОВИ 2,986%
9 ПВЦ СТОЛАРИЈА 5,296%
10 АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ 2,507%
11 ЛИМАРСКИ РАДОВИ 1,212%
12 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 4,367%
13 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 4,667%
14 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 2,607%
15 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 1,229%
16 РАЗНИ РАДОВИ 0,278%

УКУПНО: 77,609%

проценат учешћа по 
радовима

1. СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК 
ОБЈЕКТА 0,129%

2 СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК 
ОБЈЕКТА 0,545%

3 СПОЉНИ ВОДОВОД  - ПРИКСУЧАК ОБЈЕКТА 0,413%

4 ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ И САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 5,853%

УКУПНО: 6,940%

проценат учешћа по 
радовима

1 ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ 0,844%

2 ИНАТАЛАЦИЈА ОПШТЕ (ЗАЈЕДНИЧКЕ ) ПОТРОШЊЕ 0,596%

3 ИНСТ.ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА 0,042%
4 ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАНОВА 3,751%
5 ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 0,240%
6 ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ 0,073%

УКУПНО: 5,546%

КРАЉЕВО
Образац матрице реализације Објекта 4

са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

3. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 



проценат учешћа по 
радовима

1 РАЗВОДНИ ОРМАН 0,062%
2 НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ 0,092%
3 ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТП 0,040%
4 ОСВЕТЉЕЊЕ У ТП 0,018%
5 ПОВЕЗИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ОПРЕМЕ У РАД 0,021%

УКУПНО: 0,234%

проценат учешћа по 
радовима

1 УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ 0,002%
2 СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА 1,363%
3 ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ 0,536%
4 СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА 0,200%
5 ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ 0,425%

УКУПНО: 2,525%

проценат учешћа по 
радовима

1 ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР 1,040%
2 ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА 1,229%

3 СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СП.СТАНИЦАМА - 
ЗАЈЕДНИЧКА 1,836%

4 СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА 0,614%
5 ВЕНТИЛАЦИЈА 0,199%
6 ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА 0,395%

7 ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И 
БАЛАНСИРАЊА 0,102%

8 ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ 0,217%
УКУПНО: 5,632%

проценат учешћа по 
радовима

1 ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л3 1,450%
УКУПНО: 1,450%

проценат учешћа по 
радовима

1 АПАРАТИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА УКУПНО: 0,064%

100,000%

4. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И
СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

6/1. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ -
ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

6/2. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЛИФТОВИ

РУЧНИ АПАРАТИ ЗА
ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА



проценат учешћа по 
радовима

1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 0,460%
2 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 18,841%
3 АРМИРАЧКИ РАДОВИ 11,023%
4 ЗИДАРСКИ РАДОВИ 11,044%
5 ТЕСАРСКИ РАДОВИ 1,198%
6 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 9,074%
7 СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 0,677%
8 СТОЛАРСКИ РАДОВИ 3,147%
9 ПВЦ СТОЛАРИЈА 4,814%
10 АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ 2,528%
11 ЛИМАРСКИ РАДОВИ 1,242%
12 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 4,500%
13 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 4,726%
14 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 2,653%
15 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 1,164%
16 РАЗНИ РАДОВИ 0,293%

УКУПНО: 77,383%

проценат учешћа по 
радовима

1. СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК 
ОБЈЕКТА 0,142%

2 СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК 
ОБЈЕКТА 0,409%

3 СПОЉНИ ВОДОВОД  - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА 0,410%
4 ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ И САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 6,133%

УКУПНО: 7,094%

проценат учешћа по 
радовима

1 ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ 0,881%
2 ИНАТАЛАЦИЈА ОПШТЕ (ЗАЈЕДНИЧКЕ ) ПОТРОШЊЕ 0,614%
3 ИНСТ.ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА 0,043%
4 ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАНОВА 3,913%
5 ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 0,244%
6 ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ 0,042%

УКУПНО: 5,736%

КРАЉЕВО
Образац матрице реализације Објекта 6

са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

3. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 



проценат учешћа по 
радовима

1 РАЗВОДНИ ОРМАН 0,045%
2 НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ 0,091%
3 ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТП 0,025%
4 ОСВЕТЉЕЊЕ У ТП 0,009%
5 ПОВЕЗИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ОПРЕМЕ У РАД 0,021%
6 ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА У ПОЉУ 0,001%

УКУПНО: 0,192%

проценат учешћа по 
радовима

1 УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ 0,002%
2 СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА 1,370%
3 ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ 0,498%
4 СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА 0,142%
5 ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ 0,228%

УКУПНО: 2,240%

проценат учешћа по 
радовима

1 ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР 1,081%
2 ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА 1,251%

3 СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СП.СТАНИЦАМА - 
ЗАЈЕДНИЧКА 1,974%

4 СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА 0,647%
5 ВЕНТИЛАЦИЈА 0,205%
6 ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА 0,382%

7 ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И 
БАЛАНСИРАЊА 0,065%

8 ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ 0,211%
УКУПНО: 5,816%

проценат учешћа по 
радовима

1 ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л6 0,739%
1 ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л7 0,739%

УКУПНО: 1,478%

проценат учешћа по 
радовима

1 АПАРАТИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА УКУПНО: 0,061%

100,000%

4. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И
СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

6/1. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ -
ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

6/2. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЛИФТОВИ

РУЧНИ АПАРАТИ ЗА
ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА



проценат учешћа по 
радовима

1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 6,354%
2 БЕТОНСКИ РАДОВИ 16,234%
3 РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЗАСТОРА 50,642%

УКУПНО: 73,231%

1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 10,255%
2 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ 13,762%
3 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ 2,752%

УКУПНО: 26,769%

100,000%

9/1 СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ 4 И 6

КРАЉЕВО
Образац матрице реализације партерног уређења уз објекте 4 и 6
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

9/2 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ 4 И 6



1 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ 0,071%
2 ДОЊИ СТРОЈ 44,500%
3 ГОРЊИ СТРОЈ 9,953%

УКУПНО: 53,731%

1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 1,468%
2 БЕТОНСКИ РАДОВИ 0,125%
3 РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЗАСТОРА 12,972%
4 МОБИЛИЈАР 7,856%

УКУПНО: 22,421%

1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 11,188%
2 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ 10,550%
3 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ 2,110%

УКУПНО: 23,848%

100,000%

9/1 СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ 4 И 6

9/2 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ 4 И 6

2/2 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ УЗ ОБЈЕКТЕ 4 И 6

Образац матрице реализације партерног уређења уз објекте  4 и 6
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова према плану 

обухвата извођења радова унутар блоковског уређења на делу парцеле КО 246/490

КРАЉЕВО


