

КРАГУЈЕВАЦ
Образац матрице реализације Објекта 8
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		процент учешћа по радовима
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	1.004%
2	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ	18.977%
3	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	11.140%
4	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	11.270%
5	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	1.072%
6	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	9.099%
7	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ	0.891%
8	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	3.028%
9	ПВЦ СТОЛАРИЈА	4.907%
10	АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ	2.399%
11	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	1.145%
12	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	4.336%
13	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	4.556%
14	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	2.771%
15	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ	1.217%
16	РАЗНИ РАДОВИ	0.495%
	УКУПНО:	78.307%
3. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		процент учешћа по радовима
1.	СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	0.166%
2	СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	0.707%
3	СПОЉНИ ВОДОВОД - ПРИКСУЧАК ОБЈЕКТА	0.375%
4	ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ И САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ	5.630%
	УКУПНО:	6.878%
4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		процент учешћа по радовима
1	ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ	0.809%
2	ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТЕ (ЗАЈЕДНИЧКЕ) ПОТРОШЊЕ	0.605%
3	ИНСТ.ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА	0.039%
4	ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАНОВА	3.872%
5	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА	0.196%
6	ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ	0.038%
	УКУПНО:	5.559%
4. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА		процент учешћа по радовима
1	РАЗВОДНИ ОРМАН	0.041%
2	НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ	0.099%
3	ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТП	0.021%
4	ОСВЕТЉЕЊЕ У ТП	0.008%
5	ПОВЕЗИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ОПРЕМЕ У РАД	0.019%
6	ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА У ПОЉУ	0.001%
	УКУПНО:	0.189%

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		процент учешћа по радовима
1	УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ	0.002%
2	СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА	1.332%
3	ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ	0.480%
4	СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА	0.131%
5	ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ	0.221%
	УКУПНО:	2.166%
6/1. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		процент учешћа по радовима
1	ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР	1.036%
2	ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА	1.113%
3	СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СП.СТАНИЦАМА - ЗАЈЕДНИЧКА	1.920%
4	СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА	0.625%
5	ВЕНТИЛАЦИЈА	0.189%
6	ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА	0.314%
7	ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА	0.058%
8	ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ	0.197%
	УКУПНО:	5.452%
6/2. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЛИФТОВИ		процент учешћа по радовима
1	ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л7	0.695%
1	ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л8	0.695%
	УКУПНО:	1.390%
РУЧНИ АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА		процент учешћа по радовима
1	АПАРАТИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА	УКУПНО: 0.059%
		100.000%

КРАГУЈЕВАЦ

Образац матрице реализације Објекта 9

са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		процент учешћа по радовима
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	0.970%
2	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ	18.978%
3	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	11.140%
4	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	11.266%
5	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	1.072%
6	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	9.086%
7	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ	0.885%
8	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	3.029%
9	ПВЦ СТОЛАРИЈА	4.907%
10	АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ	2.399%
11	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	1.145%
12	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	4.336%
13	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	4.556%
14	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	2.772%
15	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ	1.217%
16	РАЗНИ РАДОВИ	0.495%
	УКУПНО:	78.253%
3. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		процент учешћа по радовима
1.	СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	0.179%
2	СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	0.744%
3	СПОЉНИ ВОДОВОД - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	0.375%
4	ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ И САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ	5.631%
	УКУПНО:	6.929%
4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		процент учешћа по радовима
1	ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ	0.809%
2	ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТЕ (ЗАЈЕДНИЧКЕ) ПОТРОШЊЕ	0.605%
3	ИНСТ.ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА	0.039%
4	ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАНОВА	3.872%
5	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА	0.196%
6	ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ	0.038%
	УКУПНО:	5.559%
4. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА		процент учешћа по радовима
1	РАЗВОДНИ ОРМАН	0.041%
2	НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ	0.100%
3	ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТП	0.021%
4	ОСВЕТЉЕЊЕ У ТП	0.008%
5	ПОВЕЗИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ОПРЕМЕ У РАД	0.019%
6	ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА У ПОЉУ	0.001%
	УКУПНО:	0.190%

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1	УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ		0.020%
2	СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА		1.333%
3	ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ		0.480%
4	СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА		0.131%
5	ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ		0.221%
		УКУПНО:	2.165%
6/1. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1	ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР		1.036%
2	ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА		1.113%
3	СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СП.СТАНИЦАМА - ЗАЈЕДНИЧКА		1.920%
4	СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА		0.625%
5	ВЕНТИЛАЦИЈА		0.189%
6	ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА		0.314%
7	ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА		0.058%
8	ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ		0.197%
		УКУПНО:	5.452%
6/2. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЛИФТОВИ			процент учешћа по радовима
1	ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л9		0.696%
1	ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л10		0.696%
		УКУПНО:	1.392%
РУЧНИ АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			процент учешћа по радовима
1	АПАРАТИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА	УКУПНО:	0.060%
			100.000%

КРАГУЈЕВАЦ

**Образац матрице реализације партерног уређења уз објекте 8 и 9
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова**

9/1 СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ 8 И 9 -архитектура		процент учешћа по радовима
1	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ	2.142%
2	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	15.923%
3	РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЗАСТОРА	14.015%
4	РАЗНИ РАДОВИ	5.955%
	УКУПНО:	38.035%
9/1 СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ 8 И 9 -инжењерске конструкције		процент учешћа по радовима
1	ЗИД БР. 1	5.252%
2	ЗИД БР. 2	7.647%
3	ЗИД БР. 3	4.672%
4	ЗИД БР. 4	5.482%
5	ЗИД БР. 5	3.209%
6	ЗИД БР. 6	7.647%
7	ЗИД БР. 7	4.715%
8	ЗИД БР. 8	5.482%
	УКУПНО:	44.106%
9/2 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ 8 И 9		процент учешћа по радовима
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	7.283%
2	ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ	8.813%
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	1.763%
	УКУПНО:	17.859%
		100.000%

КРАГУЈЕВАЦ

**Образац матрице реализације партерног уређења на делу КП 4412/54
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова**

2 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ			процент учешћа по радовима
1	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ		1.328%
2	ДОЊИ СТРОЈ		14.969%
3	ГОРЊИ СТРОЈ		35.969%
4	ОДВОДЊАВАЊЕ		3.607%
5	РАЗНИ РАДОВИ		2.794%
		УКУПНО:	58.667%
4 УНУТАРБЛОКОВСКО ОСВЕТЉЕЊЕ			процент учешћа по радовима
1	ЗЕМЉАНИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		3.793%
2	СВЕТИЉКЕ И СТУБНА МЕСТА		4.056%
3	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ		0.966%
4	ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА		0.502%
5	ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА		0.460%
		УКУПНО:	9.777%
8 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА			процент учешћа по радовима
1	ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ		0.049%
2	ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ		0.368%
3	МОНТАЖНИ РАДОВИ		0.013%
4	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		0.011%
		УКУПНО:	0.441%
9/1 СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ			процент учешћа по радовима
1	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ		1.161%
2	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		7.513%
3	РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЗАСТОРА		3.898%
4	БРАВАРСКИ РАДОВИ		0.399%
5	МОБИЛИЈАР		1.227%
		УКУПНО:	14.198%
9/2 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ			процент учешћа по радовима
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		5.207%
2	ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ		9.758%
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ		1.952%
		УКУПНО:	16.917%
			100.000%