
Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

1.

Напомена: 
-Ископ за објекат узет је (Пројектом 
Фундирања објекта), ископани 
материјал се депонује на привремену 
градилишну депонију за насипање и 
уређење терена (Пројекат спољног 
уређења).
- Материјал из ископа треба одлагати 
најмање 1 m од ивице ископа, до 
његовог поновног уграђивања или 
транспорта на одлагалиште које одреди 
Надзорни орган.

1.1. Насипање пробраног материјала из 
ископа око укопаних зидова, према 
пројектованом терену. 
Материјал набијати у слојевима од по 
20 цм, са евентуалним квашењем, до 
збијености природног тла, у присуству 
стручног лица. 
Обрачун по м³ у збијеном стању, са 
довозом материјала са привремене 
градилишне депоније.

насипање испод плоче тротоара
=1,29*65,92 м³ 85,04

насипање унутар објекта

=1,0*(35,3+22,2+19,0+57,7+3,6+29,6+25,
6+28,7+25,4+23,6)+0,7*(21,12+13,92+8,9
+25,3+18,1+11,13+16,2+12,8+11,13) м³ 367,72

1.2. Набавка материјала и израда тампон 
слоја туцаника, испод плоче лифта.
Туцаник мора бити чист, без органских 
примеса.
Обрачун по м³.

=0,75*1,75*2,6 м³ 3,41

1.3. Набавка материјала и израда тампон 
слоја шљунка испод тротоара.
Шљунак набити и по потреби квасити.
Шљунак мора бити чист, без органских 
примеса.
Обрачун по м³.

=0,15*65,92 м³ 9,89

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - укупно

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере
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2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

Напомена:
Извођач је у обавези да приликом 
изградње пројектованог објекта, после 
изградње прве етаже постави репере и 
сними ''нултно стање'' у циљу праћења 
слегања, као у току изградње прве 
етаже, тако редовно на свакој следећој 
етажи.
По завршетку изградње објекта 
снимање вршити на свака три месеца у 
трајању минимум 2 (две) године.

2.1. Набавка материјала, транспорт и 
уградња неармираног бетона МБ 20, у 
паду д=22-35 цм.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Бетон се лије као завршни слој у 
галерији.
Плоча је армирана синтетичким 
влакнима на бази пропилена (фибер 
влакна). 
Дозирање влакана је према 
спецификацији произвођача.
Горњу површину бетона фино 
испердашити.
Обрачун по м³.
=(0,22+0,35)/2*134,33 м³ 38,28
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2.2. Набавка материјала, транспорт и 
израда доње плоче лифт окна, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37). 
Плоча дебљине дп=15 цм се лије у 
лифт јами, преко шљунка насутог на 
темељну плочу.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³.
=0,15*1,75*2,6 м³ 0,68

2.3. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање темељних зидова дебљине 
дз=25 цм, армираним бетоном МБ 40 
(С30/37), са остављањем потребних 
анкера. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном оплатом  и 
челичним подупирачима.

темељни зидови 
=0,25*2,12*(23,4+5,0*2+5,48+7,7+3,0+5,1
5+3,2+0,8+0,3)-0,25*0,8*(0,85+0,8*3+1,0)

м³ 30,44
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2.4. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање темељних зидова дебљине 
дз=20 цм, армираним бетоном МБ 40 
(С30/37), са остављањем потребних 
анкера. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном оплатом  и 
челичним подупирачима.

темељни зидови 
=0,2*2,12*(0,9+0,8*3+6,3*2+9,8+5,8*2+5,
5+4,0+2,0*2+6,2+0,8+1,0+5,0+17,0+4,5+1
3,3*2+3,0+12,0+17,7+6,7+23,4)-
0,2*0,8*(1,0+0,8*2) м³ 73,66

2.5. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање темељних зидова дебљине 
дз=16 цм, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30), са остављањем потребних 
анкера. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
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Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном оплатом  и 
челичним подупирачима.

темељни зидови лифта

=0,16*2,12*(3,7+2,6+1,9+2,9) м³ 3,77

2.6. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=16 цм, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37), са 
остављањем потребних анкера и 
отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

приземље
=0,16*2,95*(2,92+1,75*2+1,9+0,55)-
0,16*1,18*2,2 м³ 3,77

2.7. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=16 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем потребних анкера и 
отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

типски спрат 1 - 6
=0,16*2,95*(2,92+1,75*2+1,9+0,55)*6-
0,16*1,18*2,2*6 22,40

поткровље
=0,16*4,4*(2,92+1,75*2+1,9+0,55)-
0,16*(1,18*2,2+0,3*0,4) 5,81

укупно Пос 2.7. м³ 28,21
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2.8. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање темељних зидова дебљине 
дз=15 цм, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30), са остављањем потребних 
анкера. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном оплатом  и 
челичним подупирачима.

темељни зидови д=15 цм
=0,15*2,12*0,75*2 м³ 0,48

2.9. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=15 цм, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37), са 
остављањем потребних анкера и 
отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

приземље
=0,15*2,95*0,75*2 м³ 0,66
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2.10. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=15 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем потребних анкера и 
отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

типски спрат 1 - 6
=0,15*2,95*0,75*2*6 3,98

поткровље
=0,15*4,4*0,75*2 0,99

укупно Пос 2.7. м³ 4,97

2.11. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=20 цм, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37), са 
остављањем потребних анкера и 
отвора. 
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

приземље
=0,20*2,95*(2,65+2,9+6,38+3,43+1,3+1,4
3+1,55+4,19+6,48+2,25+4,34+13,3+1,8+4
,94+3,0)-
0,2*(1,0*2,1+1,0*0,6+1,0*1,6*5+1,3*2,4*2+
1,45*3,0) м³ 31,11

2.12. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=20 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем потребних анкера и 
отвора. 
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.
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типски спрат 1 - 6
=0,20*2,95*(2,65+2,9+6,38+7,1+4,58+4,1
9+6,48+2,25+4,34+13,3+1,8+4,94)*6-
0,2*(1,0*2,1+1,0*0,6+1,0*1,6*7+1,3*2,4*2)
*6 191,45

поткровље и таван
=0,20*(2,95*(2,65+2,9+6,38+4,74)+2,77*(
7,1+4,19+6,73)+2,1*(1,8+4,34+2,25)+3,6*
13,3-
(1,0*2,1+1,0*0,6+1,0*1,6*4+1,0*1,0*3+1,3*
2,4*2)+(2,77+2,95)/2*4,58) 31,87

укупно Пос 2.9. м³ 223,32

2.13. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=25 цм, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37), са 
остављањем потребних анкера и 
отвора. 
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

приземље
=0,25*2,95*(1,33+5,72+8,03+5,15+3,56)-
0,25*1,0*2,1 м³ 17,02

2.14. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=25 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем потребних анкера и 
отвора. 
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

типски спрат 1 - 6
=0,25*2,95*(3,57+4,64+5,15+3,46)*6-
0,25*1,0*2,1*6 71,28

поткровље
=0,25*(2,45+2,96)/2*3,46+0,25*2,95*(3,57
+4,64+5,15)-0,25*1,0*2,1 11,67

укупно Пос 2.11. м³ 82,95
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2.15. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање стубова и вертикалних 
серклажа, армираним бетоном МБ 40 
(С30/37).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном  глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

2.15.1. стубови 
приземље
=0,25*2,95*(0,9*4+0,5*2)+0,2*2,95*(1,0+1,
05+0,94+0,5+0,3*2)

м³
5,81

2.15.2. вертикални серклажи
приземље
=0,25*0,25*2,9*6+0,2*0,2*2,95*5 м³ 1,68

2.16. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање стубова и вертикалних 
серклажа, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном  глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

2.16.1. стубови правоугаоног пресека
типски спрат 1 - 6
=0,25*2,95*(0,9*4+0,5*3)*6+0,2*2,95*(1,0
+1,05+1,1+0,94+0,5+0,3*2)*6 40,94

поткровље
=0,25*(2,1+2,5)/2*(0,9*2+0,5)+0,25*2,95*(
0,9+0,5+0,2*4)+0,2*2,95*(1,05+1,0+0,94+
0,5+0,3*2+0,2*3)+0,2*2,1*0,3 5,84

укупно Пос 2.13.1. м³ 46,78

2.16.2. вертикални серклажи

типски спрат 1 - 6
=0,25*0,25*2,9*7*6+0,2*0,2*2,95*5*6 11,15

поткровље
=0,25*0,25*2,95*5+0,2*0,2*(2,4*2+2,1) 1,20

укупно Пос 2.13.2. м³ 12,35
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.17. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање греда и хоризонталних 
серклажа армираним бетоном МБ 40 
(С30/37).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном  глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

2.17.1. фасадне греде
=0,2*0,45*(6,27+6,37+2,6+2,7*2+2,4+5,59
+2,7+2,9+4,53+4,86+2,4) 4,14
унутрашње греде
=0,25*0,45*(3,88+4,92+3,5+4,36+6,27*2+
3,21+6,35+5,77+5,75) 5,66

греде тераса 
=0,12*0,55*(2,6*4+1,52*2*4) 1,49

укупно Пос 2.15.1. м³ 11,29

2.18. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање греда и хоризонталних 
серклажа армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

2.18.1. фасадне греде
=0,2*0,45*(6,27+6,37+2,6+2,7*2+2,4+5,59
+2,7+2,9+4,53+4,86+2,4)*6+0,2*0,45*3,0+
0,2*0,5*(6,27+6,37+2,6+2,7*2+2,4+5,59+2
,7+2,9+4,53+4,86+2,4+3,0) 30,02

унутрашње греде
=0,2*0,45*(5,77+5,17+3,83+6,27+1,6+2,9*
2+1,6*2)*7+0,2*0,3*3,0*6+0,25*0,45*(3,88
+4,92+3,5+4,36+5,87+6,27*2+3,21+6,35+
5,77+5,75)*7+0,2*0,45*(3,08*2+4,48*3+6,
28*2+2,69+2,85+13,22+7,65+15,58+9,0)+
0,25*0,45*(24,5+23,7+6,63+7,8+3,08)

80,11

греде тераса 
=0,12*0,55*(2,6*5+1,52*2*5)*7 13,03

ободна греда - венац
=0,15*0,4*(8,37+7,02+3,1+6,8) 1,76
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

косе  греде
=0,2*0,2*6,87*2 0,55

укупно Пос 2.15.1. м³ 125,47

2.18.2. хоризонтални серклажи
=0,2*0,25*(1,4+8+1,2*3+1,2*4*7) м³ 2,33

2.19. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање парапетног зида (прага) од 
мршавог бетона МБ 25,  дебљине д=20 
цм, испод отвора за излазак на терасу.

Обрачун по м³ са свом потребном 
оплатом.

приземље
=0,20*0,10*0,9*5 0,22

типски спрат 1 - 6
=0,20*0,10*0,9*6*7 0,76

поткровље
=0,20*0,10*0,9*6 0,11

укупно Пос 2.16. м³ 1,08

2.20. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање плоче приземља, дебљине 
дп=18 цм, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30), са остављањем анкера и 
отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са свом потребном 
глаком платом и челичним 
подупирачима.

равна плоча
приземље,  плоча на коти ±0,00
=0,18*457,65-
0,18*(3,76*3,0+1,75*2,6+1,2*0,9+18,6) 75,99
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.21. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање међуспратних плоча, 
дебљине дп=18 цм, армираним бетоном 
МБ 30 (С25/30), са остављањем анкера 
и отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са свом потребном 
глаком платом и челичним 
подупирачима.

2.21.1. равна плоча

типски спрат 1 - 6 плоче на котама 
+2,95; +5,90; +8,85; 11,80; 14,74; 17,7; 
20,65
=0,18*454,76*7-
0,18*(3,76*3,0+1,75*2,6)*7 553,05

плоча на коти +23,6
=0,18*380,21-0,18*1,65*2,6 67,67

укупно Пос 2.18. м³ 620,72

2.21.2. коса плоча на коти +23,5
=0,18*(8,86*3+4,35+2,51+10,77+4,48+9,7
)/0,9348 м³ 11,24

2.22. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање горње плоче лифт окна, 
дебљине дп=20 цм, армираним бетоном 
МБ 30 (С25/30), са остављањем анкера 
и отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м² са свом потребном 
глаком платом и челичним 
подупирачима.

=0,20*1,95*2,92 м² 1,14
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.23. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање плоча, дебљине дп=15 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем анкера и отвора.

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.

Обрачун по м³ са свом потребном 
глаком платом и челичним 
подупирачима.

плоче тераса
приземље
=0,15*(2,9*1,52)*4 2,64

типски спрат 1- 6
=0,15*(2,9*1,52)*5*6 19,84

поткровље
=0,15*(2,9*1,52)*5 5,00

укупно Пос 2.20. м³ 27,48

2.24. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање косих степенишних плоча 
са истовременом израдом степеника и 
степенишних подеста, армираним 
бетоном МБ 30 (С25/30),  у објекату.
Коса плоча дп=15 цм, степеници 
16,38/30 цм.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м², са потребном глатком 
оплатом, челичним подупирачима и 
оплатом степеника.

2.24.1. коса степенишна плоча дп=15 цм
=3,073*1,37*14 м² 58,94

2.24.2. плоча подеста дп=15 цм
=3,0*1,35*8 м² 32,40
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.25. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање косих степенишних плоча 
са истовременом израдом степеника и 
степенишних подеста, армираним 
бетоном МБ 30 (С25/30), на улазу у 
објекат.

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м², са потребном глатком 
оплатом, челичним подупирачима и 
оплатом степеника.

2.25.1. коса степенишна плоча дп=15 цм
степеници 15/30 цм
=1,67*2,40 м² 4,01

2.25.2. темељи зидови степеништа д=10 и 15цм 
=0,15*1,95*(1,3*2+2,4)+0,1*0,5*2,95 м³ 1,61

2.25.3. темељна плоча  степеништа 
=0,3*1,09*3,2 м³ 1,05

2.26. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање рампе на улазу у објекат, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30). 
Рампа је дебљине дп=15 цм, са падом 
према графичкој документацији.

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м², са потребном оплатом и 
челичним подупирачима.

2.26.1. коса плоча рампе д=15цм
=1,2*(4,7+1,92+1,8+4,1) м² 15,02

2.26.2. плоче подеста рампе д=15цм
=1,2*1,4*2+1,45*2,5 м² 6,99

2.26.3. темељи зидови рампе д=15цм 
=0,15*(0,44+1,30)/2*(5,6+4,0+1,1+2,5*2)

м³ 2,05

2.26.4. темељи  рампе 
=0,2*0,4*(5,6+4,0+1,1+2,5*2) м³ 1,26
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.27. Набавка материјала, транспорт и 
израда тротоара дебљине д=10 цм са 
ивичном гредом 10/25 цм. 
Тротоар је од неармираног бетона МБ 
25, армиран мрежом Q 131. Горњу 
површину тротоара извести у нагибу од 
објекта. 
На сваких 2,00 м¹ тротоара узвести 
дилатационе разделнице ширине 2 цм и 
испунити их 2/3 песком и 1/3 врућим 
битуменом.

Тротоар одвојити разделницом ширине 
2 цм, дуж целог објекта и разделницу 
испунити врућим битуменом. 
Обрачун по м³ изведеног тротоара са 
потребном оплатом.

=0,1*78,73+0,1*0,25*(43,89+3,42+38,10) м³ 10,01

2. БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТОНСКИ РАДОВИ - укупно

15/108



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

3.1. Набавка, транспорт, сечење, савијање и 
уградња арматуре Б 500 и МАГ.

Количина арматуре су дате на основу 
детаља арматуре. Ценом обухватити и 
дистанцере који фиксирају удаљеност 
арматуре од оплате.
Обрачун по килограму. кг 186.709,05

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

4.1. Набавка материјала, транспорт и 
зидање фасадних зидова клима блоком 
димензија 380/200/238 мм.
Зидање је по систему перо-жљеб, у 
продужном малтеру размере 1:2:6.
Дебљина зида дз=20 цм.
Клима блок треба да има коефицијент 
топлотне проводљивости λ≤0,228 
W/mK.
Обрачун по м³.

приземље
=0,20*2,50*(3,82+4,64+2,4+4,87+4,2+2,7
+5,59+2,7)+0,2*2,77*(2,9*2+1,5*2+4,45)-
0,20*(1,0*1,6*2+2,1*1,6*2+0,9*2,4*6+1,8*
1,6*7)

14,19

типски спрат 1- 6
=0,20*2,50*(3,82+4,64+2,4+4,87+4,2+2,7
+5,59+2,7+3,7)*6+0,2*2,77*(2,9*2+1,5*2)*
6-
0,20*(1,0*1,6*2+2,1*1,6*2+0,9*2,4*7+1,8*
1,6*8)*6 75,42

поткровље
=0,2*2,5*(3,82+2,64+2,4+3,0)+0,2*2,77*(2
,9+1,5+3,7+2,7+1,5+2,9)+0,2*2,1*(5,59+2,
7+4,54+5,18)-
0,2*(0,8*1,6*2+1,0*1,6+1,0*1,5+1,5*1,5+1,
8*1,5*2+1,8*1,6*4+1,0*1,0+0,9*2,4*6+0,9*
1,9+1,2*1,6*2+1,8*1,0) 12,69

укупно Пос 4.1. м³ 102,29

4.2. Набавка материјала, транспорт и 
зидање фасадних зидова клима блоком 
димензија 380/250/238 мм.
Зидање је по систему перо-жљеб,  у 
продужном малтеру размере 1:2:6.

Клима блок треба да има коефицијент 
топлотне проводљивости λ≤0,201W/mK.
Дебљина зида дз=25 цм.
Обрачун по м³.

приземље
=0,25*2,77*3,05 2,11

типски спрат 1- 6
=0,25*2,5*1,3*6 4,88
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

поткровље
=0,25*2,5*1,3 0,81

укупно Пос 4.2. м³ 7,80

4.3. Набавка материјала, транспорт и 
зидање зидова гитер блоком димензија 
250/190/190 мм.
Зидање је у продужном малтеру 
размере 1:2:6. 
Дебљина зида дз=25 цм.
Обрачун по м³.

приземље
=0,25*2,5*(6,28+3,83+5,18+3,8+1,6+4,93
+5,73+6,35+2,92)-0,25*1,0*2,1*4 23,29

типски спрат 1- 6
=0,25*2,5*(6,28+3,83+5,18+3,8+1,6+4,93
+5,73+6,35+2,92+3,0+4,68+4,0)*6-
0,25*(1,0*2,1*5)*6 180,38

поткровље
=0,25*2,5*(3,08+3,83+5,18+3,8+1,6+2,4+
1,99+6,35+2,92+4,68+4,0)+0,25*(2,1+2,5)
/2*(2,3+3,49+3,0*2)-0,25*(1,0*2,1*5)

29,05

укупно Пос 4.3. м³ 232,71

4.4. Набавка материјала, транспорт и 
зидање зидова гитер блоком димензија 
250/190/190 мм.
Зидање је у продужном малтеру 
размере 1:2:6. 
Дебљина зида дз=19 цм.
Обрачун по м³.

приземље
=0,2*2,5*1,3*2 1,30

типски спрат 1- 6
=0,2*2,5*1,3*2*6 7,80

поткровље
=0,2*2,5*1,3*2 1,30

укупно Пос 4.3. м³ 10,40
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.5. Набавка материјала, транспорт и 
зидање зидова дебљине дз=12, пуном 
опеком у продужном малтеру размере 
1:2:6
Истовремено са зидањем  бетонирати 
хоризонталне армирано бетонске 
серклаже у висини надвратника целом 
дужином зида и на крајевима 
анкеривати за основни конструктивни 
зид. 
Уколико је посебно предвиђено извести 
и вертикалне серклаже.

У обрачун су ушли и армирано бетонски 
серклажи - рамови око отвора за угрању 
мерних ормарића у становима.

Серклаже извести бетоном МБ 20, 
димензије серклажа 12/20 цм, арматура 
± 2 Ø 10 мм, узенгије Ø 8/25.
Обрачун по м² са израдом армирано 
бетонских серклажа, арматуром и 
оплатом.
приземље
=2,77*(6,8+2,51*2+3,18+2,07+0,91+1,71+
1,94+2,59+3,18+2,07+1,78*2+0,54+2,6+6,
86+2,88+0,6+2,09+2,36+6,28+2,15+1,82+
0,8+3,15+3,76+5,33+0,6+1,8+0,4)+2,5*(1,
1+5,78)+1,15*(2,76+1,68+2,88+1,05+1,81
+1,1)+1,4*3,0/2-(0,8*2,05*16+0,9*2,05*6)

208,39

типски спрат 1- 6
=2,77*(6,8+2,51*2+3,18+2,07+0,91+1,71+
1,94+2,59+3,18+2,07+1,78*2+0,54+2,6+6,
86+2,88+0,6+2,09+2,36+6,28+2,15+1,82+
0,8+3,15+3,76+5,33+0,6+1,8+0,4+2,98+2,
23+1,82+0,7)*6+2,5*(1,1+5,78)*6+1,15*(2,
76+1,0+2,88+1,05+1,81+1,1+1,9)*6-
(0,8*2,05*18+0,9*2,05*7)*6 1.343,88

поткровље
=2,77*(6,8+2,51*2+3,18+2,07+0,91+1,71+
1,94+2,59+3,18+2,07+1,78*2+0,54+2,6+6,
86+2,88+0,6+2,09+2,36+6,28+2,15+1,82+
0,8+3,15+3,76+5,33+0,6+1,8+0,4+2,98+2,
23+1,82+0,7)+2,5*(1,1+5,78)+1,15*(2,76+
1,0+2,88+1,05+1,81+1,1+1,9)-
(0,8*2,05*18+0,9*2,05*7) 223,98

парапети тераса,  поткровље
=1,20*3,0*10 36,00

укупно Пос 4.5. м² 1.812,25
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

парапетни зидови тераса д=12цм
=0,95*1,1*(4+5*7) м² 40,76

4.6. Набавка материјала и зидање зидова  
дебљине дз=7 цм, пуном опеком, која се 
зида у продужном малтеру размере 
1:2:6, са истовременом израдом 
хоризонталних армирано бетонских 
серклажа, бетоном МБ 20, димензије 
серклажа 7/20 цм, арматура ± 2 ø 10 
мм, узенгије ø 8/25.
Обрачун по м² са израдом армирано 
бетонских серклажа, арматуром и 
оплатом.
зидање зидова
приземље
=2,77*(0,69+0,35) 2,88

типски спрат 1- 6
=6*2,77*(0,69+0,35) 17,28

поткровље
=2,77*(0,69+0,35) 2,88

укупно Пос 4.6. м² 23,05

4.7. Набавка, транспорт и монтажа 
вентилационих канала.
Вентилациони систем је типа "Schiedel" 
LS 2 или одговарајуће, са једним 
секундарним и једним примарним 
каналом.
Елементи су израђени од лаког бетона, 
димензије елеменатасу 25/38,5/33 цм, 
дебљина спољних зидова канала је 2,5 
цм.
Примарни канал је П=400 цм², 
секундарни канал је П=240 цм².
Уз вентилационе елементе испоручити 
и уградити све припадајуће фазонске 
елементе: вентилационе решетке и 
покривне розете од поцинкованог 
бојеног лима, а у свему према 
спецификацији произвођача.
Вентилациони систем мора да поседује 
декларацију о својствима СРПС ЕН 771-
3:2012 стандард.
Обрачун по м¹.

приземље 
=2,95*14 53,10
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

типски спрат 1- 6
=2,95*16*6 283,20

поткровље
=2,95*16+2,35*16 84,80

укупно Пос 4.7. м¹ 421,10

4.8. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова купатила, плочама 
поробетона (типа Итонг или 
одговарајуће).
Плоче су димензија 625/250 мм, 
д=50мм, са коефицијент топлотне 
проводљивости λ≤0,12 W/mK.
Плоче се лепе за зидове од армираног 
бетона и гитер блока, одговарајућим 
лепком, у свему према спцификацији и 
упутству произвођача.
Обрачун по м².

зидови  УЗТ 3*, СЗ 2**
приземље
=2,77*(1,98+2,25+0,4+2,21+1,81) 23,96

типски спрат 1- 6
=2,77*(1,98+2,25+0,4+2,21+1,81+1,38)*6

166,70

поткровље
=2,77*(1,98+2,25+0,4+2,21+1,81+1,38) 27,78

укупно Пос 4.8. м² 218,44

4.9. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање вентилационих канала, 
плочама поробетона (типа Итонг или 
одговарајуће).
Плоче су димензија 625/250 мм, д=75 
мм, са коефицијент топлотне 
проводљивости λ≤0,12 W/mK.
Плоче се зидају у танкослојном 
малтеру, у свему према спцификацији и 
упутству произвођача.
Плоче треба да су отпорне на пожар у 
трајању од 90 минута.
Извођач радова треба да приложи 
сертификат за горивост, издат од 
стране акредитованог тела.
Обрачун по м².
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

приземље

=2,77*(0,41*7+0,67*7+1,0*2+0,44+0,55+0,
22+0,86+0,68+0,6+0,44*2+0,36+0,85) 41,55

типски спрат 1- 6
=2,77*(0,41*7+0,67*7+1,0*2+0,44+0,55+0,
22+0,86+0,68+0,44*3+0,6*2+0,36*2+0,85*
2)*6 286,70

поткровље
=2,77*(0,41*7+0,67*7+1,0*2+0,44+0,55+0,
22+0,86+0,68+0,44*3+0,6*2+0,36*2+0,85*
2) 47,78

укупно Пос 4.9. м² 376,03

4.10. Набавка материјала, транспорт и 
зидање зидова и обзиђивање, 
блоковима поробетона (типа Итонг или 
одговарајуће).
Блокови су димензија 625/250 мм, 
д=150 мм.
Зидају се у танкослојном малтеру, у 
свему према спцификацији и упутству 
произвођача.
Блокови су отпорни на пожар у трајању 
од 180 минута.
Извођач радова треба да приложи 
сертификат за горивост, издат од 
стране акредитованог тела.
Обрачун по м².

4.10.1. зидање зидова у баџама - терасе
=2,77*(0,72*2+0,39+0,38)*3 м² 24,49

4.10.2. обзиђивање инсталационих канала (зид 
СЗ5, у ходнику објекта)

приземље
=2,77*(1,61+0,42+0,75)-
(1,6*0,7+0,75*1,9) 5,16

типски спрат 1- 6
=2,77*(1,61+0,42+0,75)*6-
(1,6*0,7+0,75*1,9)*6 30,93

поткровље
=2,77*(1,61+0,42+0,75)-
(1,6*0,7+0,75*1,9) 5,16

укупно Пос 4.10. м² 41,24
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.11. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање када, плочама поробетона 
(типа Итонг или одговарајуће).

Плоче су димензија 625/250 мм, д=75 
мм.
Плоче се зидају у танкослојном 
малтеру, у свему према спцификацији и 
упутству произвођача.
Извођач радова треба да приложи 
сертификат за горивост, издат од 
стране акредитованог тела.
Обрачун по м².

приземље
=0,60*(1,6*2+1,81+1,98+1,64+1,73) 6,22

типски спрат 1- 6
=0,60*(1,6*2+1,81+1,98+1,64+1,73*2)*6 43,52

поткровље
=0,60*(1,6*2+1,81+1,98+1,64+1,73*2) 7,25

укупно Пос 4.11. м² 56,99

4.12. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање вентилационих канала у 
тавану и изнад крова, пуном опеком 
д=12 цм, у продужном малтеру размере 
1:2:6.
Истовремено са зидањем  бетонирати 
хоризонталне армирано бетонске 
серклаже, на половини висине и на 
завршетку обзида.
Серклаже извести бетоном МБ 20, 
димензије серклажа 12/20 цм, арматура 
± 2 Ø 8 мм, узенгије Ø 6/25.
Обрачун по м² изведеног обзида са 
израдом серклажа, арматуром и 
оплатом.

=2,33*(0,84*16+0,53*16+0,97*2+1,35*2+1
,05*2+0,77*4+1,28*2+1,31*2+0,83*2)  м² 89,89
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ
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ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.13.
Набавка материјала, транспорт, израда 
и уградња елемената на завршетку 
вентилационих канала, изнад крова.
Канали се завршавају бетонском 
плочом, са горњом површином у паду, у 
свему према детаљу.
Обрачун по комаду уграђених завршних 
капа.

елементи су димензија 84/53 цм; 97/135 
цм; 105/77 цм; 128/77 цм; 87/131 цм

ком 14

4.14. Набавка материјала, транспорт и 
израда подлоге за подове цементном 
кошуљицом. 
Кошуљица се изводи  као пливајући 
под. Кошуљицу армирати синтетичким 
влакнима на бази пропилена (фибер 
влакна).
Дозирање влакана је према 
спецификацији произвођача.
Извођење вршити машинским путем са 
потпуним изравнавањем слоја.
Дилатационе спојнице се постављају на 
мах 25 м².

Горњу површину припремити за      
израду финалних подова. Кошуљица 
мора да буде равана, чврста и осушена.

У просторијама где се полаже паркет, 
естрих мора да буде осушен до 3%.
Обрачун по м² изведене кошуљице, са 
фибер влакнима и припремом за 
финалне подове.

4.14.1. цементна кошуљица у паду д=3-4,5 цм

подлога у поду ТЕ1, ТЕ2 и ТЕ2*

приземље
=3,51*3+4,41+4,26+3,12 22,32

типски спрат 1- 6
=(3,51*4+4,41+4,26+3,12)*6 154,98

поткровље
=3,51*4+4,41+4,26+3,12 25,83

укупно Пос 4.14.1. м² 203,13
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.14.2. кошуљица д=5,0 цм
подлога за паркет и керамику у 
подовима  КИН 1, КИН 3, КИН 4,  КИН 
4*, КИН 6, КИН 6*,  КИН 7, КИН 7a, КИН 
7*,  Е1, Е2, МКС 1, МКС 3, МКС 4, ПТ 1, 
ПТ 3, 

приземље
=4,98+24,11+5,67+11,61+11,32+1,24+5,1
3+20,56+4,09+10,97+1,37+20,41+4,13+7,
54+1,03+20,99+4,29+5,87+23,13+5,48+1
1,56+11,4+1,24+3,15+23,11+4,48+11,47+
36,57+9,44+9,51 315,85

типски спрат 1- 6
=(4,98+24,11+5,67+11,61+11,32+1,24+5,
13+20,56+4,09+10,97+1,37+20,41+4,13+
7,54+1,03+20,99+4,29+5,87+23,13+5,48+
11,56+11,4+1,24+3,15+23,11+4,48+5,13+
20,56+4,09+10,97+37,34+4,12)*6

1.986,42

поткровље
=4,98+24,11+5,67+11,61+11,32+1,24+5,1
3+20,56+4,09+10,97+1,37+20,41+4,13+7,
54+1,03+20,99+4,29+5,87+23,13+5,48+1
1,56+11,4+1,24+3,15+23,11+4,48+5,13+2
0,56+4,09+10,97+37,34 326,95

укупно Пос 4.14.2. м² 2.629,22

4.14.3. цементна кошуљица у паду, д=3,5 - 5 цм

подлога у поду МКС 2, КИН 5, КИН 5*, 

приземље
=4,32+1,62*2+4,1+4,0*2+4,4*2+2,74 31,20

типски спрат 1- 6
=(4,32+1,59+3,96+4,24+3,88+4,47+1,59+
4,67+3,96)*6 196,08

поткровље
=4,32+1,59+3,96+4,24+3,88+4,47+1,59+4
,67+3,96 32,68

укупно Пос 4.14.3. м² 259,96
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Јединична 

цена без ПДВ-
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Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.15. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање унутрашњих зидова и 
плафона продужним малтером, 
размере 1:3:9, у два слоја. Први слој 
дебљине д=1,5 цм радити од грубог, 
несејаног малтера, а други слој од 
просејаног малтера дебљине д=0,5 цм.

Пре малтерисања површине очистити 
од прашине, опрати и прскати 
цементним млеком са додатком 
просејаног шљунка.
Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом и радном скелом.

4.15.1. малтерисање зидова
приземље
=2,77*(9,49+24,6+10,49+14,28+13,48+4,4
5+11,01+19,93+8,52+13,25+5,11+20,04+
8,54+11,31+4,14+21,13+8,82+10,05+23,9
1+8,77+10,16+14,28+13,53+4,45+7,29+1
9,27+8,95+14,1)-
(2,77*(4,5+2,6+3,92+2,25+2,12)+(0,9*2,4+
1,8*1,6)*4+2,1*1,6*2-3,0*6) 899,57

типски спрат 1- 6
=2,77*(9,49+24,6+10,49+14,28+13,48+4,4
5+11,01+19,93+8,52+13,25+5,11+20,04+
8,54+11,31+4,14+21,13+8,82+10,05+23,9
1+8,77+10,16+14,28+13,53+4,45+7,29+1
9,27+8,95+14,1+9,1+18,41+8,6+14,89)*6-
(2,77*(4,5+2,6+3,92+2,25+2,12+3,93)+(0,
9*2,4+1,8*1,6)*5+2,1*1,6*2-3,0*7)*6

6.167,48

поткровље
=(1,8+2,77)/2*(24,6+14,28+13,48+4,45+1
9,93+13,25+20,04+11,31+21,13+23,91+8,
77+14,28+13,53+4,45+19,27+14,1+18,41
+14,89)+2,77*(9,49+10,49+11,01+8,52+5,
11+8,54+4,14+8,82+10,05+10,16+7,29+8,
95+9,1+8,6)-
(2,77*(4,5+2,6+3,92+2,25+2,12+3,93)+(0,
9*2,4+1,8*1,6)*5+(0,9*1,9+1,5*1,5)+(0,9*2
,4+1,2*1,6)*2-3,0*7) 889,58

укупно Пос 4.15.1. м² 7.956,63
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.15.2. малтерисање плафона
приземље
=64,85+44,72+37,69+30,18+64,73+35,41
+14,2-
(4,32+1,59+3,96+4,24+3,88+4,47+1,59+4,
67) 263,06

типски спрат 1- 6
=(64,85+44,72+37,69+30,18+64,73+35,41
+45,26)*6-
(4,32+1,59+3,96+4,24+3,88+4,47+1,59+4,
67+4,01)*6 1.740,66

поткровље
=(64,85+44,72+37,69+30,18+64,73+35,41
+45,26)-
(4,32+1,59+3,96+4,24+3,88+4,47+1,59+4,
67+4,01) 290,11

укупно Пос 4.15.2. м² 2.293,83

4.16. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање унутрашњих зидова 
(подлога за лепљење керамике у 
купатилима), цементним малтером, 
размере 1:3 у два слоја. Први слој 
дебљине д=1,5 цм радити од грубог, 
несејаног малтера, а други слој од 
просејаног малтера дебљине д=0,5 цм.

Пре малтерисања површине очистити 
од прашине, опрати и прскати 
цементним млеком са додатком 
просејаног шљунка.
Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом и радном скелом.

приземље
=2,77*(8,85+5,18+8,38+8,73+8,12+8,77+5
,18+8,79+6,96+14,1) 230,08

типски спрат 1- 6
=2,77*(8,85+5,18+8,38+8,73+8,12+8,77+5
,18+8,79+8,27)*6 1.167,89

поткровље
=2,77*(8,85+5,18+8,38+8,73+8,12+8,77+5
,18+8,79+8,27) 194,65

укупно Пос 4.16. м² 1.592,61
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.17. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање зидова (зид СЗ5), од 
поробетона, танкослојним малтером.
Пре малтерисања, површину зида 
припремити , нанети подлогу , па готову 
смесу малтера, у дебљини од 3-6 мм, у 
свему према спецификацији и упутству 
произвођача. 
Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом и радном скелом.

приземље
=2,77*(1,61+0,42+0,75) 7,70

типски спрат 1- 6
=2,77*(1,61+0,42+0,75)*6 46,20

поткровље
=2,77*(1,61+0,42+0,75) 7,70

укупно Пос 4.17. м² 61,60

4.18. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање унутрашњих зидова преко 
термоизолације, Q мреже и рабиц 
плетива, продужним малтером размере 
1:3:9, у два слоја.
(Q мрежа и рабиц плетиво су 
обрачунати уз термоизолацију).
Први слој дебљине д=1,5 цм радити од 
грубог, несејаног   малтера, а други слој 
од просејаног малтера.
Пре малтерисања површине очистити 
од прашине, опрати и прскати 
цементним млеком са додатком 
просејаног шљунка.
Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом, радном скелом.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

. зидови СЗ 1, СЗ 1*, СЗ 2, СЗ 2*, СЗ 2**, 
СЗ 3, УЗ Т1, УЗ Т1*, УЗ Т2, УЗ Т3, УЗ 
Т3*

приземље
=2,77*(38,65+3,77*2+3,21+0,3)-
(1,18*2,32+1,92*2,4+1,0*2,1*6) 117,72
=2,77*(2,22+2,12+3,75+1,1+3,39+2,32+4,
5) 53,74

типски спрат 1 - 6
=2,77*(52,3+3,77*2)*6-
(1,18*2,32+1,62*2,4+1,0*2,1*7)*6 866,59
=2,77*(2,22+2,12+3,75+1,1+3,39+2,32+4,
5+2,74+2,97)*6 417,33

поткровље
поткровље
=2,77*(52,3+3,77*2)-
(1,18*2,32+1,62*2,4+1,0*2,1*7) 144,43
=2,77*(2,22+2,12+3,75+1,1+3,39+2,32+4,
5+2,74+2,97) 69,55

укупно Пос 7.18 м² 1.669,36

4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

5.1. Набавка материјала, транспорт, израда 
и уградња дрвене конструкције крова, 
са падом од 38%, на месту баџа 14%. 
Конструкција је израђена од суве и 
квалитетне грађе, од четинара  друге 
класе. 
Димензије елемената крова према 
статичком прорачуну:
- рог 10/14 цм, на размаку 60-120 цм
- рожњачa 14/20 цм
- венчаница 10/14 цм
- венчаница 14/20 цм
- стуб 14/14 цм
- пајанта 10/12 цм
- кљешта 2х5/14 цм
- јастук 14/14 цм.
Урадити све прописане тесарске везе 
кровних елемената и ојачања од флах 
гвожђа, котви, завртњева, кламфи и 
слично.
Све елементе кровне конструкције 
заштитити против влаге и инсеката, 
одговарајућим премазом, по избору 
пројектанта. 
Обрачун по м² хоризонталне пројекције 
уграђене и заштићене кровне 
конструкције. м² 458,80

5.2. Набавка материјала, транспорт и 
опшивање крова ОСБ плочама 
дебљине д=18 мм. Плоче се фиксирају 
за рогове.

Преко оплате поставити један слој 
битуменске лепенке, са преклопима од 
10 цм, у оба правца. ОСБ плоче и 
битуменска лепенка се постављају као 
подлога за кровни покривач од лима.
Обрачун по м² постављене опшивке и 
битуменске лепенке, мерено по косини 
крова.

=483,82+6,15 м² 489,97
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

5.3. Набавка материјала, транспорт и 
опшивање зидова поткровља ОСБ 
плочама дебљине д=18 мм. Плоче се 
фиксирају за рогове.

Преко оплате поставити један слој 
битуменске лепенке, са преклопима од 
10 цм, у оба правца. ОСБ плоче и 
битуменска лепенка се постављају као 
подлога за кровни покривач од лима.
Обрачун по м² постављене опшивке и 
битуменске лепенке, мерено по косини 
крова.

зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*, ФЗП3, , ФЗП4 
=2,1*(6,97+1,12+1,95*2+1,25+11,93+9,21
+1,38+2,38+4,2)+37,19+5,33*4-
(1,8*1,0+1,0*1,5*3+0,9*1,9+1,5*1,5+1,0*1,
6+1,0*0,6+0,8*1,6*2+1,0*1,0*4) м² 128,40

5.4. Набавка материјала и израда 
потконструкције за термоизолацију која 
се поставља испод лима у зидовима 
поткровља.
Потконструкција је израђена од дрвених 
греда димензија 16/8 цм, од суве и 
квалитетне грађе, од четинара  друге 
класе. 
Радити у свему према пројекту и 
детаљима
Урадити све прописане тесарске везе 
кровних елемената и ојачања од флах 
гвожђа, котви, завртњева, кламфи и 
слично.
Све елементе кровне конструкције 
заштитити против влаге и инсеката, 
одговарајућим премазом, по избору 
пројектанта. 

Обрачун по м² хоризонталне пројекције 
уграђене и заштићене потконструкције.

зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*, ФЗП3, , ФЗП4 
=2,1*(6,97+1,12+1,95*2+1,25+11,93+9,21
+1,38+2,38+4,2)+37,19+5,33*4-
(1,8*1,0+1,0*1,5*3+0,9*1,9+1,5*1,5+1,0*1,
6+1,0*0,6+0,8*1,6*2+1,0*1,0*4) м² 128,40
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

5.5. Набавка материјала, транспорт и 
израда подлоге за олук ОСБ плочама 
дебљине д=18 мм. 

На аб плочу фиксирати подлогу за олук, 
израђену од ОСБ плоча, димензија 
25/33 цм, поставити је са падом од 0,5 
% према олучним хоризонталама.
Преко ОСБ плоча поставити један слој 
битуменске лепенке, са преклопима од 
10 цм. 
Обрачун по м² изведене подлоге за 
олук.

=(0,2+0,2+0,32)*(8,37+7,02)+(0,26+0,18+
0,22)*(3,43*2+8,3)+(0,07+0,12+0,10)*4,10

м² 22,28

5.6. Набавка материјала, транспорт и 
израда дрвене потконструкције испод 
лименог опшава плоче.
Потконструкција је израђена од летви у 
паду у свему према графичкој 
документацији.
Обрачун по м² изведене подлоге за 
олук.

=2,9*1,4 м² 4,06

5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Напомена:
- Хидроизолацију извести у свему према 
упутству произвођача који је у обавези 
да за примењене   материјале достави 
атесте и гаранцију трајности. 

- Извођач радова је у обавези да 
достави на увид детаље 
хидроизолације и детаље продора кроз 
армирано бетонске конструктивне 
елементе.
- Гаранција за уграђене материјале и 
изведене радове треба да износи 
минимум 10 година.

6.1. Набавка материјала и израда 
хидроизолације плоче приземља и 
плоче  на тлу у топлотној подстаници, 
просторији за хидроцил, проширењу 
инсталационе галерији и расхладној 
јами у следећим слојевима:
1. Битулит - битуменски премаз подлога 
између бетонске конструкције и 
битуменске траке. Битуменски 
хидроизолациони материјали са
органским растварачем за претходни 
премаз. Употребљава се у испорученом 
стању ( хладан поступак ) без 
загрејавања.

2. Кондор П4 - пластомерна битуменска 
трака са улошком од полисетерског 
филца који је са обе стране обложен 
пластомерним битуменом (битумен 
модификован са АПП-ом) и заштићен 
полиетиленском фолијом.
Радове извести према пројекту, 
детаљима и упуству произвођача.
Обрачун по м².

=35,32+22,21+18,9+88,95+13,67+62,27+
29,65+23,66+15,23+25,61+25,43+17,4+2
8,73 м² 407,03
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.2. Набавка материјала, транспорт и 
израда хидроизолације санитарних 
чворова и  тераса- хидроизолација ТИП 
2.
Хидроизолациoни малтер ојачан 
влакнима "Sikalastic 1K" или 
одговарајуће. 

Наноси се преко изведеног слоја за пад, 
на чисту подлогу, прописане влажности. 
Хидроизолација се наноси у више 
слојева, максимално 3 слоја. Све 
спојеве зидова и плоча извести 
додатним ојачањем "Sika Seal Tape S" 
или одговарајућа (ПП мрежица са PVC 
ојачањем за већа померања). 
Керамика се може директно полагати у 
лепку типа "SikaCeram 225" или 
одговарајући. 
Изолацију уз обимне зидове, преко 
холкела, подићи за 20 цм, а иза када до 
висине од 180 цм, што је саставни део 
позиције.
Радове извести према пројекту, 
детаљима и упуству произвођача.
Обрачун по м² изведене 
хидроизолације.

6.2.1. хидроизолација санитарних чворова 
хидроизолација ТИП 2.
приземље
=4,32+1,59+3,96+4,24+3,88+4,47+1,59+4
,67+2,74+0,2*(8,85+5,18+8,38+8,73+8,12
+8,77+5,18+8,79+6,96)+1,8*(0,8*2*1,62*2
+1,64+1,73+1,95+1,81) 67,42

типски спрат 1 - 6
=(4,32+1,59+3,96+4,24+3,88+4,47+1,59+
4,67+2,74+4,01)*6+0,2*(8,85+5,18+8,38+
8,73+8,12+8,77+5,18+8,79+6,96+8,27)*6+
1,8*(0,8*2*1,62*2+1,64+1,73+1,95+1,81+1
,7)*6 456,85

поткровље
=4,32+1,59+3,96+4,24+3,88+4,47+1,59+4
,67+2,74+4,01+0,2*(8,85+5,18+8,38+8,73
+8,12+8,77+5,18+8,79+6,96+8,27)+1,8*(0
,8*2*1,62*2+1,64+1,73+1,95+1,81+1,7)

76,14

укупно Пос 6.2.1. м² 600,41
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Јединична 

цена без ПДВ-
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Укупна цена  без 
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А Б АxБ
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Бр. Опис радова Јед. 
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6.2.2. хидроизолација  тераса  ТИП-2
приземље
=4,41+3,51*3+4,26+3,12+0,2*(8,84+8,0*3
+8,58+7,4) 32,08

типски спрат 1 - 6
=(4,41+3,51*4+4,26+3,12)*6+0,2*(8,84+8,
0*4+8,58+7,4)*6 223,16

поткровље
=4,41+3,51*4+4,26+3,12+0,2*(8,84+8,0*4
+8,58+7,4) 37,19

укупно Пос 6.3.2. м² 292,44

6.3. Набавка материјала, транспорт и 
израда контактне фасаде са каменом 
вуном – "Bekatherm prestige" или 
одговарајуће, ЕТА сертификовани 
фасадни систем контактне фасаде 
(ETIKS) са примарним слојем у складу с 
типом подлоге, са завршном обрадом 
класе реакције на пожар А2с1д0. 
обухвата следеће позиције:
Камена вуна типа као "FKD-S Thermal" 
Кнауф или одговарајући, мора бити 
произведена у складу са стандардом 
СРПС ЕН 13162, густине 110 kg /m³, 
топлотне проводљивости λ≤0,035 W/мК. 

Плоче се постављају равно и тесно 
приљубљене и повезане уздужном 
изменичном везом. Код постављања 
плоча, препусти плоча морају бити 
минимално 25 цм.

Због допуштених одступања у мерама 
изолацијског материјала, фуге ширине 
од 2 до 4 мм (HUPFAS) морају се 
испунити истим изолацијским 
материјалом, а фуге мање од 
наведених одступања, одговарајућом 
пеном која је прописана од произвођача 
реакција на пожар класе „А1“.  
За смањивање могућности појаве 
хладних мостова, лепак не сме бити у 
фугама. Код отвора, плоче се морају 
тако поставити да се фуга код спојева 
плоча не наставља на ивицу отвора.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Наношење лепка на камену вуну :
Лепак за лепљење и армирање камене
вуне "BK Stirolfix Specijal" или
одговарајући, се наноси ручно или
машински, тако да површина која је
лепљена буде покривена са најмање
40%. Лепак треба да буде испитан
према ETAG-u 004.
Овај слој мора бити негорив, 
карактеристика реакције материјала на 
пожар класе „А1“ према СРПС ЕН 13501-
1.
Типловање се врши са минимално 6 
типлова /м².  Број типлова одредити 
према висини објекта и оптерећења од 
ветра на фасаду и доставити прорачун 
на увид. На ивицама објекта повећати 
број типлова. 

Дужина типлова по препоруци  
произвођача, према дебљини плоча 
камене вуне, уз доказ носивости.  
Предвидети утапајући типл "S" са 
пластичним телом и челичним ексером. 
Армирајући слој са стакленом 
мрежицом:

Два до три дана након лепљена камене 
вуне, наноси се "BK Stirolfix Specijal" или 
одговарајући системски лепак и маса за 
армирање, и то зупчастим глетером 
величине зуба 10 – 12 мм. Армирани 
слој мора имати дебљину 5 мм.
У свежу масу за армирање се поставља 
стаклена мрежица за армирање, 
вертикално са преклопима најмање 10 
цм. Стаклена мрежица "BK Mrežica 160"  
или одговарајућа.
Након 24 сата се наноси завршни - 
изравнавајући масе за  армирање у 
дебљини од 1 до 2 мм. Арматурна 
мрежица треба да буде у спољној  
трећини армирајућег слоја.
Потребно је извршити претпремаз за 
пастозне завршне малтере на основним 
малтерима и масама за изравњавање  
BK Grund Silicat или еквивалентно, у 
боји фасаде. 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Израда фуга и рубова ПВЦ или АЛ 
лајснама, према препоруци 
произвођача система: угаоне лајсне са 
мрежицом, окапне лајсне, шпалетна 
лајсна за спој малтера и прозора, врата 
и сличнох елемената, са трајном 
заштитом од  удара кише -  производи 
"BK" или одговарајући. 
Све прикључне и закључне лајсне се 
постављају тако да дугорочно спрече 
продор кише. 
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Преко изведене термоизолације 
предвиђен је завршни слој системске 
фасаде у  тону по избору пројектанта.
Минимална дебљина завршног слоја 
код пуне структуре је 1,5 мм.

Силикатни, водоодбојни, паропропусни 
структурисани завршни малтер "BK S-
Plast", или  одговарајући завршни 
малтер, отпоран на временске утицаје 
за фасаде на TIS  и основним 
малтерима, паропропусности μ око 60 
према ЕN 1015-19,  водоупојности < 0,1 
кг / м² х0,5 према ЕН 1015-18.
Подлога мора бити сува, носива и без 
нечистоћа. Минимално 1 дан пре 
наношења завршног малтера,  подлогу 
добро премазати предпремазом.

Обрачун по м² изведене 
термоизолације.

6.3.1. камена минерална вуна д=12 цм
фасадни зидови
ФЗ 1, ФЗ 1*, ФЗ 2, ФЗ 2*
=24,32*(7,12+8,41+1,94+1,3)+20,85*(17,8
3+1,94+1,25+14,43+13,62+9,21+11,27)+0
,3*2,9*4+0,5*(8,3+3,3)+2,62*(0,93*4+7,65
+2,72+1,8*2+2,9+3,22+3,0+6,5+3,4)+-
(61,7+2,35*2,3*6+2,35*2,73*6+2,35*1,43*
6+2,35*9,0+2,76*2,45*6+2,1*1,6*2*7+0,9*
2,4*51+1,0*0,6*7+1,0*1,6*86+1,8*1,6*58+
1,4*2,4*7+1,2*1,6+1,5*1,5*0,9*1,9)

м² 1.302,23
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.3.2. камена вуна д=6 цм, термоизолација 
фасадног зида на месту ролетне

=0,20*(2,1*2*7+0,9*51+1,0*7+1,0*86+1,8*
58+1,2+1,5+0,9) м² 55,26

6.3.3. камена минерална вуна д=5 цм
бочни зид и стубови - терасе/лође 
ФЗСТ
приземље - поткровље
=2,80*(0,25+0,55+1,68)*8 м² 55,55

6.3.4. камена вуна д=3 цм у плафонима 
тераса

=3,5*4+3,51*5*7+4,41*7+4,26*7+3,12*7 м² 219,38

6.3.5. камена минерална вуна д=15 цм
фасадни зид ФЗ 6
=2,69*3,4 м² 9,15

6.3.6. термоизолација еркера Е 1 камена 
минерална вуна д=22 цм м² 5,91

6.4. Набавка материјала, транспорт и 
израда термоизолације фасадних 
зидова, у зони сокле.
Термоизолација сокле објекта, до 
висине од 60 цм од коте тротоара је 
екструдирани полистирен д=8 cm, и 
сокла тераса д=12 cmса завршном 
обрадом  декоративним малтером типа 
"BK Kul" или одговарајући.

Систем обухвата следеће позиције: 
наношење лепка на плоче од XPS-а, 
формирање армирајућег слој са 
стакленом мрежицом, претпремаз за 
пастозне завршне малтере на основним 
малтерима и масама за изравнање "BK 
Acryl" или одговарајуће,  (најсветлијег 
зрна мозаичног  малтера) и завршни 
декоративни малтер.
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене 
термоизолације.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

фасадни зид - сокла ФЗ С д=8 cm
=0,50*(13,63+9,12+0,4+11,93++17,91+1,2
4+10,32+8,27) м² 36,41

сокла тераса ФЗ С д=12 cm
=0,5*(1,8*4+1,8*5*6+2,73*7+3,1*7+1,8*2*
7) м² 63,61

6.5. Набавка материјала, транспорт и 
израда термоизолације зидова у 
поткровљу.
Термоизолација је камена вуна типа 
Knaufinsulation Ventacusto, дебљине 
д=14 цм или одговарајуће.

Изолација се поставља у зони 
потконструкције лимене облоге ветрене 
фасаде, типловањем за носећи зид. 
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Камена вуна мора бити произведена у 
складу са стандардом СРПС ЕН 
13162,отпорност према протоку ваздуха 
АF5, топлотне проводљивости λ≤0,035 
W/мК. са паропропусном 
водонепропусном фолијом.

Обрачун по м² изведене 
термоизолације.

зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*, ФЗП3, ФЗП4.
=2,1*(6,97+1,12+1,95*2+1,25+11,93+9,21
+1,38+2,38+4,2)+37,19+5,33*4-
(1,8*1,0+1,0*1,5*3+0,9*1,9+1,5*1,5+1,0*1,
6+1,0*0,6+0,8*1,6*2+1,0*1,0*4) м² 128,40

6.6. Набавка материјала, транспорт и 
израда термоизолације унутрашњих  
зидова, плочама камене минералне 
вуне.
Камена вуна типа као "FKD-S Thermal" 
Кнауф или одговарајући, мора бити 
произведена у складу са стандардом 
СРПС ЕН 13162, густине 110 kg /m³, 
топлотне проводљивости λ≤0,035 W/мК. 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Плоче се постављају равно и тесно 
приљубљене и повезане уздужном 
изменичном везом. Код постављања 
плоча, препусти плоча морају бити 
минимално 25 цм.

Због допуштених одступања у мерама 
изолацијског материјала, фуге ширине 
од 2 до 4 мм (HUPFAS) морају се 
испунити истим изолацијским 
материјалом, а фуге мање од 
наведених одступања, одговарајућом 
пеном која је прописана од произвођача 
реакција на пожар класе „А1“.  
Преко термоизолације поставити Q 
мрежу, која се брковима од 
поцинковане жице фиксира за зид, па 
преко ње везати рабиц мрежу.
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене 
термоизолације, са Q мрежом и рабиц 
плетивом.

6.6.1. камена минерална вуна д=8 цм
термоизолација зидова према 
негрејаном простору
зидови СЗ 1, СЗ 1*, СЗ2, СЗ 2*, СЗ 2**, 
СЗ 3

приземље
=2,77*(38,65+3,77*2+3,21+0,3)-
(1,18*2,32+1,92*2,4+1,0*2,1*6) 117,72

типски спрат 1- 6
=2,77*(52,3+3,77*2)*6-
(1,18*2,32+1,62*2,4+1,0*2,1*7)*6 866,59
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

поткровље
=2,77*(52,3+3,77*2)-
(1,18*2,32+1,62*2,4+1,0*2,1*7) 144,43

укупно Пос 4.6.1. 1.128,74

6.6.2. камена минерална вуна д=4 цм

термоизолација зидова између станова
зидови УЗТ 1, УЗТ 1*, УЗТ 2, УЗТ 3, УЗТ 
3*

приземље
=2,77*(2,22+2,12+3,75+1,1+3,39+2,32+4,
5) 53,74

типски спрат 1- 6
=2,77*(2,22+2,12+3,75+1,1+3,39+2,32+4,
5+2,74+2,97)*6 417,33

поткровље
=2,77*(2,22+2,12+3,75+1,1+3,39+2,32+4,
5+2,74+2,97) 69,55

укупно Пос 6.6.2. м² 540,62

6.7. Набавка материјала, транспорт и 
израда термоизолације зидова стана 
према лифту.
Изолација је од плоча камене 
минералне вуне су са  коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,037W 
/mK,  дебљне д=8 цм, према прорачуну 
грађевинске физике.
Изолација је типа "Knauf Insulation", 
Natur Board FIT-G PLUS или 
одговарајуће. Поставља се преко 
бетонског зида, у оквиру 
потконструкције гипсане облоге..

Преко камене минералне вуне, према 
стану, поставити алуминијумску фолију.
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Обрачун по м² изведене 
термоизолације, са алуминијумском 
фолијом..

термоизолација зидова СЗ 4, СЗ 4*
=2,77*(2,0+1,9+2,25)*8 м² 136,28

6.8. Набавка материјала, транспорт и 
израда термоизолације у дилатацији. 
Термоизолација је екструдирани 
полистирен дебљине д=10 цм. 
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике, коефицијент топлотне 
проводљивости  λ≤0,038 W/mK. 
Термоизолација се лепи и типлује за АБ 
зид.
Обрачун по м².

термоизолација зидова на дилатацији 
ДЗ 1, ДЗ 1*, ДЗ 2, ДЗ 2*
=25,72*13,54+6,77*1,62/2*2 м² 359,22

6.9. Набавка материјала, транспорт и 
израда термо изолације еркера.
Термоизолација су плоче камене 
минералне вуна дебљине д=22 цм, 
произведене у складу са стандардом 
EN 13162, типа као "Knauf Insulation 
NaturBoard Ventacusto" или 
одговарајуће, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,035 
W/mK.  

Преко термоизолације, према 
спуштеном плафону, поставити 
паропропусну водонепропусну фолију. 

Термоизолација се поставља у оквиру 
потконструкције спуштеног плафона. 
Плоче камене вуне лепити за армирано 
бетонску међуспратну конструкцију, и 
додатно фиксирати типловима.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

термоизолација еркера Е 1
=2,91*6,27 м² 18,25
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6.10. Набавка материјала, транспорт и 
израда термо и звучне изолације у 
подним сендвичима.
Изолација се поставља преко армирано 
бетонске плоче а састоји се из 
следећих слојева:
- фолија од полиетиленске пене за 
пригушење буке типа "Термосајлент" 
или одговарајуће
- екструдирани полистирен, са 
коефицијентом топлотне 
проводљивости λ≤0,035 W/mK
- ПВЦ фолија
По ободу просторија поставити траке 
фолије од полиетиленске пене, како би 
под био пливајући.

Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

6.10.1.

подови са ознакама МКС 1, МКС 2, МКС 
3,  КИН 1, КИН 2, КИН 3, Е1 КИН 4, КИН 
4*, КИН5, КИН5*,  КИН6, КИН6* КИН7
- термосајлент д=1 цм
- екструдирани полистирен д=2 цм
- ПВЦ фолија

приземље
=64,85+44,72+37,69+30,18+64,73+35,41
+14,2+36,57+9,44+9,51 347,30

типски спрат 1 - 6
=(64,85+44,72+37,69+30,18+64,73+35,4+
45,26)*6 1.936,98

поткровље
=64,85+44,72+37,69+30,18+64,73+35,4+
45,26 322,83

укупно Пос 6.10.1. м² 2.607,11

6.10.2. под са ознаком МКС 4
- термосајлент д=1 цм
- екструдирани полистирен д=3 цм
- ПВЦ фолија

типски спрат 1 - 6
=34,37*6 206,22
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поткровље 37,34

укупно Пос 6.10.2. м² 243,56

6.11. Набавка материјала, транспорт и 
израда термоизолације конструкције 
испод негрејаног таванског простора.
Изолација се поставља преко армирано-
бетонске плоче, а састоји се из 
следећих слојева:
- камена минерална вуна дебљине д=14 
цм, типа "KnaufInsulation NaturBoard 
FIT" или одговарајуће
- паропропусна водонепропусна фолија 
д=0,02 цм

Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

термоизолација таваница Т 1, Т 2, Т 2* м² 356,00

6.12. Набавка материјала и израда 
термоизолације у косом ветреном 
крову, преко аб плоче (кров са ознаком 
К1).
Термоизолација је камена вуна типа 
Smart roof top - Knaufinsulation или 
одговарајуће,  дебљине 14+15 цм, са 
стандардом EN 13162, са 
коефицијентом топлотне 
проводљивости λ≤0,038 W/mK. са 
паропропусном водонепропусном 
фолијом.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

кров са ознаком К1 м² 364,38
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6.13. Набавка материјала и израда 
термоизолације ветреног косог крова са 
ознаком К2.
Термоизолација се састоји од:
- активне парне бране типа Homeseal 
LDS5 Silk- Knaufinsulation), спојеве 
лепити одговарајућом траком
- стаклене вуне типа Knaufinsulation 
Unifit 035, дебљине д=15 цм, са 
коефицијентом топлотне 
проводљивости λ≤0,035 W/mK
- камене вуне типа Smart roof top - 
Knaufinsulation или одговарајуће,  
дебљине 14 цм, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,038 W/mK 
са паропропусном водонепропусном 
фолијом
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације. м² 119,44

6.14. Набавка материјала, транспорт и 
израда термоизолације у плафонима 
негрејаних просторија.
Термоизолација су плоче камене 
минералне вуна дебљине д=10 цм, 
произведене у складу са стандардом 
EN 13162, типа као "Knauf Insulation 
NaturBoard FIT-G PLUS" или 
одговарајуће, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,037 
W/mK.  

Термоизолација се поставља у оквиру 
потконструкције спуштеног плафона. 
Плоче камене вуне лепити за армирано 
бетонску међуспратну конструкцију, и 
додатно фиксирати типловима.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

термоизолација конструкције изнад 
негрејаног простора КИН 1, КИН 2, КИН 
3 
=4,53+10,17+4,16+6,11 м² 24,97
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6.15. Набавка материјала, транспорт и 
израда термоизолације у плафонима 
негрејаних просторија.
Изолација се поставља испод армирано 
бетонске плоче на оплати. састоји се из 
следећих слојева:
- екструдирани полистирен дебљине 
д=10 цм, са коефицијентом топлотне 
проводљивости λ≤0,038 W/mK
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

термоизолација конструкције изнад 
негрејаног простора КИН 4, КИН5,  
КИН6, КИН7
=35,3+22,2+19,0+57,7+3,6+29,6+25,6+28
,7+25,4+23,6 м² 270,70

6.16. Набавка материјала, транспорт и 
израда термо изолације у плафонима 
негрејаних просторија.

Термоизолација су плоче камене вуна, 
дебљине д=10 цм, са засеченим 
ивицама са  силикатним премазом, типа 
као "Knauf Insulation''NaturBoard FIT-СLT 
C1" или одговарајуће, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,040 
W/mK.  

Плоче камене вуне лепити за армирано 
бетонску међуспратну конструкцију, и 
додатно фиксирати типловима.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

сутурен - галерија
КИН 4*, КИН 5*, КИН 6*, КИН 7* м² 134,33
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6.17. Набавка материјала, транспорт и 
израда термо изолације укопаних 
зидова негрејаних просторија.
Изолација је екструдирани полистирен 
дебљине д=5 цм, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,038 
W/mK. Поставља се преко бетонског 
зида.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

=0,6*(16,27+11,2+2,32+6,1*2+6,7*2+7,35
+25,95+3,7+3,3+4,0) м² 59,81

6.18. Набавка материјала, транспорт и 
израда термоизолационог слоја у поду 
терасе, ознака ТЕ1, ТЕ2, ТЕ2*
Термоизолација је екструдирани 
полистирен XPS дебљине 2,0 цм, 
поставља се преко армирано бетонске 
плоче терасе. 
Обрачун по м² изведене изолације.

приземље
=3,51*3+5,12+4,41+4,26 24,32

типски спрат 1 - 6
=(3,51*4+3,12+4,41+4,26)*6 154,98

поткровље
=3,51*4+3,12+4,41+4,26 25,83

укупно Пос 6.18. м² 205,13

6.19. Набавка материјала, транспорт и  
постављање тер хартије у крову и 
зидовима поткровља преко ОСБ плоча, 
а испод лименог покривача.
Спојеве тер хартије фиксирати 
лепљивом траком.
Радити у свему спецификацији 
произвођача.
Обрачун по м² изведене изолације.

кров K1,  К2, ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*, ФЗП3, ФЗП4.
=480,64+132,13 м² 612,77
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6.20.
Набавка материјала, транспорт и 
уградња хидроизолације на темељној 
плочи, у наставке бетонирања, уграђује 
се експандирајућа хидроизолациона 
трака са контролисаним дејством 
PENEBAR SW-55,  тип А (пресек 19 x 25 
мм), на површину бетона припремљену 
према захтеву Извођача. Претходно се 
на површину бетона наноси PENEBAR 
PRIMER, како би трака остала 
фиксирана на свом месту приликом 
изливања бетона.

За дебљине бетонских елемената веће 
од 50цм, на радној спојници се уграђују 
два реда бубрећих профила (2м1/м1)
Радове извести према пројекту, 
детаљима и упуству произвођача.
Обрачун по м¹ наставка бетонирања.

=17,97+6,72+18,02+3,06+1,25+5,65+15,5
9+6,74*2+0,75*2+3,76+2,92+5,94+13,3*4
+1,75*2+23,6*2+1,85+9,74+9,3 м¹ 220,65

6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ - укупно
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7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

7.1. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова, преко 
термоизолације, гипс картонским 
плочама дебљине д=2х12,5 мм.
Плоче се фиксирају преко 
хоризонталних и вертикалних зодних 
профила.
На профиле се лепе траке за звучну 
изолацију.
Зидови влажних просторија се облажу 
влагоотпорним плочама.
Спољни углови се штите алуминјумском 
угаоном заштитном шином и траком.

Спојеви плоча се испуњавају, 
бандажирају траком и глетују.
Обрачун по м² обухвата испоруку и 
монтажу плоча и потконструкције, 
испуњавање спојница смесом за 
спојнице, завршне лајсне, а у свему 
према спецификацији произвођача.

7.1.1. облагање зидова влагоотпорним гипс 
картонским плочама д=2х12,5 мм, СЗ 
2***, СЗ 4

приземље
=2,77*(2,0+1,9+2,24) 17,01

типски спрат 1 - 6
=2,77*(2,0+1,9+2,24)*6 102,05

поткровље
=2,77*(2,0+1,9+2,24) 17,01

укупно Пос 7.1.1. м² 136,06

7.1.2. облагање  хидраната водомера и 
топлотних спратних ормана  гипс 
картонским плочама д=2х12,5 мм, м² 50,00
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7.2.
Набавка материјала, транспорт и 
уградња спуштених плафона од 
монолитних гипс картонских плоча, 
дебљине д=12,5 мм, који се фиксирају 
преко металне потконструкције, са 
штелујућим вешаљкама, а према 
спецификацији произвођача.
У санитарним чворовима, плафоне 
радити од влагоотпорних гипс 
картонских плоча д=12,5 мм.
Висина спуштања плафона према 
графичкој документацији.
Рад на монтажи плафона посебно 
координирати са извођачем 
инсталација да не би дошло до 
непотребне демонтаже и поновне 
монтаже елемената.
Обрачун по м² обухвата испоруку и 
монтажу плоча и потконструкције, 
испуњавање спојница смесом за 
спојнице, бушење отвора за расвету, 
завршне лајсне, а у свему према 
спецификацији произвођача, као и 
радну скелу.

7.2.1. плафон од гипс картонских плоча, 
спуштање 26 цм
 МКС 4, Т 2*

приземље - поткровље
=36,57+37,34*6+47,91 м² 308,52

7.2.2. плафон од гипс картонских плоча, 
спуштање 26 цм
КИН 1, КИН 2, КИН 3

1. спрат
=4,53+10,17+4,16+6,11 м² 24,97
 

7.2.3. плафон од влагоотпорних гипс 
картонских плоча, спуштање 26 цм
МКС 2,  Т 2
приземље
=4,32+1,59+3,96+4,24+3,88+4,47+1,59+4
,67 28,72

типски спрат 1 - 6
=(4,32+1,59+3,96+4,24+3,88+4,47+1,59+
4,67+4,01)*6 196,38
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поткровље
=4,32+1,59+3,96+4,24+3,88+4,47+1,59+4
,67+4,01 32,73

укупно Пос 7.2.3. м² 257,83

7.3. Набавка материјала и облагање 
плафона (косих и равних) поткровља. 
Плафон се облаже пожарноотпорним 
GKF плочама дебљине д=12,5 мм, 
отпорним на пожар F30, на сопственој 
дрвеној потконструкцији, секундарни СD 
60x27x0,6 мм у ортогоналном правцу на 
сваких 40-50 цм. 
Гипсане плоче се причвршћују 
дозвољеним вијцима за 
потконструкцију. 
Облога мора поседовати атест 
акредитоване лабораторије на 
захтевану ватроотпорност, као и 
извештај овлашћене институције  за 
испитивање материјала у свему према 
SRPS U.J1 090 . 

Продори инсталација кроз 
противпожарне облоге ће се заптивати 
вишекомпонентном  ватроотпорном 
смесом која омогућава исту 
ватроотпорност продора.

На свим истуреним угловима уградити 
одговарајуће заштитне угаонике. 
Спојнице између плоча се обрађују 
смесом за испуњавање спојница.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача и Техничком опису.
Обрачун по м² изведених зидова без 
одбијања отвора.

облагање косог плафона м² 15,82
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

7.4. Набавка материјала, транспорт и 
израда спуштеног плафона еркера.
Плафон је водоотпорна плоча од 
портланд цемента и експандиране 
глине, обострано ојачана мрежом од 
стаклених влакана, за спољашњу 
употребу, дебљине д=12,5 мм (типа као 
"Knauf Aquapanel outdoor" плоча или 
одговарајуће).
Фиксира се преко металне 
потконструкције, са штелујућим 
вешаљкама, а према спецификацији 
произвођача.
Висина спуштања плафона према 
графичкој документацији.
Обрачун по м² обухвата испоруку и 
монтажу плоча и потконструкције, 
испуњавање спојница смесом за 
спојнице, бушење отвора за расвету, 
завршне лајсне, а у свему према 
спецификацији произвођача, као и 
радну скелу.

еркер Е 2
приземље м² 17,70

7.5. Набавка, транспорт и уградња 
стандардног, ревизионог плафонског 
отвора типа Knauf  или одговарајуће, 
димензија 60/60 цм са прекривеним 
затварачким системом, елоксирано, са 
уграђеном облогом од ојачане гипс 
картонске плоче дебљине д=12,5 мм.
Ревизиони отвор мора бити отпоран на 
ватру 60 минута, са атестом 
акредитоване лабораторије на 
захтевану ватроотпорност, као и 
извештај овлашћене институције  за 
испитивање материјала у свему према 
SRPS U.J1 090 . 
Обрачун по комаду. ком 14

7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ
Напомена:
1. Све позиције обрађене у столарским 
радовима радити у свему према 
шемама детаљима и овереним 
радионичким цртежима.
2. Израда радионичке документације је 
обавеза извођача, оверава је пројектант 
или надзорни орган.
3.За веће серије, извођач је дужан да 
уради прототип или узорке делова 
елемената.
4. Завршна обрада је према 
појединачном опису и усвојеним 
узорцима завршних обрада.        

5. Оков се уграђује на основу усвојених 
узорака. Сва столарија мора бити 
атестирана. Мере узети на лицу места. 
Отварање према приказу у основама.
6.  Уградња је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
7. Приликом уградње приступити у 
свему према упутству произвођача. 

8. Извођачке детаље доставити 
пројектанту на сагласност, усваја их 
Пројектант, уз сагласност Инвеститора.

8.1. унутрашња улазна врата
Набавка, транспорт и уградња 
унутрашњих улазних једнокрилних 
врата.
Крило врата: рам је МДФ-а дебљине 
37мм,  испуна картонско саће, облога  
од МДФ дебљине 8мм, обложен СРL 
ламинатом - "egger" или одговарајућа , 
кантовано ABS  траком.  Кантовање је 
полиуретанским лепком.
Шток од MDF-a д=35 мм, обложен СРL 
ламинатом Еgger или одговарајуће.

Первази су од MDF д=14 мм, обложени 
СРL ламинатом Еgger или одговарајуће.

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме. 
Коефицијент пролаза топлоте 
w≤1.6W/m²K.
Врата су са сигурносном бравом у 3 
тачке MCM и бродском шарком од 
инокса носивости до 80 кг и шпијунком .
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије 
сагласност наручиоца и пројектанта.

Начин уградње је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
Обрачун по комаду уграђених, и 
финално обрађених врата.

ознака 1У у кругу
једнокрилна улазна врата
зидарска мера 100/210 цм ком 55

8.2. унутрашња пуна врата
Набавка, транспорт и уградња 
унутрашњих једнокрилних врата.
Крило врата: рам је MDF-а дебљине 
д=30 мм, а испуна картонско саће. 
Крило врата  од Еgger MDF дебљине 
д=8 мм,  обложени СРL ламинатом 
Еgger или одговарајући.
Крило је са свих страна кантовано ABS  
траком. Кантовање је полиуретанским 
лепком.
Шток од MDF-a д=35 мм обложен СРL 
ламинатом Еgger или одговарајући.
Первајзи су од MDF д=14 мм, обложени 
СРL ламинатом Еgger или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата опремити адекватним оковом 
домаће производње: бравом и 
бродском шарком од инокса носивости 
до 80 кг. 
Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије 
сагласност наручиоца и пројектанта.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Начин уградње је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
Обрачун по комаду уграђених, и 
финално обрађених врата.

8.2.1. ознака 1 у кругу
унутрашња једнокрилна врата
зидарска мера 90/205 цм ком 55

8.2.3. ознака 3a у кругу
једнокрилна пуна врата
зидарска мера 80/205 цм ком 8

8.3. унутрашња пуна врата
Набавка, транспорт и уградња 
унутрашњих врата.
Крило врата: рам је MDF-а дебљине 
д=30 мм, а испуна картонско саће. 
Крило врата  од Еgger MDF дебљине 
д=8 мм,  обложени СРL ламинатом 
Еgger или одговарајући.
Крило је са свих страна кантовано ABS  
траком. Кантовање је полиуретанским 
лепком.
Шток од MDF-a 35 д=мм обложен СРL 
ламинатом Еgger или одговарајући.
Первајзи су од MDF д=14 мм, обложени 
СРL ламинатом Еgger или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата опремити адекватним оковом 
домаће производње: бравом и 
бродском шарком од инокса носивости 
до 80 кг. 
Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 

Начин уградње је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
Обрачун по комаду уграђених, и 
финално обрађених врата.

8.3.1. ознака 2 у кругу
једнокрилна пуна врата    перфорирана 
у доњој зони кружним отворима

зидарска мера 80/205 цм ком 71
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

8.4. унутрашња једнокрилна клизна врата
Набавка, транспорт и уградња 
унутрашњих једнокрилних застакљених  
клизних врата.
Крило врата: рам је MDF-а дебљине 
д=30 мм, а испуна картонско саће. 
Крило врата  од Еgger MDF дебљине 
д=8 мм,  обложени СРL ламинатом 
Еgger или одговарајући.
Крило је са свих страна кантовано ABS  
траком. Кантовање је полиуретанским 
лепком.
Врата су застакљена рељефним 
стаклом дебљине 4 мм.
Шток од MDF-a д=35 мм обложен СРL 
ламинатом Еgger или одговарајући.
Первајзи су од MDF д=14 мм, обложени 
СРL ламинатом Еgger или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата опремити адекватним  
механизмом за клизање у горњој зони, 
ручицама за повлачење, граничницима 
и одбојником за заустављање. 

Целокупан пробор је 
домаће производње. Предвидети маску.

Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије 
сагласност наручиоца и пројектанта.

Обрачун по комаду уграђених, и 
финално обрађених врата.

ознака 3 у кругу
једнокрилна врата
зидарска мера 80/205 цм ком 63
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

8.5. кровни прозор са ручном спољном тендом
Набавка, транспорт и уградња VELUX 
кровног прозора типа GZL или 
одговарајуће, са појединачном, 
комбинованом дуо алуминијумском 
опшивком EDS-EKS, која садржи термо 
и хидроизолациони сет са дренажним 
каналом. 
Кровни прозор је направљен од 
нордијске боровине са петоструком 
ламинацијом и стаклом 4+16+4 мм, са 
унутрашњим флотираним и 
спољашњим каљеним стаклом и 
испуном од аргона. Премазан је једним 
слојем акрилног лака на бази воде.

Прозор је са средишњим вешањем и 
поцинкованом ручицом за отварање на 
горњој страни крила, отварање и 
затварање прозора помоћу телескопске 
шипке ZCT са адаптером ZOZ 95 у којој 
се налази интегрисани вентилациони 
отвор са филтером. Коефицијент 
пролаза топлоте Uw=1.3 W/m²K.

Прозор је опремљен ручном спољном 
тендом типа MHL за заштиту од 
сунчевих зрака смањујући загревање 
стакла и унутрашњег простора. 
Тенда је направљена од високо 
издржљиве карбонске мреже.
Обрачун по комаду уграђеног прозора у 
свему према опису.
ознака 4 у кругу
кровни прозор са тендом
зидарска мера 78/118 цм ком 2

8.6. излаз на кров
Набавка, транспорт и уградња излаза 
на корв са интегрисаном опшивком типа 
GVT димензија 54x83 
Оквир и интегрисана опшивка 
направљени су од црног полиуретана.
Отвара се бочно према напоље и има 
три позиције за вентилацију
Обрачун по комаду уграђене позиције у 
свему према опису.
ознака 5 у кругу
излаз на кров
зидарска мера 54/83 цм ком 1
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Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
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А Б АxБ
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

8.7. даска на шанку
Набавка материјала, транспорт и 
уградња даске на шанку од сувог дрвета 
(храст, укупне влажности сведене на 8-
10%, чиме се избегава додатно 
расушивање и упијање).
Дебљина даске је 40 мм, а ширина 300 
мм. 
Све ивице су обрађене и заобљене. 
Веже се за парапетни зид металним 
анкерима невидљиво.
Штити се од инсеката и влаге безбојним 
премазима без шкодљивих супстанци, 
(лак: Classic 5 слојева UV осушен)

Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађене даске.

приземље 
=2,76+1,68+2,88+1,05+1,81+1,1 11,28

типски спрат 1- 6
=(2,76+1,0+2,88+1,05+1,81+1,1+1,9)*6 75,00

поткровље
=2,76+1,0+2,88+1,05+1,81+1,1+1,9 12,5

укупно Пос 8.7. м¹ 98,78

8.8. прагови
Набавка материјала, транспорт и 
уградња храстови прагова код врата на 
улазу у станове и у санитарне чворове.

Прагове после постављања, хобловати 
и лакирати паркет лаком.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по комаду уграђених и 
финално обрађених прагова.

8.8.1. прагови димензија 80/12/3 цм ком 71

8.8.2. прагови димензија 100/12/3 цм ком 55

8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ - укупно
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Јединична 
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9. ПВЦ СТОЛАРИЈА

Напомена:
1. ПВЦ столарија се изводи од 
усвојених типских петокоморних 
профила, са унутрашњим ојачањем од 
челика, са термичком испуном и 
прекидом хладног моста, у свему према 
шеми, детаљима и радионичким 
цртежима.
2. Према величини крила одредити број 
шарки и носивост, за врата мин 2-3 ком 
по висини крила.
3. Сви радови за ПВЦ столарију изводе 
се према појединачним описима шема, 
детаљима и овереним радионичким 
цртежима.
Радионичку документацију ради извођач 
радова, на основу својих технолошких 
решења, а одобрење за израду 
елемената је потписана радионичка 
документација од стране пројектанта 
или надзорног органа.
4. ПВЦ профили не смеју бити 
рециклирани и не смеју садржати 
олово.
5. Прозори су делом ослоњени на чврст 
део фасадног зида (бетонски или 
зидани зид) и уграђују се на фасаду 
помоћу челичних L профила,  димензија 
60х60х4мм, који се постављају на 
размаку од 40 цм, по обиму позиције и 
универзалних металних типлова Ø 10 
мм,  намењених за уградњу ПВЦ    
столарије у пуној и шупљој грађевинској 
подлози.

6. Приликом анкеровања у фасадни зид 
од гитер блока радове изводити 
пажљиво. Уградњу радити у свему 
према принципу Рал монтаже, 
применити две заптивне траке, једну 
спољну и једну унутрашњу.
7. Мере узети на лицу места, отварање 
према приказу у основама.
8. Извођачке детаље доставити 
пројектанту на сагласност које              
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
9.Обавеза извођача  је да уради 
прототип одабранаог прозора.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.1. фасадни ПВЦ прозор
Набавка транспорт и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, прозор  је  израђен од 
белих ПВЦ петокоморних профила са 
унутрашњим ојачањем од челичних 
поцинкованих профила д=1,5мм и са 
двоструким спољашњим дихтовањем.

Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4 мм са  испуном од 
аргона и нискоемисионим премазом.

Прозор снабдети одговарајућим оковом 
са отварањем око хоризонталне и 
вертикалне осе, еслингер ролетнама 
(ПВЦ ламелице са термичком испуном 
кутије и погоном на гуртну) или 
венецијанер засторима од ПВЦ-а, ПВЦ 
подпрозорном клупицом и окапницом. 
Прозорска окапница је од  
екструдираног алуминијумског лима и то 
је саставни део позиције.
ПВЦ оквир мора садржати подпрозорни 
профил како би се могла уградити 
унутрашња даска.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m²K (доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте) 
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилисања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). 
Конструкција обухвата све радове, 
елементе и завршетке (завршне 
лимове, одговарајуће дихтунге) у свему 
у складу са правилником о енергетској 
ефикасности.
Фасадна облога покрива вертикалне 
делове спољашњег рама позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

9.1.1. ознака 2   у дуплом кругу
двокрилни прозор снабдевен еслингер 
ролетном, отварање у свему према 
шеми
зидарска мера 180/160цм ком 23
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.1.4. ознака 3 у дуплом кругу
једнокрилни прозор снабдевен еслингер 
ролетном, отварање у свему према 
шеми
зидарска мера 100/160цм ком 52

9.1.5. ознака 3*   у дуплом кругу
једнокрилни прозор снабдевен еслингер 
ролетном, отварање у свему према 
шеми
зидарска мера 100/160цм ком 38

9.1.6. ознака 3а   у дуплом кругу
једнокрилни прозор снабдевен 
венецијанер ролетном, отварање у 
свему према шеми
зидарска мера 100/100цм ком 3

9.1.7. ознака 3а*   у дуплом кругу
једнокрилни прозор снабдевен 
венецијанер ролетном, отварање у 
свему према шеми
зидарска мера 100/100цм ком 2

9.1.8. ознака 6   у дуплом кругу
двокрилни прозор снабдевен еслингер 
ролетном, отварање у свему према 
шеми
зидарска мера 210/160цм ком 7

9.1.9. ознака 6*   у дуплом кругу
двокрилни прозор снабдевен еслингер 
ролетном, отварање у свему према 
шеми
зидарска мера 210/160цм ком 7

9.1.10. ознака 12   у дуплом кругу
једнокрилни прозор снабдевен еслингер 
ролетном, отварање у свему према 
шеми
зидарска мера 80/160цм ком 1

9.1.11. ознака 12* у дуплом кругу
једнокрилни прозор снабдевен еслингер 
ролетном, отварање у свему према 
шеми
зидарска мера 80/160цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.2. фасадна ПВЦ преграда
Набавка и уградња фасадне ПВЦ 
преграде са  балконским вратима према 
шеми отварања. 
Преграда је израђена су од белих ПВЦ 
петокоморних профила са унутрашњим 
ојачањем од челичних поцинкованих 
профила д=1,5мм и са двоструким 
спољашњим дихтовањем.

Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од 
аргона и нискоемисионим премазом.

Врата су снабдевена одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне 
и вертикалне осе, еслингер ролетнама 
(ПВЦ ламелице са термичком испуном 
кутије и погоном на гуртну) или 
венецијанер засторима од ПВЦ-а, ПВЦ 
подпрозорном клупицом и окапницом.
Код балконских врата предвидети са 
унутрашње стране покривну даску од 
буковог дрвета и то је саставни део 
позиције.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m²K (доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте)
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину).
Конструкција обухвата све радове, 
елементе и завршетке (завршне 
лимове, одговарајуће дихтунге) у свему 
у складу са правилником о енергетској 
ефикасности. 
Фасадна облога покрива вертикалне 
делове спољашњег рама позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

9.2.1. ознака 1а у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер 
ролетном, отварање према шеми
зидарска мера 180+90/160+240цм ком 7
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.2.2. ознака 1а* у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер 
ролетном, отварање према шеми
зидарска мера 180+90/160+240цм ком 20

9.2.3. ознака 1б* у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер 
ролетном, отварање према шеми
зидарска мера 90+180/240+160цм ком 7

9.2.4. ознака 9 у дуплом кругу
једнокрилна балконска  врата 
снабдевена еслингер ролетном,  
отварање према шеми
зидарска мера 90/240цм ком 7

9.2.4. ознака 9* у дуплом кругу
једнокрилна балконска  врата 
снабдевена еслингер ролетном,  
отварање према шеми
зидарска мера 90/240цм ком 7

9.3. Набавка транспорт  и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, преграда са балконским  
вратима израђена су од белих ПВЦ 
петокоморних профила са унутрашњим 
ојачањем од челичних поцинкованих 
профила д=1,5мм и са двоструким 
спољашњим дихтовањем.

Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од 
аргона и нискоемисионим премазом.

Врата су снабдевена одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне 
и вертикалне осе, еслингер ролетнама 
(ПВЦ ламелице са термичком испуном 
кутије и погоном на гуртну).
Код балконских врата и прозора 
пројектовати са унутрашње стране 
покривну даску од буковог дрвет
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K (доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте)
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ
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ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). 
конструкција обухвата све радове, 
елементе и завршетке (завршне 
лимове, одговарајуће дихтунге) у свему 
у складу са правилником о енергетској 
ефикасности. Фасадна облога покрива 
вертикалне делове спољашњег рама 
позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

9.3.1. ознака 1в у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер 
ролетном, отварање према шеми
зидарска мера 90+180/240цм ком 1

9.3.2. ознака 1в* у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер 
ролетном, отварање према шеми
зидарска мера 90+180/240цм ком 3

9.3.3. ознака 15 у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер 
ролетном, отварање према шеми
зидарска мера 90+120/210цм ком 1

9.3.4. ознака 15* у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер 
ролетном, отварање према шеми
зидарска мера 90+120/210цм ком 1

9.3.5. ознака 20* у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер 
ролетном, отварање према шеми
зидарска мера 90+150/190цм ком 1
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.4. Набавка транспорт и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, прозор  је  израђен су 
од белих ПВЦ петокоморних профила 
са унутрашњим ојачањем од челичних 
поцинкованих профила д=1,5мм и са 
двоструким спољашњим дихтовањем.

Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм, спољно стакло 
пескирано са испуном од аргона и 
нискоемисионим премазом.

Прозор  је снабдевен одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне 
и вертикалне осем, ПВЦ подпрозорском 
клупицом и окапницом. Прозорска 
окапница је од алуминијумског 
екструдиралног пластифицираног лима. 
Саставни део позиције
ПВЦ оквир мора садржати 
подпрозорски профил како би се могла 
уградити унутрашња даска.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K(доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте) 
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). 
конструкција обухвата све радове, 
елементе и завршетке (завршне 
лимове, одговарајуће дихтунге) у свему 
у складу са правилником о енергетској 
ефикасности. Фасадна облога покрива 
вертикалне делове спољашњег рама 
позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

ознака 5*   у дуплом кругу
једнокрилни прозор,  у свему према 
шеми
зидарска мера 100/60цм ком 8

9. ПВЦ СТОЛАРИЈА - укупно
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Бр. Опис радова Јед. 
мере

10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ

Напомена:

1. Алуминарија се изводи од усвојених 
типских алуминијумских профила,  са и  
без термичке испуне и прекида хладног 
моста, у свему према шеми, детаљима 
и радионичким цртежима које усваја 
Пројектант, уз сагласност Инвеститора.
Уколико димензије одговарајућих 
позиција то захтевају алуминијумски 
профили се димензионишу према 
статичком прорачуну.
2. Финална обрада алуминарије је 
пластификација.
3. Носећа конструкција је од 
алуминијумских профила, штокови се 
уграђују у сувој монтажи, преко 
челичних флахова анкерованих у зид. 
По целом обиму отвора извести 
заптивање "пур пеном".
4. Према величини крила одредити број 
шарки и носивост, за врата мин 3 ком по 
висини крила.
5. По целом обиму радити двоструки 
дихтунг профил (мин 3 преклопа).
6. У склопу шеме је подпрозорна 
алуминијумска даска и прекривни 
обимни профил (веза са зидом).

7. Сви радови изводе се према 
појединачним описима шема, детаљима 
и овереним радионичким цртежима. 
Радионичку документацију ради извођач 
радова, на основу својих технолошких 
решења, а одобрење за израду 
елемената је потписана радионичка 
документација од стране пројектанта 
или надзорног органа.

8. Браварске позиције се морају извести 
од стандардних челичних профила, 
лимова, вучених кутијастих профила.
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9. Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку. У 
спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).

10.1. фасадна алуминарија
Набавка и уградња фасадне браварије, 
фасадна преграда са двокрилним  
улазним вратима -  на улазу у 
ветробран. 
Алуминијумска спољна браварија је 
израђени су од алуминијумских 
профила са термопрекидом. 
Пластификација је у белој боји RAL 
9016.
Уградњу  вршити преко челичних 
држача и избећи директан контакт 
челика и алуминијума. 
Сви челични елементи и остали 
елементи за фиксирање позиције, 
опшивни елементи као и материјал за 
термичку и хидроизолацију по ободу 
отвора, су саставни део позиције. 
Оков је системски, са отварањем у 
складу са сваком појединачном шемом, 
са одговарајућим сертификатом. 

Застакљивање се врши 
термоизолационим транспарентним 
стакло пакетом. Конфигурација стакло 
пакета: 6+16+6 мм са испуном од 
аргона. 
Пуни делови преграде - панели поља 
испред бетонских делова конструкције 
се израђују уградњом  обостране облоге 
од алуминијумског лима д=1 мм, са 
испуном од камене вуне.

Oкапница je од алуминијумског, 
екструдираног, пластифицираног 
профила, а  унутрашњa подпрозорна 
даска од полимермера одговарајуће 
ширине.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m²K (доказати 
прорачуном и приложити доказе).
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Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, 
застакљених и финално обрађених 
позиција.

ознака 1 у квадрату
преграда са двокрилним  улазним 
вратима -  на улазу у ветробран, 
отварање у складу са шемом
зидарска мера 303/240+27 цм ком 1

10.2. фасадна алуминарија
Набавка и уградња фасадне браварије, 
фасадна преграда са двокрилним  
улазним вратима -  у ветробрану.

Алуминијумска спољна браварија је 
израђени су од алуминијумских 
профила без термопрекида. 
Пластификација је у белој боји RAL 
9016.
Уградњу  вршити преко челичних 
држача и избећи директан контакт 
челика и алуминијума. 
Сви челични елементи и остали 
елементи за фиксирање позиције, 
опшивни елементи као и материјал за 
термичку и хидроизолацију по ободу 
отвора, су саставни део позиције
Застакљивање се врши једноструким 
сигурносним стаклом 3.3.1 или 4.4.1 у 
зависности од величине стакла.

Оков је системски, са отварањем у 
складу са сваком појединачном шемом, 
са одговарајућим сертификатом.  
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, 
застакљених и финално обрађених 
позиција.

ознака 2 у квадрату
преграда са двокрилним  улазним 
вратима -  у ветробрану, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 190/240цм ком 1
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10.3. фасадна алуминарија
Набавка и уградња фасадне браварије, 
фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору.         
Алуминијумска спољна браварија је 
израђени су од алуминијумских 
профила са термопрекидом. 
Пластификација је у белој боји.
Застакљивање се врши 
термоизолационим транспарентним 
стакло пакетом. Конфигурација стакло 
пакета: 4+16+4 мм са испуном од 
аргона и  нискоемисионим премазом.
Пуни делови преграде - панели поља 
испред бетонских делова конструкције 
се израђују уградњом  обостране облоге 
од алуминијумског лима д=1 мм, са 
испуном од камене вуне.

Oкапница je од алуминијумског, 
екструдираног, пластифицираног 
профила, а  унутрашњa подпрозорна 
даска од полимермера одговарајуће 
ширине.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m²K (доказати 
прорачуном и приложити доказе).
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, 
застакљених и финално обрађених 
позиција.

10.3.1. ознака 3 у квадрату
фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 162,5/240 цм ком 6

10.3.2. ознака 3а у квадрату
фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 162,5/235+22 цм ком 1

10.3.3. ознака 3б у квадрату
фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 155/200 цм ком 1
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10.3.4. ознака 4 у квадрату
фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 300/245 цм ком 6

10.3.4. ознака 4а у квадрату
фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 300/92,5 цм ком 1

10.4. телескопске пењалице
Набавка и уградња телескопских 
пењалица за излаз у тавански простор.

Предвиђена висина пењања је 300 цм. 
Пењалице су од алуминијумских 
кутијастих профила, дводелне са 
фиксним горњим  и покретним доњим 
делом. 
Горњи, фиксни део се поставља на 
висини 145cm од коте готовог пода и 
фиксира за зид преко алуминијумских 
кутијастих профила и лимова анкер 
завртњима.  Доњи део се подиже и 
спушта клизањем по вођици.
Газишта су постављена на вертикалним 
растојањима од 30 цм.
Детаљи фиксирања и веза елемената 
према спецификацији произвођача. 
Завршна обрада врата је 
пластификација у белој боји RAL 9016.
Произвођач је дужан да изради 
радионичке цртеже и да их достави 
пројектанту на увид.
Обрачун по комаду уграђених,  и 
финално обрађених позиција.

ознака П1 у квадрату
пењалице
дужине 295 цм ком 1
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10.5. металне пењалице
Набавка транспорт  и уградња  фиксних 
пењалице за силаз у инсталациону 
галерију.
Пењалице челичне, фиксне Ø20мм 
димензија 15/ 30цм.
Постављају се на размаку од 30цм.
Завршна обрада боја за метал.
Уграђују се завршно обрађене.
Обрачун по комаду уграђених и 
финално обрађених позиција.

ознака П у дуплом квадрату
пељалице
дужине 7х(30/15)цм ком 1

10.6. врата са жалузином
Набавка и уградња фасадне браварије,  
врата са жалузином
Метална врата, крило врата је у раму од 
челичних профила 40/40мм са 
обостраном облогом од челичног лима 
д=2 мм. 
Шток је од челичних кутијастих профила 
40/40мм, опшив штока је такође од 
челичног лима. 
Жалузине су смештене у доњој зони 
крила врата. Са унутрашње стране на 
делу жалузина фиксирати заштитну 
мрежицу.
Врата снабдети потребним оковом  и 
цилиндар бравом са кључевима, 
механизмом за аутоматско затварање 
врата челичном опругом.

Заштитити против корозије 
антикорозивним премазом и бојити два 
пута емајл лаком у тону РАЛ 9006.
Радити по детаљу произвођа уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених,  финално 
обрађених позиција.

ознака 2 у дуплом квадрату
метална једнокрилна врата са 
жалузином
зидарска мера 90/210 цм ком 1
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10.7. унутрашња ограда подеста
Набавка и уградња заштитне металне 
ограде. Ограде су изграђене од хладно 
вучених челичних профила - црна 
браварија.
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку 6036 
по RAL стандарду).
У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).

Ограде на подестима, су од 
одговарајућих хладно вучених челичних 
профила у свему према шемама у 
графичкој документацији и горе 
наведеном опису. 
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 100 цм,                                                          
ознака СО1 у дуплом квадрату
=2,75*6 м¹ 16,50

ограда висине 100 цм,                                                          
ознака СО2 у дуплом квадрату
=1,4*8 м¹ 11,20
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10.8. спољне заштитне ограде
Набавка и уградња заштитне металне 
ограде. Ограде су изграђене од хладно 
вучених челичних профила - црна 
браварија.
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036 
по RAL стандарду).
У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
Заштитне ограде су од одговарајућих 
хладно вучених челичних профила у 
свему према шемама у графичкој 
документацији и горе наведеном опису. 

Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 50 цм,                                                          
ознака ЗО1 у дуплом квадрату
=1,74*3 м¹ 5,22

ограда висине 50 цм,                                                          
ознака ЗО2 у дуплом квадрату
=0,94*8 м¹ 7,52

10.9. спољне ограда на терасама
Набавка и уградња заштитне металне 
ограде- на терасама. Ограде су 
изграђене од хладно вучених челичних 
профила - црна браварија
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Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036 
по RAL стандарду). 
У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
Ограде на терасама, су од 
одговарајућих хладно вучених челичних 
профила у свему према шемама у 
графичкој документацији и горе 
наведеном опису. 
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.
ограда висине 105цм, и 20цм                                                         
ознака О1 у дуплом квадрату
=(1,35+2,9)*13+1,35*13 м¹ 72,80

ограда висине 105цм, и 20цм                                                         
ознака О1* у дуплом квадрату
=(1,35+2,9)*12+1,35*12 м¹ 67,20

ограда висине 105цм,   и 20цм                                                            
ознака О1а у дуплом квадрату
=(1,35+2,9)*2+1,35*2 м¹ 11,20

ограда висине 105цм,  и 20цм                                                             
ознака О1*а у дуплом квадрату
=1,35+2,9+1,35 м¹ 5,60

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О9 у дуплом квадрату
=2,73*8 м¹ 21,84

ограда висине 105цм,  и 20цм                                                             
ознака 10* у дуплом квадрату
=(1,35+2,6)*7+1,35*7 м¹ 37,10
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ограда висине 105цм,  и 20цм                                                             
ознака 10*а у дуплом квадрату
=1,35+2,6+1,35 м¹ 5,30

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О11 у дуплом квадрату
=2,43*8 м¹ 19,44

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О12 у дуплом квадрату
=1,43*8 м¹ 11,44

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О19 у дуплом квадрату
=0,42+2,9+1,35 м¹ 4,67

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О19* у дуплом квадрату
=0,42+2,9+1,35 м¹ 4,67

ограда висине 105цм,                                                          
ознака 22 у дуплом квадрату
=0,42+2,9+0,42 м¹ 3,74

10.10. тродимензионална маска спољних клима
Набавка и уградњакавеза-маска за 
спољне јединице клима уређаја je 
изграђене од хладно вучених челичних 
профила - црна браварија.
Рукохвати hop□ 50x100x4mm, 
вертикални носачи, доњи појас и носачи 
климе од челичних лимова 50х10mm и  
испуна од флахова 5/50mm међусобно 
спојени заваривањем. 

Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (9006 
по RAL стандарду). У спровођењу 
антикорозивне заштите морају се 
спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
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 Висине маске на терасама је 100 cm.
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених,  финално 
обрађених позиција.

ознака ОК1 у дуплом квадрату
тродимензионална маска спољних 
клима
димензије 50+135/100цм ком 23

ознака ОК1* у дуплом квадрату
тродимензионална маска спољних 
клима
димензије 50+135/100цм ком 16

10.10. тродимензионална маска спољних клима
Набавка и уградња маске спољних 
клима која се састоји од: 1- ограде 
(рукохват, транспарентна испуна и U 
профил висине 35цм) и 2 - носача 
климе.
Ограде су изграђене од хладно вучених 
челичних профила - црна браварија

Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (5021 
по RAL стандарду). 
У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
Анкеровање ограде се врши у 
конструкцију зидова, греда и плоча 
преко анкер плочица и анкер типлова 
који се морају монтирати пре 
постављања фасада и подова. Носачи 
климе се фиксирају за U профил варом 
и за ободну бетонску греду. 
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Бр. Опис радова Јед. 
мере

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених,  финално 
обрађених позиција.

ознака КК у дуплом квадрату
тродимензионална маска спољних 
клима
димензије 40+110+40/85цм ком 8

10.11. маска спољних клима у баџама поткровља
Набавка и уградња маске за спољне 
јединице клима уређаја које се налазе у 
баџама поткровља.
Састоји се од перфорираног лима 
d=0,6мм у раму од L профила.
Перфорирани лим је по обради и боји у 
потпуности идентичан обради кровног 
покривача. Проценат перфорације је 
мин. 30%.
Сви конструктивни елементи су 
израђени од хладно вучених челичних 
профила - црна браварија
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (5021 
по RAL стандарду). 
У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
Анкеровање маске се врши на 
конструкцију доње и горње плоче преко 
анкер плочица и анкер типлова који се 
морају монтирати пре постављања 
фасада и кровног покривача.

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених,  финално 
обрађених позиција.
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мере

ознака зК у дуплом квадрату
маска за спољну климу
димензије 39+84/72цм ком 1

10.12. унутрашња ограда степеништа
Набавка и уградња заштитне металне 
ограде- на степеништу. Ограде су 
изграђене од хладно вучених челичних 
профила - црна браварија
Рукохват је кутијасти профил HOP 
70/50/3 флахом везан за вертикални 
носач 50/50/3 који је на почетку и на 
крају затворен плочицама 50/50/5  и 
анкеровано у степенишни крак 
завртњима.
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036 
по RAL стандарду). 
У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
Ограда у степеништу  у свему према 
шемама у графичкој документацији и 
горе наведеном опису. Висине ограда 
на степеништима је 110 cm .
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Ограду на степеништу, радити према 
датим шемама.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 110цм, ознака СО у 
дуплом квадрату
=2,87*7*2+0,1*2*7+1,48 м¹ 43,06
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мере

10.13. метална ограда на рампи
Набавка и уградња металне ограде на 
рампи. Ограде су израђене од  
челичних кутијастих профила.
Састоји се од стубова од кутијастих 
профила димензија HOP 50/50/4 и 
рукохвата, који су постављени на 70цм 
и 90цм од готовог пода рампе, везани 
арматурним гвожђем ∅12мм за 
вертикалне кутијасте стубиће 
заваривањем. Испуна ограде су 
кутијасти профили HOP 40/20/4мм, 
хоризонталне и вертикалне. 
Ограда је причвршћена за бетонску 
конструкцију преко анкер плочица које 
су заварене за вертикалне кутијасте 
профиле, а веза анкер плочица и 
бетонске конструкције је остварена 
преко анкер завртња М12.
Ограду темељно очистити и заштити 
против корозије антикорозивним 
премазом и бојити емајл лаком два пута 
у тону 6036 по RAL стандарду.

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора и надзора..

За стабилност одговара извођач 
радова. Гаранција на уграђене 
материјале и радове износи 10 година.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 80цм, ознака СР1 у 
дуплом квадрату м¹ 37,80
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мере

ограда на улазном степеништу
10.14. Набавка транспорт  и уградња заштитне 

металне ограде- на улазном 
степеништу.
Састоји се од рукохвата од цевастих 
профила димензија hop ∅ 40x4mm, који 
су постављени на 70cm и 90cm од пода 
степеништа. Рукохвати се везују преко 
арматурног гвожђа ∅12mm 
заваривањем за анкер плочице. 
Ограда je причвршћенa  за бетонску 
конструкцију преко анкер плочица и 
анкер завртњева М12.

Ограду темељно очистити и заштитити 
против корозије антикорозивним 
премазом и бојити емајл лаком два пута 
у тону 9006 по РАЛ стандарду.

Произвођач је у обавези да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије 
сагласност нарућиоца и пројектанта.

Ограду радити према датим шемама.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ознака СС1 у дуплом квадрату
=2,06*2+0,3*2 м¹ 4,72

10.15. ПП врата на шахту за инсталације
Набавка и уградња, унутрашњих, 
металних, противпожарних врата на 
електроорманима, ватроотпорна 60 
минута .
Крило врата је сендвич - челични лим, 
обострано на потконструкцији, са 
одговарајућом противпожарном 
испуном. 
Опшав штока је такође од челичног 
лима.
Завршна заштита од корозије и 
финално фарбање белом бојом за 
метал.
Предвидети механизам за фиксирање у 
затвореном положају.
Врата снабдевена стандардним оковом 
са системом за аутоматском затварање - 
челичном опругом и бравом са 
цилиндром са три кључа. Квака од 
инокса.
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Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртежом и 
достави атест за ватроотпорност према 
СРПС-У У.Ј1.160.
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност Наручиоца и Пројектанта.
Обрачун по комаду уграђене и финално 
обрађене позиције.

ознака 2 у осмоуглу
ПП врата на шахту за инсталације
зидарска мера 60/70 цм ком 16

10.16. противпожарни капак 
Набавка и уградња пп ревизиони капак 
за излаз у тавански простор атестирана 
на ватроотпорност од
90 минута. 
Kапак је завршно обрађен челичним 
бојеним лимом и опремљен потребним 
оковом и механизмом за затварање.

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртжом. 
Капак треба да поседују сертификат за 
ватроотпорност издат од стране 
овлашћеног тела за цео склоп коме 
припадају.
Испитивање отпорности према пожару 
треба да је извршено према стандарду 
SRPS U. Ј1 160 (Технички услови 
заштите од пожара у грађевинарству- 
Испитивање отпорности врата и других 
елемената за затварање отвора у 
зидовима).
Обрачун по комаду.

ознака К у осмоуглу
ПП капак
зидарска мера 80/80 цм ком 1
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ПП поклопац  за силаз у технички канал
10.17. Набавка транспорт  и уградња пп 

металног поклопца за силаз у 
инсталациону галерију. Метални 
поклопац од декапираног лима за силаз 
у технички канал атестиран на 
ватроотпорност 90 минута, 
противдимни. Уграђује се у конструкцију 
бетона у под од керамике.

Поклопац извести као сендвич: челични 
лим обострано на потконструкцији, са 
одговарајућом противпожарном 
испуном.Све бојено заштитном бојом, а 
потом бојом за метал у тону по избору 
пројектанта у боји  RAL 9006-мат. 

Оквир поклопца  радити такође  
челичног лима, завршно обрадити као 
крило - према шеми. По целом обиму 
налегања крила на опшив, уградити 
квалитетну термоекспондирајућу 
дихтунг траку у боји RAL 9006 
компатибилну ватроотпорности врата. 
Поклопац опремити ручицом са 
шаркама. Статус поклопца стално
Извођач је дужан да достави 
одговарајући  атест  о испитивању 
отпорности према  према стандарду 
SRPS U. Ј1 160 (Технички услови 
заштите од пожара у грађевинарству- 
Испитивање отпорности врата и других 
елемената за затварање отвора у 
зидовима).
Обрачун по комаду.

ознака 5 у осмоуглу
ПП поклопац од декапираног лима за 
силаз у технички канал
зидарска мера 120/80цм ком 1
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ПП врата у инсталационој галерији
10.18. Набавка транспорт  и уградња, 

унутрашња  једнокрилна пп врата у 
инсталационој галерији .
Ватроотпорност 60 минута. Крило врата 
је сендвич: облога од челичног лим, 
обострано на подконструкцији и са 
одговарајућом  испуном отпорном 
према пожару.
 Завршна обрада минизирање и 
финално бојење.
Врата снабдевена стандардним оковом, 
системом за аутоматско затвараље - 
челичном опругом и  бравом са 
цилиндром са три кључа. 
Извођач је дужан да достави 
одговарајући  атест  о испитивању 
отпорности према  према стандарду 
SRPS U. Ј1 160 (Технички услови 
заштите од пожара у грађевинарству- 
Испитивање отпорности врата и других 
елемената за затварање отвора у 
зидовима).
Обрачун по комаду.

ознака 7а у осмоуглу
једнокрилна пп врата
зидарска мера 100/162цм ком 1

отирач
10.19. Набавка и уградња подног отирача. 

Отирач у улазном ветробрану , од 
гумених и челичних трака. 
Отирач у раму од стандардних "L" 
профила убетонираних у нивоу пода.
Израда према радионичких детаљима 
произвођача са обавезним 
усаглашавањем са пројектантом.
Обрачун по комаду отирача.

ознака Б у дуплом квадрату
димензија 100/50 цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

подизна метална решетка
10.20. Набавка материјала, израда и уградња 

подизна метална решетка -  улаз у 
објекат.
Носач решетке од челичних L профила 
50/50/2.5мм, рам  50/25/2.5 са испуном 
од флаха 20/2.5 на размаку од 25мм.

Све елементе заштитити против 
корозије антикорозивним премазом и 
бојити два пута емајл лаком у тону  тону 
по избору пројектанта.
Обрачун по комаду описане позиције.
ознака Р у дуплом квадрату
зидарска мера 100/50цм ком 1

жалузина
10.21. Набавка, транспорт и уградња 

вентилационе решетке са хоризонтално 
распоређеним непокретним ламелама 
од пластифицираног челичног лима.

Конструкција од кутијастог челичног 
профила 40/40мм.
Са унутрашње стране на конструкцију 
фиксирати заштитну мрежицу.
Заштиту против корозије и бојити 
масном  бојом  два пута у белој боји.
Обрачун по комаду описане позиције.

ознака Ж у дуплом квадрату
жалузина за вентилацију лифтовског 
језгра и таванског простора
зидарска мера 40/30цм ком 1

ознака Ж3 у дуплом квадрату
жалузина 
зидарска мера 100/30цм ком 1

10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

11.1. Набавка материјала, транспорт и 
покривање кровова равним, 
поцинкованим, пластифицираним 
челичним лимом дебљине д=0,6 мм, 
преко подлоге од ОСБ плоча (посебно 
обрачунато).
Покривање извести у тракама 
међусобно спојеним дуплим стојећим 
превојем у правцу пада крова и дуплим 
лежећим у хоризонталном правцу.

Покривање крова извести са свим 
фазонским елементима за опшивање, 
типским елементима за вентилацију 
крова и опшивањем продора кроз кров, 
снегобрани и сл, што је саставни део 
позиције.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м², мерено по косини крова.

кров K1, К2 и Н
=364,38+119,44+6,15 м² 489,97

11.2. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова поткровља 
поцинкованим, пластифицираним 
челичним лимом дебљине д=0,6 мм, 
преко подлоге од ОСБ плоча (посебно 
обрачунато).
Облагање извести у тракама међусобно 
спојеним дуплим стојећим превојем у 
правцу пада крова и дуплим лежећим у 
хоризонталном правцу.

Облагање зидова извести са свим 
фазонским елементима за опшивање за 
овакву врсту радова и то је саставни 
део позиције.
Обрачун по м², мерено по косини крова.

зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*
=2,1*(6,97+1,12+1,95*2+1,25+11,93+9,21
+1,38+2,38+4,2)+37,19+5,33*4-
(1,8*1,0+1,0*1,5*3+0,9*1,9+1,5*1,5+1,0*1,
6+1,0*0,6+0,8*1,6*2+1,0*1,0*4) м² 128,40
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.3. Набавка материјала, израда, транспорт 
и монтажа самплеха од челичног 
поцинкованог пластифицираног лима 
дебљине д=0,6 мм. .

Са горње стране, самплех се подвлачи 
под кровни покривач, а са доње се  
спаја са олуком у виду дуплог контра 
фалца.
Развијена ширина 50 цм.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ изведене опшивке.

=8,37+7,02+3,43*2+8,3+12,1+9,32+11,04
+2,7+2,1+4,2+1,42*4+2,57+1,81*2+1,47+
1,16+6,96+3,33 м¹ 96,80

11.4. Набавка материјала, израда, транспорт 
и монтажа висећих олука израђених од 
челичног поцинкованог 
пластифицираног лима д=0,6 мм.
Делове олука спајати нитнама Нитне су 
у боји олука.  .
Држаче олука радити од флаха 25/5 мм, 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима, на размаку од 
80 цм и нитовати са предње стране. 
Спојнице заптити одговарајућим 
премазом.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ уграђених олучних 
хоризонтала.

олук развијене ширине око 60 цм
=12,1+9,32+11,04+2,7+2,1+4,2+1,42*4+2,
57+1,81*2+1,47+1,16+6,96+3,33 м¹ 66,25

11.5. Набавка материјала, израда, транспорт 
и монтажа лежећих олука израђених од 
челичног поцинкованог 
пластифицираног лима д=0,7 мм 
(изводе се преко подлоге од ОСБ 
плоча).
Делове олука спајати нитнама.
Држаче олука радити од флаха 25/5 мм, 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима, на размаку од 
80 цм и нитовати са предње стране.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Спојнице заптити одговарајућим 
премазом.
Нитне су у боји олука.  
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ уграђених олучних 
хоризонтала.

11.5.1. олук развијене ширине 102 цм
=8,37+7,02 м¹ 15,39

11.5.2. олук развијене ширине 77 цм
=3,43*2+8,3 м¹ 15,16

11.5.3. олук развијене ширине 50 цм
=4,10 м¹ 4,10

11.6. Набавка материјала, израда, транспорт 
и монтажа маске висећих олука 
израђене од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима д=0,6 мм.

Маску радити у свему према детаљу и 
упутству пројектанта.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ уграђене маске висећих 
олука.

маска развијене ширине око 22 цм
=12,1+9,32+11,04+2,7+2,1+4,2+1,42*4+2,
57+1,81*2+1,47+1,16+6,96+3,33 м¹ 66,25

11.7. Набавка материјала, израда, транспорт 
и монтажа одводних олучних вертикала, 
израђених од челичног поцинкованог 
пластифицираног  лима дебљине д=0,6 
мм. 

Поједине делове олучних цеви увући 
један у други минимум 50 мм и спојнице 
заптити одговарајућим премазом.

Обујмице са држачима поставити на 
размаку од 200 цм. Преко обујмица 
поставити украсну пластифицирану 
траку. Завршетак олучне цеви по 
детаљу.
Вертикале су Ø 125 мм, 
пластифициране у боји по избору 
пројектанта.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

На 200 цм од тла је предвиђена 
гвоздено ливена цев, што је обрачунато 
у Предмеру у пројекту хидротехничких 
инсталација.
Обрачун по м¹.

вертикала Ø 125 мм
=23,48*4+24,56*2 м¹ 143,04

11.8. Набавка материјала, израда, транспорт 
и уградња казанчића на споју 
хоризонтала и вертикала кишног 
развода.
Израђени су од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима, димензија 
према детаљу. Пластификација у тону 
олука.
Обрачун по комаду уграђених 
казанчића. ком 6

11.9. Набавка материјала, транспорт и 
израда опшивке венца у оси А. Опшивка 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине 
д=0,6мм.
Опшав фиксирати за армирано 
бетонски венац преко дистанцера, који 
формирају пад. 
Опшав је са двостраном окапницом. 
Испод опшивке поставити даску и преко 
ње кровну лепенку, што је саставни део 
позиције.

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м² изведене опшивке.

развијена ширина око 60 цм м¹ 15,39
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.10. Набавка материјала, транспорт и 
израда опшивке увале уз зид, 
вандиксне, поцинкованим лимом, 
развијене ширине (РШ) 98 цм
Опшав је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине 
д=0,6мм.
Опшав извести у свему према детаљу. 
Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=2*(2,89+2,28) м¹ 10,34

11.11. Набавка материјала, транспорт и 
израда опшивке венца на коти +14,95. 
Опшав је од челичног  поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине д= 0,6 
мм, са обострано препуштеном 
окапницом, укупне развијене ширине 30 
цм.
Опшав фиксирати за армирано 
бетонски венац преко дистанцера, који 
формирају пад.
Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=8,37+7,02 м¹ 15,39

11.12. Набавака материјал и уградња лулица 
са сабирном кутијом за одвод воде са 
тераса и преливне лулице олука иза 
кровног назидка. Лулице Ø 50 mm 
израдити од равног челичног, 
поцинкованог, завршно 
пластифицираног лима.
Пре уградње лулица, отвор у зиду 
премазати хидроизолационим 
премазом типа полиазбитол или слично 
два пута и поставити мрежицу.

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по комаду .
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

лулица са сабирном кутијом за одвод 
воде са тераса
=6+7*7+1 ком 56,00

преливне лулице олука иза кровног 
назидка ком 4,00

11.13. Набавка материјала, транспорт и 
израда опшивке венца на коти +2,95. 
Опшав је од челичног  поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине д= 0,6 
мм, са обострано препуштеном 
окапницом, укупне развијене ширине 30 
цм.
Опшав фиксирати за армирано 
бетонски венац преко дистанцера, који 
формирају пад.
Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.
=6,75*1,4*2 м² 18,90

11.14. Набавка материјала, транспорт и 
израда опшивке венца надстрешнице 
на коти +2,95. 
Опшав је од челичног  поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине д= 0,6 
мм, са обострано препуштеном 
окапницом, укупне развијене ширине 24 
цм.
Опшав фиксирати за армирано 
бетонски венац преко дистанцера, који 
формирају пад.
Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.
=4,10+1,40 м¹ 5,50

11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

12.1.
Набавка материјала, транспорт и 
облагање подова подном, првокласном  
керамиком домаће производње. 
Керамика се полаже преко готове 
подлоге, у грађевинском лепку, у слогу 
фуга на фугу. 
Фуге су максималне ширине 3 мм, 
испуњавају се масом за фуговање.
Сва уграђена подна керамика мора да 
буде противклизна - Р 11. 
Димензије керамике према избору 
пројектанта.
Обрачун по м² обложених подова.

12.1.1. керамичке плочице д=1,0 цм,  на лепку у 
кухињама, купатилима, тоалетима и 
техничким просторијама
приземље

приземље
=4,32+5,67+1,5+3,96+4,09+4,24+4,13+3,
88+4,29+4,47+5,48+1,59+4,67+4,48 56,77

типски спрат 1 - 6
=(4,32+5,67+1,5+3,96+4,09+4,24+4,13+3,
88+4,29+4,47+5,48+1,59+4,67+4,48+4,01
+4,16)*6 389,64

поткровље
=4,32+5,67+1,5+3,96+4,09+4,24+4,13+3,
88+4,29+4,47+5,48+1,59+4,67+4,48+4,01
+4,16 64,94

укупно Пос 12.1.1. м² 511,35

12.1.2. гранитна керамика д=1цм  на лепку, 
ветробран, ходници (комуникације), 
трокадеро и топлотна подстаница

приземље
=37,34+2,74+11,47+9,51 61,06

типски спрат 1 - 6
=37,34*6 224,04

поткровље 37,34

укупно Пос 12.1.2. м² 322,44
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.1.3. гранитна керамика д=1цм  на лепку, 
терасе и лође

приземље
=3,15*3+3,12+4,41+4,26 21,24

типски спрат 1 - 6
=(3,15*4+3,12+4,41+4,26)*6 146,34

поткровље
=3,15*4+3,12+4,41+4,26 24,39

укупно Пос 12.1.3. м² 191,97

12.1.4. гранитна керамика д=1цм на лепку, 
облагање пода у лифт кабини
=2,1*1,1 м² 2,31

12.2. Набавка материјала, транспорт и 
постављање подне сокле, висине 10 цм, 
код подова од керамике.
Сокла је израђена од керамике истог 
квалитета као подна и поставља се у 
грађевинском лепку, преко 
омалтерисане површине, а фуге прате 
фуге на поду и испуњавају се масом за 
фуговање.
Обрачун по м¹.

12.2.1. сокла од керамике х=10 цм               
кухиње

приземље
=10,49+8,52+8,54+8,13+10,16+8,95 54,79

типски спрат 1 - 6
=(10,49+8,52+8,54+8,13+10,16+8,95+8,6)
*6 177,18

поткровље
=(10,49+8,52+8,54+8,13+10,16+8,95+8,6)
*6 88,59

укупно Пос 12.2.1. м¹ 320,56
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.2.2. гранитне сокла од керамике х=10 цм 

комуникације
приземље
=2,74+11,47+36,57+9,44+9,51 69,73

типски спрат 1 - 6
=(37,34+2,85*1,25)*6 245,42

поткровље 37,34

тераса и лође
приземље
=3,15*3+3,12+4,41+4,26 21,24

типски спрат 1 - 6
=(3,15*4+3,12+4,41+4,26)*6 146,34

поткровље
=3,15*4+3,12+4,41+4,26 24,39

укупно Пос 12.2.2. м¹ 544,46

12.2.3. сокла од керамике х=10 цм на 
степеништу

приземље
=(0,3+0,16)*9*2+(0,15+0,3)*6*2 13,68

типски спрат 1 - 6
=(0,3+0,16)*9*2*6 49,68

поткровље
=(0,3+0,16)*9*2 8,28

укупно Пос 12.2.4. м¹ 71,64
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.3.
Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова, првокласном, зидном 
керамиком домаће производње.
Слог керамике, димензије и дезен је по 
избору пројектанта.
Керамика се поставља на 
омалтерисане зидове, у грађевинском 
лепку,  у слогу фуга на фугу, фуга 
ширине 3 мм. 
После облагања зидова, све шупљине 
између плочица и зида залити ретким 
цементним малтером. 
Фуге извести са дистанцерима. По 
завршеном раду, спојнице фуговати 
масом за фуговање.
На свим истуреним угловима урадити 
типске алуминијумске заштитнике, што 
је саставни део позиције.
Обрачун по м².

12.3.1. купатила - висина керамике х=240 цм
приземље
=2,4*(8,85+5,15+8,38+8,73+8,12+8,77+5,
18+8,79+6,96+14,1)-
(0,8*2,05*8+0,9*2,1+1,7*2,4-0,5*10) 185,18

типски спрат 1 - 6
=2,4*(8,85+5,15+8,38+8,73+8,12+8,77+5,
18+8,79+8,27)*6-(0,8*2,05*9-0,5*10)*6

952,90

поткровље
=2,4*(8,85+5,15+8,38+8,73+8,12+8,77+5,
18+8,79+8,27)-(0,8*2,05*9-0,5*10) 158,82

кухиње - висина керамике х=70 цм 
(облаже се део зида између доњих и 
горњих кухињских елемената)
приземље

приземље
=0,7*(2,98+0,6*2+2,31+1,72+0,6*3+2,94+
0,6*2+1,65+2,76+0,6*2+2,57*2+1,7*2+0,6
*4) 21,49

типски спрат 1 - 6
=0,7*(2,98+0,6*2+2,31+1,72+0,6*3+2,94+
0,6*2+1,65+2,76+0,6*2+2,57*2+1,7*2+0,6
*4+2,53+1,66+0,6*2)*6 151,58
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

поткровље
=0,7*(2,98+0,6*2+2,31+1,72+0,6*3+2,94+
0,6*2+1,65+2,76+0,6*2+2,57*2+1,7*2+0,6
*4+2,53+1,66+0,6*2) 25,26

укупно Пос 12.3. м² 1.495,23

12.4.
Набавка материјала и облагање 
газишта и чела степеника 
противклизном гранитном керамиком 
(противклизност Р11), која се полаже на 
додир, у цементном малтеру размере 
1:3, у слогу према избору пројектанта.
На споју газишта и чела, уградити 
противклизну алуминијумску лајсну 
ширине 3-4цм.
Обрачун дат по м¹ развијене ширине 
газишта и чела степеника са 
противклизном лајсном.

12.4.1. улазно спољно степениште,                                                      
степеници 15/30 цм
=6*2,35 м¹ 14,10

12.4.2. унутрашње степениште,                                       
степеници  16,38/30 цм

приземље - поткровље
=1,32*9*2*7 м¹ 166,32
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.5. Набавка материјала, транспорт и 
облагање парапетног зида терасе, 
првокласном  керамиком домаће 
производње. 
Керамика се полаже преко готове 
подлоге, у грађевинском лепку, у слогу 
фуга на фугу. 
Фуге су максималне ширине 3 мм, 
испуњавају се масом за фуговање.
Димензије керамике према избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ изведене облоге.

гранитна керамика д=1цм  на лепку 
облагање горње површине зиданог 
дела ограде, ширине 18 цм, мере узети 
на лицу места

приземље
=1,46+2,43+2,73+2,8*4+1,25*2*4 27,82

типски спрат 1 - 6
=(1,46+2,43+2,73+2,8*5+1,25*2*5)*6 198,72

поткровље
=1,46+2,43+2,73+2,8*5+1,25*2*5 33,12

укупно Пос 12.5. м¹ 259,66

12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

13.1.
Набавка, испорука и постављање 
високо квалитетног вишеслојног готовог 
паркета I класе дебљине 12,6 мм, 
Tarkett Klassika hrast  са следећим 
техничким карактеристикама:
-укупна дебљина:  12,6 мм                                                      
'-дебљина горњег слоја:  2,8 мм                                                                 
'-лак: Classic 5 слојева UV осушен                                                                         
-систем закљчавања: T-Lock                                                                                                                                                                                                                           
'-отпорност на пожар: Dfl-s1 po                       
EN 13501-1                                                                                                              
'-емисија формалдехида: E1 po                  
EN 13986                                                       
-термичка проводљивост: ≤ 0,110 
m²K/W po EN 12664                                                    
'-отпорност на лом: 3,5 kN po EN 1533      
Паркет уграђивати на равну, чисту, суву, 
чврсту подлогу (кошуљицу). Дозвољена 
влажност кошуљице маx 2%, за подно 
грејање 1,8% мерено ЦМ методом. 

Влага ваздуха 30% - 50%, температура 
више од 18°. 
Равноћа подлоге: на дужини од 2м 
разлика у нивоу не сме бити већа од +/- 
3мм. 
Уградњу вршити лепљењем комплетне 
површине обавезно полиуретанским 
двокомпоментним лепилом типа: 
Мапеи, Узин, Хенкел, Сика.

Остављати експанзионе размаре 
између препрека (зидова, стубова, 
керамике...) 1,50мм на 1м ширине пода, 
а не мање од 8 мм. 
Зид опшити дрвеном фурнираном 
лајсном димензија 16 x 16 x 2400мм у 
дезену дрвета - паркета. 
У цену урачунати и потребан растур 
максимално 3-5%. Обратити пажњу да 
се паркет у ходницима увек уграђује по 
дужини (пружати даске).
Понуђач је обавезан да уз понуду 
достави и атесте/сертификате као доказ 
да техничке карактеристике понуђеног 
производа одговарају техничком 
захтеву.    
Обрачун по м² постављеног пода са 
урачунатим растуром материјала.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

приземље
=4,98+24,11+11,61+11,32+1,24+5,13+20,
56+10,97+1,37+20,41+7,54+1,03+20,99+
5,87+23,13+11,56+11,4+1,24+3,15+23,11

220,72

типски спрат 1 - 6
=(4,98+24,11+11,61+11,32+1,24+5,13+20
,56+10,97+1,37+20,41+7,54+1,03+20,99+
5,87+23,13+11,56+11,4+1,24+3,15+23,11
+4,53+20,34+12,22)*6 1.546,86

поткровље
=4,98+24,11+11,61+11,32+1,24+5,13+20,
56+10,97+1,37+20,41+7,54+1,03+20,99+
5,87+23,13+11,56+11,4+1,24+3,15+23,11
+4,53+20,34+12,22 257,81

укупно Пос 13.1. м² 2.025,39

13.2. Набавка и постављање профилисане 
сокле у квалитету и дезену паркета, 
димензија 60 x 16 мм, на саставу пода и 
зидова. Лајсне се причвршћују на зид 
монтажним китовима/одговарајућим 
лепком. 
Сучељавања обавезно геровати. Сав 
потребан материјал (набавка и 
транспорт) обезбеђује извођач радова. 

Обрачун радова по м¹.

приземље
=9,49+24,6+14,28+13,48+11,01+19,93+1
3,25+5,11+20,4+11,31+4,14+21,13+10,05
+23,91+14,28+13,53+4,45+7,29+19,27

260,91

типски спрат 1 - 6
=(9,49+24,6+14,28+13,48+11,01+19,93+1
3,25+5,11+20,4+11,31+4,14+21,13+10,05
+23,91+14,28+13,53+4,45+7,29+19,27+9,
1+18,41+14,89)*6 1.819,86

поткровље
=9,49+24,6+14,28+13,48+11,01+19,93+1
3,25+5,11+20,4+11,31+4,14+21,13+10,05
+23,91+14,28+13,53+4,45+7,29+19,27+9,
1+18,41+14,89 303,31

укупно Пос 13.2. м¹ 2.384,08
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

13.3. Набавка, транспорт и уградња лајсни на 
саставу две врсте пода.
Лајсне су алуминијумске, облика према 
избору пројектанта, типлују се у подну 
конструкцију.
Обрачун по м¹ уграђених лајсни.

приземље
=0,8*16 12,80

типски спрат 1 - 6
=0,8*18*6 86,40

поткровље
=0,8*18 14,40

укупно Пос 13.3. м¹ 113,60

13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

14.1. Набавка материјала, транспорт и 
бојење зидова и плафона преко 
омалтерисане површине, 
полудисперзивном бојом.

Пре бојења, зидове и плафоне 
глетовати до потпуно равне површине, 
минимум два пута, масом за глетовање.
Зидове бојити до потпуно уједначене 
боје, у тону по избору пројектанта.
Обрачун по м², са радном скелом.

14.1.1. глетовање и бојење зидова

приземље
=2,67*(9,49+24,6+10,49+14,28+13,48+4,4
5+11,01+19,93+8,52+13,52+5,11+20,04+
8,54+11,31+4,14+21,13+8,82+10,05+23,9
1+10,16+14,28+13,53+4,45+7,29+19,27+
8,95)-
((0,9*2,4+1,8*1,6)*3+(0,9*2,4+1,5*1,6)+2,1
*1,6*2-3,0*6) 848,00

типски спрат 1 - 6
=2,67*(9,49+24,6+10,49+14,28+13,48+4,4
5+11,01+19,93+8,52+13,52+5,11+20,04+
8,54+11,31+4,14+21,13+8,82+10,05+23,9
1+10,16+14,28+13,53+4,45+7,29+19,27+
8,95+9,1+18,41+8,6+14,89)*6-
((0,9*2,4+1,8*1,6)*4+(0,9*2,4+1,5*1,6)+2,1
*1,6*2-3,0*7)*6

5.892,80

поткровље
=2,67*(9,49+10,49+11,01+8,52+5,11+8,54
+4,14+8,82+10,05+10,16+7,29+8,95+9,1+
8,6)+(1,6+2,67)/2*(24,6+15,28+13,48+4,4
5+19,93+13,52+20,04+11,31+21,13+23,9
1+14,28+13,53+4,45+4,29+19,27+18,41+
14,89)-(2,7*2,4*4+2,4*1,9+2,1*2,1*2-
3,0*7) 851,02

укупно Пос 14.1.1. м² 7.591,82

14.1.2. глетовање и бојење плафона
приземље
=64,85+44,72+37,69+30,18+64,73+35,41
+14,2+46,01 337,79
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

типски спрат 1 - 6
=(64,85+44,72+37,69+30,18+64,73+35,41
+45,26+37,34)*6 2.161,08

поткровље
=64,85+44,72+37,69+30,18+64,73+35,41
+45,26+37,34 360,18

укупно Пос 14.1.2. м² 2.859,05

14.2. Набавка материјала, транспорт и 
бојење зидоваа преко омалтерисане 
површине, акрилном бојом.
Пре бојења, зидове глетовати до 
потпуно равне површине, минимум два 
пута, масом за глетовање.
Зидове бојити до потпуно уједначене 
боје, у тону по избору пројектанта.
Обрачун по м², са радном скелом.

14.2.1. глетовање и бојење зидова

приземље
=2,4*(50,03+12,31+6,96)-
(2,35*1,6+1,92*2,4*2+3,03*2,4-3,0*4) 158,07

типски спрат 1 - 6
=2,4*(52,3+3,76*2)*6-(2,4*1,62+-3,0)*6 856,08

поткровље
=2,4*(52,3+3,76*2)-(2,4*1,62+-3,0) 142,68

укупно Пос 14.2.1. м² 1.156,83

14.2.2. глетовање и бојење подгледа 
степеништа

приземље - поткровље
=1,32*3,2*2*6+2,78*1,05*6 м² 68,20

14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

15.1. Набавка, транспорт, монтажа и 
демонтажа фасадне цевасте скеле око 
објекта.

Скелу урадити од прописаних  (статички 
прорачунатих) елемената, добро их 
учврстити и уземљити, у свему по 
важећим прописима и мерама ХТЗ-а.
Целу површину скеле покрити ПВЦ 
засторима.
Скелу прима и преко дневника даје 
дозволу за употребу статичар.
По завршетку радова скелу 
демонтирати.
Обрачун по м².

=24,5*(14,48+9,2+11,98+17,91+1,24+7,97
+24,04) м² 2.127,09

15.2. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање делова фасаде у два 
слоја продужним малтером размере 
1:2:6. 
Први слој нанет грубо, други слој фино 
заглађен. Делове од бетона претходно 
испрскати цементним млеком. 

Пре малтерисања површине очистити 
од прашине, опрати и прскати 
цементним млеком са додатком 
просејаног шљунка.

Обрачун по м² омалтерисане површине.
малтерисање инсталационих канала у  
крову и изнад крова
=2,33*(0,84*16+0,53*16+0,97*2+1,35*2+1
,05*2+0,77*4+1,28*2+1,31*2+0,83*2)  м² 89,89
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

15.3. Набавка материјала, транспорт и 
израда завршног слоја системске 
фасаде у  тон 1/084; тон 2/N63-E 
"Bekament" или одговарајући.
Минимална дебљина завршног слоја 
код пуне структуре је 1,5 мм.
Силикатно- силиконски , водоодбојни, 
паропропусни, структурисани завршни  
малтер "BK- SIL SI&SI " или 
одговарајући.
Подлога мора бити сува, носива и без 
нечистоћа. Минимално 1 дан пре 
наношења завршног малтера,  подлогу 
добро премазати предпремазом.

Радити у свему према спецификацији 
произвођача.
Обрачун по м². и  по м¹ шпалетни на 
фасади

зидови тераса
=0,55*(2,94*8*3+1,4*6*8+2,97*7+1,4*2*7+
2,6*8+1,4*2*8+8,3)+(0,95*1,1*2+0,12*(0,9
5*2+1,1))*(4+5*7) 221,86

зидови инсталационих канала изнад 
крова
=1,1*(0,84*16+0,53*16+0,97*2+1,35*2+1,
05*2+0,77*4+1,28*2+1,31*2+0,83*2) 42,44

бојење еркера
=3,05*(4,1+2,15) 19,06

улазни портал
=3,55*(1,3+0,2*2)+(1,43*2+0,35+0,75+0,2
)*2,5+(0,5+0,2)/2*(1,38+4,3+5,9+7,5+2,3)

23,92

укупно Пос 15.3. м² 307,28

103/108



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

шпалетне на фасади
=(2,7+2,5*2)*27+(2,5*2+2,4)*7+(2,7+2,5*2
)*4+(1,8+1,6*2)*23+(1,8+1,4*2)+(1,0+1,4*
2)*90+1,0*5+(1,0+0,6*2)*8+(2,1+1,4*2)*14
+(0,9+2,4*2)*14+(0,8+1,6*2)*2+(2,1+2,1*2
)*2+(2,4*2,0*2)+(3,03+2,4*2)  м¹ 961,13

15.4.
Набавка материјала, транспорт и 
обрада сокле, зидова улазног дела, 
зидова ветробрана и зидова око лифта 
завршним декоративним мозаичним 
малтером "BK Kul", или одговарајући.  
Изводи преко термоизолације од 
екструдираног полистирена.

Малтер је акрилни, водоодбојни, 
паропропусни, отпоран на временске 
утицаје, изводи се у минималној 
дебљини од д=1,5 мм.  

Подлога мора бити сува, носива и  без 
нечистоћа. Минимално 1 дан пре 
наношења завршног малтера, подлогу 
добро премазати предпремазом.

Радити у свему према спецификацији 
произвођача и према графичкој 
документацији.
Обрачун по м².

сокла
=0,6*(17,9+1,3+6,96+8,14+1,83+6,62+13,
54+6,44+0,6+2,76+11,92) 46,81

 улазни део, ветробран
=2,46*(0,37+0,2+2,93*2+0,35+0,2)+2,4*(3,
21*2+0,8+0,3+0,2) 35,70

укупно Пос 15.4. м² 82,50

15.5. Набавка материјала и заштита 
бетонских површина. Извршити заштиту 
заштитним премазом у боји - Сикагард 
680 С Бетонколор.
Уградњу вршити у свему према, 
упутствима, технологији и 
спецификацији произвођача.
Обрачун по м².

зидови рампе
=(0,63+0,24)/2*3,46+(0,7+0,4)/2*4,40 м² 3,93
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

15.6. Набавка материјала, транспорт и 
уградња фасадног термо малтера типа 
"PlutaFas" или одговарајућег на бази 
плуте, диатомејске земље и креча, 
следећих карактеристика: λ=0,045 
W/мК, ватроотпорности класе А1, 
пародифузне отпорности µ=5.

Термомалтер се наноси на зидове у два 
слоја укупне д=3цм, машинским путем 
без уметања мрежице, на суву, чисту 
подлогу, претходно третирану 
одговарајућим прајмером истог 
произвођача.
Други слој малтера се наноси на 
претходно просушени први слој. 
Радити у свему према спицификацији и 
техничким листовима произвођача 
термомалтера.
Обрачун по м², за комплетно описану 
позицију.

спољно малтерисање бочних бетонских 
греда на терасама

=0,5*1,42*2*(4+6*7) м² 65,32

15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

16. РАЗНИ РАДОВИ

16.1. Набавка и уградња ПВЦ олучних 
вертикала за одводњавање конденза из 
спољашњих клима уређаја.
ПВЦ вертикале се постављају унутар 
термоизолације фасадних зидова, на 
њену спољашњу ивицу и обрађена је 
завршним слојем фасаде.
Обрачун по м¹.

вертикале 5/5 цм
=14,82+15,1+15,0+15,2+15,75+15,25+12,
43+14,54+13,75+13,85 м¹ 145,69

16.2. Набавка, транспорт и монтажа типских 
металних сандучића за пошту. 
Израђени су од челичног лима и 
лакирани трајно печеним лаком у боји 
по избору пројектанта.
Снабдевени су цилиндар бравицом са 
три кључа и плочицом са бројем стана. 
Поштанске сандучиће анкеровати у 
зидове, све према спецификацији 
произвођача.
Обрачун по комаду. ком 55

16.3. Набавка, транспорт и постављање 
ознаке спрата. Ознаке су димензија 15/5 
цм, израђене од плексигласа. 
Обрачун по комаду. ком 8

16.4. Набавка, транспорт и постављање 
плочица са бројем стана, на улазна 
врата. Плочице су димензија 5/5 цм, 
израђене од  плексигласа.
Обрачун по комаду. ком 55

16.5. Набавка транспорт и монтажа огласне 
табле.
Леђа огласне табле су од 
алуминијумског лима. Врата табле су у 
алуминијумском раму, застакљена 
равним провидним стаклом дебљине 4 
мм.
Врата опремити бравицом са 
кључевима.
Димензије огласне табле су 100/60 цм.

Обрачун по комаду. ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

16.6. Набавка, транспорт и уградња 
вибропресованих бетонских плоча, 
облагање рампи, типа бехатон или 
одгoварајуће.
Плоче су димензија 10/10/6 цм, полажу 
се у цементном малтеру размере 1:3, 
дебљине д=4 цм (преко изведене аб 
плоче).
Спојнице плоча испунити песком.
Обрачун по м² изведеног пода.
рампа м² 26,33

16.7. Набавка и уградња ПВЦ олучних 
вертикала за одводњавање конденза из 
спољашњих клима уређаја.
ПВЦ вертикале се постављају унутар 
термоизолације фасадних зидова, на 
њену спољашњу ивицу и обрађена је 
завршним слојем фасаде.
Обрачун по м¹.

вертикале 5/5 цм
=14,82+15,1+15,0+15,2+15,75+15,25+12,
43+14,54+13,75+13,85 м¹ 145,69

16.8. Набавка материјала и уградња ПВЦ 
лулица за одвод воде из инсталационог 
канала испод кухиња и купатила.

ПВЦ лулице Ø50 се варе за 
хидроизолациону мембрану канала.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача лулица и хидроизолације.

Обрачун по комаду лулице. ком 10

16.9. Завршно чишћење просторија са 
прањем комплетне столарије и 
браварије, стакала и др, непосредно 
пред технички пријем.
Обрачун по м².
приземље 359,08

типски спрат 1 - 6
=395,62*6 2.373,72

поткровље 395,62

укупно Пос 16.9. м² 3.128,42

16. РАЗНИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД  Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ
6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ
9. ПВЦ СТОЛАРИЈА

10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ
11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ
12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
16. РАЗНИ РАДОВИ

Укупно динара без ПДВ-а:
Вредност ПДВ-а:
Укупно динара са ПДВ-а:

ПОНУЂАЧ

Назив и седиште фирме:

М.П

Одговорно лице:

Београд, ...........  2019.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

1.

Напомена: 

-Ископ за објекат узет је (Пројектом 
Фундирања објекта), ископани материјал 
се депонује на привремену градилишну 
депонију за насипање и уређење терена 
(Пројекат спољног уређења).
- Материјал из ископа треба одлагати 
најмање 1 m од ивице ископа, до његовог 
поновног уграђивања или транспорта на 
одлагалиште које одреди Надзорни 
орган.

1.1. Насипање пробраног материјала из 
ископа око укопаних зидова, према 
пројектованом терену. Насипање 
ископаног материјала радити у слојевима 
дебљине 30-35 цм. 
Обрачун по м³ у збијеном стању, са 
довозом материјала са привремене 
градилишне  депоније.

насипање испод плоче тротоара
=1,29*66,5 м³ 85,79

насипање унутар објекта испод 
пливајућих плоча
=1,16*(33,73-1,3*1,3)+1,32*17,77 м³ 60,62

1.2. Набавка материјала транспорт испуна 
испод плоче лифта шљунком.
Шљунак мора бити чист, без органских 
примеса.
Обрачун по м³.

=0,75*1,75*2,6 м³ 3,41

1.3. Набавка, насипање, разастирање и
набијање тампон слоја шљунка, у
пројектованој дебљини. Шљунак
мора да буде потпуно чист, без
органских примеса. Шљунак набијати
до потребне збијености.
Обрачун по м³.

шљунка испод  тротоара д=15цм
=0,15*66,50 м³ 9,98

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - укупно

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

Напомена:
Извођач је у обавези да приликом 
изградње пројектованог објекта, после 
изградње прве етаже постави репере и 
сними ''нултно стање'' у циљу праћења 
слегања, као у току изградње прве етаже, 
тако редовно на свакој следећој етажи.

По завршетку изградње објекта снимање 
вршити на свака три месеца у трајању 
минимум 2 (две) године

2.1. Набавка материјала, транспорт и 
уградња неармираног бетона МБ 20, 
дебљине д=6 цм.
Бетон се лије као заштита 
хидроизолације подне плоче .
Обрачун по м².

=47,66+19,59 м² 67,25

2.2. Набавка материјала, транспорт и 
уградња неармираног бетона МБ 20, 
дебљине д=10 цм.
Бетон се лије као подлога за  плочу на 
тлу.
Плоча је армирана синтетичким 
влакнима на бази пропилена (фибер 
влакна). 
Дозирање влакана је према 
спецификацији произвођача.
Обрачун по м².

=47,66+19,59 м² 67,25

2.3. Набавка материјала, транспорт и 
уградња неармираног бетона МБ 20, у 
паду д=22-35 цм.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.

2/109



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Бетон се лије као завршни слој у 
галерији.
Плоча је армирана синтетичким 
влакнима на бази пропилена (фибер 
влакна). 
Дозирање влакана је према 
спецификацији произвођача.
Горњу површину бетона фино 
испердашити.
Обрачун по м³.

=(0,22+0,35)/2*167,52 м³ 47,74

2.4. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање темељних зидова дебљине 
дз=25 цм, армираним бетоном МБ 40 
(С30/37), са остављањем потребних 
анкера. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном оплатом  и 
челичним подупирачима.

темељни зидови 
=0,25*2,12*(5,37*2+1,08*2+8,8+2,8+5,0+4,
7+1,95+2,5*2+11,0+4,45+6,0+4,38+7,15+6,
3*8+5,35+6,75*2+6,5) м³ 79,44
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.5. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање темељних зидова дебљине 
дз=20 цм, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30), са остављањем потребних 
анкера. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном оплатом  и 
челичним подупирачима.

темељни зидови 
=0,2*2,12*(3,0*3+6,3+4,0+4,5+1,5+5,75*2+
5,45+1,35*4+0,9+0,88*2+5,37+9,1+14,7+8,
1+13,3*2+23,5+16,42)-0,2-1,0*(0,8+1,62)

м³ 62,72

2.6. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање темељних зидова дебљине 
дз=16 цм, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30), са остављањем потребних 
анкера. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном оплатом  и 
челичним подупирачима.

темељни зидови лифта
=0,16*2,12*(2,92+1,91*2) 2,29

темељни зидови галерије 
=0,16*2,12*(1,8+2,92+0,75*2)-0,16*1,0*0,8

1,98

укупно Пос 2.6. м³ 4,27

2.7. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=16 цм, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37), са 
остављањем потребних анкера и отвора.

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,16*(2,96*(2,6*2+2,07)+0,45*2*3,04)-
0,16*1,18*2,4 м³ 3,43

2.8. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=16 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем потребних анкера и отвора.

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,16*(21,79*(2,6*2+2,07)+0,45*2*3,04*7)-
0,16*1,18*2,4*7 м³ 28,67
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.9. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=20 цм, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37), са 
остављањем потребних анкера и отвора. 

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,2*2,96*(4,93*2+6,73*2+3,34+2,93+2,38+
3,92+2,4+2,73+1,43+6,73+4,21+6,48)+0,2*
3,04*3,01-0,2*(1,0*1,6*10+1,2*2,4*2)

м³ 32,92

2.10. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=20 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем потребних анкера и отвора. 

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,2*20,55*(4,93*2+6,73*2+3,34+2,93+2,38
+3,92+2,4+2,73+1,43+6,73+4,21+6,48)-
0,2*(1,0*1,6*10*6+1,2*2,4*2*6)+0,2*2,95*(4,
93*2+6,73*2+3,33*2+0,81)+0,2*2,19*(3,34+
2,93+2,38+3,92+2,4+2,73+1,43)-
0,2*(1,0*1,0*6+1,0*1,6*4+1,2*2,4*2)+0,2*(2,
19+3,95)/2*(3,4*3+1,2)

м³ 249,87

2.11. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=25 цм, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37), са 
остављањем потребних анкера и отвора. 

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,25*4,35*2,51+0,25*2,95*(4,15+3,34+1,9
+2,95*2+2,4+3,6+3,57+2,38*2+2,4+3,12+2,
78+1,52)-0,25*(0,8*2,05+0,9*2,05) м³ 30,95
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.12. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=25 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем потребних анкера и отвора. 

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,25*20,55*(2,0*2+2,3+4,15+3,34+1,9+2,9
5*2+2,4+3,6+3,57+2,38*2+2,4+3,12+2,78+
0,45)-
0,25*(0,8*2,05+0,9*2,05)*6+0,25*(2,19+2,9
5)/2*(2,0*2+2,3)-0,25*(0,8*2,05+0,9*2,05)

м³ 227,44

2.13. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање стубова и вертикалних 
серклажа, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

2.13.1. стубови правоугаоног пресека
=0,25*2,95*(0,5*9+0,6*2+0,9+0,7+1,2) м³ 6,27

2.13.2. вертикални серклажи
=0,25*0,32*2,95+0,2*0,32*2,95+0,2*0,2*2,9
5*3 м³ 0,78

2.14. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање стубова и вертикалних 
серклажа, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

2.14.1. стубови правоугаоног пресека
=0,25*2,95*(0,5*9+0,6*2+0,9+0,7+1,2)*7+0,
25*0,25*2,76*6+0,2*0,2*2,76*5

м³
45,47

2.14.2. вертикални серклажи
=0,25*0,32*2,95*7+0,2*0,32*2,95*6+0,2*0,2
*2,95*3*7+0,2*0,25*2,76*2 м³ 5,54
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.15. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање греда и хоризонталних 
серклажа армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

фасадне греде
=0,2*0,45*(5,37+2,95+3,3+3,01+2,69+3,07
+3,08+5,45*2+2,47*2+1,65+3,27+5,77+2,87
+3,27+2,95+1,47+2,47+1,23+1,65) 5,93

унутрашње греде
=0,25*0,45*(5,38*2+3,73+4,73+5,63*2+3,71
+5,03+5,33+5,73+2,83+3,73+3,98+4,79+2,
68+3,05+2,48+3,08+2,2+2,33+3,38+5,78+1
,78+1,6+3,5)+0,2*0,5*3,01 11,27

укупно Пос 2.15.1. м³ 17,20

2.16. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање греда и хоризонталних 
серклажа армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

2.16.1. фасадне греде
=0,2*0,45*(5,37+2,95+3,3+3,01+2,69+3,07
+3,08+5,45*2+2,47*2+1,65+3,27+5,77+2,87
+3,27+2,95+1,47+2,47+1,23+1,65)*6+0,2*0
,49*(1,48+2,95+3,28+2,88+2,65+4,2+4,7+3,
96+2,42*2+5,45+3,08*2+3,3+2,56+2,37+5,3
8) 41,10

унутрашње греде
=0,25*0,45*(5,38*2+3,73+4,73+5,63*2+3,71
+5,03+5,33+5,73+2,83+3,73+3,98+4,79+2,
68+3,05+2,48+3,08+2,2+2,33+3,38+5,78+1
,78+1,6+3,5)*6+0,2*0,5*3,01*5+0,25*0,45*(
5,38*2+2,95*2+5,75*4+5,78*2+5,45*4+2,48
*2+3,08*7*2+1,65*7)+0,2*0,45*(5,38*2+2,9
5*2+5,75*4+5,78*2+5,45*4+2,48*2)+0,2*0,4
5*(40,7*2+3,08*2*3+1,65*3+0,81)+0,25*0,4
5*(40,7*2+3,08*2*6+1,65*6)

113,18

8/109



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

греде тераса 
=0,12*0,55*(6,6*2*7+6,6+1,52*6*7+2,9*2*6
+2,9*3+1,52*6) 14,22

ободна греда - венац
=0,15*0,4*(3,1*2+6,8*2) 1,19

укупно Пос 2.16.1. м³ 169,68

2.16.2. хоризонтални серклажи
=0,2*0,25*(1,4*7*8+1,65*2+2,42*2+2,99*2+
2,51*2)

м³
4,88

2.17. Набавка материјала, транспорт и израда 
подне плоче приземља, армираним 
бетоном МБ 40 (С30/37). Плоча је 
дебљине дп=18 цм.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном оплатом.

на коти ±0,00
=0,18*520,14-0,18*(2,51*2,76+0,7*1,0) м³ 92,25
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)
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Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.18. Набавка материјала, транспорт и израда 
подне плиивајуће плоче приземља, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37). 
Плоча је дебљине дп=18 цм.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ 

на коти -0,90 плоча топлотне подстанице 
и хидроцила
=0,18*74,14-0,18*1,3*,13 м³ 13,31

2.19. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање међуспратних плоча, 
дебљине дп=18 цм, армираним бетоном 
МБ 30 (С25/30), са остављањем анкера и 
отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.

Обрачун по м³ са свом потребном глаком 
платом и челичним подупирачима.

равна плоча
=0,18*594,66*7-
0,18*(3,01*2,51+3,01*3,9)*7+0,18*451,03-
0,18*3,01*2,11 м³ 805,00

коса плоча крова
=0,18*(7,44*2+6,88*2+6,15*2+7,79+1,95+9,
7)/0,9348 м³ 11,63
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мере

2.20. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање плоче приземља преко слоја 
песка, дебљине дп=10 цм, армираним 
бетоном МБ 40 (С30/37), са остављањем 
анкера и отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м² са свом потребном  
оплатом.

=2,22*(2,95*2+5,77*2+5,75*2+5,45*4+2,47*
2+5,37*2) м² 147,45

2.21. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање горње плоче лиф окна, 
дебљине дп=20 цм, армираним бетоном 
МБ 30 (С25/30), са остављањем анкера и 
отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.

Обрачун по м³ са свом потребном глаком 
платом и челичним подупирачима.

=0,2*3,01*2,07 м³ 1,25

2.22. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање доње плоче лиф окна, 
дебљине дп=15 цм, армираним бетоном 
МБ 40 (С30/370), са остављањем анкера 
и отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³

=0,15*2,6*1,75 м³ 0,68

2.23. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање плоча, дебљине дп=15 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем анкера и отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.

Обрачун по м³ са свом потребном глаком 
платом и челичним подупирачима.

плоче тераса
=0,15*1,42*2,9*(5+6*7) м³ 29,03
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2.24. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање косих степенишних плоча са 
истовременом израдом степеника и 
степенишних подеста, армираним 
бетоном МБ 30 (С25/30), у објекту.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м², са потребном глатком 
оплатом, челичним подупирачима и 
оплатом степеника.

2.24.1. коса степенишна плоча дп=15 цм
степеници 16,38/30 цм
=3,073*1,37*14 м² 58,94

2.24.2. плоча подеста дп=15 цм
=3,0*1,35*8 м² 32,40

2.25. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање косих степенишних плоча са 
истовременом израдом степеника и 
степенишних подеста, армираним 
бетоном МБ 30 (С25/30), на улазу у 
објекат.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м², м³ са потребном глатком 
оплатом, челичним подупирачима и 
оплатом степеника.

2.25.1. коса степенишна плоча дп=15 цм
степеници 15/30 цм
=1,67*2,95 м² 4,93
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2.25.2. темељи зидови степеништа д=10 и 15цм 
=0,15*1,95*(1,3*2+2,95)+0,1*0,5*2,95 м³ 1,77

2.25.3. темељна плоча  степеништа 
=0,3*1,09*3,2 м³ 1,05

2.26. Набавка материјала и бетонирање 
рампи, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30), споља. Рампе су дебљине 
према пројекту, са падом према 
графичкој документацији.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.

 Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре. 
Обрачун по м², м³ са потребном оплатом 
и челичним подупирачима.

2.26.1. коса плоча рампе д=15цм
=1,2*(2,5+5,4*2) м² 15,96

плоче подеста рампе д=15цм
=1,2*1,5+1,5*1,5 м² 4,05

2.26.2. темељи зидови рампе д=15цм 
=0,15*(0,44+1,30)/2*(3,74*2+13,9+12,5+1,1
) м³ 4,56

2.26.3. темељи  рампе 
=0,2*0,4*(3,74*2+13,9+12,5+1,1) м³ 2,80
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2.27. Набавка материјала и бетонирање
армирано бетонске расхладне јаме
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са
остављањем потребних анкера, а у
свему према графичкој документацији,
статичком прорачуну и детаљима
арматуре. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
 Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре. 
Обрачун по м²  са потребном оплатом и 
подупирачима.

2.27.1. дп=15 цм, плоча расхладне јаме
=1,3*1,3-1,0*1,0 м² 0,69

2.27.2. дп=15 цм, зидови расхладне јаме
=1,33*(1,3*2+1,0*2) м² 6,12

2.27.3. дп=15 цм, плоча расхладне јаме
=1,3*1,3 м² 1,69

2.28. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање парапетног зида од мршавог 
бетона МБ 20 (С16/20),  дебљине д=20 
цм, испод отвора за излазак на терасу.

Обрачун по м³ са потребном оплатом.

приземље
=0,2*0,2*0,9*5 0,18

типски спрат 1 - 6
=0,2*0,2*0,9*6*7 1,51
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поткровље
=0,2*0,2*0,9*6 0,22

укупно Пос 2.29. м³ 1,91

2.29. Набавка материјала, транспорт и израда 
тротоара дебљине д=10 цм са ивичном 
гредом 10/25 цм. 
Тротоар је од неармираног бетона МБ 
25, армиран мрежом Q 131. Горњу 
површину тротоара извести у нагибу од 
објекта. 
На сваких 2,00 м¹ тротоара узвести 
дилатационе разделнице ширине 2 цм и 
испунити их 2/3 песком и 1/3 врућим 
битуменом.
Тротоар одвојити разделницом ширине 2 
цм, дуж целог објекта и разделницу 
испунити врућим битуменом. 
Обрачун по м³ изведеног тротоара са 
потребном оплатом.

=0,1*78,73+0,1*0,25*(15,5+20,96+23,37+1
0,34) м³ 9,63

2. БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТОНСКИ РАДОВИ - укупно
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3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

3.1. Набавка, транспорт, сечење, савијање и 
уградња арматуре Б 500 и МАГ.
Количина арматуре су дате на основу 
детаља арматуре. Ценом обухватити и 
дистанцере који фиксирају удаљеност 
арматуре од оплате.
Обрачун по килограму. кг 233.674,87

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ - укупно
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4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

4.1. Набавка материјала, транспорт и зидање 
фасадних зидова клима блоком 
димензија 380/200/238 мм.
Зидање је по систему перо-жљеб, у 
продужном малтеру размере 1:2:6.
Дебљина зида дз=20 цм.

Клима блок треба да има коефицијент 
топлотне проводљивости λ≤0,228 W/mK.
Обрачун по м³.

приземље
=0,2*2,5*(5,38+2,34+3,24+2,56+3,08*2+5,4
5+2,48+3,96+2,7+4,2+3,28+2,95+1,48+2,4
8)+0,2*2,77*2,47-
0,2*(1,8*1,6*12+1,5*2,2*2+1,0*2,3*2+0,9*2,
4*5+1,0*1,6*5) 12,79

типски спрат 1 - 6
=0,2*2,5*(5,38+2,34+3,24+2,56+3,08*2+5,4
5+2,48+3,96+2,7+4,2+5,78+3,28+2,95+1,4
8+2,48)*6+0,2*2,77*(2,47+2,48+1,68)*6-
0,2*(1,8*1,6*13+0,9*2,4*6+1,0*1,6*6)*6

113,36
поткровље
=0,2*2,1*(5,38+5,45+2,48)+0,2*2,4*(2,48*2
+3,28+2,88+3,3+3,08*2+2,7)+0,2*1,5*(2,34
+3,01+2,56+3,96+4,2+2,56+2,95+1,48)+0,2
*(1,5+2,4)/2*(1,66+1,36)-
0,2*(1,8*1,6*11+0,9*2,4*6+0,86*2,4*2+1,0*
1,6*4+1,8*1,0*4+1,0*1,0*4+1,0*3,0) 10,99

укупно Пос 4.1. м³ 137,13

4.2. Набавка материјала, транспорт и зидање 
фасадних зидова клима блоком 
димензија 380/250/238 мм.
Зидање је по систему перо-жљеб, у 
продужном малтеру размере 1:2:6.

Клима блок треба да има коефицијент 
топлотне проводљивости λ≤0,201 W/mK.
Дебљина зида дз=25 цм.
Обрачун по м³.

приземље
=0,25*2,5*5,03 м³ 3,14
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4.3. Набавка материјала, транспорт и зидање 
зидова гитер блоком димензија 
250/190/190 мм.
Зидање је у продужном малтеру размере 
1:2:6. 
Дебљина зида дз=25 цм.
Обрачун по м³.

приземље
=0,25*2,5*(3,73+1,0+4,73+1,6+2,15+1,78+
3,38+2,2+2,33+3,08+3,73+5,33)+0,25*2,77
*(4,48+1,6)-0,25*1,0*2,1*6 22,96

типски спрат 1 - 6
=0,25*2,5*(3,73+1,0+4,73+1,6+2,15+1,78+
3,38+2,2+2,33+5,78+5,03+3,08+3,73+5,33)
*6+0,25*2,77*(4,48+1,6)*6-0,25*1,0*2,1*8*6

172,00

поткровље
=0,25*2,5*(2,33+1,0+1,73+1,6+2,15+1,78+
3,38+2,2+2,33+5,78+5,03+3,08+2,83+5,33)
+0,25*2,77*(3,08+1,6)+0,25*(2,5+2,1)/2*(2,
3+1,2+0,7+1,2)-0,25*1,0*2,1*8 27,49

укупно Пос 4.3. м³ 222,45

4.4. Набавка материјала, транспорт и зидање 
зидова гитер блоком димензија 
250/190/190 мм.
Зидање је у продужном малтеру размере 
1:2:6. 
Дебљина зида дз=19 цм.
Обрачун по м³.

приземље
=0,2*2,5*(0,61+0,69+1,65*2+1,2)+0,2*(2,5+
1,6)/2*2,4+0,2*2,77*(4,14*2+2,62)+0,2*3,64
*5,38+0,2*1,0*1,6*4 15,12

типски спрат 1 - 6
=0,2*2,5*(1,65+1,2)*6+0,2*1,0*1,6*4*6 16,23

поткровље
=0,2*2,5*(1,65+1,2)+0,2*1,0*1,6*4 2,71

укупно Пос 4.4. м³ 34,05
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.5.
Набавка материјала, транспорт и зидање 
зидова дебљине дз=12, пуном опеком у 
продужном малтеру размере 1:2:6

Истовремено са зидањем  бетонирати 
хоризонталне армирано бетонске 
серклаже у висини надвратника целом 
дужином зида и на крајевима анкеривати 
за основни конструктивни зид. 
Уколико је посебно предвиђено извести и 
вертикалне серклаже.

У обрачун су ушли и армирано бетонски 
серклажи - рамови око отвора за угрању 
мерних ормарића у становима.
Серклаже извести бетоном МБ 20, 
димензије серклажа 12/20 цм, арматура ± 
2 Ø 10 мм, узенгије Ø 8/25.
Обрачун по м² са израдом армирано 
бетонских серклажа, арматуром и 
оплатом.
приземље
=2,5*(4,88+4,58+3,71+2,83+3,98+2,48+3,0
9+0,92+3,86)+2,77*(3,08*2+2,32*2+2,27*4
+3,86*2+3,74+4,18*2+1,12+2,89+0,7+2,32*
3+2,2*2+2,27+2,14+2,51+3,18+1,54+2,05+
2,48+1,43+0,74+2,0*2+0,65*2)+1,2*(1,39+2
,35+2,0)-(0,9*2,05*9+0,8*2,05*16)

259,83

типски спрат 1 - 6
=2,5*(2,27+1,91*2+4,88+4,58+3,71+2,83+3
,98+2,48+3,09+0,92+3,86)*6+2,77*(7,12+2,
27+3,18+1,12+3,24+3,08*2+2,32*2+2,27*4
+3,86*2+3,74+4,18*2+1,12+2,89+0,7+2,32*
3+2,2*2+2,27+2,14+2,51+3,18+1,54+2,05+
2,48+1,43+0,74+2,0*2+0,65*2+2,32*2+0,69
+2,2)*6+1,2*(1,39+2,35+2,0+1,79+1,42)*6-
(0,9*2,05*11+0,8*2,05*21)*6

2.008,65

поткровље
=2,5*(2,27+1,91*2+1,68+0,81+1,43+3,08+1
,89+0,92+0,96+1,68+2,48)+(2,1+2,5)/2*(2,7
*4+1,2+0,7+1,0)+2,77*(5,72+2,27+3,18+1,1
2+3,24+3,08*2+2,32*2+2,27*2+3,86*2+3,74
+4,18+1,04+1,12+2,89+0,7+2,32*3+2,2*2+
2,14+2,51+3,18+1,54+2,05+2,48+1,43+0,7
4+2,0*2+0,65*2+2,32*2+0,69+2,2)+(2,1+2,7
)/2*(1,4+2,27*3+3,0)+1,2*(1,39+2,35+2,0+1
,79+1,42)-
(0,9*2,05*11+0,8*2,05*21)+1,1*1,05*2*4 332,49

укупно Пос 4.5. м² 2.600,97
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
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Укупна цена  без 
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А Б АxБ
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

парапетни зидови тераса д=12цм
=0,95*1,1*(5+6*7) м² 49,12

4.6. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање када, плочама поробетона 
(типа Итонг или одговарајуће).
Плоче су димензија 625/250 мм, д=75мм.

Плоче се зидају у танкослојном малтеру, 
у свему према спцификацији и упутству 
произвођача.
Обрачун по м².

приземље
=0,6*(1,65*5+1,78) 6,02

типски спрат 1 - 6
=0,6*(1,65*6+1,78*2)*6 48,46

поткровље
=0,6*(1,65*6+1,78*2) 8,08

укупно Пос 4.6. м² 62,55

4.7. Набавка, транспорт и монтажа 
вентилационих канала.
Вентилациони систем је типа "Schiedel" 
LS 2 или одговарајуће, са једним 
секундарним и једним примарним 
каналом.
Елементи су израђени од лаког бетона, 
димензије елеменатасу 25/38,5/33 цм, 
дебљина спољних зидова канала је 2,5 
цм.
Примарни канал је П=400 цм², 
секундарни канал је П=240 цм².
Уз вентилационе елементе испоручити и 
уградити све припадајуће фазонске 
елементе: вентилационе решетке и 
покривне розете од поцинкованог бојеног 
лима, а у свему према спецификацији 
произвођача.
Вентилациони систем мора да поседује 
декларацију о својствима СРПС ЕН 771-
3:2012 стандард.
Обрачун по м¹.

=2,77*16+2,77*19*7+2,38*19 м¹ 457,95
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.8. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова купатила, плочама 
поробетона (типа Итонг или 
одговарајуће).
Плоче су димензија 625/250 мм, д=50мм, 
са коефицијент топлотне проводљивости 
λ≤0,12 W/mK.
Плоче се лепе за зидове од армираног 
бетона и гитер блока, одговарајућим 
лепком, у свему према спцификацији и 
упутству произвођача.
Обрачун по м².

зидови  УЗТ 3*, СЗ 2**

приземље
=2,77*(1,48*3+1,4*2) 23,85

типски спрат 1 - 6
=2,77*(1,48*4+1,4*2)*6 144,93

поткровље
=2,77*(1,48*4+1,4*2) 24,15

укупно Пос 4.8. м² 192,93

4.9. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање вентилационих канала, 
плочама поробетона (типа Итонг или 
одговарајуће).
Плоче су димензија 625/250 мм, д=75 мм, 
са коефицијент топлотне проводљивости 
λ≤0,12 W/mK.
Плоче се зидају у танкослојном малтеру, 
у свему према спцификацији и упутству 
произвођача.
Плоче треба да су отпорне на пожар у 
трајању од 90 минута.
Извођач радова треба да приложи 
сертификат за горивост, издат од стране 
акредитованог тела.
Обрачун по м².

приземље
=2,77*(0,22*2+0,51+0,41*2+0,72*2+0,65*2
+0,45*10+0,6*3+0,73*2+0,8*3+1,0)

43,41

типски спрат 1 - 6
=2,77*(0,51+0,41*2+0,72*2+0,65*3+0,45*1
4+0,6*4+0,73*3+0,8*4+1,0*2)*6

345,86
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Бр. Опис радова Јед. 
мере

поткровље
=2,77*(0,51+0,41*2+0,72*2+0,65*3+0,45*1
4+0,6*4+0,73*3+0,8*4+1,0*2) 57,64

укупно Пос 4.9. м² 446,91

4.10. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање инсталационих канала (зид 
СЗ5, у ходнику објекта), блоковима 
поробетона (типа Итонг или 
одговарајуће).
Блокови су димензија 625/250 мм, д=150 
мм.
Зидају се у танкослојном малтеру, у 
свему према спцификацији и упутству 
произвођача.
Блокови су отпорни на пожар у трајању 
од120 минута.
Извођач радова треба да приложи 
сертификат за горивост, издат од стране 
акредитованог тела.
Обрачун по м².

приземље
=2,5*2,6-2,6*0,8 4,42

типски спрат 1 - 6
=2,5*2,6*6-2,6*0,8*6 26,52

поткровље
=2,5*2,6-2,6*0,8 4,42

укупно Пос 4.10. м² 35,36
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мере

4.11. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање вентилационих канала у 
тавану и изнад крова, пуном опеком д=12 
цм, у продужном малтеру размере 1:2:6.

Истовремено са зидањем  бетонирати 
хоризонталне армирано бетонске 
серклаже, на половини висине и на 
завршетку обзида.
Серклаже извести бетоном МБ 20, 
димензије серклажа 12/20 цм, арматура ± 
2 Ø 8 мм, узенгије Ø 6/25.
Обрачун по м² изведеног обзида са 
израдом серклажа, арматуром и 
оплатом.

=2,35*(0,87*6+0,53*6+0,9*2+1,4*2+0,92*4+
1,12*4+0,84*4+0,53*6+0,6*2+0,9*4+0,65*2
+0,78*2+1,2*2+0,87*2+0,5*2+0,77*2+1,07*
2+0,65*2)  м² 106,88

4.12. Набавка материјала, транспорт, израда и 
уградња елемената на завршетку 
вентилационих канала, изнад крова.
Канали се завршавају бетонском плочом, 
са горњом површином у паду, у свему 
према детаљу.
Обрачун по комаду уграђених завршних 
капа.

димензије капе 87/53, 90/140, 92/112, 
84/53, 60/90, 65/87, 120/87, 50/77, 
107/65цм ком 14

4.13. Набавка материјала, транспорт и израда 
подлоге за подове цементном 
кошуљицом. Кошуљица се изводи  као 
пливајући под.
Кошуљицу армирати синтетичким 
влакнима на бази пропилена (фибер 
влакна). Дозирање влакана је према 
спецификацији произвођача.
Извођење вршити машинским путем са 
потпуним изравнавањем слоја. 
Дилатационе спојнице се постављају на 
мах 25 м².

Горњу површину припремити за    израду 
финалних подова. Кошуљица мора да 
буде равана, чврста и осушена.
У просторијама где се полаже паркет, 
естрих мора да буде осушен до 3%.
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Обрачун по м² изведене кошуљице, са 
фибер влакнима и припремом за 
финалне подове.

4.13.1. цементна кошуљица у паду д=3-4,5 цм
подлога у поду ТЕ1, ТЕ2, ТЕ2*

приземље
=3,51*4+4,06 18,10

типски спрат 1 - 6
=(3,51*6+4,21+4,06)*6 175,98

поткровље
=3,51*6+4,21+4,06 29,33

укупно Пос 4.13.1. м² 223,41

4.13.2. кошуљица д=5,0 цм
подлога за паркет и керамику у подовима  
КИН 1, КИН 3, КИН 4, КИН4*,КИН 6, 
КИН6*  КИН 7, КИН 7a, КИН7*, Е1, Е2, 
МКС 1, МКС 3, МКС 4,

приземље
=4,94+22,64+5,78+11,66+11,6+3,97+5,94+
26,84+5,03+11,38+11,69+9,86+1,42+3,35+
20,62+4,48+9,62+3,13+22,58+4,16+10,48+
4,58+27,49+4,52+12,64+5,48+27,33+4,52+
12,64+50,56+7,46+16,83+9,28

394,50

типски спрат 1 - 6
=(4,58+27,49+4,53+12,64+5,15+21,32+5,2
4+11,05+10,16+1,34+4,58+27,33+4,53+12,
64+3,13+22,52+4,28+4,94+22,65+5,78+11,
66+11,06+3,97+5,02+27,76+5,04+11,38+1
1,69+9,86+1,42+3,35+20,62+4,48+9,62+3,
13+22,58+4,13+10,48+50,03)*6

2.658,96

поткровље
=4,58+27,49+4,53+12,64+5,15+21,32+5,24
+11,05+10,16+1,34+4,58+27,33+4,53+12,6
4+3,13+22,52+4,28+4,94+22,65+5,78+11,6
6+11,06+3,97+5,02+27,76+5,04+11,38+11,
69+9,86+1,42+3,35+20,62+4,48+9,62+3,13
+22,58+4,13+10,48+50,03 443,16

укупно Пос 4.13.2. м² 3.496,62
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4.13.3. цементна кошуљица у паду, д=3,5-5 цм
подлога у поду МКС 2, КИН 5, КИН 5*, 

приземље
=5,23+2,0+5,0+1,56+4,0*4+2,75 32,54

типски спрат 1 - 6
=(4,12+4,36+1,43+4,12+4,15+5,11+2,04+5,
05+1,56+4,0*2)*6 239,64

поткровље
=4,12+4,36+1,43+4,12+4,15+5,11+2,04+5,
05+1,56+4,0*2 39,94

укупно Пос 4.13.3. м² 312,12

4.13.4. цементна кошуљица  у паду, д=5-10 цм
подлога у поду ПТ ТП, ПТ ТП1

приземље
=47,66+19,59 м² 67,25

4.14. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање унутрашњих зидова и 
плафона продужним малтером, размере 
1:3:9, у два слоја. Први слој дебљине 
д=1,5 цм радити од грубог, несејаног 
малтера, а други слој од просејаног 
малтера дебљине д=0,5 цм.
Пре малтерисања површине очистити од 
прашине, опрати и прскати цементним 
млеком са додатком просејаног шљунка.

Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом и радном скелом.

4.14.1. малтерисање зидова

приземље
=2,77*(8,9+15,21+10,0+13,85+10,16+10,25
+11,58+22,39+9,23+13,79+14,4+12,78+4,8
4+8,81+22,11+8,72+13,25+7,34+16,1+8,57
+13,2+10,34+24,05+8,73+15,17+10,34+24,
05+8,73+15,17+12,81)+3,47*(19,59+16,29)-
((1,8*1,6+0,9*2,5)*5+1,38*2,4+1,5*2,3*2-
3,0*8)

1.178,73
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типски спрат 1 - 6
=2,77*(8,9+15,21+10,0+13,85+10,16+10,25
+11,58+22,39+9,23+13,79+14,4+12,78+4,8
4+8,81+22,11+8,72+13,25+7,34+16,1+8,57
+13,2+10,34+24,05+8,73+15,17+10,34+24,
05+8,73+15,17+12,81+9,63+20,06+7,5+9,8
+13,75+4,63+7,46+9,34+7,04)*6-
((1,8*1,6+0,9*2,5)*6+1,38*2,4*2-3,0*8)*6

7.798,79

поткровље
=(1,8+2,77)/2*(15,21+13,85+10,16+10,25+
22,39+13,79+14,4+12,78+4,84+22,11+13,2
5+16,1+13,2+24,05+15,17+24,05+15,17+1
2,81+20,06+9,8+13,75+4,63+9,34)+2,77*(1
0,34+8,73+9,63+8,36+10,34+8,73+7,46+8,
45+10,1+13,81+8,9+10,0+8,81+8,72+7,34+
8,37)-((1,8*1,6+0,9*2,5)*6+1,38*2,4*2-
3,0*8) 1.153,51

укупно Пос 4.14.1. м² 10.131,02

4.14.2. малтерисање плафона
приземље
=4,94+22,64+5,78+11,66+11,6+3,97+5,94+
26,84+5,03+11,38+11,69+9,86+1,42+3,35+
20,62+4,48+9,62+3,13+22,58+4,16+10,48+
4,58+27,49+4,52+12,64+5,48+27,33+4,52+
12,64 310,37

типски спрат 1 - 6
=(4,58+27,49+4,53+12,64+5,15+21,32+5,2
4+11,05+10,16+1,34+4,58+27,33+4,53+12,
64+3,13+22,52+4,28+4,94+22,65+5,78+11,
66+11,06+3,97+5,02+27,76+5,04+11,38+1
1,69+9,86+1,42+3,35+20,62+4,48+9,62+3,
13+22,58+4,13+10,48)*6 2.358,78

поткровље
=4,58+27,49+4,53+12,64+5,15+21,32+5,24
+11,05+10,16+1,34+4,58+27,33+4,53+12,6
4+3,13+22,52+4,28+4,94+22,65+5,78+11,6
6+11,06+3,97+5,02+27,76+5,04+11,38+11,
69+9,86+1,42+3,35+20,62+4,48+9,62+3,13
+22,58+4,13+10,48 393,13

укупно Пос 4.14.2. м² 3.062,28
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4.15. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање унутрашњих зидова 
(подлога за лепљење керамике  у 
купатилима), цементним малтером, 
размере 1:3 у два слоја. Први слој 
дебљине д=1,5 цм радити од грубог, 
несејаног малтера, а други слој од 
просејаног малтера дебљине д=0,5 цм.
Пре малтерисања површине очистити од 
прашине, опрати и прскати цементним 
млеком са додатком просејаног шљунка.

Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом и радном скелом.

приземље
=2,77*(11,08+6,04+9,25+5,13+8,25*2+8,37
*2+6,97) 198,64

типски спрат 1 - 6
=2,77*(8,37+8,36+4,86+8,37+8,4+9,25+5,1
3+11,08+6,04+8,25*2)*6 1.435,30

поткровље
=2,77*(8,37+8,36+4,86+8,37+8,4+9,25+5,1
3+11,08+6,04+8,25*2) 239,22

укупно Пос 4.15. м² 1.873,16

4.16. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање зида СЗ5, од поробетона, 
танкослојним малтером.
Пре малтерисања, површину зида 
припремити , нанети подлогу , па готову 
смесу малтера, у дебљини од 3-6 мм, у 
свему према спецификавији и упутству 
произвођача. 
Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом и радном скелом.

приземље
=2,5*2,6 6,50

типски спрат 1 - 6
=2,5*2,6*6 39,00

поткровље
=2,5*2,6 6,50

укупно Пос 4.16. м² 52,00
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4.17. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање унутрашњих зидова преко 
термоизолације, Q мреже и рабиц 
плетива, продужним малтером размере 
1:3:9, у два слоја.
(Q мрежа и рабиц плетиво су обрачунати 
уз термоизолацију).
Први слој дебљине д=1,5 цм радити од 
грубог, несејаног   малтера, а други слој 
од просејаног малтера.
Пре малтерисања површине очистити од 
прашине, опрати и прскати цементним 
млеком са додатком просејаног шљунка.

Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом, радном скелом.

зидови СЗ 1, СЗ 1*, СЗ 2, СЗ 2*, СЗ 2**, 
СЗ 3, УЗ Т1, УЗ Т1*, УЗ Т2, УЗ Т3, УЗ Т3*

приземље
=2,77*(1,65+9,2*2+6,21*2+0,7*14,71+14,02
+2,77+0,22*2+3,7+9,0)-1,0*2,1*6 188,77
=2,77*(3,96+3,88+4,16+1,31) 36,87

типски спрат 1 - 6
=2,77*(1,6*2+9,18+6,37*2+14,04+28,9)*6-
(1,0*2,1*8+1,16*2,4)*6 1.013,65
=2,77*(3,61+3,96+3,76+4,16+1,31+1,6+3,9
6*2+5,84)*6 534,50

поткровље
=2,77*(65,65+3,92*2)-(1,0*2,1*8+1,16*2,4) 183,98
=2,77*(3,61+3,96+3,76+4,16+1,31+1,6+3,9
6*2+5,84) 89,08

укупно Пос 4.17 м² 2.046,86

4.18. Набавка материјала, транспорт и  
зидање зидова, д=25цм, пуном опеком у 
продужном малтеру размере 1:2:6.
Опеку пре уградње квасити водом. 
Зидове радити са правилним слогом.
Обрачун по м³.  са  помоћном скелом 

приземље
=0,25*2,5*(3,7+1,0+4,72) м³ 5,89

4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ - укупно
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5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

5.1. Набавка материјала, транспорт, израда и 
уградња дрвене конструкције крова К1, 
са падом од 25%. Конструкција је 
израђена од суве и квалитетне грађе, од 
четинара  друге класе. 
Димензије елемената крова према 
статичком прорачуну:
- рог 10/14 цм, на размаку 60-120 цм
- рожњачa 14/20 цм
- венчаница 14/20 цм
- стуб 14/14 цм
- пајанта 10/12 цм
- кљешта 2х5/14 цм
- јастук 50/20/14 цм.
Урадити све прописане тесарске везе 
кровних елемената и ојачања од флах 
гвожђа, котви, завртњева, кламфи и 
слично.
Све елементе кровне конструкције 
заштитити против влаге и инсеката, 
одговарајућим премазом, по избору 
пројектанта. 
Обрачун по м² хоризонталне пројекције 
уграђене и заштићене кровне 
конструкције. м² 607,53

5.2.
Набавка материјала, транспорт и 
опшивање крова ОСБ плочама дебљине 
д=18 мм. Плоче се фиксирају за рогове.
Преко оплате поставити један слој 
битуменске лепенке, са преклопима од 
10 цм, у оба правца. ОСБ плоче и 
битуменска лепенка се постављају као 
подлога за кровни покривач од лима.
Обрачун по м² постављене опшивке и 
битуменске лепенке, мерено по косини 
крова.

=642,37+3,45 м² 645,82
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5.3. Набавка материјала, транспорт и 
опшивање зидова поткровља ОСБ 
плочама дебљине д=18 мм. Плоче се 
фиксирају за рогове.
Преко оплате поставити један слој 
битуменске лепенке, са преклопима од 
10 цм, у оба правца. ОСБ плоче и 
битуменска лепенка се постављају као 
подлога за кровни покривач од лима.
Обрачун по м² постављене опшивке и 
битуменске лепенке, мерено по косини 
крова.

зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*, ФЗП3, , ФЗП4 
=2,1*(3,95*2+6,09+1,0+3,72+2,95+0,6+2,5
6+0,375*22,62+2,8+3,15+2,8+2,72+1,7+3,9
2+1,63)+2,5*(8,17+5,37+2,657*2)+(2,5+1,9
9)/2*1,4*2+2,7*(2,95+2,7+2,95+2,9+3,3+3,1
+6,50*2*2)-
(2,7*2,4*6+1,0*1,6*10+1,8*1,0*6+1,8*1,6*3
+1,0*1,0*8+1,8*1,0*6+1,0*0,6*2) м² 186,88

5.4. Набавка материјала и израда 
потконструкције за термоизолацију која 
се поставља испод лима у зидовима 
поткровља.
Потконструкција је израђена од дрвених 
греда димензија 16/8 цм, од суве и 
квалитетне грађе, од четинара  друге 
класе. 
Радити у свему према пројекту и 
детаљима
Урадити све прописане тесарске везе 
кровних елемената и ојачања од флах 
гвожђа, котви, завртњева, кламфи и 
слично.
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Све елементе кровне конструкције 
заштитити против влаге и инсеката, 
одговарајућим премазом, по избору 
пројектанта. 
Обрачун по м² хоризонталне пројекције 
уграђене и заштићене потконструкције.

зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*
=2,1*(3,95*2+6,09+1,0+3,72+2,95+0,6+2,5
6+0,375*22,62+2,8+3,15+2,8+2,72+1,7+3,9
2+1,63)+2,5*(8,17+5,37+2,657*2)+(2,5+1,9
9)/2*1,4*2+2,7*(2,95+2,7+2,95+2,9+3,3+3,1
+6,50*2*2)-
(2,7*2,4*6+1,0*1,6*10+1,8*1,0*6+1,8*1,6*3
+1,0*1,0*8+1,8*1,0*6+1,0*0,6*2) м² 186,88

5.5. Набавка материјала, транспорт и израда 
подлоге за олук ОСБ плочама дебљине 
д=18 мм. 

На аб плочу фиксирати подлогу за олук, 
израђену од ОСБ плоча, димензија 25/33 
цм, поставити је са падом од 0,5% према 
олучним хоризонталама.
Преко ОСБ плоча поставити један слој 
битуменске лепенке, са преклопима од 
10 цм. 

Обрачун по м² изведене подлоге за олук.

=(0,2+0,2+0,32)*(3,82*2+7,25*2)+(0,07+0,1
2+0,10)*2,98 м² 16,81

5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ - укупно
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6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Општа напомена за хидроизолације: 
Хидроизолацију извести у свему према 
упутству произвођача који је у обавези да 
за примењене материјале достави 
атесте и гаранцију трајности. Извођач 
радова је у обавези да достави на увид 
детаље хидроизолације продора кроз 
арм. бетонске конструктивне елементе. 
Гаравција за уграђене материјале и 
изведене радове треба да износи 
минимум 10 година.

6.1. Набавка материјала и израда 
хидроизолације плоче приземља и плоче  
на тлу у топлотној подстаници, 
просторији за хидроцил, проширењу 
инсталационе галерији и расхладној јами 
у следећим слојевима:
1. Битулит - битуменски премаз подлога 
између бетонске конструкције и 
битуменске траке. Битуменски 
хидроизолациони материјали са
органским растварачем за претходни 
премаз. Употребљава се у испорученом 
стању (хладан поступак) без 
загрејавања.

2. Кондор П4 - пластомерна битуменска 
трака са улошком од полисетерског 
филца који је са обе стране обложен 
пластомерним битуменом (битумен 
модификован са АПП-ом) и заштићен 
полиетиленском фолијом.

Радове извести према пројекту, 
детаљима и упуству произвођача.
Обрачун по м².

=67,70+78,57+42,01+44,34+53,16+53,01+
9,16+2,75+57,98+16,95 м² 425,63
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6.2. Набавка материјала, транспорт и израда 
хидроизолације санитарних чворова и  
терас.
Хидроизолациoни малтер ојачан 
влакнима "Sikalastic 1K" или 
одговарајуће. 

Наноси се преко изведеног слоја за пад, 
на чисту подлогу, прописане влажности. 
Хидроизолација се наноси у више 
слојева, максимално 3 слоја. Све спојеве 
зидова и плоча извести додатним 
ојачањем "Sika Seal Tape S" или 
одговарајућа (ПП мрежица са PVC 
ојачањем за већа померања). 
Керамика се може директно полагати у 
лепку типа "SikaCeram 225" или 
одговарајући. 
Изолацију уз обимне зидове, преко 
холкела, подићи за 20 цм, а иза када до 
висине од 180 цм, што је саставни део 
позиције.
Радове извести према пројекту, 
детаљима и упуству произвођача.
Обрачун по м² изведене хидроизолације.

6.2.1. хидроизолација санитарних чворова 
хидроизолација ТИП 2.

приземље
=5,11+2,04+5,06+1,56+4,0*2+4,12*2+2,75
+0,2*(11,08+6,04+9,25+5,13+8,25*2+8,37*
2)+1,8*(0,8*2*6+1,65*6) 80,81

типски спрат 1 - 6
=(4,12+4,36+1,43+4,12+4,15+5,11+2,04+5,
05+1,56+4,0*2)*6+0,2*(8,37+8,36+4,86+8,3
7+8,4+9,25+5,13+11,08+6,04+8,25*2)*6+1,
8*(0,8*2*8+1,65*8)*6 624,07

поткровље
=4,12+4,36+1,43+4,12+4,15+5,11+2,04+5,
05+1,56+4,0*2+0,2*(8,37+8,36+4,86+8,37+
8,4+9,25+5,13+11,08+6,04+8,25*2)+1,8*(0,
8*2*8+1,65*8) 104,01

укупно Пос 6.3.1. м² 808,89
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6.2.2. хидроизолација  тераса  ТИП-2

приземље
=3,51*5+4,06+0,3*(8,0*5+8,13) 36,05
типски спрат 1 - 6
=(3,51*6+4,06+4,21)*6+0,3*(8,0*6+8,13+8,
43)*6

292,19

поткровље
=3,51*6+4,06+4,21+0,3*(8,0*6+8,13+8,43) 48,70

укупно Пос 6.3.2. м² 376,94

6.3. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације фасадних зидова у 
систему контактне фасаде са каменом 
вуном – "Bekatherm prestige" или 
одговарајуће.
ЕТА сертификовани фасадни система 
контактне фасаде (ETIKS), са примарним 
слојем у складу с типом подлоге,  са 
завршном обрадом класе реакције на 
пожар А2с1д0. обухвата следеће 
позиције:
Камена вуна типа као "FKD-S Thermal" 
Кнауф или одговарајући, мора бити 
произведена у складу са стандардом 
СРПС ЕН 13162, густине 110 kg /m³, 
топлотне проводљивости λ≤0,035 W/мК. 

Плоче се постављају равно и тесно 
приљубљене и повезане уздужном 
изменичном везом. Код постављања 
плоча, препусти плоча морају бити 
минимално 25 цм.

Због допуштених одступања у мерама 
изолацијског материјала, фуге ширине од 
2 до 4 мм (HUPFAS) морају се испунити 
истим изолацијским материјалом, а фуге 
мање од наведених одступања, 
одговарајућом пеном која је прописана 
од произвођача реакција на пожар класе 
„А1“.  
За смањивање могућности појаве 
хладних мостова, лепак не сме бити у 
фугама. Код отвора, плоче се морају тако 
поставити да се фуга код спојева плоча 
не наставља на ивицу отвора.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
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А Б АxБ
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ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Наношење лепка на камену вуну :
Лепак за лепљење и армирање камене 
вуне "BK Stirolfix Specijal" или 
одговарајући, се наноси ручно или 
машински, тако да површина која је 
лепљена буде покривена са најмање 
40%. Лепак треба да буде испитан према 
ETAG-u 004.
Овај слој мора бити негорив, 
карактеристика реакције материјала на 
пожар класе „А1“ према СРПС ЕН 13501-
1.
Типловање се врши са минимално 6 
типлова /м².  Број типлова одредити 
према висини објекта и оптерећења од 
ветра на фасаду и доставити прорачун 
на увид. На ивицама објекта повећати 
број типлова. 

Дужина типлова по препоруци  
произвођача, према дебљини плоча 
камене вуне, уз доказ носивости.  
Предвидети утапајући типл "S" са 
пластичним телом и челичним ексером. 
Армирајући слој са стакленом мрежицом:

Два до три дана након лепљена камене 
вуне, наноси се "BK Stirolfix Specijal" или 
одговарајући системски лепак и маса за 
армирање, и то зупчастим глетером 
величине зуба 10 – 12 мм. Армирани слој 
мора имати дебљину 5 мм.
У свежу масу за армирање се поставља 
стаклена мрежица за армирање, 
вертикално са преклопима најмање 10 
цм. Стаклена мрежица "BK Mrežica 160"  
или одговарајућа.
Након 24 сата се наноси завршни - 
изравнавајући масе за  армирање у 
дебљини од 1 до 2 мм. Арматурна 
мрежица треба да буде у спољној  
трећини армирајућег слоја.

35/109



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Потребно је извршити претпремаз за 
пастозне завршне малтере на основним 
малтерима и масама за изравњавање БК 
Грунд Силицат или еквивалентно, у боји 
фасаде. 
Израда фуга и рубова ПВЦ или АЛ 
лајснама, према препоруци произвођача 
система: угаоне лајсне са мрежицом, 
окапне лајсне, шпалетна лајсна за спој 
малтера и прозора, врата и сличнох 
елемената, са трајном заштитом од  
удара кише -  производи "BK" или 
одговарајући. 
Све прикључне и закључне лајсне се 
постављају тако да дугорочно спрече 
продор кише. 
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Минимална дебљина завршног слоја код 
пуне структуре је 1,5 мм.
Силикатни, водоодбојни, паропропусни 
структурисани завршни малтер "BK S-
Plast", или  одговарајући завршни 
малтер, отпоран на временске утицаје за 
фасаде на TIS  и основним малтерима, 
паропропусности μ око 60 према ЕN 1015-
19,  водоупојности < 0,1 кг / м² х0,5 према 
ЕН 1015-18.
Подлога мора бити сува, носива и без 
нечистоћа. Минимално 1 дан пре 
наношења завршног малтера,  подлогу 
добро премазати предпремазом.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача.
Обрачун по м² изведене термоизолације 
и завршног слоја.

6.3.1. камена минерална вуна д=12 цм
фасадни зидови
ФЗ 1, ФЗ 1*, ФЗ 2, ФЗ 2*, ФЗ 3, ФЗ 4

=20,95*41,2+21,45*(8,37+1,8+14,95+0,4+3
,01+0,4+9,66+5,45+1,8)+2,9*(6,4*2+2,67*2)
+2,67*(5,35+1,95+2,0*2*7)-
(1,5*1,8*2+1,0*2,3*2+1,8*1,6*102+0,9*2,4*
47+1,38*2,4*13+1,0*2,4*6+1,0*1,6*113+1,8
*1,45+2,78*2,45*6+3,0*2,45) м² 1.298,90
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мере

6.3.2. камена минерална вуна д=5 цм
бочни зидови тераса - лођа
=2,69*(2,0*2*7+2,0) м² 80,70

6.3.3.

камена вуна д=3 цм у плафонима тераса

приземље
=3,51*5+4,06 21,61

типски спрат 1 - 6
=(3,51*6+4,06+4,21)*6 175,98

поткровље
=3,51*6+4,06+4,21 29,33

укупно Пос 6.4.3. м² 226,92

6.3.4. камена минерална вуна д=15 цм
фасадни зид ФЗ 6
=2,69*2,26 м² 6,08

6.3.5. камена минерална вуна д=6 цм
фасадни зидови у висини ролетне
=0,2*(2,7*48+1,8*64+1,0*136+1,38*2*6) м² 79,47

6.3.6. камена минерална вуна д=8 цм
фасадни зид ФЗ 7
=2,69*(2,78+1,94) м² 12,70

термоизолација еркера Е 1 камена 
минерална вуна д=22 цм м² 16,91

6.4. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације фасадних зидова, у зони 
сокле.ЕТА сертификовани фасадни 
система контактне фасаде (ETIKS).

Термоизолација сокле објекта, до висине 
од 60 цм од коте тротоара је 
екструдирани полистирен д=8 cm, и 
сокла тераса д=12 cmса завршном 
обрадом  декоративним малтером типа 
"BK Kul" или одговарајући.
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Јединична 
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мере

Систем обухвата следеће позиције: 
наношење лепка на плоче од XPS-а, 
формирање армирајућег слој са 
стакленом мрежицом, претпремаз за 
пастозне завршне малтере на основним 
малтерима и масама за изравнање "BK 
Acryl" или одговарајуће,  (најсветлијег 
зрна мозаичног  малтера) и завршни 
декоративни малтер.
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене термоизолације.

фасадни зид - сокла ФЗ С д=8 cm
=0,6*(14,78+21,78+5,52+1,8+9,67+0,4*2+2
,78+14,59+1,8+8,31) м² 49,10

сокла тераса ФЗ С д=12 cm
=0,5*(1,8*5+1,8*6*6+2,31*2*6+0,5*13+2,31
) м² 55,17

6.5.
Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације зидова у поткровљу.
Термоизолација је камена вуна типа 
Knaufinsulation Ventacusto, дебљине д=14 
цм или одговарајуће.
Изолација се поставља у зони 
потконструкције лимене облоге ветрене 
фасаде, типловањем за носећи зид. 

Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Камена вуна мора бити произведена у 
складу са стандардом СРПС ЕН 
13162,отпорност према протоку ваздуха 
АF5, топлотне проводљивости λ≤0,035 
W/мК. са паропропусном 
водонепропусном фолијом.

Обрачун по м² изведене термоизолације.
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зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*, ФЗП3, ФЗП4.
=2,1*(3,95*2+6,09+1,0+3,72+2,95+0,6+2,5
6+0,375*22,62+2,8+3,15+2,8+2,72+1,7+3,9
2+1,63)+2,5*(8,17+5,37+2,657*2)+(2,5+1,9
9)/2*1,4*2+2,7*(2,95+2,7+2,95+2,9+3,3+3,1
+6,50*2*2)-
(2,7*2,4*6+1,0*1,6*10+1,8*1,0*6+1,8*1,6*3
+1,0*1,0*8+1,8*1,0*6+1,0*0,6*2) м² 186,88

6.6.
Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације унутрашњих  зидова, 
плочама камене минералне вуне.
Камена вуна типа као "FKD-S Thermal" 
Кнауф или одговарајући, мора бити 
произведена у складу са стандардом 
СРПС ЕН 13162, густине 110 kg /m³, 
топлотне проводљивости λ≤0,035 W/мК. 

Плоче се постављају равно и тесно 
приљубљене и повезане уздужном 
изменичном везом. Код постављања 
плоча, препусти плоча морају бити 
минимално 25 цм.

Због допуштених одступања у мерама 
изолацијског материјала, фуге ширине од 
2 до 4 мм (HUPFAS) морају се испунити 
истим изолацијским материјалом, а фуге 
мање од наведених одступања, 
одговарајућом пеном која је прописана 
од произвођача реакција на пожар класе 
„А1“.  
Преко термоизолације поставити Q 
мрежу, која се брковима од поцинковане 
жице фиксира за зид, па преко ње везати 
рабиц мрежу.
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.

Обрачун по м² изведене термоизолације, 
са Q мрежом и рабиц плетивом.
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6.6.1. камена минерална вуна д=8 цм
термоизолација зидова према 
негрејаном простору
зидови СЗ 1, СЗ 1*, СЗ 2, СЗ 2*, СЗ 2**, 
СЗ 3, 

приземље
=2,77*(1,65+9,2*2+6,21*2+0,7*14,71+14,02
+2,77+0,22*2)+3,47*(3,7+9,0)-1,0*2,1*6

197,66

типски спрат 1 - 6
=2,77*(1,6*2+9,18+6,37*2+14,04+28,9)*6-
(1,0*2,1*8+1,16*2,4)*6 1.013,65

поткровље
=2,77*(65,65+3,92*2)-(1,0*2,1*8+1,16*2,4) 183,98

укупно Пос 6.6.1. м² 1.395,30

6.6.2. камена минерална вуна д=4 цм
термоизолација зидова између станова
зидови УЗТ 1, УЗТ 1*, УЗТ 2, УЗТ 3, УЗТ 
3*

приземље
=2,77*(3,96+3,88+4,16+1,31) 36,87

типски спрат 1 - 6
=2,77*(3,61+3,96+3,76+4,16+1,31+1,6+3,9
6*2+5,84)*6 534,50

поткровље
=2,77*(3,61+3,96+3,76+4,16+1,31+1,6+3,9
6*2+5,84) 89,08

укупно Пос 6.6.2. м² 660,45

6.7. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације зидова стана према 
лифту.
Изолација је од плоча камене минералне 
вуне су са коефицијентом топлотне 
проводљивости λ≤0,037W/mK,  дебљне 
д=8 цм, према прорачуну грађевинске 
физике.
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Изолација је типа "Knauf Insulation", Natur 
Board FIT-G PLUS или одговарајуће. 
Поставља се преко бетонског зида, у 
оквиру потконструкције гипсане облоге..
Преко камене минералне вуне, према
стану, поставити алуминијумску фолију.
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.

Обрачун по м² изведене термоизолације, 
са алуминијумском фолијом.

6.7.1. термоизолација зидова СЗ 2***, СЗ 4

приземље
=2,77*(2,69+1,6) 11,88

типски спрат 1 - 6
=2,77*(2,69+1,6)*6 59,42

поткровље
=2,77*(2,69+1,6) 11,88

укупно Пос 6.7.1. м² 83,18

6.7.2. термоизолација зидова СЗ ЕЛ, СЗ ЕЛ*
приземље
=2,77*4,39 м² 12,16

6.8. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације у дилатацији. 
Термоизолација је екструдирани 
полистирен дебљине д=10 цм. 
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике, коефицијент топлотне 
проводљивости  λ≤0,038 W/mK. 

Термоизолација се лепи и типлује за АБ 
зид.
Обрачун по м².

термоизолација зидова на дилатацији ДЗ 
1, ДЗ 1*, ДЗ 2, ДЗ 2*
=25,72*13,54+6,77*1,62/2*2 м² 359,22
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6.9. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо и звучне изолације у подним 
сендвичима.
Изолација се поставља преко армирано 
бетонске плоче а састоји се из следећих 
слојева:
- фолија од полиетиленске пене за 
пригушење буке типа "Термосајлент" или 
одговарајуће
- екструдирани полистирен, са 
коефицијентом топлотне проводљивости 
λ≤0,035 W/mK
- ПВЦ фолија
По ободу просторија поставити траке 
фолије од полиетиленске пене, како би 
под био пливајући.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

6.9.1.

подови са ознакама МКС 1, МКС 2, МКС 
3,  КИН 1, КИН 2, КИН 3, Е1 КИН 4, КИН 
4*, КИН5, КИН5*,  КИН6, КИН6* КИН7 
- термосајлент д=1 цм
- екструдирани полистирен д=2 цм
- ПВЦ фолија

приземље
=67,74+78,79+42,07+44,36+53,35+53,19+
9,28+2,75+50,56+16,83 418,92

типски спрат 1 - 6
=(53,35+60,06+53,19+34,08+67,74+78,79+
42,07+44,32)*6 2.601,60

поткровље
=53,35+60,06+53,19+34,08+67,74+78,79+
42,07+44,32+50,03 433,60

укупно Пос 6.9.1. м² 3.454,12
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6.9.2. под са ознаком МКС 4
- термосајлент д=1 цм
- екструдирани полистирен д=3 цм
- ПВЦ фолија

типски спрат 1 - 6
=50,03*6 300,18

поткровље 50,03

укупно Пос 6.9.2. м² 350,21

6.9.3. под са ознаком ПТ ТП
- екструдирани полистирен д=3 цм
приземље
=47,65+19,59 м² 67,24

6.10. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације конструкције испод 
негрејаног таванског простора.
Изолација се поставља преко армирано-
бетонске плоче, а састоји се из следећих 
слојева:
- камена минерална вуна дебљине д=14 
цм, типа "KnaufInsulation NaturBoard FIT" 
или одговарајуће
- паропропусна водонепропусна фолија 
д=0,02 цм
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

термоизолација таваница Т 1, Т 2, Т 2* м² 380,43

6.11. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо изолације у плафонима негрејаних 
просторија.

Термоизолација су плоче камене 
минералне вуна дебљине д=10 цм, 
произведене у складу са стандардом EN 
13162, типа као "Knauf Insulation 
NaturBoard FIT-G PLUS" или 
одговарајуће, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,037 W/mK.  
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Термоизолација се поставља у оквиру 
потконструкције спуштеног плафона. 
Плоче камене вуне лепити за армирано 
бетонску међуспратну конструкцију, и 
додатно фиксирати типловима.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

термоизолација конструкције изнад 
негрејаног простора КИН 1, КИН 2, КИН 3 
=3,13+4,15+4,28+3,25+60,06 м² 74,87

6.12. Набавка материјала и израда 
термоизолације у косом ветреном крову, 
преко армиранобетонске плоче (кров са 
ознаком К1).

Термоизолација је камена вуна типа 
Smart roof top - Knaufinsulation или 
одговарајуће,  дебљине 14+15 цм, са 
стандардом EN 13162, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,038 W/mK. 
са паропропусном водонепропусном 
фолијом.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

кров са ознаком К1 м² 512,93

6.13. Набавка материјала и израда 
термоизолације ветреног косог крова са 
ознаком К2.
Термоизолација се састоји од:
- активне парне бране типа Homeseal 
LDS5 Silk- Knaufinsulation), спојеве 
лепити одговарајућом траком
- стаклене вуне типа Knaufinsulation Unifit 
035, дебљине д=15 цм, са 
коефицијентом топлотне проводљивости 
λ≤0,035 W/mK
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- камене вуне типа Smart roof top - 
Knaufinsulation или одговарајуће,  
дебљине 14 цм, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,038 W/mK 
са паропропусном водонепропусном 
фолијом
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације. м² 129,44

6.14. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо изолације у плафонима негрејаних 
просторија.
Изолација се поставља испод армирано 
бетонске плоче на оплати. састоји се из 
следећих слојева:
- екструдирани полистирен дебљине 
д=10 цм, са коефицијентом топлотне 
проводљивости λ≤0,038 W/mK
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

термоизолација конструкције изнад 
негрејаног простора КИН 4, КИН5,  КИН6, 
КИН7

=11,43+36,23+11,1+10,26+22,2+21,1+23,0
+11,0+15,5+33,0*2+22,8+36,0+11,4 м² 298,02

6.15. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо изолације у плафонима негрејаних 
просторија.

Термоизолација су плоче камене вуна, 
дебљине д=10 цм, са засеченим ивицама 
са  силикатним премазом, типа као 
"Knauf Insulation''NaturBoard FIT-СLT C1" 
или одговарајуће, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,040 W/mK.  
Плоче камене вуне лепити за армирано 
бетонску међуспратну конструкцију, и 
додатно фиксирати типловима.
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Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

сутурен - галерија
КИН 4*, КИН 5*, КИН 6*, КИН7* м² 167,52

6.16. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо изолације укопаних зидова 
негрејаних просторија.

Изолација је екструдирани полистирен 
дебљине д=5 цм, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,038 W/mK. 
Поставља се преко бетонског зида.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

=0,6*(5,75+7,1+4,0*3+6,75*3+8,25+6,45*3+
3,5*2+6,3*2) м² 55,38

6.17. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолационог слоја у поду терасе, 
ознака ТЕ1. ТЕ2, ТЕ2*
Термоизолација је екструдирани 
полистирен XPS дебљине 2 цм, 
поставља се преко армирано бетонске 
плоче терасе. 
Обрачун по м².

приземље
=3,51*5+4,06 21,61

типски спрат 1 - 6
=(3,51*6+4,06+4,21)*6 175,98

поткровље
=3,51*6+4,06+4,21 29,33

укупно Пос 6.17. м² 226,92
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6.18.
Набавка материјала, транспорт и 
уградња хидроизолације на темељној 
плочи, у наставке бетонирања, уграђује 
се експандирајућа хидроизолациона 
трака са контролисаним дејством 
PENEBAR SW-55,  тип А (пресек 19 x 25 
мм), на површину бетона припремљену 
према захтеву Извођача. Претходно се 
на површину бетона наноси PENEBAR 
PRIMER, како би трака остала фиксирана 
на свом месту приликом изливања 
бетона.

За дебљине бетонских елемената веће 
од 50цм, на радној спојници се уграђују 
два реда бубрећих профила (2м1/м1)
Радове извести према пројекту, 
детаљима и упуству произвођача.
Обрачун по м¹ наставка бетонирања.

подужно 
=41,1*6+14,67+20,0*2+8,97 310,24

попречно 
=13,75*6+(6,25+6,72)*16 290,02

укупно Пос 6.17. м¹ 600,26

6.19. Набавка материјала, транспорт и  
постављањетерхартије у крову и 
зидовима поткровља преко ОСБ плоча, а 
испод лименог покривача.
Спојеве терхартије фиксирати лепљивом 
траком.
Радити у свему спецификацији 
произвођача.
Обрачун по м² изведене изолације.

кров K1,  К2, ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, ФЗП2*, 
ФЗП3, ФЗП4.
=578,97+139,48 м² 718,45

6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ - укупно
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7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

7.1. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова, преко термоизолације, 
гипс картонским плочама дебљине 
д=2х12,5 мм.
Плоче се фиксирају преко хоризонталних 
и вертикалних зодних профила.

На профиле се лепе траке за звучну 
изолацију.
Зидови влажних просторија се облажу 
влагоотпорним плочама.
Спољни углови се штите алуминјумском 
угаоном заштитном шином и траком.

Спојеви плоча се испуњавају, 
бандажирају траком и глетују.
Обрачун по м² обухвата испоруку и 
монтажу плоча и потконструкције, 
испуњавање спојница смесом за 
спојнице, завршне лајсне, а у свему 
према спецификацији произвођача.

7.1.1. облагање зидова гипс картонским 
плочама д=2х12,5 мм, СЗ 4

приземље
=2,67*2,69 7,18

типски спрат 1 - 6
=2,67*2,69*6 43,09

поткровље
=2,67*2,69 7,18

укупно Пос 7.1.1. м² 57,46

7.1.2. облагање зидова влагоотпорним гипс 
картонским плочама д=2х12,5 мм,                     
СЗ 2***

приземље
=2,67*1,6 4,27

типски спрат 1 - 6
=2,67*1,6*6 25,63

поткровље
=2,67*2,69 7,18

укупно Пос 7.1.2. м² 37,09
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7.1.3. облагање  хидраната водомера и 
топлотних спратних ормана  гипс 
картонским плочама д=2х12,5 мм, м² 50,00

7.2. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова (отвора око лифта), 
гипс картонском плочом дебљине д=12,5 
мм. Плоче се лепе.
Спољни углови се штите алуминјумском 
угаоном заштитном шином и траком.

Спојеви плоча се испуњавају, 
бандажирају траком и глетују.
Обрачун по м² обухвата испоруку и 
монтажу плоча, испуњавање спојница 
смесом за спојнице, завршне лајсне, а у 
свему према спецификацији 
произвођача.

облагање отвора око лифта, гипс 
картонском плочом д=12,5 мм, 

приземље
=0,2*(2,5*2+1,16) 1,23

типски спрат 1 - 6
=0,2*(2,5*2+1,16)*6 7,39

поткровље
=0,2*(2,5*2+1,16) 1,23

укупно Пос 7.2. м² 9,86

7.3. Набавка материјала, транспорт и 
уградња спуштених плафона од 
монолитних гипс картонских плоча, 
дебљине д=12,5 мм, који се фиксирају 
преко металне потконструкције, са 
штелујућим вешаљкама, а према 
спецификацији произвођача.
У санитарним чворовима, плафоне 
радити од влагоотпорних гипс картонских 
плоча д=12,5 мм.
Висина спуштања плафона према 
графичкој документацији.
Рад на монтажи плафона посебно 
координирати са извођачем инсталација 
да не би дошло до непотребне 
демонтаже и поновне монтаже 
елемената.

49/109



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Обрачун по м² обухвата испоруку и 
монтажу плоча и потконструкције, 
испуњавање спојница смесом за 
спојнице, бушење отвора за расвету, 
завршне лајсне, а у свему према 
спецификацији произвођача, као и радну 
скелу.

7.3.1. плафон од гипс картонских плоча, 
спуштање 26 цм
МКС 4, Т 2*

приземље
=50,56+8,29+7,46 66,31

типски спрат 1 - 6
=50,03*6 300,18

поткровље 161,50
=50,56+18,86 69,42

укупно Пос 7.3.1. м² 527,99

7.3.2. плафон од гипс картонских плоча, 
спуштање 16 цм
КИН 1, КИН 2, КИН 3
=3,13+4,15+4,28+3,25+60,06 м² 74,87

7.3.3. плафон од влагоотпорних гипс 
картонских плоча, спуштање 26 цм
МКС 2, Т 2

приземље
=5,11+2,04+5,06+1,56+4,0*2+4,12*2 30,01

типски спрат 1 - 6
=(4,12+4,36+1,43+4,12++4,15+5,11+2,04+
5,05+1,56+4,0*2)*6 239,64

поткровље
=4,12+4,36+1,43+4,12+4,15+5,11+2,04+5,
05+1,56+4,0*2 39,94

укупно Пос 7.3.3. м² 309,59

7.3.4. плафон од влагоотпорних гипс 
картонских плоча, спуштање 16 цм
КИН 2

=4,15+1,46 м² 5,61
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7.4. Набавка материјала и облагање 
плафона (косих и равних) поткровља. 
Плафон се облаже пожарноотпорним 
GKF плочама дебљине д=12,5 мм, 
отпорним на пожар F30, на сопственој 
дрвеној потконструкцији, секундарни СD 
60x27x0,6 мм у ортогоналном правцу на 
сваких 40-50 цм. 

Гипсане плоче се причвршћују 
дозвољеним вијцима за потконструкцију. 
Облога мора поседовати атест 
акредитоване лабораторије на захтевану 
ватроотпорност, као и извештај 
овлашћене институције  за испитивање 
материјала у свему према SRPS U.J1 090 
. 
Продори инсталација кроз 
противпожарне облоге ће се заптивати 
вишекомпонентном  ватроотпорном 
смесом која омогућава исту 
ватроотпорност продора.
На свим истуреним угловима уградити 
одговарајуће заштитне угаонике. 
Спојнице између плоча се обрађују 
смесом за испуњавање спојница.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача и Техничком опису.
Обрачун по м² изведених зидова без 
одбијања отвора.

облагање косог плафона м² 47,44

7.5. Набавка, транспорт и уградња 
стандардног, ревизионог плафонског 
отвора типа Knauf  или одговарајуће, 
димензија 60/60 цм са прекривеним 
затварачким системом, елоксирано, са 
уграђеном облогом од ојачане гипс 
картонске плоче дебљине д=12,5 мм.
Ревизиони отвор мора бити отпоран на 
ватру 60 минута, са атестом 
акредитоване лабораторије на захтевану 
ватроотпорност, као и извештај 
овлашћене институције  за испитивање 
материјала у свему према SRPS U.J1 090 
. 
Обрачун по комаду. ком 14

7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ
Напомена:
1. Све позиције обрађене у столарским 
радовима радити у свему према шемама 
детаљима и овереним радионичким 
цртежима.
2. Израда радионичке документације је 
обавеза извођача, оверава је пројектант 
или надзорни орган.
3.За веће серије, извођач је дужан да 
уради прототип или узорке делова 
елемената.
4. Завршна обрада је према 
појединачном опису и усвојеним 
узорцима завршних обрада.        

5. Оков се уграђује на основу усвојених 
узорака. Сва столарија мора бити 
атестирана. Мере узети на лицу места. 
Отварање према приказу у основама.
6.  Уградња је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
7. Приликом уградње приступити у свему 
према упутству произвођача. 
8. Извођачке детаље доставити 
пројектанту на сагласност, усваја их 
Пројектант, уз сагласност Инвеститора.

унутрашња улазна врата

8.1. Набавка, транспорт и уградња 
унутрашњих улазних једнокрилних врата.
Крило врата: рам је МДФ-а дебљине 
37мм,  испуна картонско саће, облога  од 
МДФ дебљине 8мм, обложен СРL 
ламинатом - "egger" или одговарајућа , 
кантовано ABS  траком.  Кантовање је 
полиуретанским лепком.
Шток од МДФ-a 35мм обложен ЦПЛ 
ламинатом "egger" или одговарајући.
Первајзи су од МДФ 14мм, обложени СРL 
ламинатом "egger" или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата су са сигурносном бравом у 3 
тачке MCM и бродском шарком од inox-a 
носивости до 80kg и шпијунком.
Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност 
наручиоца и пројектанта.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.6W/m2K (доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте)
Начин уградње је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
Обрачун по комаду уграђених, и финално 
обрађених врата.

ознака 1у у кругу
једнокрилна улазна врата, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 100/210 цм ком 62

унутрашња једнокрилна пуна врата
8.2. Набавка, транспорт и уградња 

унутрашњих једнокрилних врата.
Крило врата: рам је МДФ-а дебљине 
30мм, а испуна картонско саће. Крило 
врата  од egger МДФ дебљине 8мм  
обложени СРL ламинатом Еgger или 
одговарајући. Крило је са свих страна 
кантовано ABS  траком.  Кантовање је 
полиуретанским лепком.
Шток од МДФ-a 35мм обложен ЦПЛ 
ламинатом "egger" или одговарајући.
Первајзи су од МДФ 14мм, обложени 
ЦПЛ ламинатом "egger" или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата опремити адекватним оковом 
домаће производње: бравом и бродском 
шарком од inox-a носивости до 80kg. 

Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 

Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност 
наручиоца и пројектанта.
Начин уградње је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Обрачун по комаду уграђених, и финално 
обрађених врата.

ознака 1 у кругу
зидарска мера 90/205 цм ком 86

ознака 1б у кругу
зидарска мера 90/205 цм ком 16

унутрашња једнокрилна пуна врата
8.3. Набавка, транспорт и уградња 

унутрашњих једнокрилних врата.
Крило врата: рам је MDF-а дебљине 
д=30 мм, а испуна картонско саће. Крило 
врата  од Еgger MDF дебљине д=8 мм,  
обложени СРL ламинатом Еgger или 
одговарајући.
Крило је са свих страна кантовано ABS  
траком. Кантовање је полиуретанским 
лепком.
Шток од МДФ-a 35мм обложен ЦПЛ 
ламинатом "egger" или одговарајући.
Первајзи су од МДФ 14мм, обложени 
ЦПЛ ламинатом "egger" или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата опремити адекватним оковом 
домаће производње: бравом и бродском 
шарком од inox-a носивости до 80kg. 

Крило врата је у доњој зони 
перфорирано кружним отворима 
пречника 3цм на висини 15цм од пода.
Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност 
наручиоца и пројектанта.
Начин уградње је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
Обрачун по комаду уграђених, и финално 
обрађених врата.

ознака 2 у кругу
зидарска мера 80/205 цм ком 85
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

унутрашња једнокрилна клизна врата
8.4. Набавка, транспорт и уградња 

унутрашњих једнокрилних застакљених  
клизних врата.
Крило врата: рам је MDF-а дебљине 
д=30 мм, а испуна картонско саће. Крило 
врата  од Еgger MDF дебљине д=8 мм,  
обложени СРL ламинатом Еgger или 
одговарајући.
Крило је са свих страна кантовано ABS  
траком. Кантовање је полиуретанским 
лепком.
Врата су застакљена рељефним стаклом 
дебљине 4 мм.
Шток од МДФ-a 35мм обложен ЦПЛ 
ламинатом "egger" или одговарајући
Первајзи су од МДФ 14мм, обложени 
ЦПЛ ламинатом "egger" или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата опремити адекватним  
механизмом за клизање у горњој зони, 
ручицама за повлачење, граничницима и 
одбојником за заустављање. Целокупан 
пробор је 
домаће производње. Предводети маску.

Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност 
наручиоца и пројектанта.
Обрачун по комаду уграђених, и финално 
обрађених врата.

ознака 3 у кругу
зидарска мера 80/205 цм ком 86
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

кровни прозор са ручном спољном тендом
8.5. Набавка, транспорт и уградња VELUX 

кровног прозора типа GZL или 
одговарајуће, са појединачном, 
комбинованом дуо алуминијумском 
опшивком EDS-EKS, која садржи термо и 
хидроизолациони сет са дренажним 
каналом. 
Кровни прозор је направљен од 
нордијске боровине са петоструком 
ламинацијом и стаклом 4+16+4 мм, са 
унутрашњим флотираним и спољашњим 
каљеним стаклом и испуном од аргона. 
Премазан је једним слојем акрилног лака 
на бази воде.

Прозор је са средишњим вешањем и 
поцинкованом ручицом за отварање на 
горњој страни крила, отварање и 
затварање прозора помоћу телескопске 
шипке ZCT са адаптером ZOZ 95 у којој 
се налази интегрисани вентилациони 
отвор са филтером. Коефицијент 
пролаза топлоте Uw=1.3 W/m²K.

Прозор је опремљен ручном спољном 
тендом типа MHL за заштиту од сунчевих 
зрака смањујући загревање стакла и 
унутрашњег простора. 
Тенда је направљена од високо 
издржљиве карбонске мреже.
Обрачун по комаду уграђеног прозора у 
свему према опису.
ознака 4 у кругу
кровни прозор са тендом
зидарска мера 78/118 цм ком 8

излаз на кров
8.6. Набавка, транспорт и уградња излаза на 

корв са интегрисаном опшивком типа 
GVT димензија 54x83 
Оквир и интегрисана опшивка 
направљени су од црног полиуретана.
Отвара се бочно према напоље и има 
три позиције за вентилацију
Обрачун по комаду уграђене позиције у 
свему према опису.

ознака 5 у кругу
излаз на кров
зидарска мера 54/83 цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

прагови
8.7. Набавка материјала, транспорт и 

уградња храстових прагова код врата на 
улазу у станове и у санитарне чворове.

Прагове после постављања, хобловати и 
лакирати паркет лаком.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по комаду уграђених и финално 
обрађених прагова.

прагови димензиј 80/12/3 цм ком 85

прагови димензија 100/12/3 цм ком 62

пулт на зиду према кухињи
8.8. Набавка материјала, транспорт и 

уградња плоче пулта од масива- храст,  
димензија 30/1,8цм и променљиве 
дужине.
Шанк пулт ширине 30цм од пуне 
храстовине д=18мм,  са кант бордуром 
са све четири стране од пуне храстовине 
7х4цм.
Плочу пулта и бордуру спојити на 
перо/жљеб, лепљењем. Све одрадити до 
глатких површина и лакирати безбојним 
лаком 
Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених дасака на шанку.

приземље
=1,39+2,35+2,0 5,74

типски спрат 1 - 6
=(1,39+2,35+2,0+1,79+1,42)*6 53,70

поткровље
=1,39+2,35+2,0+1,79+1,42 8,95

укупно Пос 8.6. м¹ 68,39

8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9. ПВЦ СТОЛАРИЈА

Напомена:
1. ПВЦ столарија се изводи од усвојених 
типских петокоморних профила, са 
унутрашњим ојачањем од челика, са 
термичком испуном и прекидом хладног 
моста, у свему према шеми, детаљима и 
радионичким цртежима.

2. Према величини крила одредити број 
шарки и носивост, за врата мин 2-3 ком 
по висини крила.
3. Сви радови за ПВЦ столарију изводе 
се према појединачним описима шема, 
детаљима и овереним радионичким 
цртежима.
Радионичку документацију ради извођач 
радова, на основу својих технолошких 
решења, а одобрење за израду 
елемената је потписана радионичка 
документација од стране пројектанта или 
надзорног органа.
4. ПВЦ профили не смеју бити 
рециклирани и не смеју садржати олово.

5. Прозори су делом ослоњени на чврст 
део фасадног зида (бетонски или зидани 
зид) и уграђују се на фасаду помоћу 
челичних L профила,  димензија 
60х60х4мм, који се постављају на 
размаку од 40 цм, по обиму позиције и 
универзалних металних типлова Ø 10 
мм,  намењених за уградњу ПВЦ    
столарије у пуној и шупљој грађевинској 
подлози.

Приликом анкеровања у фасадни зид од 
гитер блока радове изводити пажљиво. 
Уградњу радити у свему према принципу 
Рал монтаже, применити две заптивне 
траке, једну спољну и једну унутрашњу.

7. Мере узети на лицу места, отварање 
према приказу у основама.
8. Извођачке детаље доставити 
пројектанту на сагласност које              
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
9.Обавеза извођача  је да уради 
прототип одабранаог прозора.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.1. Набавка транспорт  и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, прозор и балконска врата 
израђени су од белих ПВЦ петокоморних 
профила са унутрашњим ојачањем од 
челичних поцинкованих профила 
д=1,5мм и са двоструким спољашњим 
дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од аргона 
и нискоемисионим премазом.
Прозор и балконска врата су снабдевена 
одговарајућим оковом са отварањем око 
хоризонталне и вертикалне осем, 
еслингер ролетнама (ПВЦ ламелице са 
термичком испуном кутије и погоном на 
гуртну), ПВЦ подпрозорском клупицом и 
окапницом. Прозорска окапница је од 
алуминијумског екструдиралног 
пластифицираног лима.

ПВЦ оквир мора садржати подпрозорски 
профил како би се могла уградити 
унутрашња даска. Код балконских врата 
пројектовати са унутрашње стране 
покривну даску од буковог 
дрвета.Саставни део позиције.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K(доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте) 
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). конструкција 
обухвата све радове, елементе и 
завршетке (завршне лимове, 
одговарајуће дихтунге) у свему у складу 
са правилником о енергетској 
ефикасности. Фасадна облога покрива 
вертикалне делове спољашњег рама 
позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

9.1.1. ознака 1а   у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер ролетном, 
отварање према шеми
зидарска мера 180+90/160+240цм ком 21
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.1.2. ознака 1а* у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер ролетном, 
отварање према шеми
зидарска мера 180+90/160+240цм ком 20

9.1.3. ознака 19   у дуплом кругу

двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 90+90/220+180цм ком 1

9.1.4. ознака 19*   у дуплом кругу

двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 90+90/220+180цм ком 1

9.2. Набавка транспорт и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, прозор  је  израђен су од 
белих ПВЦ петокоморних профила са 
унутрашњим ојачањем од челичних 
поцинкованих профила д=1,5мм и са 
двоструким спољашњим дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од аргона 
и нискоемисионим премазом.

Прозор  је снабдевен одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне 
и вертикалне осем,еслингер ролетнама 
(ПВЦ ламелице са термичком испуном 
кутије и погоном на гуртну), ПВЦ 
подпрозорском клупицом и окапницом. 
Прозорска окапница је од алуминијумског 
екструдиралног пластифицираног лима. 
Саставни део позиције
ПВЦ оквир мора садржати подпрозорски 
профил како би се могла уградити 
унутрашња даска.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K(доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте) 
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). конструкција 
обухвата све радове, елементе и 
завршетке (завршне лимове, 
одговарајуће дихтунге) у свему у складу 
са правилником о енергетској 
ефикасности. Фасадна облога покрива 
вертикалне делове спољашњег рама 
позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

ознака 2   у дуплом кругу

двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/160цм ком 21

ознака 2*   у дуплом кругу

двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/160цм ком 43

ознака 2а   у дуплом кругу

двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/100цм ком 2

ознака 2а*   у дуплом кругу

двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/100цм ком 2

ознака 2б   у дуплом кругу

двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/100цм ком 1

ознака 3   у дуплом кругу
једнокрилни прозор,  у свему према 
шеми
зидарска мера 100/160цм ком 43
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ознака 3*   у дуплом кругу
једнокрилни прозор,  у свему према 
шеми
зидарска мера 100/160цм ком 62

ознака 3а   у дуплом кругу
једнокрилни прозор,  у свему према 
шеми
зидарска мера 100/100цм ком 4

ознака 3а*   у дуплом кругу
једнокрилни прозор,  у свему према 
шеми
зидарска мера 100/100цм ком 7

9.3. Набавка транспорт  и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, преграда са балконским  
вратима израђена су од белих ПВЦ 
петокоморних профила са унутрашњим 
ојачањем од челичних поцинкованих 
профила д=1,5мм и са двоструким 
спољашњим дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од аргона 
и нискоемисионим премазом.

Врата су снабдевена одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне 
и вертикалне осе, еслингер ролетнама 
(ПВЦ ламелице са термичком испуном 
кутије и погоном на гуртну).
Код балконских врата и прозора 
пројектовати са унутрашње стране 
покривну даску од буковог дрвет
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K (доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте)
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). конструкција 
обухвата све радове, елементе и 
завршетке (завршне лимове, 
одговарајуће дихтунге) у свему у складу 
са правилником о енергетској 
ефикасности. Фасадна облога покрива 
вертикалне делове спољашњег рама 
позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.3.1. ознака 1в у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер ролетном, 
отварање према шеми
зидарска мера 90+180/240цм ком 3

9.3.2. ознака 1в* у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер ролетном, 
отварање према шеми
зидарска мера 90+180/240цм ком 3

9.3.3. ознака 4* у дуплом кругу
преграда са балконским  вратима,  у 
свему према шеми
зидарска мера 138/240цм ком 6

9.3.4. ознака 4а у дуплом кругу
преграда са балконским  вратима,  у 
свему према шеми
зидарска мера 138/240цм ком 7

9.4. Набавка транспорт  и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, преграда са балконским  
вратима израђена су од белих ПВЦ 
петокоморних профила са унутрашњим 
ојачањем од челичних поцинкованих 
профила д=1,5мм и са двоструким 
спољашњим дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од аргона 
и нискоемисионим премазом.
Врата су снабдевена одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне 
и вертикалне осе, венецијанер 
засторима од ПВЦ-а
Код балконских врата пројектовати са 
унутрашње стране покривну даску од 
буковог дрвет
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K (доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте)
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). конструкција 
обухвата све радове, елементе и 
завршетке (завршне лимове, 
одговарајуће дихтунге) у свему у складу 
са правилником о енергетској 
ефикасности. Фасадна облога покрива 
вертикалне делове спољашњег рама 
позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

ознака 4б у дуплом кругу
балконскa  врата,  у свему према шеми
зидарска мера 86/185-210цм ком 1

ознака 4б* у дуплом кругу
балконскa  врата,  у свему према шеми
зидарска мера 86/210-185цм ком 1

9. ПВЦ СТОЛАРИЈА - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ

Напомена:

1. Алуминарија се изводи од усвојених 
типских алуминијумских профила,  са и  
без термичке испуне и прекида хладног 
моста, у свему према шеми, детаљима и 
радионичким цртежима које усваја 
Пројектант, уз сагласност Инвеститора.
Уколико димензије одговарајућих 
позиција то захтевају алуминијумски 
профили се димензионишу према 
статичком прорачуну.
2. Финална обрада алуминарије је 
пластификација.
3. Носећа конструкција је од 
алуминијумских профила, штокови се 
уграђују у сувој монтажи, преко челичних 
флахова анкерованих у зид. 
По целом обиму отвора извести 
заптивање "пур пеном".
4. Према величини крила одредити број 
шарки и носивост, за врата мин 3 ком по 
висини крила.
5. По целом обиму радити двоструки 
дихтунг профил (мин 3 преклопа).
6. У склопу шеме је подпрозорна 
алуминијумска даска и прекривни обимни 
профил (веза са зидом).

7. Сви радови изводе се према 
појединачним описима шема, детаљима 
и овереним радионичким цртежима. 
Радионичку документацију ради извођач 
радова, на основу својих технолошких 
решења, а одобрење за израду 
елемената је потписана радионичка 
документација од стране пројектанта или 
надзорног органа.

8. Браварске позиције се морају извести 
од стандардних челичних профила, 
лимова, вучених кутијастих профила.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9. Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку. У 
спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).

фасадна алуминарија
10.1. Набавка транспорт  и уградња фасадне 

браварије, фасадна преграда са 
двокрилним  улазним вратима -  на улазу 
у ветробран. Алуминијумска спољна 
браварија је израђени су од 
алуминијумских профила са 
термопрекидом. Пластификација је у 
белој боји RAL 9016.
Уградњу  вршити преко челичних држача 
и избећи директан контакт челика и 
алуминијума. Сви челични елементи и 
остали елементи за фиксирање позиције, 
опшивни елементи као и материјал за 
термичку и хидроизолацију по ободу 
отвора, су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у 
складу са сваком појединачном шемом, 
са одговарајућим сертификатом. 

Застакљивање се врши 
термоизолационим транспарентним 
стакло пакетом. Конфигурација стакло 
пакета: 6+16+6mm са испуном од аргона. 

Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m²K (доказати 
прорачуном и приложити доказе).
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, 
застакљених и финално обрађених 
позиција.

ознака 1а у квадрату
преграда са двокрилним  улазним 
вратима -  на улазу у ветробран, 
отварање у складу са шемом
зидарска мера 308/240+27 цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

фасадна алуминарија
10.2. Набавка транспорт  и уградња фасадне 

браварије, фасадна преграда са 
двокрилним  улазним вратима -  у 
ветробрану. Алуминијумска спољна 
браварија је израђени су од 
алуминијумских профила без 
термопрекида. Пластификација је у белој 
боји RAL 9016.

Уградњу  вршити преко челичних држача 
и избећи директан контакт челика и 
алуминијума. Сви челични елементи и 
остали елементи за фиксирање позиције, 
опшивни елементи као и материјал за 
термичку и хидроизолацију по ободу 
отвора, су саставни део позиције
Застакљивање се врши једноструким 
сигурносним стаклом 3.3.1 или 4.4.1 у 
зависности од величине стакла.

Оков је системски, са отварањем у 
складу са сваком појединачном шемом, 
са одговарајућим сертификатом.  
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, 
застакљених и финално обрађених 
позиција.

ознака 2а  у квадрату
преграда са двокрилним  улазним 
вратима -  у ветробрану, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 308/240цм ком 1

фасадна алуминарија
10.3. Набавка транспорт  и уградња фасадне 

браварије, фасадна стаклена преграда 
на степенишном простору.         
Алуминијумска спољна браварија је 
израђени су од алуминијумских профила 
са термопрекидом. Пластификација је у 
белој боји.
 Застакљивање се врши 
термоизолационим транспарентним 
стакло пакетом. Конфигурација стакло 
пакета: 4+16+4mm са испуном од аргона 
и  нискоемисионим премазом.
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мере

Пуни делови преграде-панели поља 
испред бетонских делова конструкције се 
израђују уградњом “сендвича“ 
(алуминијумски лим д=1 mm, камена 
вуна).
Oкапница je од алуминијумског, 
екструдираног, пластифицираног 
профила, а  унутрашњa подпрозорна 
даска од полимермера одговарајуће 
ширине.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m²K (доказати 
прорачуном и приложити доказе).
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, 
застакљених и финално обрађених 
позиција.

ознака 5 у квадрату
фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 302/245 цм ком 6

ознака 5а у квадрату
фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 302/92,5 цм ком 1

10.4. Набавка транспорт  и уградња 
Tелескопске пењалице за излаз у 
тавански простор
Предвиђена висина пењања је 300 цм. 
Пењалице су од алуминијумских 
кутијастих профила, дводелне са 
фиксним горњим  и покретним доњим 
делом. 
Горњи, фиксни део се поставља на 
висини 145cm од коте готовог пода и 
фиксира за зид преко алуминијумских 
кутијастих профила и лимова анкер 
завртњима.  Доњи део се подиже и 
спушта клизањем по вођици.
азишта су постављена на вертикалним 
растојањима од 30cm. Детаљи 
фиксирања и веза елемената према 
спецификацији произвођача. 
Завршна обрада врата је 
пластификација у белој боји RAL 9016.
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мере

Произвођач је дужан да изради 
радионичке цртеже и да их достави 
пројектанту на увид.
Обрачун по комаду уграђених,  и 
финално обрађених позиција.

ознака П1 у квадрату
пењалице
дужине 295цм ком 1

браварија

10.6. Набавка и уградња фасадне браварије,  
врата са жалузином
Метална врата, крило врата је у раму од 
челичних профила 40/40мм са 
обостраном облогом од челичног лима 
д=2 мм. 
Шток је од челичних кутијастих профила 
40/40мм, опшив штока је такође од 
челичног лима. 
Жалузине су смештене у доњој зони 
крила врата. Са унутрашње стране на 
делу жалузина фиксирати заштитну 
мрежицу.
Врата снабдети потребним оковом  и 
цилиндар бравом са кључевима, 
механизмом за аутоматско затварање 
врата челичном опругом.

Заштитити против корозије 
антикорозивним премазом и бојити два 
пута емајл лаком у боји према у тону по 
усвојеном узорку 9006 по RAL стандарду.
Радити по детаљу произвођа уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених,  финално 
обрађених позиција.

ознака 2 у дуплом квадрату
метална једнокрилна врата са 
жалузином
зидарска мера 90/210цм ком 1
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мере

10.7. Набавка транспорт и уградња фасадне 
браварије, двокрилна врата са  
жалузином. Метална врата, крило врата 
је у раму од челичних профила 40/40мм 
са обостраном облогом од челичног 
лима д=2мм. Шток је од челичних 
кутијастих профила 40/40мм, опшив 
штока је такође од челичног лима.

Жалузине су смештене у доњој зони 
крила врата. Са унутрашње стране на 
делу жалузина фиксирати заштитну 
мрежицу.

Врата снабдети потребним оковом  и 
цилиндерар бравом са кључевима, 
механизмом за аутоматско затварање 
врата-челичном опругом.
Заштитити против корозије 
антикорозивним премазом и бојити два 
пута емајл лаком у тону РАЛ 9006.
Радити по детаљу произвођа уз 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених,  финално 
обрађених позиција.

ознака 4 у дуплом квадрату
метална двокрилна врата са фиксним 
надсветлом- улаз у подстаницу
зидарска мера 150/240цм ком 2
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10.8. Набавка транспорт  и уградња метале 
решетке на шахту расхладне јаме.
Решетка шахта, расхладне јаме, 
израђена од челичних профила Ч 361. 
Рам поклопаца - решетки се израдује од 
пљоштог гвожђа то јест челичних 
профила  40/10 мм. са испуном такође од 
пљoштeг гвожђа 40/5 мм. заварених на 
међусобном  размаку од 50мм,  према 
шеми.
По ободу бетонских зидова шахта 
анкеровати  угаони профил ' L' 50/50/5 
мм. заједно са угаоним профилом ' L' 
50/50/5 мм , који чине рам на  који 
належe поклопaц. 
Све антикорозивно заштићено и бојено 
одговарајућом лак бојом за метал са 
свим потребним предрадњама.  Решетку 
бојити квалитетном бојом за метал-РАЛ 
9006. За стабилност решетке одговара 
извођач.
Радити по детаљу произвођа уз 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, финално 
обрађених позиција.

ознака РП у дуплом квадрату
решетка шахта, расхладне јаме
зидарска мера 100/100цм ком 1

спољне заштитне ограде
10.9. Набавка и уградња заштитне металне 

ограде. Ограде су изграђене од хладно 
вучених челичних профила - црна 
браварија.
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036 
по RAL стандарду).
У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
Заштитне ограде су од одговарајућих 
хладно вучених челичних профила у 
свему према шемама у графичкој 
документацији и горе наведеном опису. 
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Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност  које 
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 50 цм,                                                          
ознака ЗО1 у дуплом квадрату
=1,74*8 м¹ 13,92

ограда висине 50 цм,                                                          
ознака ЗО2 у дуплом квадрату
=0,94*15 м¹ 14,10

унутрашња ограда степеништа
10.10. Набавка транспорт  и уградња заштитне 

металне ограде- на степеништу. Ограде 
су изграђене од хладно вучених 
челичних профила - црна браварија

Рукохват је кутијасти профил HOP 
70/50/3 флахом везан за вертикални 
носач 50/50/3 који је на почетку и на крају 
затворен плочицама 50/50/5  и 
анкеровано у степенишни крак 
завртњима.
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036 
по RAL стандарду). 
У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
Ограда у степеништу  у свему према 
шемама у графичкој документацији и 
горе наведеном опису. Висине ограда на 
степеништима је 110 cm .
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 

72/109



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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мере

Ограду на степеништу, радити према 
датим шемама.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 110цм, ознака СО у 
дуплом квадрату
=2,87*7*2+0,1*2*7+1,48 м¹ 43,06

унутрашња сигурносна ограда
10.11. Набавка транспорт  и уградња 

унутрашња сигурносна заштитне 
металне ограде. Ограде су изграђене од 
хладно вучених челичних профила - црна 
браварија.
црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036 
по RAL стандарду). У спровођењу 
антикорозивне заштите морају се 
спровести све операције (одмашћивање, 
чишћење од рђе, премазивање).

Ограде на подестима,  су од 
одговарајућих хладно вучених челичних 
профила у свему према шемама у 
графичкој документацији и горе 
наведеном опису. Висине ограда на 
подестима је 100 cm
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност  које 
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 100цм,                                                          
ознака СО1 у дуплом квадрату
=2,75*6 м¹ 16,50

73/109



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

спољне ограда на терасама
10.12. Набавка транспорт  и уградња заштитне 

металне ограде- на терасама. Ограде су 
изграђене од хладно вучених челичних 
профила - црна браварија

Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036 
по RAL стандарду). У спровођењу 
антикорозивне заштите морају се 
спровести све операције (одмашћивање, 
чишћење од рђе, премазивање).

Ограде на терасама,  су од 
одговарајућих хладно вучених челичних 
профила у свему према шемама у 
графичкој документацији и горе 
наведеном опису. Висине ограда на 
терасама је 105 cm .
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност  које 
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 105цм, и 20цм                                                         
ознака О1 у дуплом квадрату
=(1,35+2,9)*6+1,35*6 м¹ 33,60

ограда висине 105цм, и 20цм                                                         
ознака О1* у дуплом квадрату
=(1,35+2,9)*6+1,35*6 м¹ 33,60

ограда висине 105цм,  и 20цм                                                             
ознака О1а у дуплом квадрату
=1,35+2,9+1,35 м¹ 5,60

ограда висине 105цм,  и 20цм                                                            
ознака О1а у дуплом квадрату
=(1,35+2,9)*2+1,35*2 м¹ 11,20
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мере

ограда висине 105цм, 190цм, и 20цм                                                              
ознака О2 у дуплом квадрату
=1,35*12+2,9*12+1,35*12 м¹ 67,20

ограда висине 105цм, 190цм, и 20цм                                                              
ознака О2* у дуплом квадрату
=1,35*12+2,9*12+1,35*12 м¹ 67,20

ограда висине 105цм, 190цм, и 20цм                                                              
ознака О2а у дуплом квадрату
=1,35+2,9+1,35 м¹ 5,60

ограда висине 105цм, 190цм, и 20цм                                                      
ознака О2*а у дуплом квадрату
=1,35+2,9+1,35 м¹ 5,60

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О3 у дуплом квадрату
=2,3*15 м¹ 34,50

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О6 у дуплом квадрату
=0,8*14 м¹ 11,20

ограда висине 20цм,                                                          
ознака О6а у дуплом квадрату
=0,8 м¹ 0,80

ограда висине 105цм,   и 20цм                                                                
ознака О10*а у дуплом квадрату
=1,35+2,6+1,35 м¹ 5,30

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О22 у дуплом квадрату
=(0,42*2+2,9)*2 м¹ 7,48

ограда висине 105цм,   и  190цм,                                                            
ознака О23 у дуплом квадрату
=(0,42+2,9)*2+1,35*2 м¹ 9,34

ограда висине 105цм,   и  190цм,                                                            
ознака О23* у дуплом квадрату
=(0,42+2,9)*2+1,35*2 м¹ 9,34
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ограда на рампи
10.13. Набавка и уградња металне ограде на 

рампи. Ограде су израђене од  челичних 
кутијастих профила.
Састоји се од стубова од кутијастих 
профила димензија HOP 50/50/4 и 
рукохвата, који су постављени на 70цм и 
90цм од готовог пода рампе, везани 
арматурним гвожђем ∅12мм за 
вертикалне кутијасте стубиће 
заваривањем. Испуна ограде су кутијасти 
профили HOP 40/20/4мм, хоризонталне и 
вертикалне. 
Ограда је причвршћена за бетонску 
конструкцију преко анкер плочица које су 
заварене за вертикалне кутијасте 
профиле, а веза анкер плочица и 
бетонске конструкције је остварена преко 
анкер завртња М12.
Ограду темељно очистити и заштити 
против корозије антикорозивним 
премазом и бојити емајл лаком два пута 
у тону 6036 по RAL стандарду.
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност  које 
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора и надзора..
Ограду радити према датим шемама.
За стабилност одговара извођач радова. 
Гаранција на уграђене материјале и 
радове износи 10 година.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 80цм, ознака СР2 у 
дуплом квадрату м¹ 31,70
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ограда на улазном степеништу
10.14. Набавка транспорт  и уградња заштитне 

металне ограде- на улазном степеништу.

Састоји се од рукохвата од цевастих 
профила димензија hop ∅ 40x4mm, који 
су постављени на 70cm и 90cm од пода 
степеништа. Рукохвати се везују преко 
арматурног гвожђа ∅12mm заваривањем 
за анкер плочице. 
Ограда je причвршћенa  за бетонску 
конструкцију преко анкер плочица и 
анкер завртњева М12.
Ограду темељно очистити и заштитити 
против корозије антикорозивним 
премазом и бојити емајл лаком два пута 
у тону 9006 по РАЛ стандарду.
Произвођач је у обавези да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије сагласност 
нарућиоца и пројектанта.
Ограду радити према датим шемама.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ознака СС2 у дуплом квадрату
=2,02+0,3 м¹ 2,32

ознака СС3 у дуплом квадрату
=2,10+0,3 м¹ 2,40

 маска спољних клима
10.15. Набавка и уградњакавеза-маска за 

спољне јединице клима уређаја je 
изграђене од хладно вучених челичних 
профила - црна браварија.
Рукохвати hop□ 50x100x4mm, вертикални 
носачи, доњи појас и носачи климе од 
челичних лимова 50х10mm и  испуна од 
флахова 5/50mm међусобно спојени 
заваривањем. 

Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (9006 
по RAL стандарду). У спровођењу 
антикорозивне заштите морају се 
спровести све операције (одмашћивање, 
чишћење од рђе, премазивање).
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 Висине маске на терасама је 100 cm.
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност  које 
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених,  финално 
обрађених позиција.

ознака ОК1 у дуплом квадрату
тродимензионална маска спољних клима

димензије 50+135/100цм ком 21

ознака ОК1* у дуплом квадрату
тродимензионална маска спољних клима

димензије 50+135/100цм ком 20

10.16. маска спољних клима у баџама поткровља
Набавка и уградња маске за спољне 
јединице клима уређаја које се налазе у 
баџама поткровља.
Састоји се од перфорираног лима 
d=0,6мм у раму од L профила.
Перфорирани лим је по обради и боји у 
потпуности идентичан обради кровног 
покривача. Проценат перфорације је 
мин. 30%.
Сви конструктивни елементи су израђени 
од хладно вучених челичних профила - 
црна браварија
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (5021 
по RAL стандарду). 
У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
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мере

Анкеровање маске се врши на 
конструкцију доње и горње плоче преко 
анкер плочица и анкер типлова који се 
морају монтирати пре постављања 
фасада и кровног покривача.

Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност  које 
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених,  финално 
обрађених позиција.

ознака зК у дуплом квадрату
маска за спољну климу
димензије 39+84/72цм ком 6

ПП врата на шахту за инсталације
10.17. Набавка транспорт  и уградња, 

унутрашња  ПП врата 
Противпожарна метална трокрилна 
врата, ватроотпорности 60 минута.
Крило врата је сендвич - челични лим, 
обострано на подконструкцији, са 
одговарајућом противпожарном испуном. 
Опшив штока је такође од челичног 
лима.

 Завршна заштита од корозије и финално 
фарбање белом бојом за метал.
Врата снабдевена стандардним          
оковом бравом са цилиндром са три 
кључа. 
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Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежом и достави 
атест за ватроотпорност према СРПС-У 
У.Ј1.160.
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност Наручиоца и Пројектанта.
Обрачун по комаду уграђене и финално 
обрађене позиције.

ознака 1 у осмоуглу
двокрилна ПП врата на електроормару 
зидарска мера 160/70 цм ком 8

ознака 1* у осмоуглу
двокрилна ПП врата на електроормару 
зидарска мера 44/70 цм ком 8

противпожарни капак 
10.18. Набавка и уградња пп ревизиони капак за 

излаз у тавански простор атестирана на 
ватроотпорност од
90 минута. 
Kапак је завршно обрађен челичним 
бојеним лимом и опремљен потребним 
оковом и механизмом за затварање.
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртжом. 
Капак треба да поседују сертификат за 
ватроотпорност издат од стране 
овлашћеног тела за цео склоп коме 
припадају.
Испитивање отпорности према пожару 
треба да је извршено према стандарду 
SRPS U. Ј1 160 (Технички услови 
заштите од пожара у грађевинарству- 
Испитивање отпорности врата и других 
елемената за затварање отвора у 
зидовима).
Обрачун по комаду.

ознака К у осмоуглу
ПП капак
зидарска мера 80/80 цм ком 1
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10.19. Набавка транспорт  и уградња пп 
металног поклопца за силаз у 
инсталациону галерију. Метални 
поклопац од декапираног лима за силаз у 
технички канал атестиран на 
ватроотпорност 90 минута, противдимни. 
Уграђује се у конструкцију бетона у под 
од керамике.

Поклопац извести као сендвич: челични 
лим обострано на потконструкцији, са 
одговарајућом противпожарном 
испуном.Све бојено заштитном бојом, а 
потом бојом за метал у тону по избору 
пројектанта у боји  RAL 9006-мат. 

Оквир поклопца  радити такође  челичног 
лима, завршно обрадити као крило - 
према шеми. По целом обиму налегања 
крила на опшив, уградити квалитетну 
термоекспондирајућу дихтунг траку у боји 
RAL 9006 компатибилну ватроотпорности 
врата. Поклопац опремити ручицом са 
шаркама. Статус поклопца стално

Извођач је дужан да достави 
одговарајући  атест  о испитивању 
отпорности према  према стандарду 
SRPS U. Ј1 160 (Технички услови 
заштите од пожара у грађевинарству- 
Испитивање отпорности врата и других 
елемената за затварање отвора у 
зидовима).
Обрачун по комаду.

ознака 5 у осмоуглу
ПП поклопац од декапираног лима за 
силаз у технички канал
зидарска мера 120/80цм ком 1
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жалузина
10.20. Набавка транспорт и уградња металне 

жалузине - вентилационе решетке.
Решетка са хоризонтално распоређеним 
непокретним ламелама од 
пластифицираног челичног 
лима.Конструкција од кутијастог челичног 
профила 40/40мм.
Са унутрашње стране на конструкцију 
фиксирати заштитну мрежицу.
Заштиту против корозије и бојити масном  
бојом  два пута у тону 9006 по RALL 
стандарду.
Израда према радионичких детаљима 
произвођача са обавезним 
усаглашавањем са пројектантом.
Обрачун по комаду отирача.

ознака Ж у дуплом квадрату
димензија 40/30 цм ком 1

ознака Ж2 у дуплом квадрату
жалузина 
зидарска мера 50/30цм ком 1

10.21. Набавка транспорт  и уградња  фиксних 
пењалице за силаз у инсталациону 
галерију.
Пењалице челичне, фиксне Ø20мм 
димензија 15/ 30цм.
Постављају се на размаку од 30цм.
Завршна обрада боја за метал.
Уграђују се завршно обрађене.
Обрачун по комаду уграђених и финално 
обрађених позиција.

ознака П у дуплом квадрату
пељалице
дужине 7х(30/15)цм ком 1
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10.22. Набавка транспорт  и уградња подног 
отирача. Отирач у улазном ветробрану , 
од гумених и челичних трака. Отирач у 
раму од стандардних "L" профила 
убетонираних у нивоу пода.
Израда према радионичких детаљима 
произвођача са обавезним 
усаглашавањем са пројектантом.
Обрачун по комаду отирача.

ознака Б у дуплом квадрату
димензија 100/50 цм ком 1

10.23. Набавка транспорт  и уградња подизна 
метална решетка -  улаз у објекат.
Носач решетке од челичних L профила 
50/50/2.5мм, рам  50/25/2.5 са испуном од 
флаха 20/2.5 на размаку од 25мм.
Све елементе заштитити против корозије 
антикорозивним премазом и бојити два 
пута емајл лаком у тону  тону по избору 
пројектанта.
Обрачун по комаду описане позиције.

ознака Р у дуплом квадрату
зидарска мера 100/50цм ком 1

10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

11.1. Набавка материјала, транспорт и 
покривање кровова равним, 
поцинкованим, пластифицираним 
челичним лимом дебљине д=0,6 мм, 
преко подлоге од ОСБ плоча (посебно 
обрачунато).
Покривање извести у тракама међусобно 
спојеним дуплим стојећим превојем у 
правцу пада крова и дуплим лежећим у 
хоризонталном правцу.

Покривање крова извести са свим 
фазонским елементима за опшивање, 
типским елементима за вентилацију 
крова и опшивањем продора кроз кров, 
снегобрани и сл, што је саставни део 
позиције.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м², мерено по косини крова.

кров K1, К2 и Н
=513,29+127,40+3,45 м² 644,14

11.2. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова поткровља 
поцинкованим, пластифицираним 
челичним лимом дебљине д=0,6 мм, 
преко подлоге од ОСБ плоча (посебно 
обрачунато).
Облагање извести у тракама међусобно 
спојеним дуплим стојећим превојем у 
правцу пада крова и дуплим лежећим у 
хоризонталном правцу.

Облагање зидова извести са свим 
фазонским елементима за опшивање за 
овакву врсту радова и то је саставни део 
позиције.
Обрачун по м², мерено по косини крова.

зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*
=2,1*(3,95*2+6,09+1,0+3,72+2,95+0,6+2,5
6+0,375*22,62+2,8+3,15+2,8+2,72+1,7+3,9
2+1,63)+2,5*(8,17+5,37+2,657*2)+(2,5+1,9
9)/2*1,4*2+2,7*(2,95+2,7+2,95+2,9+3,3+3,1
+6,50*2*2)-
(2,7*2,4*6+1,0*1,6*10+1,8*1,0*6+1,8*1,6*3
+1,0*1,0*8+1,8*1,0*6+1,0*0,6*2) м² 186,88
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.3. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа самплеха од челичног 
поцинкованог пластифицираног лима 
дебљине д=0,6 мм. .
Са горње стране, самплех се подвлачи 
под кровни покривач, а са доње се  спаја 
са олуком у виду дуплог контра фалца.

Развијена ширина 50 цм.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ изведене опшивке.

=8,18+2,54+8,65+5,87+1,8+5,58+11,89+2,
87*2+8,46+8,9+7,9+11,72 м¹ 87,23

11.4. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа висећих олука израђених од 
челичног поцинкованог пластифицираног 
лима д=0,6 мм.
Делове олука спајати нитнама. Нитне су 
у боји олука.
Држаче олука радити од флаха 25/5 мм, 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима, на размаку од 80 
цм и нитовати са предње стране. 
Спојнице заптити одговарајућим 
премазом.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ уграђених олучних 
хоризонтала.

олук развијене ширине око 60 цм
=8,18+2,54+8,65+5,87+1,8+5,58+11,89+2,
87*2+8,46+8,9+7,9+11,72 м¹ 87,23
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.5. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа самплеха изнад лежећег олука. 
Израђен је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине д=0,6 
мм. 
Са горње стране, самплех се подвлачи 
под кровни покривач, а са доње се  спаја 
са олуком у виду дуплог контра фалца.

Развијена ширина 50 цм.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ изведене опшивке.

=3,825*2+7,25*2 м¹ 22,15

11.6. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа самплеха испод лежећег олука. 
Израђен је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине д=0,6 
мм. 
Са једне стране, окапницу самплеха 
препустити преко ивице плоче, а другу 
страну подвући под лежећи олук. Укупна 
развијена ширина је 70 цм. 
Пластификација у тону према избору 
пројектанта.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ изведене опшивке.

=3,825*2+7,25*2 м¹ 22,15
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.7. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа лежећих олука израђених од 
челичног поцинкованог пластифицираног 
лима д=0,6 мм (изводе се преко подлоге 
од ОСБ плоча).

Делове олука спајати нитнама.
Држаче олука радити од флаха 25/5 мм, 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима, на размаку од 80 
цм и нитовати са предње стране.
Спојнице заптити одговарајућим 
премазом.
Нитне су у боји олука.  
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ уграђених олучних 
хоризонтала.

11.7.1. опшави развијене ширине 77 цм
=3,825*2+7,25*2 м¹ 22,15

11.7.2. опшави развијене ширине 50 цм
=2,98 м¹ 2,98

11.8. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа маске висећих олука израђене 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима д=0,6 мм.
Маску радити у свему према детаљу и 
упутству пројектанта.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ уграђене маске висећих 
олука.

маска развијене ширине око 22 цм
=8,18+2,54+8,65+5,87+1,8+5,58+11,89+2,
87*2+8,46+8,9+7,9+11,72 м¹ 87,23
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.9. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа одводних олучних вертикала, 
израђених од челичног поцинкованог 
пластифицираног  лима дебљине д=0,6 
мм. 
Поједине делове олучних цеви увући 
један у други минимум 50 мм и спојнице 
заптити одговарајућим премазом.

Обујмице са држачима поставити на 
размаку од 200 цм. Преко обујмица 
поставити украсну пластифицирану 
траку. Завршетак олучне цеви по 
детаљу.
Вертикале су Ø 125 мм, пластифициране 
у боји по избору пројектанта.

На 200 цм од тла је предвиђена гвоздено 
ливена цев, што је обрачунато у 
Предмеру у пројекту хидротехничких 
инсталација.
Обрачун по м¹.

вертикала Ø 125 мм
=23,75*4+24,65*3 м¹ 168,95

11.10. Набавка материјала, израда, транспорт и 
уградња казанчића на споју хоризонтала 
и вертикала кишног развода.

Израђени су од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима, димензија према 
детаљу. Пластификација у тону олука.

Обрачун по комаду уграђених казанчића.
ком 6
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.11. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке дилатације на фасади. Опшав је 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине           
д= 0,6 мм, развијене ширине 50 цм.
Опшивку фиксирати за зидове и заптити 
одговарајућом масом.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=23,75+24,65 м¹ 48,40

11.12. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке дилатације у крову. Опшав је од 
челичног поцинкованог пластифицираног 
лима дебљине д= 0,6 мм, развијене 
ширине 70 цм.
Опшивка је са обострано препуштеним 
окапницама.
Опшивку фиксирати за кров и заптити 
одговарајућом масом.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=8,29*2 м¹ 16,58

11.13. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке завршетка калкана у оси 1.

Опшав је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине 
д=0,6мм, са обострано препуштеном 
окапницом, укупне развијене ширине 50 
цм.
Опшав фиксирати за армирано бетонски 
зид. Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=8,29*2 м¹ 16,58
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.14. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке венца на коти +23,77. 
Опшав је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине                          
д= 0,6 мм, са обострано препуштеном 
окапницом, укупне развијене ширине 40 
цм.
Опшав фиксирати за армирано бетонски 
венац преко дистанцера, који формирају 
пад. Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=7,25*2+3,825*2 м¹ 22,15

11.15. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке венца надстрешнице на коти 
+2,95. 
Опшав је од челичног  поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине д= 0,6 
мм, са обострано препуштеном 
окапницом, укупне развијене ширине 24 
цм.
Опшав фиксирати за армирано бетонски 
венац преко дистанцера, који формирају 
пад.
Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.
=2,98+1,42 м¹ 4,40

11.16. Набавака материјал и уградња лулица са 
сабирном кутијом за одвод воде са 
тераса. Лулице Ø 50 mm израдити од 
равног челичног, поцинкованог, завршно 
пластифицираног лима.
Пре уградње лулица, отвор у зиду 
премазати хидроизолационим премазом 
типа полиазбитол или слично два пута и 
поставити мрежицу.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по комаду .

=6+8*7+1 ком 63
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Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
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ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.17. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке увале уз зид, вандиксне, 
поцинкованим лимом, развијене ширине 
(РШ) 98 цм
Опшав је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине 
д=0,6мм.
Опшав извести у свему према детаљу. 
Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=2*(2,89+2,28) м¹ 10,34

11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
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А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

12.1.
Набавка материјала, транспорт и 
облагање подова подном, првокласном  
керамиком домаће производње. 
Керамика се полаже преко готове 
подлоге, у грађевинском лепку, у слогу 
фуга на фугу. 
Фуге су максималне ширине 3 мм, 
испуњавају се масом за фуговање.
Сва уграђена подна керамика мора да 
буде противклизна - Р 11. 
Димензије керамике према избору 
пројектанта.
Обрачун по м² обложених подова.

12.1.1. керамичке плочицед=1,0 цм,  на лепку 
кухиње, купатила, тоалети и техничке 
просторије

приземље
=5,11+5,78+2,04+5,06+5,03+1,56+4,0*2+4,
12*2+9,28+2,75 52,85

типски спрат 1 - 6
=(4,12+4,53+4,36+5,24+1,43+4,12+4,53+4,
15+4,28+5,11+5,78+2,04+5,05+5,04+1,56+
4,0*2+4,48+4,13)*6 467,70

поткровље
=4,12+4,53+4,36+5,24+1,43+4,12+4,53+4,
15+4,28+5,11+5,78+2,04+5,05+5,04+1,56+
4,0*2+4,48+4,13 77,95

укупно Пос 12.1.1. м² 598,50

12.1.2.

керамичке плочице у цементном малтеру 
д=3,0 цм, у техничким  просторијама 

приземље
=47,65+19,59 м² 67,24

12.1.3. гранитна керамика д=1цм  на лепку , 
противклизност Р11;   ветробран, 
ходници (комуникације)

приземље
=50,56+7,46+16,83 74,85

типски спрат 1 - 6
=(50,03+2,85*1,25)*6 321,56
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А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

поткровље 50,03

укупно Пос 12.1.3. м² 446,44

12.1.4. гранитна керамика д=1цм  на лепку , 
противклизност Р11; терасе и лође

приземље
=3,15*5+4,06 19,81

типски спрат 1 - 6
=(3,15*6+4,06+4,21)*6 163,02

поткровље
=3,15*6+4,06+4,21 27,17

укупно Пос 12.1.4. м² 210,00

12.1.5. гранитна керамика д=1цм  на лепку , 
облагање пода у лифт кабини
=2,1*1,1 м² 2,31

12.1.6. гранитна керамика д=1цм у цементној 
кошуљици д=3цм, противклизност Р11;   
улазна рампа, степениште
приземље
=16,93+5,5 м² 22,43

12.2. Набавка материјала, транспорт и 
постављање подне сокле, висине 10 цм, 
код подова од керамике.

Сокла је израђена од керамике истог 
квалитета као подна и поставља се у 
грађевинском лепку, преко омалтерисане 
површине, а фуге прате фуге на поду и 
испуњавају се масом за фуговање.
Обрачун по м¹.

12.2.1. сокла од керамике х=10 цм               
кухиње

приземље
=10,0+9,23+8,25*2+8,37*2 52,47

типски спрат 1 - 6
=(8,73+9,74+8,73+8,54+13,81+10,0+8,72+
8,37)*6 459,84
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

поткровље
=8,73+9,74+8,73+8,54+13,81+10,0+8,72+8
,37 76,64

укупно Пос 12.2.1. м¹ 588,95

12.2.2. сокла од гранитне керамике х=10 цм 
комуникације

приземље
=66,05+10,97+13,66 90,68

типски спрат 1 - 6
=(65,65+2,85*1,25)*6 415,28

поткровље 65,65

укупно Пос 12.2.2. м¹ 571,61

12.2.3. сокла од гранитне керамике х=10 цм                       
тераса и лођа

приземље
=8,0*5+8,13 48,13

типски спрат 1 - 6
=(8,13+8,43+8,0*6)*6 387,36

поткровље
=8,13+8,43+8,0*6 64,56

укупно Пос 12.2.3. м¹ 500,05

12.2.4. сокла од керамике х=10 цм на 
степеништу

приземље
=(0,3+0,16)*9*2+(0,15+0,3)*6*2 13,68

типски спрат 1 - 6
=(0,3+0,16)*9*2*6 49,68

поткровље
=(0,3+0,16)*9*2 8,28

укупно Пос 12.2.4. м¹ 71,64

12.2.5. сокла од керамике х=10 цм у техничким  
просторијама 
приземље
=28,59+17,99 м¹ 46,58
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.3.
Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова, првокласном, зидном 
керамиком домаће производње.
Слог керамике, димензије и дезен је по 
избору пројектанта.
Керамика се поставља на омалтерисане 
зидове, у грађевинском лепку,  у слогу 
фуга на фугу. 
После облагања зидова, све шупљине 
између плочица и зида залити ретким 
цементним малтером. 
Фуге извести са дистанцерима. По 
завршеном раду, спојнице фуговати 
масом за фуговање.
На свим истуреним угловима урадити 
типске алуминијумске лајсне, што је 
саставни део позиције.
Обрачун по м².

купатила - висина керамике х=240 цм
приземље
=2,4*(11,08+6,04+9,25+5,13+8,25*2+8,37*
2+6,97)-(0,8*2,05*10-0,5*10) 160,70

типски спрат 1 - 6
=2,4*(8,37+8,36+4,86+8,37+8,4+9,25+5,13
+11,08+6,04+8,25*2)*6-(0,8*2,05*11-
0,5*11)*6 1.168,34

поткровље
=2,4*(8,37+8,36+4,86+8,37+8,4+9,25+5,13
+11,08+6,04+8,25*2)-(0,8*2,05*11-0,5*11)

194,72

кухиње - висина керамике х=70 цм 
(облаже се део зида између доњих и 
горњих кухињских елемената)

приземље
=0,7*(1,4*2+2,65+3,0+0,6*6+1,6+2,1+0,6*3
+6,67*2+8,4) 27,50

типски спрат 1 - 6
=0,7*(1,4*2+2,65+3,0+0,6*6+1,6+2,1+0,6*3
+6,67*2+8,4+2,2+2,02+0,6*2+2,82+1,75+0,
6)*6 209,50
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

поткровље
=0,7*(1,4*2+2,65+3,0+0,6*6+1,6+2,1+0,6*3
+6,67*2+8,4+2,2+2,02+0,6*2+2,82+1,75+0,
6) 34,92

укупно Пос 12.3. м² 1.795,69

12.4. Набавка материјала и облагање газишта 
и чела спољних степеника 
противклизном гранитном керамиком  
д=1цм ,противклизна - Р 11 која се 
полаже на додир, у цементном малтеру 
размере 1:3, у слогу према избору 
пројектанта. На споју газишта и чела, 
уградити противклизну алуминијумску 
лајсну ширине 3-4цм.
Обрачун дат по м¹ развијене ширине 
газишта и чела степеника.

12.4.1. улазно спољно степениште,                                                      
степеници 15/30 цм
=6*2,85 м¹ 17,10

12.4.2. унутрашње степениште,                                       
степеници  16,38/30 цм

приземље
=9*2*1,4 25,20

типски спрат 1 - 6 + поткровље
=9*2*1,4*6 151,20

укупно Пос 12.4.2. м¹ 176,40
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.5. Набавка материјала, транспорт и 
облагање парапетног зида терасе, 
гранитном керамиком  д=1цм  у 
цементном малтеру
Керамика се полаже преко готове 
подлоге, у грађевинском лепку, у слогу 
фуга на фугу. 
Фуге су максималне ширине 3 мм, 
испуњавају се масом за фуговање.
Димензије керамике према избору 
пројектанта.

Обрачун по м¹ обложених парапетнох 
зидова тераса.
Гранитна керамика д=1цм  на лепку , 
облагање горње површине зиданог дела 
ограде,  ширине 18цм, мере узети на 
лицу места
=(1,42*2+2,92)*5+2,42+(1,42*2+2,92)*6*6+
2,42*2*6

м¹
267,62

12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

13.1. Набавка, испорука и постављање високо 
квалитетног вишеслојног готовог паркета 
I класе дебљине 12,6 мм, Tarkett Klassika 
hrast  са следећим техничким 
карактеристикама:
-укупна дебљина:  12,6 мм                                                        
-дебљина горњег слоја:  2,8 мм                                                                    
-лак: Classic 5 слојева UV осушен                                                                         
-систем закјучавања: T-Lock                                                                                                                                                                                                                           
-отпорност на пожар: Dfl-s1 po                       
EN 13501-1                                                                                                              
-емисија формалдехида: E1 po                  
EN 13986                                                       
-термичка проводљивост: ≤ 0,110 m²K/W 
po EN 12664                                                     
-отпорност на лом: 3,5 kN po EN 1533      
Паркет уграђивати на равну, чисту, суву, 
чврсту подлогу (кошуљицу). Дозвољена 
влажност кошуљице маx 2%, за подно 
грејање 1,8% мерено ЦМ методом. Влага 
ваздуха 30% - 50%, температура више од 
18°. Равноћа подлоге: на дужини од 2м 
разлика у нивоу не сме бити већа од +/- 
3мм. 
Уградњу вршити лепљенем комплетне 
површине обавезно полиуретанским 
двокомпоментним лепилом типа: Мапеи, 
Узин, Хенкел, Сика.
Остављати експанзионе размаре између 
препрека(зидова, стубова, керамике...) 
1,50мм на 1м ширине пода а не мање од 
8 мм. Зид опшити дрвеном фурнираном 
лајсном димензија 16 x 16 x 2400мм у 
дезену дрвета - паркета. У цену 
урачунати и потребан растур максимално 
3-5%. Обратити пажњу да се паркет у 
ходницима увек уграђује по 
дужини(пружати даске).

Понуђач је обавезан да уз понуду 
достави и атесте/сертификате као доказ 
да техничке карактеристике понуђеног 
производа одговарају техничком захтеву.    
Обрачун по м² постављеног пода са 
урачунатим растуром материјала.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

приземље
=4,94+22,64+11,66+11,6+3,97+5,94+26,84
+11,38+11,69+9,86+1,42+3,35+20,62+9,62
+3,13+22,58+10,48+4,58+27,49+12,64+4,5
8+27,33+12,64 280,98

типски спрат 1 - 6
=(4,58+27,49+12,64+5,15+21,32+11,05+10
,16+1,34+4,58+27,33+12,64+3,13+22,52+4
,94+22,65+11,66+11,6+3,97+5,02+27,76+1
1,38+11,69+9,86+1,42+3,35+20,62+9,62+3
,13+22,58+10,48)*6 2.133,96

поткровље
=4,58+27,49+12,64+5,15+21,32+11,05+10,
16+1,34+4,58+27,33+12,64+3,13+22,52+4,
94+22,65+11,66+11,6+3,97+5,02+27,76+1
1,38+11,69+9,86+1,42+3,35+20,62+9,62+3
,13+22,58+10,48 355,66

укупно Пос 13.1. м² 2.770,60

13.2. Набавка и постављање профилисане 
сокле у квалитету и дезену паркета, 
димензија 60 x 16 мм, на саставу пода и 
зидова. Лајсне се причвршћују на зид 
монтажним китовима/одговарајућим 
лепком. 
Сучељавања обавезно геровати. Сав 
потребан материјал (набавка и 
транспорт) обезбеђује извођач радова. 
Обрачун радова по м¹.

приземље
=8,9+19,21+13,86+13,85+10,25+11,58+22,
39+13,79+14,4+12,78+4,84+8,81+22,1+13,
25+7,34+19,33+13,2+10,34+24,05+10,34+
24,05+15,17 313,83

типски спрат 1 - 6
=(0,34+24,1+15,17+9,63+23,46+13,54+13,
75+4,63+10,34+24,05+15,17+7,46+19,34+
10,1+23,87+14,4+11,69+4,84+8,9+19,21+1
3,86+13,85+12,78+4,84+8,81+22,09+13,25
+7,34+19,33+13,2)*6 2.420,04
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

поткровље
=10,34+24,1+15,17+9,63+23,46+13,54+13,
75+4,63+10,34+24,05+15,17+7,46+19,34+
10,1+23,87+14,4+11,69+4,84+8,9+19,21+1
3,86+13,85+12,78+4,84+8,81+22,09+13,25
+7,34+19,33+13,2 413,34

укупно Пос 13.2. м¹ 3.147,21

13.3. Набавка, транспорт и уградња лајсни на 
саставу две врсте пода.
Лајсне су алуминијумске, облика према 
избору пројектанта, типлују се у подну 
конструкцију.
Обрачун по м¹ уграђених лајсни.

приземље
=0,6*11 6,60

типски спрат 1 - 6
=0,8*11*6 52,80

поткровље
=0,8*11 52,80

укупно Пос 13.3. м¹ 112,20

13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

14.1.
Набавка материјала, транспорт и бојење 
зидова и плафона преко омалтерисане 
површине, полудисперзивном бојом.

Пре бојења, зидове и плафоне глетовати 
до потпуно равне површине, минимум 
два пута, масом за глетовање.
Зидове бојити до потпуно уједначене 
боје, у тону по избору пројектанта.
Обрачун по м², са радном скелом.

14.1.1. глетовање и бојење зидова
приземље
=2,67*(8,9+19,21+10,0+13,86+13,85+10,25
+11,58+22,39+9,23+13,79+14,4+12,78+4,8
4+8,81+22,11+8,72+13,25+7,34+19,33+8,5
7+13,2+10,34+24,05+8,73+15,17+10,34+2
4,05+8,73+15,17)+3,47*(28,59+17,99)-
(1,5*2,3*2+(1,8*1,6+0,9*2,5)*5+1,38*2,4-
3,0*8)

1.172,35

типски спрат 1 - 6
=2,67*(8,9+19,21+10,0+13,86+13,85+10,25
+11,58+22,39+9,23+13,79+14,4+12,78+4,8
4+8,81+22,11+8,72+13,25+7,34+19,33+8,5
7+13,2+10,34+24,05+8,73+15,17+10,34+2
4,05+8,73+15,17+9,63+23,49+9,74+13,54+
13,57+4,63+7,46+16,34+8,54)*6-
((1,8*1,6+0,9*2,5)*6+1,8*2,4*2-3,0*8)*6

7.756,16

поткровље
=2,67*(8,9+10,0+10,25+11,58+9,23+4,84+8
,81+8,72+7,34+8,57+10,34+8,73+10,34+8,
73+9,63+8,36+4,63+7,46+8,54)+(1,6+2,67)/
2*(19,21+13,86+13,85+22,39+13,79+14,4+
12,78+22,11+13,25+19,33+13,2+24,05+15,
17+24,05+15,17+23,49+13,54+13,57+16,3
4+65,65+10,94)-((1,8*1,6+0,9*2,5)*6-3,0*6)

1.282,07

укупно Пос 14.1.1. м² 10.210,58

14.1.2. глетовање и бојење плафона

приземље
=67,74+78,79+42,07+44,36+53,35+53,19+
79,28+50,56+7,46 476,80
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

типски спрат 1 - 6
=(53,35+60,06+53,19+34,08+67,74+78,79+
42,07+44,32+50,03)*6 2.901,78

поткровље
=53,35+60,06+53,19+34,08+67,74+78,79+
42,07+44,32+50,03+10,73 494,36

укупно Пос 14.1.2. м² 3.872,94

14.2. Набавка материјала, транспорт и бојење 
зидоваа преко омалтерисане површине, 
акрилном бојом.
Пре бојења, зидове глетовати до потпуно 
равне површине, минимум два пута, 
масом за глетовање.
Зидове бојити до потпуно уједначене 
боје, у тону по избору пројектанта.
Обрачун по м², са радном скелом.

14.2.1. глетовање и бојење зидова

приземље
=2,4*(66,2+11,42+6,96)-(3,08*2,4*3-3,0*3)

189,82

типски спрат 1 - 6
=2,4*(65,65+3,76*2)*6-(2,4*2,85-3,0)*6 1.030,61

поткровље
=2,4*(65,65+3,76*2)-(2,4*2,85-3,0) 171,77

укупно Пос 14.2.1. м² 1.392,19

14.2.2. глетовање и бојење подгледа 
степеништа

приземље
=1,38*3,12+0,97*2,85 7,07

типски спрат 1 - 6
=1,38*3,12*2*5+0,97*2,85*5 56,88

поткровље
=1,38*3,12*2+0,97*2,85 11,38

укупно Пос 14.1.3. м² 75,32

14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

15.1. Набавка, транспорт, монтажа и 
демонтажа фасадне цевасте скеле око 
објекта.

Скелу урадити од прописаних  (статички 
прорачунатих) елемената, добро их 
учврстити и уземљити, у свему по 
важећим прописима и мерама ХТЗ-а.
Целу површину скеле покрити ПВЦ 
засторима.
Скелу прима и преко дневника даје 
дозволу за употребу статичар.

По завршетку радова скелу демонтирати.
Обрачун по м².

=24,7*(41,2+5,5+1,8+27,39+1,8+8,32) м² 2.124,45

15.2. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање делова фасаде у два слоја 
продужним малтером размере 1:2:6. 

Први слој нанет грубо, други слој фино 
заглађен. Делове од бетона претходно 
испрскати цементним млеком. 
Пре малтерисања површине очистити од 
прашине, опрати и прскати цементним 
млеком са додатком просејаног шљунка.

Обрачун по м² омалтерисане површине.

малтерисање инсталационих канала у  
крову и изнад крова
=2,35*(0,87*6+0,53*6+0,9*2+1,4*2+0,92*4+
1,12*4+0,84*4+0,53*6+0,6*2+0,9*4+0,65*2
+0,78*2+1,2*2+0,87*2+0,5*2+0,77*2+1,07*
2+0,65*2)  м² 106,88
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

15.3. Набавка материјала, транспорт и израда 
завршног слоја системске фасаде у  тон 
1/084; тон 2/N63-E "Bekament" или 
одговарајући.
Минимална дебљина завршног слоја код 
пуне структуре је 1,5 мм.

Силикатно- силиконски , водоодбојни, 
паропропусни, структурисани завршни  
малтер "BK- SIL SI&SI " или одговарајући.
Подлога мора бити сува, носива и без 
нечистоћа. Минимално 1 дан пре 
наношења завршног малтера,  подлогу 
добро премазати предпремазом.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача.
Обрачун по м².

зидови тераса
=(0,55+0,12)*(2,85*3+1,4*10+6,5+2,85*2*6
+1,4*12*6+6,5*2*6)+(0,95*1,1*2+0,12*(0,95
*2+1,1))*(5+6*7) 277,32

плоче стрехе са завршном гредом
=0,85*(6,8*2+3,1*2)+0,4*(6,8*2+3,1*2+0,85
*2*4) 27,47

зидови инсталационих канала изнад 
крова
=1,1*(0,87*6+0,53*6+0,9*2+1,4*2+0,92*4+1
,12*4+0,84*4+0,53*6+0,6*2+0,9*4+0,65*2+
0,78*2+1,2*2+0,87*2+0,5*2+0,77*2+1,07*2
+0,65*2)  м² 50,03

укупно Пос 15.3. м² 354,82

шпалетне на фасади
=(2,7+2,5*2)*41+(2,7+2,5*2)*6+(1,8+1,6*2)*
64+(1,8+1,0*2)*4+(1,8+1,0*2)+(1,0+1,4*2)*
105+1,0*14+(1,38+2,4*2)*15++(1,97*2+0,8
6)*2+(1,8+1,8*2)*2+(3,03+2,4*2)  м¹ 1.234,83
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

15.4. Набавка материјала, транспорт и обрада 
сокле, зидова улазног дела, зидова 
ветробрана и зидова око лифта 
завршним декоративним мозаичним 
малтером "BK Kul", или одговарајући.  
Изводи преко термоизолације од 
екструдираног полистирена.
Малтер је акрилни, водоодбојни, 
паропропусни, отпоран на временске 
утицаје, изводи се у минималној 
дебљини од д=1,5 мм.  
Подлога мора бити сува, носива и  без 
нечистоћа. Минимално 1 дан пре 
наношења завршног малтера, подлогу 
добро премазати предпремазом.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача и према графичкој 
документацији.
Обрачун по м².

сокла
=0,6*(14,8+21,76+5,51+1,8*2+27,4+0,4*2+
8,32)+0,9*10,9/2*2+0,9*(1,54+2,58+3,87+1,
45+0,42) 68,00

 улазни део, ветробран
=2,46*(4,08+1,95+2,67+2,14)+2,4*(2,43+2,
47+2,76*2) 51,67

укупно Пос 15.4. м² 119,67

15.4. Набавка материјала, транспорт и 
уградња фасадног термо малтера типа 
"PlutaFas" или одговарајућег на бази 
плуте, диатомејске земље и креча, 
следећих карактеристика: λ=0,045 W/мК, 
ватроотпорности класе А1, пародифузне 
отпорности µ=5.
Термомалтер се наноси на зидове у два 
слоја укупне д=3цм, машинским путем 
без уметања мрежице, на суву, чисту 
подлогу, претходно третирану 
одговарајућим прајмером истог 
произвођача.
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Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени  Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Други слој малтера се наноси на 
претходно просушени први слој. 
Радити у свему према спицификацији и 
техничким листовима произвођача 
термомалтера.
Обрачун по м², за комплетно описану 
позицију.

спољно малтерисање бочних бетонских 
греда на терасама

=0,5*1,42*2*(5+6*7) м² 66,74

15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

16. РАЗНИ РАДОВИ

16.1. Набавка, транспорт и монтажа типских 
металних сандучића за пошту. Израђени 
су од челичног лима и лакирани трајно 
печеним лаком у боји по избору 
пројектанта.
Снабдевени су цилиндар бравицом са 
три кључа и плочицом са бројем стана. 
Поштанске сандучиће анкеровати у 
зидове, све према спецификацији 
произвођача.
Обрачун по комаду.
=6+8*7 ком 62

16.2. Набавка, транспорт и постављање 
ознаке спрата. Ознаке су димензија 15/5 
цм, израђене од плексигласа. 
Обрачун по комаду. ком 8

16.3. Набавка, транспорт и постављање 
плочица са бројем стана, на улазна 
врата. Плочице су димензија 5/5 цм, 
израђене од  плексигласа.
Обрачун по комаду. ком 62

16.4. Набавка транспорт и монтажа огласне 
табле.
Леђа огласне табле су од алуминијумског 
лима. Врата табле су у алуминијумском 
раму, застакљена равним провидним 
стаклом дебљине 4 мм.

Врата опремити бравицом са кључевима.

Димензије огласне табле су 100/60 цм.
Обрачун по комаду. ком 1

16.5. Набавка, транспорт и уградња 
вибропресованих бетонских плоча, 
облагање рампи, типа бехатон или 
одгoварајуће.
Плоче су димензија 10/10/6 цм, полажу 
се у цементном малтеру размере 1:3, 
дебљине д=4 цм (преко изведене аб 
плоче).
Спојнице плоча испунити песком.
Обрачун по м² изведеног пода.

рампа м² 18,55
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Јединична 

цена без ПДВ-
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ПДВ-а (дин)

А Б АxБ
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

16.6. Набавка и уградња ПВЦ олучних 
вертикала за одводњавање конденза из 
спољашњих клима уређаја.
ПВЦ вертикале се постављају унутар 
термоизолације фасадних зидова, на 
њену спољашњу ивицу и обрађена је 
завршним слојем фасаде.
Обрачун по м¹.

вертикале 5/5 цм
=14,82+15,1+15,0+15,2+15,75+15,25+12,4
3+14,54+13,75+13,85 м¹ 145,69

16.7. Набавка материјала и уградња ПВЦ 
лулица за одвод воде из инсталационог 
канала испод кухиња и купатила.

ПВЦ лулице Ø50 се варе за 
хидроизолациону мембрану канала.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача лулица и хидроизолације.
Обрачун по комаду лулице. ком 10

16.8. Завршно чишћење просторија са прањем 
комплетне столарије и браварије, 
стакала и др, непосредно пред технички 
пријем.
Обрачун по м².

приземље 497,35

типски спрат 1 - 6 3.133,14

поткровље 522,19

укупно Пос 16.8. м² 4.152,68

РАЗНИ РАДОВИ - укупно
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ПДВ-а (дин)

А Б АxБ
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ
6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ
9. ПВЦ СТОЛАРИЈА

10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ
11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ
12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
16. РАЗНИ РАДОВИ

Укупно динара без ПДВ-а:
Вредност ПДВ-а:
Укупно динара са ПДВ-а:

ПОНУЂАЧ

Назив и седиште фирме:

М.П

Одговорно лице:

Београд, ………. 2019.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

1.

Напомена: 
-Ископ за објекат узет је (Пројектом 
Фундирања објекта), ископани 
материјал се депонује на привремену 
градилишну депонију за насипање и 
уређење терена (Пројекат спољног 
уређења).
- Материјал из ископа треба одлагати 
најмање 1 m од ивице ископа, до 
његовог поновног уграђивања или 
транспорта на одлагалиште које одреди 
Надзорни орган.

1.1. Насипање пробраног материјала из 
ископа око укопаних зидова, према 
пројектованом терену. 
Материјал набијати у слојевима од по 
20 цм, са евентуалним квашењем, до 
збијености природног тла, у присуству 
стручног лица. 
Обрачун по м³ у збијеном стању, са 
довозом материјала са привремене 
градилишне депоније.

насипање испод плоче тротоара
=1,29*66,88 м³ 86,28

насипање унутар објекта

=1,0*(25,43+23,66+22,2+35,3+3,6+57,7+1
9,0+29,65+25,6+28,7)+0,7*(12,8+11,1+13,
9+21,12+8,9+25,3+18,0+11,1+16,2) м³ 367,73

1.2. Набавка материјала и израда тампон 
слоја туцаника, испод плоче лифта.
Туцаник мора бити чист, без органских 
примеса.
Обрачун по м³.

=0,75*1,75*2,6 м³ 3,41

1.3. Набавка материјала и израда тампон 
слоја шљунка испод тротоара.
Шљунак набити и по потреби квасити.
Шљунак мора бити чист, без органских 
примеса.
Обрачун по м³.

=0,15*65,92 м³ 9,89

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - укупно

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере
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Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

Напомена:
Извођач је у обавези да приликом 
изградње пројектованог објекта, после 
изградње прве етаже постави репере и 
сними ''нултно стање'' у циљу праћења 
слегања, као у току изградње прве 
етаже, тако редовно на свакој следећој 
етажи.
По завршетку изградње објекта 
снимање вршити на свака три месеца у 
трајању минимум 2 (две) године.

2.1. Набавка материјала, транспорт и 
уградња неармираног бетона МБ 20, у 
паду д=22-35 цм.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Бетон се лије као завршни слој у 
галерији.
Плоча је армирана синтетичким 
влакнима на бази пропилена (фибер 
влакна). 
Дозирање влакана је према 
спецификацији произвођача.
Горњу површину бетона фино 
испердашити.
Обрачун по м³.
=(0,22+0,35)/2*134,33 м³ 38,28
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.2. Набавка материјала, транспорт и 
израда доње плоче лифт окна, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37). 
Плоча дебљине дп=15 цм се лије у 
лифт јами, преко шљунка насутог на 
темељну плочу.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³.
=0,15*1,75*2,6 м³ 0,68

2.3. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање темељних зидова дебљине 
дз=25 цм, армираним бетоном МБ 40 
(С30/37), са остављањем потребних 
анкера. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном оплатом  и 
челичним подупирачима.
темељни зидови 
=0,25*2,12*(12,9+8,12+5,15+23,6+0,8+3,
23+5,27+0,3)-0,25*0,8*(0,8*3+0,85+1,0)

м³ 30,62

2.4. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање темељних зидова дебљине 
дз=20 цм, армираним бетоном МБ 40 
(С30/37), са остављањем потребних 
анкера. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
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Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном оплатом  и 
челичним подупирачима.

темељни зидови 
=0,2*2,12*(5,0+1,0+0,77+6,2*3+4,57+2,0+
16,0+3,0+6,37+5,8+0,8*3+1,16+6,3+9,8+1
,9+10,95+5,77+13,30+17,7+23,8+12,9+6,
2)-0,2*(1,0*1,62+0,8*08*2) м³ 71,44

2.5. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање темељних зидова дебљине 
дз=16 цм, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30), са остављањем потребних 
анкера. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном оплатом  и 
челичним подупирачима.

темељни зидови лифта
=0,16*2,12*(1,75+2,92+3,55+2,92) м³ 3,78

4/111



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.6. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=16 цм, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37), са 
остављањем потребних анкера и 
отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

приземље
=0,16*2,95*(2,92+1,75*2+1,9+0,55)-
0,16*1,18*2,2 м³ 3,77

2.7. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=16 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем потребних анкера и 
отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

типски спрат 1 - 6
=0,16*2,95*(2,92+1,75*2+1,9+0,55)*6-
0,16*1,18*2,2*6 22,40

поткровље
=0,16*4,4*(2,92+1,75*2+1,9+0,55)-
0,16*(1,18*2,2+0,3*0,4) 5,81

укупно Пос 2.7. м³ 28,21

2.5. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање темељних зидова дебљине 
дз=15 цм, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30), са остављањем потребних 
анкера. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
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Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном оплатом  и 
челичним подупирачима.

темељни зидови д=15 цм
=0,15*2,12*0,75*2 м³ 0,48

2.6. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=15 цм, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37), са 
остављањем потребних анкера и 
отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

приземље
=0,15*2,95*0,75*2 м³ 0,66

2.7. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=15 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем потребних анкера и 
отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

типски спрат 1 - 6
=0,15*2,95*0,75*2*6 3,98

поткровље
=0,15*4,4*0,75*2 0,99

укупно Пос 2.7. м³ 4,97
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2.8. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=20 цм, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37), са 
остављањем потребних анкера и 
отвора. 
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

приземље
=0,20*2,95*(2,65+2,9+6,38+3,43+1,3+1,4
3+1,55+4,19+6,48+2,25+4,34+13,3+1,8+4
,94+3,0)-
0,2*(1,0*2,1+1,0*0,6+1,0*1,6*5+1,3*2,4*2+
1,45*3,0) м³ 31,11

2.9. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=20 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем потребних анкера и 
отвора. 
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

типски спрат 1 - 6
=0,20*2,95*(2,65+2,9+6,38+7,1+4,58+4,1
9+6,48+2,25+4,34+13,3+1,8+4,94)*6-
0,2*(1,0*2,1+1,0*0,6+1,0*1,6*7+1,3*2,4*2)
*6 191,45

поткровље и таван
=0,20*(2,95*(2,65+2,9+6,38+4,74)+2,77*(
7,1+4,19+6,73)+2,1*(1,8+4,34+2,25)+3,6*
13,3-
(1,0*2,1+1,0*0,6+1,0*1,6*4+1,0*1,0*3+1,3*
2,4*2)+(2,77+2,95)/2*4,58) 31,87

укупно Пос 2.9. м³ 223,32
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2.10. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=25 цм, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37), са 
остављањем потребних анкера и 
отвора. 
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

приземље
=0,25*2,95*(1,33+5,72+8,03+5,15+3,56)-
0,25*1,0*2,1 м³ 17,02

2.11. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=25 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем потребних анкера и 
отвора. 
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

типски спрат 1 - 6
=0,25*2,95*(3,57+4,64+5,15+3,46)*6-
0,25*1,0*2,1*6 71,28

поткровље
=0,25*(2,45+2,96)/2*3,46+0,25*2,95*(3,57
+4,64+5,15)-0,25*1,0*2,1 11,67

укупно Пос 2.11. м³ 82,95

2.12. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање стубова и вертикалних 
серклажа, армираним бетоном МБ 40 
(С30/37).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном  глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

2.12.1. стубови 
приземље
=0,25*2,95*(0,9*4+0,5*2)+0,2*2,95*(1,0+1,
05+0,94+0,5+0,3*2)

м³
5,81
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2.12.2. вертикални серклажи
приземље
=0,25*0,25*2,9*6+0,2*0,2*2,95*5 м³ 1,68

2.13. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање стубова и вертикалних 
серклажа, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном  глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

2.13.1. стубови правоугаоног пресека
типски спрат 1 - 6
=0,25*2,95*(0,9*4+0,5*3)*6+0,2*2,95*(1,0
+1,05+1,1+0,94+0,5+0,3*2)*6 40,94

поткровље
=0,25*(2,1+2,5)/2*(0,9*2+0,5)+0,25*2,95*(
0,9+0,5+0,2*4)+0,2*2,95*(1,05+1,0+0,94+
0,5+0,3*2+0,2*3)+0,2*2,1*0,3 5,84

укупно Пос 2.13.1. м³ 46,78

2.13.2. вертикални серклажи

типски спрат 1 - 6
=0,25*0,25*2,9*7*6+0,2*0,2*2,95*5*6 11,15

поткровље
=0,25*0,25*2,95*5+0,2*0,2*(2,4*2+2,1) 1,20

укупно Пос 2.13.2. м³ 12,35

2.14. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање греда и хоризонталних 
серклажа армираним бетоном МБ 40 
(С30/37).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном  глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

2.14.1. фасадне греде
=0,2*0,45*(6,27+6,37+2,6+2,7*2+2,4+5,59
+2,7+2,9+4,53+4,86+2,4) 4,14
унутрашње греде
=0,25*0,45*(3,88+4,92+3,5+4,36+6,27*2+
3,21+6,35+5,77+5,75) 5,66
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греде тераса 
=0,12*0,55*(2,6*4+1,52*2*4) 1,49

укупно Пос 2.15.1. м³ 11,29

2.15. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање греда и хоризонталних 
серклажа армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

2.15.1. фасадне греде
=0,2*0,45*(6,27+6,37+2,6+2,7*2+2,4+5,59
+2,7+2,9+4,53+4,86+2,4)*6+0,2*0,45*3,0+
0,2*0,5*(6,27+6,37+2,6+2,7*2+2,4+5,59+2
,7+2,9+4,53+4,86+2,4+3,0) 30,02

унутрашње греде
=0,2*0,45*(5,77+5,17+3,83+6,27+1,6+2,9*
2+1,6*2)*7+0,2*0,3*3,0*6+0,25*0,45*(3,88
+4,92+3,5+4,36+5,87+6,27*2+3,21+6,35+
5,77+5,75)*7+0,2*0,45*(3,08*2+4,48*3+6,
28*2+2,69+2,85+13,22+7,65+15,58+9,0)+
0,25*0,45*(24,5+23,7+6,63+7,8+3,08)

80,11

греде тераса 
=0,12*0,55*(2,6*5+1,52*2*5)*7 13,03

ободна греда - венац
=0,15*0,4*(8,37+7,02+3,1+6,8) 1,76

косе  греде
=0,2*0,2*6,87*2 0,55

укупно Пос 2.15.1. м³ 125,47

2.15.2. хоризонтални серклажи
=0,2*0,25*(1,4+8+1,2*3+1,2*4*7) м³ 2,33
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
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А Б АxБ
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ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.16. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање парапетног зида (прага) од 
мршавог бетона МБ 25,  дебљине д=20 
цм, испод отвора за излазак на терасу.

Обрачун по м³ са свом потребном 
оплатом.

приземље
=0,20*0,10*0,9*5 0,22

типски спрат 1 - 6
=0,20*0,10*0,9*6*7 0,76

поткровље
=0,20*0,10*0,9*6 0,11

укупно Пос 2.16. м³ 1,08

2.17. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање плоче приземља, дебљине 
дп=18 цм, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30), са остављањем анкера и 
отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са свом потребном 
глаком платом и челичним 
подупирачима.

равна плоча
приземље,  плоча на коти ±0,00
=0,18*457,65-
0,18*(3,76*3,0+1,75*2,6+1,2*0,9+18,6) 75,99
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Јединична 
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.18. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање међуспратних плоча, 
дебљине дп=18 цм, армираним бетоном 
МБ 30 (С25/30), са остављањем анкера 
и отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са свом потребном 
глаком платом и челичним 
подупирачима.

2.18.1. равна плоча

типски спрат 1 - 6 плоче на котама 
+2,95; +5,90; +8,85; 11,80; 14,74; 17,7; 
20,65
=0,18*454,76*7-
0,18*(3,76*3,0+1,75*2,6)*7 553,05

плоча на коти +23,6
=0,18*380,21-0,18*1,65*2,6 67,67

укупно Пос 2.18. м³ 620,72

2.18.2. коса плоча на коти +23,5
=0,18*(8,86*3+4,35+2,51+10,77+4,48+9,7
)/0,9348 м³ 11,24

2.19. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање горње плоче лифт окна, 
дебљине дп=20 цм, армираним бетоном 
МБ 30 (С25/30), са остављањем анкера 
и отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м² са свом потребном 
глаком платом и челичним 
подупирачима.

=0,20*1,95*2,92 м² 1,14
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Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.20. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање плоча, дебљине дп=15 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем анкера и отвора.

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са свом потребном 
глаком платом и челичним 
подупирачима.

плоче тераса
приземље
=0,15*(2,9*1,52)*4 2,64

типски спрат 1- 6
=0,15*(2,9*1,52)*5*6 19,84

поткровље
=0,15*(2,9*1,52)*5 5,00

укупно Пос 2.20. м³ 27,48

2.21. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање косих степенишних плоча 
са истовременом израдом степеника и 
степенишних подеста, армираним 
бетоном МБ 30 (С25/30),  у објекату.
Коса плоча дп=15 цм, степеници 
16,38/30 цм.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м², са потребном глатком 
оплатом, челичним подупирачима и 
оплатом степеника.

2.21.1. коса степенишна плоча дп=15 цм
=3,073*1,37*14 м² 58,94

2.21.2. плоча подеста дп=15 цм
=3,0*1,35*8 м² 32,40
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мере

2.22. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање косих степенишних плоча 
са истовременом израдом степеника и 
степенишних подеста, армираним 
бетоном МБ 30 (С25/30), на улазу у 
објекат.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м², са потребном глатком 
оплатом, челичним подупирачима и 
оплатом степеника.

2.22.1. коса степенишна плоча дп=15 цм
степеници 15/30 цм
=1,67*2,4 м² 4,01

2.22.2. темељи зидови степеништа д=10 и 15цм 
=0,15*1,95*(1,3*2+2,4)+0,1*0,5*2,95 м³ 1,61

2.22.3. темељна плоча  степеништа 
=0,3*1,09*3,2 м³ 1,05

2.23. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање рампе на улазу у објекат, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30). 
Рампа је дебљине дп=15 цм, са падом 
према графичкој документацији.

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м², са потребном оплатом и 
челичним подупирачима.

2.23.1. коса плоча рампе д=15цм
=1,2*(5,0+1,92+1,8+4,7) м² 16,10

2.23.2. плоче подеста рампе д=15цм
=1,2*1,4*2+1,45*2,5 м² 6,99

2.23.3. темељи зидови рампе д=15цм 
=0,15*(0,44+1,30)/2*(6,5+4,9+1,1+2,5*2)

м³ 2,28

2.23.4. темељи  рампе 
=0,2*0,4*(6,5+4,9+1,1+2,5*2) м³ 1,40
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Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)
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Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.24. Набавка материјала, транспорт и 
израда тротоара дебљине д=10 цм са 
ивичном гредом 10/25 цм. 
Тротоар је од неармираног бетона МБ 
25, армиран мрежом Q 131. Горњу 
површину тротоара извести у нагибу од 
објекта. 
На сваких 2,00 м¹ тротоара узвести 
дилатационе разделнице ширине 2 цм и 
испунити их 2/3 песком и 1/3 врућим 
битуменом.

Тротоар одвојити разделницом ширине 
2 цм, дуж целог објекта и разделницу 
испунити врућим битуменом. 
Обрачун по м³ изведеног тротоара са 
потребном оплатом.

=0,1*78,73+0,1*0,25*(43,89+3,42+38,10)
м³ 10,01

2. БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТОНСКИ РАДОВИ - укупно
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Бр. Опис радова Јед. 
мере

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

3.1. Набавка, транспорт, сечење, савијање и 
уградња арматуре Б 500 и МАГ.

Количина арматуре су дате на основу 
детаља арматуре. Ценом обухватити и 
дистанцере који фиксирају удаљеност 
арматуре од оплате.
Обрачун по килограму. кг 186.516,39

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ - укупно
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Бр. Опис радова Јед. 
мере

4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

4.1. Набавка материјала, транспорт и 
зидање фасадних зидова клима блоком 
димензија 380/200/238 мм.
Зидање је по систему перо-жљеб, у 
продужном малтеру размере 1:2:6.
Дебљина зида дз=20 цм.
Клима блок треба да има коефицијент 
топлотне проводљивости λ≤0,228 
W/mK.
Обрачун по м³.

приземље
=0,20*2,50*(3,82+4,64+2,4+4,87+4,2+2,7
+5,59+2,7)+0,2*2,77*(2,9*2+1,5*2+4,45)-
0,20*(1,0*1,6*2+2,1*1,6*2+0,9*2,4*6+1,8*
1,6*7)

14,19

типски спрат 1- 6
=0,20*2,50*(3,82+4,64+2,4+4,87+4,2+2,7
+5,59+2,7+3,7)*6+0,2*2,77*(2,9*2+1,5*2)*
6-
0,20*(1,0*1,6*2+2,1*1,6*2+0,9*2,4*7+1,8*
1,6*8)*6 75,42

поткровље
=0,2*2,5*(3,82+2,64+2,4+3,0)+0,2*2,77*(2
,9+1,5+3,7+2,7+1,5+2,9)+0,2*2,1*(5,59+2,
7+4,54+5,18)-
0,2*(0,8*1,6*2+1,0*1,6+1,0*1,5+1,5*1,5+1,
8*1,5*2+1,8*1,6*4+1,0*1,0+0,9*2,4*6+0,9*
1,9+1,2*1,6*2+1,8*1,0) 12,69

укупно Пос 4.1. м³ 102,29

4.2. Набавка материјала, транспорт и 
зидање фасадних зидова клима блоком 
димензија 380/250/238 мм.
Зидање је по систему перо-жљеб,  у 
продужном малтеру размере 1:2:6.

Клима блок треба да има коефицијент 
топлотне проводљивости λ≤0,201W/mK.
Дебљина зида дз=25 цм.
Обрачун по м³.

приземље
=0,25*2,77*3,05 2,11

типски спрат 1- 6
=0,25*2,5*1,3*6 4,88
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поткровље
=0,25*2,5*1,3 0,81

укупно Пос 4.2. м³ 7,80

4.3. Набавка материјала, транспорт и 
зидање зидова гитер блоком димензија 
250/190/190 мм.
Зидање је у продужном малтеру 
размере 1:2:6. 
Дебљина зида дз=25 цм.
Обрачун по м³.

приземље
=0,25*2,5*(6,28+3,83+5,18+3,8+1,6+4,93
+5,73+6,35+2,92)-0,25*1,0*2,1*4 23,29

типски спрат 1- 6
=0,25*2,5*(6,28+3,83+5,18+3,8+1,6+4,93
+5,73+6,35+2,92+3,0+4,68+4,0)*6-
0,25*(1,0*2,1*5)*6 180,38

поткровље
=0,25*2,5*(3,08+3,83+5,18+3,8+1,6+2,4+
1,99+6,35+2,92+4,68+4,0)+0,25*(2,1+2,5)
/2*(2,3+3,49+3,0*2)-0,25*(1,0*2,1*5)

29,05

укупно Пос 4.3. м³ 232,71

4.4. Набавка материјала, транспорт и 
зидање зидова гитер блоком димензија 
250/190/190 мм.
Зидање је у продужном малтеру 
размере 1:2:6. 
Дебљина зида дз=19 цм.
Обрачун по м³.

приземље
=0,2*2,5*1,3*2 1,30

типски спрат 1- 6
=0,2*2,5*1,3*2*6 7,80

поткровље
=0,2*2,5*1,3*2 1,30

укупно Пос 4.3. м³ 10,40
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4.5. Набавка материјала, транспорт и 
зидање зидова дебљине дз=12, пуном 
опеком у продужном малтеру размере 
1:2:6
Истовремено са зидањем  бетонирати 
хоризонталне армирано бетонске 
серклаже у висини надвратника целом 
дужином зида и на крајевима 
анкеривати за основни конструктивни 
зид. 
Уколико је посебно предвиђено извести 
и вертикалне серклаже.

У обрачун су ушли и армирано бетонски 
серклажи - рамови око отвора за угрању 
мерних ормарића у становима.
Серклаже извести бетоном МБ 20, 
димензије серклажа 12/20 цм, арматура 
± 2 Ø 10 мм, узенгије Ø 8/25.
Обрачун по м² са израдом армирано 
бетонских серклажа, арматуром и 
оплатом.

приземље
=2,77*(6,8+2,51*2+3,18+2,07+0,91+1,71+
1,94+2,59+3,18+2,07+1,78*2+0,54+2,6+6,
86+2,88+0,6+2,09+2,36+6,28+2,15+1,82+
0,8+3,15+3,76+5,33+0,6+1,8+0,4)+2,5*(1,
1+5,78)+1,15*(2,76+1,68+2,88+1,05+1,81
+1,1)+1,4*3,0/2-(0,8*2,05*16+0,9*2,05*6)

208,39

типски спрат 1- 6
=2,77*(6,8+2,51*2+3,18+2,07+0,91+1,71+
1,94+2,59+3,18+2,07+1,78*2+0,54+2,6+6,
86+2,88+0,6+2,09+2,36+6,28+2,15+1,82+
0,8+3,15+3,76+5,33+0,6+1,8+0,4+2,98+2,
23+1,82+0,7)*6+2,5*(1,1+5,78)*6+1,15*(2,
76+1,0+2,88+1,05+1,81+1,1+1,9)*6-
(0,8*2,05*18+0,9*2,05*7)*6 1.343,88

поткровље
=2,77*(6,8+2,51*2+3,18+2,07+0,91+1,71+
1,94+2,59+3,18+2,07+1,78*2+0,54+2,6+6,
86+2,88+0,6+2,09+2,36+6,28+2,15+1,82+
0,8+3,15+3,76+5,33+0,6+1,8+0,4+2,98+2,
23+1,82+0,7)+2,5*(1,1+5,78)+1,15*(2,76+
1,0+2,88+1,05+1,81+1,1+1,9)-
(0,8*2,05*18+0,9*2,05*7) 223,98

парапети тераса,  поткровље
=1,20*3,0*10 36,00

укупно Пос 4.5. м² 1.812,25
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парапетни зидови тераса д=12цм
=0,95*1,1*(4+5*7) м² 40,76

4.6. Набавка материјала и зидање зидова  
дебљине дз=7 цм, пуном опеком, која се 
зида у продужном малтеру размере 
1:2:6, са истовременом израдом 
хоризонталних армирано бетонских 
серклажа, бетоном МБ 20, димензије 
серклажа 7/20 цм, арматура ± 2 ø 10 
мм, узенгије ø 8/25.
Обрачун по м² са израдом армирано 
бетонских серклажа, арматуром и 
оплатом.

зидање зидова
приземље
=2,77*(0,69+0,35) 2,88

типски спрат 1- 6
=6*2,77*(0,69+0,35) 17,28

поткровље
=2,77*(0,69+0,35) 2,88

укупно Пос 4.6. м² 23,05

4.7. Набавка, транспорт и монтажа 
вентилационих канала.
Вентилациони систем је типа "Schiedel" 
LS 2 или одговарајуће, са једним 
секундарним и једним примарним 
каналом.
Елементи су израђени од лаког бетона, 
димензије елеменатасу 25/38,5/33 цм, 
дебљина спољних зидова канала је 2,5 
цм.
Примарни канал је П=400 цм², 
секундарни канал је П=240 цм².
Уз вентилационе елементе испоручити 
и уградити све припадајуће фазонске 
елементе: вентилационе решетке и 
покривне розете од поцинкованог 
бојеног лима, а у свему према 
спецификацији произвођача.
Вентилациони систем мора да поседује 
декларацију о својствима СРПС ЕН 771-
3:2012 стандард.
Обрачун по м¹.

приземље 
=2,95*14 53,10
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

типски спрат 1- 6
=2,95*16*6 283,20

поткровље
=2,95*16+2,35*16 84,80

укупно Пос 4.7. м¹ 421,10

4.8. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова купатила, плочама 
поробетона (типа Итонг или 
одговарајуће).
Плоче су димензија 625/250 мм, 
д=50мм, са коефицијент топлотне 
проводљивости λ≤0,12 W/mK.
Плоче се лепе за зидове од армираног 
бетона и гитер блока, одговарајућим 
лепком, у свему према спцификацији и 
упутству произвођача.
Обрачун по м².

зидови  УЗТ 3*, СЗ 2**
приземље
=2,77*(1,98+2,25+0,4+2,21+1,81) 23,96

типски спрат 1- 6
=2,77*(1,98+2,25+0,4+2,21+1,81+1,38)*6

166,70

поткровље
=2,77*(1,98+2,25+0,4+2,21+1,81+1,38) 27,78

укупно Пос 4.8. м² 218,44

4.9. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање вентилационих канала, 
плочама поробетона (типа Итонг или 
одговарајуће).
Плоче су димензија 625/250 мм, д=75 
мм, са коефицијент топлотне 
проводљивости λ≤0,12 W/mK.
Плоче се зидају у танкослојном 
малтеру, у свему према спцификацији и 
упутству произвођача.
Плоче треба да су отпорне на пожар у 
трајању од 90 минута.
Извођач радова треба да приложи 
сертификат за горивост, издат од 
стране акредитованог тела.
Обрачун по м².
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

приземље

=2,77*(0,41*7+0,67*7+1,0*2+0,44+0,55+0,
22+0,86+0,68+0,6+0,44*2+0,36+0,85) 41,55

типски спрат 1- 6
=2,77*(0,41*7+0,67*7+1,0*2+0,44+0,55+0,
22+0,86+0,68+0,44*3+0,6*2+0,36*2+0,85*
2)*6 286,70

поткровље
=2,77*(0,41*7+0,67*7+1,0*2+0,44+0,55+0,
22+0,86+0,68+0,44*3+0,6*2+0,36*2+0,85*
2) 47,78

укупно Пос 4.9. м² 376,03

4.10. Набавка материјала, транспорт и 
зидање зидова и обзиђивање, 
блоковима поробетона (типа Итонг или 
одговарајуће).
Блокови су димензија 625/250 мм, 
д=150 мм.
Зидају се у танкослојном малтеру, у 
свему према спцификацији и упутству 
произвођача.
Блокови су отпорни на пожар у трајању 
од 180 минута.
Извођач радова треба да приложи 
сертификат за горивост, издат од 
стране акредитованог тела.
Обрачун по м².

4.10.1. зидање зидова у баџама - терасе
=2,77*(0,72*2+0,39+0,38)*3 м² 24,49

4.10.2. обзиђивање инсталационих канала (зид 
СЗ5, у ходнику објекта)

приземље
=2,77*(1,61+0,42+0,75)-
(1,6*0,7+0,75*1,9) 5,16

типски спрат 1- 6
=2,77*(1,61+0,42+0,75)*6-
(1,6*0,7+0,75*1,9)*6 30,93

поткровље
=2,77*(1,61+0,42+0,75)-
(1,6*0,7+0,75*1,9) 5,16

укупно Пос 4.10. м² 41,24
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.11. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање када, плочама поробетона 
(типа Итонг или одговарајуће).

Плоче су димензија 625/250 мм, д=75 
мм.
Плоче се зидају у танкослојном 
малтеру, у свему према спцификацији и 
упутству произвођача.
Извођач радова треба да приложи 
сертификат за горивост, издат од 
стране акредитованог тела.
Обрачун по м².

приземље
=0,60*(1,6*2+1,81+1,98+1,64+1,73) 6,22

типски спрат 1- 6
=0,60*(1,6*2+1,81+1,98+1,64+1,73*2)*6 43,52

поткровље
=0,60*(1,6*2+1,81+1,98+1,64+1,73*2) 7,25

укупно Пос 4.11. м² 56,99

4.12. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање вентилационих канала у 
тавану и изнад крова, пуном опеком 
д=12 цм, у продужном малтеру размере 
1:2:6.
Истовремено са зидањем  бетонирати 
хоризонталне армирано бетонске 
серклаже, на половини висине и на 
завршетку обзида.
Серклаже извести бетоном МБ 20, 
димензије серклажа 12/20 цм, арматура 
± 2 Ø 8 мм, узенгије Ø 6/25.
Обрачун по м² изведеног обзида са 
израдом серклажа, арматуром и 
оплатом.

=2,33*(0,84*16+0,53*16+0,97*2+1,35*2+1
,05*2+0,77*4+1,28*2+1,31*2+0,83*2)  м² 89,89
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.13.
Набавка материјала, транспорт, израда 
и уградња елемената на завршетку 
вентилационих канала, изнад крова.
Канали се завршавају бетонском 
плочом, са горњом површином у паду, у 
свему према детаљу.
Обрачун по комаду уграђених завршних 
капа.

елементи су димензија 84/53 цм; 97/135 
цм; 105/77 цм; 128/77 цм; 87/131 цм

ком 14

4.14. Набавка материјала, транспорт и 
израда подлоге за подове цементном 
кошуљицом. 
Кошуљица се изводи  као пливајући 
под. Кошуљицу армирати синтетичким 
влакнима на бази пропилена (фибер 
влакна).
Дозирање влакана је према 
спецификацији произвођача.
Извођење вршити машинским путем са 
потпуним изравнавањем слоја.
Дилатационе спојнице се постављају на 
мах 25 м².

Горњу површину припремити за      
израду финалних подова. Кошуљица 
мора да буде равана, чврста и осушена.

У просторијама где се полаже паркет, 
естрих мора да буде осушен до 3%.
Обрачун по м² изведене кошуљице, са 
фибер влакнима и припремом за 
финалне подове.

4.14.1. цементна кошуљица у паду д=3-4,5 цм

подлога у поду ТЕ1, ТЕ2 и ТЕ2*

приземље
=3,51*3+4,41+4,26+3,12 22,32

типски спрат 1- 6
=(3,51*4+4,41+4,26+3,12)*6 154,98

поткровље
=3,51*4+4,41+4,26+3,12 25,83

укупно Пос 4.14.2. м² 203,13
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.14.2. кошуљица д=5,0 цм
подлога за паркет и керамику у 
подовима  КИН 1, КИН 3, КИН 4,  КИН 
4*, КИН 6, КИН 6*,  КИН 7, КИН 7a, КИН 
7*,  Е1, Е2, МКС 1, МКС 3, МКС 4, ПТ 1, 
ПТ 3, 

приземље
=4,98+24,11+5,67+11,61+11,32+1,24+5,1
3+20,56+4,09+10,97+1,37+20,41+4,13+7,
54+1,03+20,99+4,29+5,87+23,13+5,48+1
1,56+11,4+1,24+3,15+23,11+4,48+11,47+
36,57+9,44+9,51 315,85

типски спрат 1- 6
=(4,98+24,11+5,67+11,61+11,32+1,24+5,
13+20,56+4,09+10,97+1,37+20,41+4,13+
7,54+1,03+20,99+4,29+5,87+23,13+5,48+
11,56+11,4+1,24+3,15+23,11+4,48+5,13+
20,56+4,09+10,97+37,34+4,12)*6

1.986,42

поткровље
=4,98+24,11+5,67+11,61+11,32+1,24+5,1
3+20,56+4,09+10,97+1,37+20,41+4,13+7,
54+1,03+20,99+4,29+5,87+23,13+5,48+1
1,56+11,4+1,24+3,15+23,11+4,48+5,13+2
0,56+4,09+10,97+37,34 326,95

укупно Пос 4.15.1. м² 2.629,22

4.14.3. цементна кошуљица у паду, д=3,5 - 5 цм

подлога у поду МКС 2, КИН 5, КИН 5*, 

приземље
=4,32+1,62*2+4,1+4,0*2+4,4*2+2,74 31,20

типски спрат 1- 6
=(4,32+1,59+3,96+4,24+3,88+4,47+1,59+
4,67+3,96)*6 196,08

поткровље
=4,32+1,59+3,96+4,24+3,88+4,47+1,59+4
,67+3,96 32,68

укупно Пос 4.15.3. м² 259,96
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Јединична 

цена без ПДВ-
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Укупна цена  без 
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Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.15. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање унутрашњих зидова и 
плафона продужним малтером, 
размере 1:3:9, у два слоја. Први слој 
дебљине д=1,5 цм радити од грубог, 
несејаног малтера, а други слој од 
просејаног малтера дебљине д=0,5 цм.

Пре малтерисања површине очистити 
од прашине, опрати и прскати 
цементним млеком са додатком 
просејаног шљунка.
Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом и радном скелом.

4.15.1. малтерисање зидова
приземље
=2,77*(9,49+24,6+10,49+14,28+13,48+4,4
5+11,01+19,93+8,52+13,25+5,11+20,04+
8,54+11,31+4,14+21,13+8,82+10,05+23,9
1+8,77+10,16+14,28+13,53+4,45+7,29+1
9,27+8,95+14,1)-
(2,77*(4,5+2,6+3,92+2,25+2,12)+(0,9*2,4+
1,8*1,6)*4+2,1*1,6*2-3,0*6) 899,57

типски спрат 1- 6
=2,77*(9,49+24,6+10,49+14,28+13,48+4,4
5+11,01+19,93+8,52+13,25+5,11+20,04+
8,54+11,31+4,14+21,13+8,82+10,05+23,9
1+8,77+10,16+14,28+13,53+4,45+7,29+1
9,27+8,95+14,1+9,1+18,41+8,6+14,89)*6-
(2,77*(4,5+2,6+3,92+2,25+2,12+3,93)+(0,
9*2,4+1,8*1,6)*5+2,1*1,6*2-3,0*7)*6

6.167,48

поткровље
=(1,8+2,77)/2*(24,6+14,28+13,48+4,45+1
9,93+13,25+20,04+11,31+21,13+23,91+8,
77+14,28+13,53+4,45+19,27+14,1+18,41
+14,89)+2,77*(9,49+10,49+11,01+8,52+5,
11+8,54+4,14+8,82+10,05+10,16+7,29+8,
95+9,1+8,6)-
(2,77*(4,5+2,6+3,92+2,25+2,12+3,93)+(0,
9*2,4+1,8*1,6)*5+(0,9*1,9+1,5*1,5)+(0,9*2
,4+1,2*1,6)*2-3,0*7) 889,58

укупно Пос 4.16.1. м² 7.956,63
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.15.2. малтерисање плафона
приземље
=64,85+44,72+37,69+30,18+64,73+35,41
+14,2-
(4,32+1,59+3,96+4,24+3,88+4,47+1,59+4,
67) 263,06

типски спрат 1- 6
=(64,85+44,72+37,69+30,18+64,73+35,41
+45,26)*6-
(4,32+1,59+3,96+4,24+3,88+4,47+1,59+4,
67+4,01)*6 1.740,66

поткровље
=(64,85+44,72+37,69+30,18+64,73+35,41
+45,26)-
(4,32+1,59+3,96+4,24+3,88+4,47+1,59+4,
67+4,01) 290,11

укупно Пос 4.16.2. м² 2.293,83

4.16. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање унутрашњих зидова 
(подлога за лепљење керамике у 
купатилима), цементним малтером, 
размере 1:3 у два слоја. Први слој 
дебљине д=1,5 цм радити од грубог, 
несејаног малтера, а други слој од 
просејаног малтера дебљине д=0,5 цм.

Пре малтерисања површине очистити 
од прашине, опрати и прскати 
цементним млеком са додатком 
просејаног шљунка.
Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом и радном скелом.

приземље
=2,77*(8,85+5,18+8,38+8,73+8,12+8,77+5
,18+8,79+6,96+14,1) 230,08

типски спрат 1- 6
=2,77*(8,85+5,18+8,38+8,73+8,12+8,77+5
,18+8,79+8,27)*6 1.167,89

поткровље
=2,77*(8,85+5,18+8,38+8,73+8,12+8,77+5
,18+8,79+8,27) 194,65

укупно Пос 4.17. м² 1.592,61
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Јединична 
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Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.17. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање зидова (зид СЗ5), од 
поробетона, танкослојним малтером.
Пре малтерисања, површину зида 
припремити , нанети подлогу , па готову 
смесу малтера, у дебљини од 3-6 мм, у 
свему према спецификацији и упутству 
произвођача. 
Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом и радном скелом.

приземље
=2,77*(1,61+0,42+0,75) 7,70

типски спрат 1- 6
=2,77*(1,61+0,42+0,75)*6 46,20

поткровље
=2,77*(1,61+0,42+0,75) 7,70

укупно Пос 4.17. м² 61,60

4.18. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање унутрашњих зидова преко 
термоизолације, Q мреже и рабиц 
плетива, продужним малтером размере 
1:3:9, у два слоја.
(Q мрежа и рабиц плетиво су 
обрачунати уз термоизолацију).
Први слој дебљине д=1,5 цм радити од 
грубог, несејаног   малтера, а други слој 
од просејаног малтера.
Пре малтерисања површине очистити 
од прашине, опрати и прскати 
цементним млеком са додатком 
просејаног шљунка.
Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом, радном скелом.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

. зидови СЗ 1, СЗ 1*, СЗ 2, СЗ 2*, СЗ 2**, 
СЗ 3, УЗ Т1, УЗ Т1*, УЗ Т2, УЗ Т3, УЗ 
Т3*

приземље
=2,77*(38,65+3,77*2+3,21+0,3)-
(1,18*2,32+1,92*2,4+1,0*2,1*6) 117,72
=2,77*(2,22+2,12+3,75+1,1+3,39+2,32+4,
5) 53,74

типски спрат 1 - 6
=2,77*(52,3+3,77*2)*6-
(1,18*2,32+1,62*2,4+1,0*2,1*7)*6 866,59
=2,77*(2,22+2,12+3,75+1,1+3,39+2,32+4,
5+2,74+2,97)*6 417,33

поткровље
поткровље
=2,77*(52,3+3,77*2)-
(1,18*2,32+1,62*2,4+1,0*2,1*7) 144,43
=2,77*(2,22+2,12+3,75+1,1+3,39+2,32+4,
5+2,74+2,97) 69,55

укупно Пос 7.18 м² 1.669,36

4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ - укупно
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цена без ПДВ-
а (дин)
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А Б АxБ
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

5.1. Набавка материјала, транспорт, израда 
и уградња дрвене конструкције крова, 
са падом од 38%, на месту баџа 14%. 
Конструкција је израђена од суве и 
квалитетне грађе, од четинара  друге 
класе. 
Димензије елемената крова према 
статичком прорачуну:
- рог 10/14 цм, на размаку 60-120 цм
- рожњачa 14/20 цм
- венчаница 10/14 цм
- венчаница 14/20 цм
- стуб 14/14 цм
- пајанта 10/12 цм
- кљешта 2х5/14 цм
- јастук 14/14 цм.
Урадити све прописане тесарске везе 
кровних елемената и ојачања од флах 
гвожђа, котви, завртњева, кламфи и 
слично.
Све елементе кровне конструкције 
заштитити против влаге и инсеката, 
одговарајућим премазом, по избору 
пројектанта. 
Обрачун по м² хоризонталне пројекције 
уграђене и заштићене кровне 
конструкције. м² 458,80

5.2. Набавка материјала, транспорт и 
опшивање крова ОСБ плочама 
дебљине д=18 мм. Плоче се фиксирају 
за рогове.

Преко оплате поставити један слој 
битуменске лепенке, са преклопима од 
10 цм, у оба правца. ОСБ плоче и 
битуменска лепенка се постављају као 
подлога за кровни покривач од лима.
Обрачун по м² постављене опшивке и 
битуменске лепенке, мерено по косини 
крова.

=483,82+6,15 м² 489,97
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

5.3. Набавка материјала, транспорт и 
опшивање зидова поткровља ОСБ 
плочама дебљине д=18 мм. Плоче се 
фиксирају за рогове.

Преко оплате поставити један слој 
битуменске лепенке, са преклопима од 
10 цм, у оба правца. ОСБ плоче и 
битуменска лепенка се постављају као 
подлога за кровни покривач од лима.
Обрачун по м² постављене опшивке и 
битуменске лепенке, мерено по косини 
крова.

зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*, ФЗП3, , ФЗП4 
=2,1*(6,97+1,12+1,95*2+1,25+11,93+9,21
+1,38+2,38+4,2)+37,19+5,33*4-
(1,8*1,0+1,0*1,5*3+0,9*1,9+1,5*1,5+1,0*1,
6+1,0*0,6+0,8*1,6*2+1,0*1,0*4) м² 128,40

5.4. Набавка материјала и израда 
потконструкције за термоизолацију која 
се поставља испод лима у зидовима 
поткровља.
Потконструкција је израђена од дрвених 
греда димензија 16/8 цм, од суве и 
квалитетне грађе, од четинара  друге 
класе. 
Радити у свему према пројекту и 
детаљима
Урадити све прописане тесарске везе 
кровних елемената и ојачања од флах 
гвожђа, котви, завртњева, кламфи и 
слично.
Све елементе кровне конструкције 
заштитити против влаге и инсеката, 
одговарајућим премазом, по избору 
пројектанта. 

Обрачун по м² хоризонталне пројекције 
уграђене и заштићене потконструкције.

зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*, ФЗП3, , ФЗП4 
=2,1*(6,97+1,12+1,95*2+1,25+11,93+9,21
+1,38+2,38+4,2)+37,19+5,33*4-
(1,8*1,0+1,0*1,5*3+0,9*1,9+1,5*1,5+1,0*1,
6+1,0*0,6+0,8*1,6*2+1,0*1,0*4) м² 128,40
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5.5. Набавка материјала, транспорт и 
израда подлоге за олук ОСБ плочама 
дебљине д=18 мм. 

На аб плочу фиксирати подлогу за олук, 
израђену од ОСБ плоча, димензија 
25/33 цм, поставити је са падом од 0,5 
% према олучним хоризонталама.
Преко ОСБ плоча поставити један слој 
битуменске лепенке, са преклопима од 
10 цм. 
Обрачун по м² изведене подлоге за 
олук.

=(0,2+0,2+0,32)*(8,37+7,02)+(0,26+0,18+
0,22)*(3,43*2+8,3)+(0,07+0,12+0,10)*4,10

м² 22,28

5.6. Набавка материјала, транспорт и 
израда дрвене потконструкције испод 
лименог опшава плоче.
Потконструкција је израђена од летви у 
паду у свему према графичкој 
документацији.
Обрачун по м² изведене подлоге за 
олук.

=2,9*1,4 м² 4,06

5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
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6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Напомена:
- Хидроизолацију извести у свему према 
упутству произвођача који је у обавези 
да за примењене   материјале достави 
атесте и гаранцију трајности. 

- Извођач радова је у обавези да 
достави на увид детаље 
хидроизолације и детаље продора кроз 
армирано бетонске конструктивне 
елементе.
- Гаранција за уграђене материјале и 
изведене радове треба да износи 
минимум 10 година.

6.1. Набавка материјала и израда 
хидроизолације плоче приземља и 
плоче  на тлу у топлотној подстаници, 
просторији за хидроцил, проширењу 
инсталационе галерији и расхладној 
јами у следећим слојевима:
1. Битулит - битуменски премаз подлога 
између бетонске конструкције и 
битуменске траке. Битуменски 
хидроизолациони материјали са
органским растварачем за претходни 
премаз. Употребљава се у испорученом 
стању ( хладан поступак ) без 
загрејавања.

2. Кондор П4 - пластомерна битуменска 
трака са улошком од полисетерског 
филца који је са обе стране обложен 
пластомерним битуменом (битумен 
модификован са АПП-ом) и заштићен 
полиетиленском фолијом.
Радове извести према пројекту, 
детаљима и упуству произвођача.
Обрачун по м².

=35,32+22,21+18,9+88,95+13,67+62,27+
29,65+23,66+15,23+25,61+25,43+17,4+2
8,73 м² 407,03

6.2. Набавка материјала, транспорт и 
израда хидроизолације санитарних 
чворова и  тераса- хидроизолација ТИП 
2.
Хидроизолациoни малтер ојачан 
влакнима "Sikalastic 1K" или 
одговарајуће. 
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мере

Наноси се преко изведеног слоја за пад, 
на чисту подлогу, прописане влажности. 
Хидроизолација се наноси у више 
слојева, максимално 3 слоја. Све 
спојеве зидова и плоча извести 
додатним ојачањем "Sika Seal Tape S" 
или одговарајућа (ПП мрежица са PVC 
ојачањем за већа померања). 
Керамика се може директно полагати у 
лепку типа "SikaCeram 225" или 
одговарајући. 
Изолацију уз обимне зидове, преко 
холкела, подићи за 20 цм, а иза када до 
висине од 180 цм, што је саставни део 
позиције.
Радове извести према пројекту, 
детаљима и упуству произвођача.
Обрачун по м² изведене 
хидроизолације.

6.2.1. хидроизолација санитарних чворова 
хидроизолација ТИП 2.
приземље
=4,32+1,59+3,96+4,24+3,88+4,47+1,59+4
,67+2,74+0,2*(8,85+5,18+8,38+8,73+8,12
+8,77+5,18+8,79+6,96)+1,8*(0,8*2*1,62*2
+1,64+1,73+1,95+1,81) 67,42

типски спрат 1 - 6
=(4,32+1,59+3,96+4,24+3,88+4,47+1,59+
4,67+2,74+4,01)*6+0,2*(8,85+5,18+8,38+
8,73+8,12+8,77+5,18+8,79+6,96+8,27)*6+
1,8*(0,8*2*1,62*2+1,64+1,73+1,95+1,81+1
,7)*6 456,85

поткровље
=4,32+1,59+3,96+4,24+3,88+4,47+1,59+4
,67+2,74+4,01+0,2*(8,85+5,18+8,38+8,73
+8,12+8,77+5,18+8,79+6,96+8,27)+1,8*(0
,8*2*1,62*2+1,64+1,73+1,95+1,81+1,7)

76,14

укупно Пос 6.2.1. м² 600,41

6.2.2. хидроизолација  тераса  ТИП-2
приземље
=4,41+3,51*3+4,26+3,12+0,2*(8,84+8,0*3
+8,58+7,4) 32,08
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типски спрат 1 - 6
=(4,41+3,51*4+4,26+3,12)*6+0,2*(8,84+8,
0*4+8,58+7,4)*6 223,16

поткровље
=4,41+3,51*4+4,26+3,12+0,2*(8,84+8,0*4
+8,58+7,4) 37,19

укупно Пос 6.3.2. м² 292,44

6.3. Набавка материјала, транспорт и 
израда контактне фасаде са каменом 
вуном – "Bekatherm prestige" или 
одговарајуће, ЕТА сертификовани 
фасадни системконтактне фасаде 
(ETIKS) са примарним слојем у складу с 
типом подлоге, са завршном обрадом 
класе реакције на пожар А2с1д0. 
обухвата следеће позиције:
Камена вуна типа као "FKD-S Thermal" 
Кнауф или одговарајући, мора бити 
произведена у складу са стандардом 
СРПС ЕН 13162, густине 110 kg /m³, 
топлотне проводљивости λ≤0,035 W/мК. 

Плоче се постављају равно и тесно 
приљубљене и повезане уздужном 
изменичном везом. Код постављања 
плоча, препусти плоча морају бити 
минимално 25 цм.

Због допуштених одступања у мерама 
изолацијског материјала, фуге ширине 
од 2 до 4 мм (HUPFAS) морају се 
испунити истим изолацијским 
материјалом, а фуге мање од 
наведених одступања, одговарајућом 
пеном која је прописана од произвођача 
реакција на пожар класе „А1“.  
За смањивање могућности појаве 
хладних мостова, лепак не сме бити у 
фугама. Код отвора, плоче се морају 
тако поставити да се фуга код спојева 
плоча не наставља на ивицу отвора.
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Наношење лепка на камену вуну :
Лепак за лепљење и армирање камене
вуне "BK Stirolfix Specijal" или
одговарајући, се наноси ручно или
машински, тако да површина која је
лепљена буде покривена са најмање
40%. Лепак треба да буде испитан
према ETAG-u 004.
Овај слој мора бити негорив, 
карактеристика реакције материјала на 
пожар класе „А1“ према СРПС ЕН 13501-
1.
Типловање се врши са минимално 6 
типлова /м².  Број типлова одредити 
према висини објекта и оптерећења од 
ветра на фасаду и доставити прорачун 
на увид. На ивицама објекта повећати 
број типлова. 

Дужина типлова по препоруци  
произвођача, према дебљини плоча 
камене вуне, уз доказ носивости.  
Предвидети утапајући типл "S" са 
пластичним телом и челичним ексером. 
Армирајући слој са стакленом 
мрежицом:

Два до три дана након лепљена камене 
вуне, наноси се "BK Stirolfix Specijal" или 
одговарајући системски лепак и маса за 
армирање, и то зупчастим глетером 
величине зуба 10 – 12 мм. Армирани 
слој мора имати дебљину 5 мм.
У свежу масу за армирање се поставља 
стаклена мрежица за армирање, 
вертикално са преклопима најмање 10 
цм. Стаклена мрежица "BK Mrežica 160"  
или одговарајућа.
Након 24 сата се наноси завршни - 
изравнавајући масе за  армирање у 
дебљини од 1 до 2 мм. Арматурна 
мрежица треба да буде у спољној  
трећини армирајућег слоја.
Потребно је извршити претпремаз за 
пастозне завршне малтере на основним 
малтерима и масама за изравњавање  
BK Grund Silicat или еквивалентно, у 
боји фасаде. 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Израда фуга и рубова ПВЦ или АЛ 
лајснама, према препоруци 
произвођача система: угаоне лајсне са 
мрежицом, окапне лајсне, шпалетна 
лајсна за спој малтера и прозора, врата 
и сличнох елемената, са трајном 
заштитом од  удара кише -  производи 
"BK" или одговарајући. 
Све прикључне и закључне лајсне се 
постављају тако да дугорочно спрече 
продор кише. 
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Преко изведене термоизолације 
предвиђен је завршни слој системске 
фасаде у  тону по избору пројектанта.
Минимална дебљина завршног слоја 
код пуне структуре је 1,5 мм.

Силикатни, водоодбојни, паропропусни 
структурисани завршни малтер "BK S-
Plast", или  одговарајући завршни 
малтер, отпоран на временске утицаје 
за фасаде на TIS  и основним 
малтерима, паропропусности μ око 60 
према ЕN 1015-19,  водоупојности < 0,1 
кг / м² х0,5 према ЕН 1015-18.
Подлога мора бити сува, носива и без 
нечистоћа. Минимално 1 дан пре 
наношења завршног малтера,  подлогу 
добро премазати предпремазом.

Обрачун по м² изведене 
термоизолације.

6.3.1. камена минерална вуна д=12 цм
фасадни зидови
ФЗ 1, ФЗ 1*, ФЗ 2, ФЗ 2*
=24,32*(7,12+8,41+1,94+1,3)+20,85*(17,8
3+1,94+1,25+14,43+13,62+9,21+11,27)+0
,3*2,9*4+0,5*(8,3+3,3)+2,62*(0,93*4+7,65
+2,72+1,8*2+2,9+3,22+3,0+6,5+3,4)+-
(2,35*2,3*6+2,35*2,73*6+2,35*1,43*6+2,3
5*9,0+2,76*2,45*6+2,1*1,6*2*7+0,9*2,4*51
+1,0*0,6*7+1,0*1,6*86+1,8*1,6*58+1,4*2,4
*7+1,2*1,6+1,5*1,5*0,9*1,9)

м² 1.363,93
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.3.2. камена вуна д=6 цм, термоизолација 
фасадног зида на месту ролетне

=0,20*(2,1*2*7+0,9*51+1,0*7+1,0*86+1,8*
58+1,2+1,5+0,9) м² 55,26

6.3.3. камена минерална вуна д=5 цм
бочни зид и стубови - терасе/лође 
ФЗСТ
приземље - поткровље
=2,80*(0,25+0,55+1,68)*8 м² 55,55

6.3.4. камена вуна д=3 цм у плафонима 
тераса

=3,5*4+3,51*5*7+4,41*7+4,26*7+3,12*7 м² 219,38

6.3.5. камена минерална вуна д=15 цм
фасадни зид ФЗ 6
=2,69*3,4 м² 9,15

6.3.6. термоизолација еркера Е 1 камена 
минерална вуна д=22 цм м² 5,91

6.4. Набавка материјала, транспорт и 
израда термоизолације фасадних 
зидова, у зони сокле.
Термоизолација сокле објекта, до 
висине од 60 цм од коте тротоара је 
екструдирани полистирен д=8 cm, и 
сокла тераса д=12 cmса завршном 
обрадом  декоративним малтером типа 
"BK Kul" или одговарајући.

Систем обухвата следеће позиције: 
наношење лепка на плоче од XPS-а, 
формирање армирајућег слој са 
стакленом мрежицом, претпремаз за 
пастозне завршне малтере на основним 
малтерима и масама за изравнање "BK 
Acryl" или одговарајуће,  (најсветлијег 
зрна мозаичног  малтера) и завршни 
декоративни малтер.
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене 
термоизолације.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

фасадни зид - сокла ФЗ С д=8 cm
=0,50*(13,63+9,12+0,4+11,93++17,91+1,2
4+10,32+8,27) м² 36,41

сокла тераса ФЗ С д=12 cm
=0,5*(1,8*4+1,8*5*6+2,73*7+3,1*7+1,8*2*
7) м² 63,61

6.5. Набавка материјала, транспорт и 
израда термоизолације зидова у 
поткровљу.
Термоизолација је камена вуна типа 
Knaufinsulation Ventacusto, дебљине 
д=14 цм или одговарајуће.

Изолација се поставља у зони 
потконструкције лимене облоге ветрене 
фасаде, типловањем за носећи зид. 
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Камена вуна мора бити произведена у 
складу са стандардом СРПС ЕН 
13162,отпорност према протоку ваздуха 
АF5, топлотне проводљивости λ≤0,035 
W/мК. са паропропусном 
водонепропусном фолијом.

Обрачун по м² изведене 
термоизолације.

зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*, ФЗП3, ФЗП4.
=2,1*(6,97+1,12+1,95*2+1,25+11,93+9,21
+1,38+2,38+4,2)+37,19+5,33*4-
(1,8*1,0+1,0*1,5*3+0,9*1,9+1,5*1,5+1,0*1,
6+1,0*0,6+0,8*1,6*2+1,0*1,0*4) м² 128,40

6.6. Набавка материјала, транспорт и 
израда термоизолације унутрашњих  
зидова, плочама камене минералне 
вуне.
Камена вуна типа као "FKD-S Thermal" 
Кнауф или одговарајући, мора бити 
произведена у складу са стандардом 
СРПС ЕН 13162, густине 110 kg /m³, 
топлотне проводљивости λ≤0,035 W/мК. 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Плоче се постављају равно и тесно 
приљубљене и повезане уздужном 
изменичном везом. Код постављања 
плоча, препусти плоча морају бити 
минимално 25 цм.

Због допуштених одступања у мерама 
изолацијског материјала, фуге ширине 
од 2 до 4 мм (HUPFAS) морају се 
испунити истим изолацијским 
материјалом, а фуге мање од 
наведених одступања, одговарајућом 
пеном која је прописана од произвођача 
реакција на пожар класе „А1“.  
Преко термоизолације поставити Q 
мрежу, која се брковима од 
поцинковане жице фиксира за зид, па 
преко ње везати рабиц мрежу.
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене 
термоизолације, са Q мрежом и рабиц 
плетивом.

6.6.1. камена минерална вуна д=8 цм
термоизолација зидова према 
негрејаном простору
зидови СЗ 1, СЗ 1*, СЗ2, СЗ 2*, СЗ 2**, 
СЗ 3

приземље
=2,77*(38,65+3,77*2+3,21+0,3)-
(1,18*2,32+1,92*2,4+1,0*2,1*6) 117,72

типски спрат 1- 6
=2,77*(52,3+3,77*2)*6-
(1,18*2,32+1,62*2,4+1,0*2,1*7)*6 866,59

поткровље
=2,77*(52,3+3,77*2)-
(1,18*2,32+1,62*2,4+1,0*2,1*7) 144,43

укупно Пос 4.6.1. 1.128,74
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Јединична 

цена без ПДВ-
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Укупна цена  без 
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Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.6.2. камена минерална вуна д=4 цм

термоизолација зидова између станова
зидови УЗТ 1, УЗТ 1*, УЗТ 2, УЗТ 3, УЗТ 
3*

приземље
=2,77*(2,22+2,12+3,75+1,1+3,39+2,32+4,
5) 53,74

типски спрат 1- 6
=2,77*(2,22+2,12+3,75+1,1+3,39+2,32+4,
5+2,74+2,97)*6 417,33

поткровље
=2,77*(2,22+2,12+3,75+1,1+3,39+2,32+4,
5+2,74+2,97) 69,55

укупно Пос 6.6.2. м² 540,62

6.7. Набавка материјала, транспорт и 
израда термоизолације зидова стана 
према лифту.
Изолација је од плоча камене 
минералне вуне су са  коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,037W 
/mK,  дебљне д=8 цм, према прорачуну 
грађевинске физике.
Изолација је типа "Knauf Insulation", 
Natur Board FIT-G PLUS или 
одговарајуће. Поставља се преко 
бетонског зида, у оквиру 
потконструкције гипсане облоге..

Преко камене минералне вуне, према 
стану, поставити алуминијумску фолију.
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене 
термоизолације, са алуминијумском 
фолијом..

термоизолација зидова СЗ 4, СЗ 4*
=2,77*(2,0+1,9+2,25)*8 м² 136,28
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Јединична 

цена без ПДВ-
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Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.8. Набавка материјала, транспорт и 
израда термоизолације у дилатацији. 
Термоизолација је екструдирани 
полистирен дебљине д=10 цм. 
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике, коефицијент топлотне 
проводљивости  λ≤0,038 W/mK. 
Термоизолација се лепи и типлује за АБ 
зид.
Обрачун по м².

термоизолација зидова на дилатацији 
ДЗ 1, ДЗ 1*, ДЗ 2, ДЗ 2*
=25,72*13,54+6,77*1,62/2*2 м² 359,22

6.9. Набавка материјала, транспорт и 
израда термо изолације еркера.
Термоизолација су плоче камене 
минералне вуна дебљине д=22 цм, 
произведене у складу са стандардом 
EN 13162, типа као "Knauf Insulation 
NaturBoard Ventacusto" или 
одговарајуће, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,035 
W/mK.  

Преко термоизолације, према 
спуштеном плафону, поставити 
паропропусну водонепропусну фолију. 

Термоизолација се поставља у оквиру 
потконструкције спуштеног плафона. 
Плоче камене вуне лепити за армирано 
бетонску међуспратну конструкцију, и 
додатно фиксирати типловима.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

термоизолација еркера Е 1
=2,91*6,27 м² 18,25
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6.10. Набавка материјала, транспорт и 
израда термо и звучне изолације у 
подним сендвичима.
Изолација се поставља преко армирано 
бетонске плоче а састоји се из 
следећих слојева:
- фолија од полиетиленске пене за 
пригушење буке типа "Термосајлент" 
или одговарајуће
- екструдирани полистирен, са 
коефицијентом топлотне 
проводљивости λ≤0,035 W/mK
- ПВЦ фолија
По ободу просторија поставити траке 
фолије од полиетиленске пене, како би 
под био пливајући.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

6.10.1. подови са ознакама МКС 1, МКС 2, МКС 
3,  КИН 1, КИН 2, КИН 3, Е1 КИН 4, КИН 
4*, КИН5, КИН5*,  КИН6, КИН6* КИН7, 
КИН7*
- термосајлент д=1 цм
- екструдирани полистирен д=2 цм
- ПВЦ фолија

приземље
=64,85+44,72+37,69+30,18+64,73+35,41
+14,2+36,57+9,44+9,51 347,30

типски спрат 1 - 6
=(64,85+44,72+37,69+30,18+64,73+35,4+
45,26)*6 1.936,98

поткровље
=64,85+44,72+37,69+30,18+64,73+35,4+
45,26 322,83

укупно Пос 6.10.1. м² 2.607,11
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6.10.2. под са ознаком МКС 4
- термосајлент д=1 цм
- екструдирани полистирен д=3 цм
- ПВЦ фолија

типски спрат 1 - 6
=34,37*6 206,22

поткровље 37,34

укупно Пос 6.10.2. м² 243,56

6.11. Набавка материјала, транспорт и 
израда термоизолације конструкције 
испод негрејаног таванског простора.
Изолација се поставља преко армирано-
бетонске плоче, а састоји се из 
следећих слојева:
- камена минерална вуна дебљине д=14 
цм, типа "KnaufInsulation NaturBoard 
FIT" или одговарајуће
- паропропусна водонепропусна фолија 
д=0,02 цм
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

термоизолација таваница Т 1, Т 2, Т 2* м² 356,00

6.12. Набавка материјала и израда 
термоизолације у косом ветреном 
крову, преко аб плоче (кров са ознаком 
К1).
Термоизолација је камена вуна типа 
Smart roof top - Knaufinsulation или 
одговарајуће,  дебљине 14+15 цм, са 
стандардом EN 13162, са 
коефицијентом топлотне 
проводљивости λ≤0,038 W/mK. са 
паропропусном водонепропусном 
фолијом.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

кров са ознаком К1 м² 364,38
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6.13. Набавка материјала и израда 
термоизолације ветреног косог крова са 
ознаком К2.
Термоизолација се састоји од:
- активне парне бране типа Homeseal 
LDS5 Silk- Knaufinsulation), спојеве 
лепити одговарајућом траком
- стаклене вуне типа Knaufinsulation 
Unifit 035, дебљине д=15 цм, са 
коефицијентом топлотне 
проводљивости λ≤0,035 W/mK
- камене вуне типа Smart roof top - 
Knaufinsulation или одговарајуће,  
дебљине 14 цм, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,038 W/mK 
са паропропусном водонепропусном 
фолијом
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације. м² 119,44

6.14. Набавка материјала, транспорт и 
израда термоизолације у плафонима 
негрејаних просторија.
Термоизолација су плоче камене 
минералне вуна дебљине д=10 цм, 
произведене у складу са стандардом 
EN 13162, типа као "Knauf Insulation 
NaturBoard FIT-G PLUS" или 
одговарајуће, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,037 
W/mK.  

Термоизолација се поставља у оквиру 
потконструкције спуштеног плафона. 
Плоче камене вуне лепити за армирано 
бетонску међуспратну конструкцију, и 
додатно фиксирати типловима.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

термоизолација конструкције изнад 
негрејаног простора КИН 1, КИН 2, КИН 
3 
=4,53+10,17+4,16+6,11 м² 24,97
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6.15. Набавка материјала, транспорт и 
израда термоизолације у плафонима 
негрејаних просторија.
Изолација се поставља испод армирано 
бетонске плоче на оплати. састоји се из 
следећих слојева:
- екструдирани полистирен дебљине 
д=10 цм, са коефицијентом топлотне 
проводљивости λ≤0,038 W/mK
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

термоизолација конструкције изнад 
негрејаног простора КИН 4, КИН5,,  
КИН6, КИН7
=35,3+22,2+19,0+57,7+3,6+29,6+25,6+28
,7+25,4+23,6 м² 270,70

6.16. Набавка материјала, транспорт и 
израда термо изолације у плафонима 
негрејаних просторија.

Термоизолација су плоче камене вуна, 
дебљине д=10 цм, са засеченим 
ивицама са  силикатним премазом, типа 
као "Knauf Insulation''NaturBoard FIT-СLT 
C1" или одговарајуће, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,040 
W/mK.  

Плоче камене вуне лепити за армирано 
бетонску међуспратну конструкцију, и 
додатно фиксирати типловима.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

сутурен - галерија
КИН 4*, КИН 5*, КИН 6*, КИН7* м² 134,33
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6.17. Набавка материјала, транспорт и 
израда термо изолације укопаних 
зидова негрејаних просторија.
Изолација је екструдирани полистирен 
дебљине д=5 цм, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,038 
W/mK. Поставља се преко бетонског 
зида.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

=0,6*(6,77*2+6,1+2,32+4,0+11,2+3,3+16,
27+3,7+25,94+7,35+6,15) м² 59,92

6.18. Набавка материјала, транспорт и 
израда термоизолације у поду топлотне 
подстанице, П ТП.
Термоизолација је екструдирани 
полистирен XPS дебљине 3,0 цм, 
поставља се преко армирано бетонске 
плоче. 
Обрачун по м² изведене изолације.
изолација пода П ТП
=47,3+19,59 м² 66,89

6.19. Набавка материјала, транспорт и 
израда термоизолационог слоја у поду 
терасе, ознака ТЕ1, ТЕ2, ТЕ2*
Термоизолација је екструдирани 
полистирен XPS дебљине 2,0 цм, 
поставља се преко армирано бетонске 
плоче терасе. 
Обрачун по м² изведене изолације.

приземље
=3,51*3+5,12+4,41+4,26 24,32

типски спрат 1 - 6
=(3,51*4+3,12+4,41+4,26)*6 154,98

поткровље
=3,51*4+3,12+4,41+4,26 25,83

укупно Пос 6.19. м² 205,13
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6.20. Набавка материјала, транспорт и  
постављање тер хартије у крову и 
зидовима поткровља преко ОСБ плоча, 
а испод лименог покривача.
Спојеве тер хартије фиксирати 
лепљивом траком.
Радити у свему спецификацији 
произвођача.
Обрачун по м² изведене изолације.

кров K1,  К2, ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*, ФЗП3, ФЗП4.
=480,64+132,13 м² 612,77

6.21.
Набавка материјала, транспорт и 
уградња хидроизолације на темељној 
плочи, у наставке бетонирања, уграђује 
се експандирајућа хидроизолациона 
трака са контролисаним дејством 
PENEBAR SW-55,  тип А (пресек 19 x 25 
мм), на површину бетона припремљену 
према захтеву Извођача. Претходно се 
на површину бетона наноси PENEBAR 
PRIMER, како би трака остала 
фиксирана на свом месту приликом 
изливања бетона.

За дебљине бетонских елемената веће 
од 50цм, на радној спојници се уграђују 
два реда бубрећих профила (2м1/м1)
Радове извести према пројекту, 
детаљима и упуству произвођача.
Обрачун по м¹ наставка бетонирања.

=17,97+6,72+18,02+3,06+1,25+5,65+15,5
9+6,74*2+0,75*2+3,76+2,92+5,94+13,3*4
+1,75*2+23,6*2+1,85+9,74+9,3 м¹ 220,65

6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ - укупно
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7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

7.1. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова, преко 
термоизолације, гипс картонским 
плочама дебљине д=2х12,5 мм.
Плоче се фиксирају преко 
хоризонталних и вертикалних зодних 
профила.
На профиле се лепе траке за звучну 
изолацију.
Зидови влажних просторија се облажу 
влагоотпорним плочама.
Спољни углови се штите алуминјумском 
угаоном заштитном шином и траком.

Спојеви плоча се испуњавају, 
бандажирају траком и глетују.
Обрачун по м² обухвата испоруку и 
монтажу плоча и потконструкције, 
испуњавање спојница смесом за 
спојнице, завршне лајсне, а у свему 
према спецификацији произвођача.

7.1.1. облагање зидова влагоотпорним гипс 
картонским плочама д=2х12,5 мм, СЗ 
2***, СЗ 4

приземље
=2,77*(2,0+1,9+2,24) 17,01

типски спрат 1 - 6
=2,77*(2,0+1,9+2,24)*6 102,05

поткровље
=2,77*(2,0+1,9+2,24) 17,01

укупно Пос 7.1.1. м² 136,06

7.1.2. облагање  хидраната водомера и 
топлотних спратних ормана  гипс 
картонским плочама д=2х12,5 мм, м² 50,00

7.2.
Набавка материјала, транспорт и 
уградња спуштених плафона од 
монолитних гипс картонских плоча, 
дебљине д=12,5 мм, који се фиксирају 
преко металне потконструкције, са 
штелујућим вешаљкама, а према 
спецификацији произвођача.
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У санитарним чворовима, плафоне 
радити од влагоотпорних гипс 
картонских плоча д=12,5 мм.
Висина спуштања плафона према 
графичкој документацији.
Рад на монтажи плафона посебно 
координирати са извођачем 
инсталација да не би дошло до 
непотребне демонтаже и поновне 
монтаже елемената.
Обрачун по м² обухвата испоруку и 
монтажу плоча и потконструкције, 
испуњавање спојница смесом за 
спојнице, бушење отвора за расвету, 
завршне лајсне, а у свему према 
спецификацији произвођача, као и 
радну скелу.

7.2.1. плафон од гипс картонских плоча, 
спуштање 26 цм
 МКС 4, Т 2*

приземље - поткровље
=36,57+37,34*6+47,91 м² 308,52

7.2.2. плафон од гипс картонских плоча, 
спуштање 26 цм
КИН 1, КИН 2, КИН 3

1. спрат
=4,53+10,17+4,16+6,11 м² 24,97
 

7.2.3. плафон од влагоотпорних гипс 
картонских плоча, спуштање 26 цм
МКС 2,  Т 2
приземље
=4,32+1,59+3,96+4,24+3,88+4,47+1,59+4
,67 28,72

типски спрат 1 - 6
=(4,32+1,59+3,96+4,24+3,88+4,47+1,59+
4,67+4,01)*6 196,38

поткровље
=4,32+1,59+3,96+4,24+3,88+4,47+1,59+4
,67+4,01 32,73

укупно Пос 7.2.3. м² 257,83
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7.3. Набавка материјала и облагање 
плафона (косих и равних) поткровља. 
Плафон се облаже пожарноотпорним 
GKF плочама дебљине д=12,5 мм, 
отпорним на пожар F30, на сопственој 
дрвеној потконструкцији, секундарни СD 
60x27x0,6 мм у ортогоналном правцу на 
сваких 40-50 цм. 
Гипсане плоче се причвршћују 
дозвољеним вијцима за 
потконструкцију. 
Облога мора поседовати атест 
акредитоване лабораторије на 
захтевану ватроотпорност, као и 
извештај овлашћене институције  за 
испитивање материјала у свему према 
SRPS U.J1 090 . 

Продори инсталација кроз 
противпожарне облоге ће се заптивати 
вишекомпонентном  ватроотпорном 
смесом која омогућава исту 
ватроотпорност продора.

На свим истуреним угловима уградити 
одговарајуће заштитне угаонике. 
Спојнице између плоча се обрађују 
смесом за испуњавање спојница.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача и Техничком опису.
Обрачун по м² изведених зидова без 
одбијања отвора.

облагање косог плафона м² 15,82

7.4. Набавка материјала, транспорт и 
израда спуштеног плафона еркера.
Плафон је водоотпорна плоча од 
портланд цемента и експандиране 
глине, обострано ојачана мрежом од 
стаклених влакана, за спољашњу 
употребу, дебљине д=12,5 мм (типа као 
"Knauf Aquapanel outdoor" плоча или 
одговарајуће).
Фиксира се преко металне 
потконструкције, са штелујућим 
вешаљкама, а према спецификацији 
произвођача.
Висина спуштања плафона према 
графичкој документацији.
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Обрачун по м² обухвата испоруку и 
монтажу плоча и потконструкције, 
испуњавање спојница смесом за 
спојнице, бушење отвора за расвету, 
завршне лајсне, а у свему према 
спецификацији произвођача, као и 
радну скелу.

еркер Е 2
приземље м² 17,70

7.5. Набавка, транспорт и уградња 
стандардног, ревизионог плафонског 
отвора типа Knauf  или одговарајуће, 
димензија 60/60 цм са прекривеним 
затварачким системом, елоксирано, са 
уграђеном облогом од ојачане гипс 
картонске плоче дебљине д=12,5 мм.
Ревизиони отвор мора бити отпоран на 
ватру 60 минута, са атестом 
акредитоване лабораторије на 
захтевану ватроотпорност, као и 
извештај овлашћене институције  за 
испитивање материјала у свему према 
SRPS U.J1 090 . 
Обрачун по комаду. ком 14

7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ - укупно
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8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ
Напомена:
1. Све позиције обрађене у столарским 
радовима радити у свему према 
шемама детаљима и овереним 
радионичким цртежима.
2. Израда радионичке документације је 
обавеза извођача, оверава је пројектант 
или надзорни орган.
3.За веће серије, извођач је дужан да 
уради прототип или узорке делова 
елемената.
4. Завршна обрада је према 
појединачном опису и усвојеним 
узорцима завршних обрада.        

5. Оков се уграђује на основу усвојених 
узорака. Сва столарија мора бити 
атестирана. Мере узети на лицу места. 
Отварање према приказу у основама.
6.  Уградња је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
7. Приликом уградње приступити у 
свему према упутству произвођача. 

8. Извођачке детаље доставити 
пројектанту на сагласност, усваја их 
Пројектант, уз сагласност Инвеститора.

8.1. унутрашња улазна врата
Набавка, транспорт и уградња 
унутрашњих улазних једнокрилних 
врата.
Крило врата: рам је МДФ-а дебљине 
37мм,  испуна картонско саће, облога  
од МДФ дебљине 8мм, обложен СРL 
ламинатом - "egger" или одговарајућа , 
кантовано ABS  траком.  Кантовање је 
полиуретанским лепком.
Шток од MDF-a д=35 мм, обложен СРL 
ламинатом Еgger или одговарајуће.

Первази су од MDF д=14 мм, обложени 
СРL ламинатом Еgger или одговарајуће.

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме. 
Коефицијент пролаза топлоте 
w≤1.6W/m²K.
Врата су са сигурносном бравом у 3 
тачке MCM и бродском шарком од 
инокса носивости до 80 кг.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије 
сагласност наручиоца и пројектанта.

Начин уградње је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
Обрачун по комаду уграђених, и 
финално обрађених врата.

ознака 1У у кругу
једнокрилна улазна врата
зидарска мера 100/210 цм ком 55

8.2. унутрашња пуна врата
Набавка, транспорт и уградња 
унутрашњих једнокрилних врата.
Крило врата: рам је MDF-а дебљине 
д=30 мм, а испуна картонско саће. 
Крило врата  од Еgger MDF дебљине 
д=8 мм,  обложени СРL ламинатом 
Еgger или одговарајући.
Крило је са свих страна кантовано ABS  
траком. Кантовање је полиуретанским 
лепком.
Шток од MDF-a д=35 мм обложен СРL 
ламинатом Еgger или одговарајући.
Первајзи су од MDF д=14 мм, обложени 
СРL ламинатом Еgger или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата опремити адекватним оковом 
домаће производње: бравом и 
бродском шарком од инокса носивости 
до 80 кг. 
Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије 
сагласност наручиоца и пројектанта.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Начин уградње је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
Обрачун по комаду уграђених, и 
финално обрађених врата.

ознака 1 у кругу
унутрашња једнокрилна врата
зидарска мера 90/205 цм ком 55

8.2.1. ознака 3a у кругу
једнокрилна пуна врата
зидарска мера 80/205 цм ком 8

8.3. унутрашња пуна врата
Набавка, транспорт и уградња 
унутрашњих врата.
Крило врата: рам је MDF-а дебљине 
д=30 мм, а испуна картонско саће. 
Крило врата  од Еgger MDF дебљине 
д=8 мм,  обложени СРL ламинатом 
Еgger или одговарајући.
Крило је са свих страна кантовано ABS  
траком. Кантовање је полиуретанским 
лепком.
Шток од MDF-a 35 д=мм обложен СРL 
ламинатом Еgger или одговарајући.
Первајзи су од MDF д=14 мм, обложени 
СРL ламинатом Еgger или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата опремити адекватним оковом 
домаће производње: бравом и 
бродском шарком од инокса носивости 
до 80 кг. 
Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 

Начин уградње је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
Обрачун по комаду уграђених, и 
финално обрађених врата.

8.3.1. ознака 2 у кругу
једнокрилна пуна врата    перфорирана 
у доњој зони кружним отворима

зидарска мера 80/205 цм ком 71
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

8.4. унутрашња једнокрилна клизна врата
Набавка, транспорт и уградња 
унутрашњих једнокрилних застакљених  
клизних врата.
Крило врата: рам је MDF-а дебљине 
д=30 мм, а испуна картонско саће. 
Крило врата  од Еgger MDF дебљине 
д=8 мм,  обложени СРL ламинатом 
Еgger или одговарајући.
Крило је са свих страна кантовано ABS  
траком. Кантовање је полиуретанским 
лепком.
Врата су застакљена рељефним 
стаклом дебљине 4 мм.
Шток од MDF-a д=35 мм обложен СРL 
ламинатом Еgger или одговарајући.
Первајзи су од MDF д=14 мм, обложени 
СРL ламинатом Еgger или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата опремити адекватним  
механизмом за клизање у горњој зони, 
ручицама за повлачење, граничницима 
и одбојником за заустављање. 

Целокупан пробор је 
домаће производње. Предвидети маску.

Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије 
сагласност наручиоца и пројектанта.

Обрачун по комаду уграђених, и 
финално обрађених врата.

ознака 3 у кругу
једнокрилна врата
зидарска мера 80/205 цм ком 63
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

8.5. кровни прозор са ручном спољном тендом
Набавка, транспорт и уградња VELUX 
кровног прозора типа GZL или 
одговарајуће, са појединачном, 
комбинованом дуо алуминијумском 
опшивком EDS-EKS, која садржи термо 
и хидроизолациони сет са дренажним 
каналом. 
Кровни прозор је направљен од 
нордијске боровине са петоструком 
ламинацијом и стаклом 4+16+4 мм, са 
унутрашњим флотираним и 
спољашњим каљеним стаклом и 
испуном од аргона. Премазан је једним 
слојем акрилног лака на бази воде.

Прозор је са средишњим вешањем и 
поцинкованом ручицом за отварање на 
горњој страни крила, отварање и 
затварање прозора помоћу телескопске 
шипке ZCT са адаптером ZOZ 95 у којој 
се налази интегрисани вентилациони 
отвор са филтером. Коефицијент 
пролаза топлоте Uw=1.3 W/m²K.

Прозор је опремљен ручном спољном 
тендом типа MHL за заштиту од 
сунчевих зрака смањујући загревање 
стакла и унутрашњег простора. 
Тенда је направљена од високо 
издржљиве карбонске мреже.
Обрачун по комаду уграђеног прозора у 
свему према опису.

ознака 4 у кругу
кровни прозор са тендом
зидарска мера 78/118 цм ком 2

8.6. излаз на кров
Набавка, транспорт и уградња излаза 
на корв са интегрисаном опшивком типа 
GVT димензија 54x83 
Оквир и интегрисана опшивка 
направљени су од црног полиуретана.
Отвара се бочно према напоље и има 
три позиције за вентилацију
Обрачун по комаду уграђене позиције у 
свему према опису.

ознака 5 у кругу
излаз на кров
зидарска мера 54/83 цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

8.7. даска на шанку
Набавка материјала, транспорт и 
уградња даске на шанку од сувог дрвета 
(храст, укупне влажности сведене на 8-
10%, чиме се избегава додатно 
расушивање и упијање).
Дебљина даске је 40 мм, а ширина 300 
мм. 
Све ивице су обрађене и заобљене. 
Веже се за парапетни зид металним 
анкерима невидљиво.
Штити се од инсеката и влаге безбојним 
премазима без шкодљивих супстанци, 
(лак: Classic 5 слојева UV осушен)

Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађене даске.

приземље 
=2,76+1,68+2,88+1,05+1,81+1,1 11,28

типски спрат 1- 6
=(2,76+1,0+2,88+1,05+1,81+1,1+1,9)*6 75,00

поткровље
=2,76+1,0+2,88+1,05+1,81+1,1+1,9 12,5

укупно Пос 8.7. м¹ 98,78

8.8. прагови
Набавка материјала, транспорт и 
уградња храстови прагова код врата на 
улазу у станове и у санитарне чворове.

Прагове после постављања, хобловати 
и лакирати паркет лаком.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по комаду уграђених и 
финално обрађених прагова.

8.8.1. прагови димензија 80/12/3 цм ком 71

8.8.2. прагови димензија 100/12/3 цм ком 55

8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9. ПВЦ СТОЛАРИЈА

Напомена:
1. ПВЦ столарија се изводи од 
усвојених типских петокоморних 
профила, са унутрашњим ојачањем од 
челика, са термичком испуном и 
прекидом хладног моста, у свему према 
шеми, детаљима и радионичким 
цртежима.
2. Према величини крила одредити број 
шарки и носивост, за врата мин 2-3 ком 
по висини крила.
3. Сви радови за ПВЦ столарију изводе 
се према појединачним описима шема, 
детаљима и овереним радионичким 
цртежима.
Радионичку документацију ради извођач 
радова, на основу својих технолошких 
решења, а одобрење за израду 
елемената је потписана радионичка 
документација од стране пројектанта 
или надзорног органа.
4. ПВЦ профили не смеју бити 
рециклирани и не смеју садржати 
олово.
5. Прозори су делом ослоњени на чврст 
део фасадног зида (бетонски или 
зидани зид) и уграђују се на фасаду 
помоћу челичних L профила,  димензија 
60х60х4мм, који се постављају на 
размаку од 40 цм, по обиму позиције и 
универзалних металних типлова Ø 10 
мм,  намењених за уградњу ПВЦ    
столарије у пуној и шупљој грађевинској 
подлози.

6. Приликом анкеровања у фасадни зид 
од гитер блока радове изводити 
пажљиво. Уградњу радити у свему 
према принципу Рал монтаже, 
применити две заптивне траке, једну 
спољну и једну унутрашњу.
7. Мере узети на лицу места, отварање 
према приказу у основама.
8. Извођачке детаље доставити 
пројектанту на сагласност које              
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
9.Обавеза извођача  је да уради 
прототип одабранаог прозора.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.1. фасадни ПВЦ прозор
Набавка транспорт и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, прозор  је  израђен од 
белих ПВЦ петокоморних профила са 
унутрашњим ојачањем од челичних 
поцинкованих профила д=1,5мм и са 
двоструким спољашњим дихтовањем.

Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4 мм са  испуном од 
аргона и нискоемисионим премазом.

Прозор снабдети одговарајућим оковом 
са отварањем око хоризонталне и 
вертикалне осе, еслингер ролетнама 
(ПВЦ ламелице са термичком испуном 
кутије и погоном на гуртну) или 
венецијанер засторима од ПВЦ-а, ПВЦ 
подпрозорном клупицом и окапницом. 
Прозорска окапница је од  
екструдираног алуминијумског лима и то 
је саставни део позиције.
ПВЦ оквир мора садржати подпрозорни 
профил како би се могла уградити 
унутрашња даска.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m²K (доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте) 
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилисања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). 
Конструкција обухвата све радове, 
елементе и завршетке (завршне 
лимове, одговарајуће дихтунге) у свему 
у складу са правилником о енергетској 
ефикасности.
Фасадна облога покрива вертикалне 
делове спољашњег рама позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

9.1.1. ознака 2*   у дуплом кругу
двокрилни прозор снабдевен еслингер 
ролетном, отварање у свему према 
шеми
зидарска мера 180/160цм ком 23
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.1.2. ознака 2в   у дуплом кругу
двокрилни прозор снабдевен 
венецијанер ролетном, отварање у 
свему према шеми
зидарска мера 180/160цм ком 1

9.1.3. ознака 3   у дуплом кругу
једнокрилни прозор снабдевен еслингер 
ролетном, отварање у свему према 
шеми
зидарска мера 100/160цм ком 38

9.1.4. ознака 3*   у дуплом кругу
једнокрилни прозор снабдевен еслингер 
ролетном, отварање у свему према 
шеми
зидарска мера 100/160цм ком 52

9.1.5. ознака 3а   у дуплом кругу
једнокрилни прозор снабдевен 
венецијанер ролетном, отварање у 
свему према шеми
зидарска мера 100/100цм ком 2

9.1.6. ознака 3а*   у дуплом кругу
једнокрилни прозор снабдевен 
венецијанер ролетном, отварање у 
свему према шеми
зидарска мера 100/100цм ком 3

9.1.7. ознака 5   у дуплом кругу
једнокрилни прозор снабдевен 
венецијанер ролетном, отварање у 
свему према шеми
зидарска мера 100/60цм ком 8

9.1.8. ознака 6   у дуплом кругу
двокрилни прозор снабдевен еслингер 
ролетном, отварање у свему према 
шеми
зидарска мера 210/160цм ком 7

9.1.9. ознака 6*   у дуплом кругу
двокрилни прозор снабдевен еслингер 
ролетном, отварање у свему према 
шеми
зидарска мера 210/160цм ком 7
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.1.10. ознака 12   у дуплом кругу
једнокрилни прозор снабдевен еслингер 
ролетном, отварање у свему према 
шеми
зидарска мера 80/160цм ком 1

9.1.11. ознака 12*   у дуплом кругу
једнокрилни прозор снабдевен еслингер 
ролетном, отварање у свему према 
шеми
зидарска мера 80/160цм ком 1

9.2. фасадна ПВЦ преграда
Набавка и уградња фасадне ПВЦ 
преграде са  балконским вратима према 
шеми отварања. 
Преграда је израђена су од белих ПВЦ 
петокоморних профила са унутрашњим 
ојачањем од челичних поцинкованих 
профила д=1,5мм и са двоструким 
спољашњим дихтовањем.

Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од 
аргона и нискоемисионим премазом.

Врата су снабдевена одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне 
и вертикалне осе, еслингер ролетнама 
(ПВЦ ламелице са термичком испуном 
кутије и погоном на гуртну) или 
венецијанер засторима од ПВЦ-а, ПВЦ 
подпрозорном клупицом и окапницом.
Код балконских врата предвидети са 
унутрашње стране покривну даску од 
буковог дрвета и то је саставни део 
позиције.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m²K (доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте)
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину).
Конструкција обухвата све радове, 
елементе и завршетке (завршне 
лимове, одговарајуће дихтунге) у свему 
у складу са правилником о енергетској 
ефикасности. 
Фасадна облога покрива вертикалне 
делове спољашњег рама позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

9.2.1. ознака 1а у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер 
ролетном, отварање према шеми
зидарска мера 180+90/160+240цм ком 20

9.2.2. ознака 1а* у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер 
ролетном, отварање према шеми
зидарска мера 180+90/160+240цм ком 7

9.2.3. ознака 1б у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер 
ролетном, отварање према шеми
зидарска мера 150+90/160+240цм ком 7

9.2.4. ознака 9 у дуплом кругу
једнокрилна балконска  врата 
снабдевена еслингер ролетном,  
отварање према шеми
зидарска мера 90/240цм ком 7

9.2.5. ознака 9* у дуплом кругу
једнокрилна балконска  врата 
снабдевена еслингер ролетном,  
отварање према шеми
зидарска мера 90/240цм ком 7
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.3. Набавка транспорт  и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, преграда са балконским  
вратима израђена су од белих ПВЦ 
петокоморних профила са унутрашњим 
ојачањем од челичних поцинкованих 
профила д=1,5мм и са двоструким 
спољашњим дихтовањем.

Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од 
аргона и нискоемисионим премазом.

Врата су снабдевена одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне 
и вертикалне осе, еслингер ролетнама 
(ПВЦ ламелице са термичком испуном 
кутије и погоном на гуртну).
Код балконских врата и прозора 
пројектовати са унутрашње стране 
покривну даску од буковог дрвет
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K (доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте)
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). 
конструкција обухвата све радове, 
елементе и завршетке (завршне 
лимове, одговарајуће дихтунге) у свему 
у складу са правилником о енергетској 
ефикасности. Фасадна облога покрива 
вертикалне делове спољашњег рама 
позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

9.3.1. ознака 1в у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер 
ролетном, отварање према шеми
зидарска мера 90+180/240цм ком 3

9.3.2. ознака 1в* у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер 
ролетном, отварање према шеми
зидарска мера 90+180/240цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.3.3. ознака 15 у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер 
ролетном, отварање према шеми
зидарска мера 90+120/210цм ком 1

9.3.4. ознака 15* у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер 
ролетном, отварање према шеми
зидарска мера 90+120/210цм ком 1

9.3.5. ознака 20* у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер 
ролетном, отварање према шеми
зидарска мера 90+150/190цм ком 1

9.4. Набавка транспорт и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, прозор  је  израђен су 
од белих ПВЦ петокоморних профила 
са унутрашњим ојачањем од челичних 
поцинкованих профила д=1,5мм и са 
двоструким спољашњим дихтовањем.

Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм, спољно стакло 
пескирано са испуном од аргона и 
нискоемисионим премазом.

Прозор  је снабдевен одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне 
и вертикалне осем, ПВЦ подпрозорском 
клупицом и окапницом. Прозорска 
окапница је од алуминијумског 
екструдиралног пластифицираног лима. 
Саставни део позиције
ПВЦ оквир мора садржати 
подпрозорски профил како би се могла 
уградити унутрашња даска.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K (доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте) 
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). 
конструкција обухвата све радове, 
елементе и завршетке (завршне 
лимове, одговарајуће дихтунге) у свему 
у складу са правилником о енергетској 
ефикасности. Фасадна облога покрива 
вертикалне делове спољашњег рама 
позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

ознака 5   у дуплом кругу
једнокрилни прозор,  у свему према 
шеми
зидарска мера 100/60цм ком 8

9. ПВЦ СТОЛАРИЈА - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ

Напомена:

1. Алуминарија се изводи од усвојених 
типских алуминијумских профила,  са и  
без термичке испуне и прекида хладног 
моста, у свему према шеми, детаљима 
и радионичким цртежима које усваја 
Пројектант, уз сагласност Инвеститора.
Уколико димензије одговарајућих 
позиција то захтевају алуминијумски 
профили се димензионишу према 
статичком прорачуну.
2. Финална обрада алуминарије је 
пластификација.
3. Носећа конструкција је од 
алуминијумских профила, штокови се 
уграђују у сувој монтажи, преко 
челичних флахова анкерованих у зид. 
По целом обиму отвора извести 
заптивање "пур пеном".
4. Према величини крила одредити број 
шарки и носивост, за врата мин 3 ком по 
висини крила.
5. По целом обиму радити двоструки 
дихтунг профил (мин 3 преклопа).
6. У склопу шеме је подпрозорна 
алуминијумска даска и прекривни 
обимни профил (веза са зидом).

7. Сви радови изводе се према 
појединачним описима шема, детаљима 
и овереним радионичким цртежима. 
Радионичку документацију ради извођач 
радова, на основу својих технолошких 
решења, а одобрење за израду 
елемената је потписана радионичка 
документација од стране пројектанта 
или надзорног органа.

8. Браварске позиције се морају извести 
од стандардних челичних профила, 
лимова, вучених кутијастих профила.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9. Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку. У 
спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).

10.1. фасадна алуминарија
Набавка и уградња фасадне браварије, 
фасадна преграда са двокрилним  
улазним вратима -  на улазу у 
ветробран. 
Алуминијумска спољна браварија је 
израђени су од алуминијумских 
профила са термопрекидом. 
Пластификација је у белој боји RAL 
9016.
Уградњу  вршити преко челичних 
држача и избећи директан контакт 
челика и алуминијума. 
Сви челични елементи и остали 
елементи за фиксирање позиције, 
опшивни елементи као и материјал за 
термичку и хидроизолацију по ободу 
отвора, су саставни део позиције. 
Оков је системски, са отварањем у 
складу са сваком појединачном шемом, 
са одговарајућим сертификатом. 

Застакљивање се врши 
термоизолационим транспарентним 
стакло пакетом. Конфигурација стакло 
пакета: 6+16+6 мм са испуном од 
аргона. 
Пуни делови преграде - панели поља 
испред бетонских делова конструкције 
се израђују уградњом  обостране облоге 
од алуминијумског лима д=1 мм, са 
испуном од камене вуне.

Oкапница je од алуминијумског, 
екструдираног, пластифицираног 
профила, а  унутрашњa подпрозорна 
даска од полимермера одговарајуће 
ширине.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m²K (доказати 
прорачуном и приложити доказе).

68/111



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, 
застакљених и финално обрађених 
позиција.

ознака 1 у квадрату
преграда са двокрилним  улазним 
вратима -  на улазу у ветробран, 
отварање у складу са шемом
зидарска мера 303/240+27 цм ком 1

10.2. фасадна алуминарија
Набавка и уградња фасадне браварије, 
фасадна преграда са двокрилним  
улазним вратима -  у ветробрану.

Алуминијумска спољна браварија је 
израђени су од алуминијумских 
профила без термопрекида. 
Пластификација је у белој боји RAL 
9016.
Уградњу  вршити преко челичних 
држача и избећи директан контакт 
челика и алуминијума. 
Сви челични елементи и остали 
елементи за фиксирање позиције, 
опшивни елементи као и материјал за 
термичку и хидроизолацију по ободу 
отвора, су саставни део позиције
Застакљивање се врши једноструким 
сигурносним стаклом 3.3.1 или 4.4.1 у 
зависности од величине стакла.

Оков је системски, са отварањем у 
складу са сваком појединачном шемом, 
са одговарајућим сертификатом.  
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, 
застакљених и финално обрађених 
позиција.

ознака 2 у квадрату
преграда са двокрилним  улазним 
вратима -  у ветробрану, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 190/240цм ком 1
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10.3. фасадна алуминарија
Набавка и уградња фасадне браварије, 
фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору.         
Алуминијумска спољна браварија је 
израђени су од алуминијумских 
профила са термопрекидом. 
Пластификација је у белој боји.
Застакљивање се врши 
термоизолационим транспарентним 
стакло пакетом. Конфигурација стакло 
пакета: 4+16+4 мм са испуном од 
аргона и  нискоемисионим премазом.
Пуни делови преграде - панели поља 
испред бетонских делова конструкције 
се израђују уградњом  обостране облоге 
од алуминијумског лима д=1 мм, са 
испуном од камене вуне.

Oкапница je од алуминијумског, 
екструдираног, пластифицираног 
профила, а  унутрашњa подпрозорна 
даска од полимермера одговарајуће 
ширине.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m²K (доказати 
прорачуном и приложити доказе).
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, 
застакљених и финално обрађених 
позиција.

10.3.1. ознака 3 у квадрату
фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 162,5/240 цм ком 6

10.3.2. ознака 3а у квадрату
фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 162,5/235+22 цм ком 1

10.3.3. ознака 3б у квадрату
фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 155/200 цм ком 1
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10.3.4. ознака 4 у квадрату
фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 300/245 цм ком 6

10.3.4. ознака 4а у квадрату
фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 300/92,5 цм ком 1

10.4. телескопске пењалице
Набавка и уградња телескопских 
пењалица за излаз у тавански простор.

Предвиђена висина пењања је 300 цм. 
Пењалице су од алуминијумских 
кутијастих профила, дводелне са 
фиксним горњим  и покретним доњим 
делом. 
Горњи, фиксни део се поставља на 
висини 145cm од коте готовог пода и 
фиксира за зид преко алуминијумских 
кутијастих профила и лимова анкер 
завртњима.  Доњи део се подиже и 
спушта клизањем по вођици.
Газишта су постављена на вертикалним 
растојањима од 30 цм.
Детаљи фиксирања и веза елемената 
према спецификацији произвођача. 
Завршна обрада врата је 
пластификација у белој боји RAL 9016.
Произвођач је дужан да изради 
радионичке цртеже и да их достави 
пројектанту на увид.
Обрачун по комаду уграђених,  и 
финално обрађених позиција.

ознака П1 у квадрату
пењалице
дужине 295 цм ком 1
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10.5. металне пењалице
Набавка транспорт  и уградња  фиксних 
пењалице за силаз у инсталациону 
галерију.
Пењалице челичне, фиксне Ø20мм 
димензија 15/ 30цм.
Постављају се на размаку од 30цм.
Завршна обрада боја за метал.
Уграђују се завршно обрађене.
Обрачун по комаду уграђених и 
финално обрађених позиција.

ознака П у дуплом квадрату
пељалице
дужине 7х(30/15)цм ком 1

10.6. врата са жалузином
Набавка и уградња фасадне браварије,  
врата са жалузином
Метална врата, крило врата је у раму од 
челичних профила 40/40мм са 
обостраном облогом од челичног лима 
д=2 мм. 
Шток је од челичних кутијастих профила 
40/40мм, опшив штока је такође од 
челичног лима. 
Жалузине су смештене у доњој зони 
крила врата. Са унутрашње стране на 
делу жалузина фиксирати заштитну 
мрежицу.
Врата снабдети потребним оковом  и 
цилиндар бравом са кључевима, 
механизмом за аутоматско затварање 
врата челичном опругом.

Заштитити против корозије 
антикорозивним премазом и бојити два 
пута емајл лаком у тону РАЛ 9006.
Радити по детаљу произвођа уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених,  финално 
обрађених позиција.

ознака 2 у дуплом квадрату
метална једнокрилна врата са 
жалузином
зидарска мера 90/210 цм ком 1
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10.7. унутрашња ограда подеста
Набавка и уградња заштитне металне 
ограде. Ограде су изграђене од хладно 
вучених челичних профила - црна 
браварија.
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036 
по RAL стандарду).
У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
Ограде на подестима, су од 
одговарајућих хладно вучених челичних 
профила у свему према шемама у 
графичкој документацији и горе 
наведеном опису. 
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 100 цм,                                                          
ознака СО1 у дуплом квадрату
=2,75*6 м¹ 16,50

ограда висине 100 цм,                                                          
ознака СО2 у дуплом квадрату
=1,4*8 м¹ 11,20
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10.8. спољне заштитне ограде
Набавка и уградња заштитне металне 
ограде. Ограде су изграђене од хладно 
вучених челичних профила - црна 
браварија.
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036 
по RAL стандарду).
У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
Заштитне ограде су од одговарајућих 
хладно вучених челичних профила у 
свему према шемама у графичкој 
документацији и горе наведеном опису. 

Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 85 цм,                                                          
ознака ЗО1 у дуплом квадрату
=1,74*3 м¹ 5,22

ограда висине 85 цм,                                                          
ознака ЗО2 у дуплом квадрату
=0,94*8 м¹ 7,52

74/111



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

10.9. спољне ограда на терасама
Набавка и уградња заштитне металне 
ограде- на терасама. Ограде су 
изграђене од хладно вучених челичних 
профила - црна браварија
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036 
по RAL стандарду). 
У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
Ограде на терасама, су од 
одговарајућих хладно вучених челичних 
профила у свему према шемама у 
графичкој документацији и горе 
наведеном опису. 
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 105цм, и 20цм                                                         
ознака О1 у дуплом квадрату
=(1,35+2,9)*12+1,35*12 м¹ 67,20

ограда висине 105цм, и 20цм                                                         
ознака О1* у дуплом квадрату
=(1,35+2,9)*13+1,35*13 м¹ 72,80

ограда висине 105цм,   и 20цм                                                            
ознака О1а у дуплом квадрату
=1,35+2,9+1,35 м¹ 5,60

ограда висине 105цм,  и 20цм                                                             
ознака О1а у дуплом квадрату
=(1,35+2,9)*2+1,35*2 м¹ 11,20
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ограда висине 105цм,                                                          
ознака О9 у дуплом квадрату
=2,73*8 м¹ 21,84

ограда висине 105цм,   и 20цм                                                                
ознака О10 у дуплом квадрату
=(1,35+2,6)*7+1,35*7 м¹ 37,10

ограда висине 105цм,   и 20цм                                                                
ознака О10а у дуплом квадрату
=1,35+2,6+1,35 м¹ 5,30

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О11 у дуплом квадрату
=2,43*8 м¹ 19,44

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О12 у дуплом квадрату
=1,43*8 м¹ 11,44

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О19 у дуплом квадрату
=0,42+2,9+1,35 м¹ 4,67

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О19* у дуплом квадрату
=0,42+2,9+1,35 м¹ 4,67

10.9.10. ограда висине 105цм,                                                          
ознака О22 у дуплом квадрату
=0,42+2,9+0,42 м¹ 3,74

10.10. тродимензионална маска спољних клима
Набавка и уградња маске спољних 
клима која се састоји од: 1- ограде 
(рукохват, транспарентна испуна и U 
профил висине 35цм) и 2 - носача 
климе.
Ограде су изграђене од хладно вучених 
челичних профила - црна браварија

Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (5021 
по RAL стандарду). 
У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
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Анкеровање ограде се врши у 
конструкцију зидова, греда и плоча 
преко анкер плочица и анкер типлова 
који се морају монтирати пре 
постављања фасада и подова. Носачи 
климе се фиксирају за U профил варом 
и за ободну бетонску греду. 

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених,  финално 
обрађених позиција.

ознака ОК1 у дуплом квадрату
тродимензионална маска спољних 
клима
димензије 50+135/100цм ком 16

ознака ОК1* у дуплом квадрату
тродимензионална маска спољних 
клима
димензије 50+135/100цм ком 23

10.10. тродимензионална маска спољних клима
Набавка и уградња маске спољних 
клима која се састоји од: 1- ограде 
(рукохват, транспарентна испуна и U 
профил висине 35цм) и 2 - носача 
климе.
Ограде су изграђене од хладно вучених 
челичних профила - црна браварија

Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (5021 
по RAL стандарду). 
У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Анкеровање ограде се врши у 
конструкцију зидова, греда и плоча 
преко анкер плочица и анкер типлова 
који се морају монтирати пре 
постављања фасада и подова. Носачи 
климе се фиксирају за U профил варом 
и за ободну бетонску греду. 

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених,  финално 
обрађених позиција.

ознака КК у дуплом квадрату
тродимензионална маска спољних 
клима
димензије 40+110+40/85цм ком 1

10.10. тродимензионална маска спољних клима
Набавка и уградња маске спољних 
клима која се састоји од: 1- ограде 
(рукохват, транспарентна испуна и U 
профил висине 35цм) и 2 - носача 
климе.
Ограде су изграђене од хладно вучених 
челичних профила - црна браварија

Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (5021 
по RAL стандарду). 
У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
Анкеровање ограде се врши у 
конструкцију зидова, греда и плоча 
преко анкер плочица и анкер типлова 
који се морају монтирати пре 
постављања фасада и подова. Носачи 
климе се фиксирају за U профил варом 
и за ободну бетонску греду. 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених,  финално 
обрађених позиција.

ознака КК у дуплом квадрату
тродимензионална маска спољних 
клима
димензије 40+110+40/85цм ком 8

10.11. маска спољних клима у баџама поткровља
Набавка и уградња маске за спољне 
јединице клима уређаја које се налазе у 
баџама поткровља.
Састоји се од перфорираног лима 
d=0,6мм у раму од L профила.
Перфорирани лим је по обради и боји у 
потпуности идентичан обради кровног 
покривача. Проценат перфорације је 
мин. 30%.
Сви конструктивни елементи су 
израђени од хладно вучених челичних 
профила - црна браварија
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (5021 
по RAL стандарду). 
У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Анкеровање маске се врши на 
конструкцију доње и горње плоче преко 
анкер плочица и анкер типлова који се 
морају монтирати пре постављања 
фасада и кровног покривача.

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених,  финално 
обрађених позиција.

ознака зК у дуплом квадрату
маска за спољну климу
димензије 39+84/72цм ком 1

10.12. унутрашња ограда степеништа
Набавка и уградња заштитне металне 
ограде- на степеништу. Ограде су 
изграђене од хладно вучених челичних 
профила - црна браварија
Рукохват је кутијасти профил HOP 
70/50/3 флахом везан за вертикални 
носач 50/50/3 који је на почетку и на 
крају затворен плочицама 50/50/5  и 
анкеровано у степенишни крак 
завртњима.
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036 
по RAL стандарду). 
У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
Ограда у степеништу  у свему према 
шемама у графичкој документацији и 
горе наведеном опису. Висине ограда 
на степеништима је 110 cm .
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Ограду на степеништу, радити према 
датим шемама.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 110цм, ознака СО у 
дуплом квадрату
=2,87*7*2+0,1*2*7+1,48 м¹ 43,06

10.13. метална ограда на рампи
Набавка и уградња металне ограде на 
рампи. Ограде су израђене од  
челичних кутијастих профила.
Састоји се од стубова од кутијастих 
профила димензија HOP 50/50/4 и 
рукохвата, који су постављени на 70цм 
и 90цм од готовог пода рампе, везани 
арматурним гвожђем ∅12мм за 
вертикалне кутијасте стубиће 
заваривањем. Испуна ограде су 
кутијасти профили HOP 40/20/4мм, 
хоризонталне и вертикалне. 
Ограда је причвршћена за бетонску 
конструкцију преко анкер плочица које 
су заварене за вертикалне кутијасте 
профиле, а веза анкер плочица и 
бетонске конструкције је остварена 
преко анкер завртња М12.
Ограду темељно очистити и заштити 
против корозије антикорозивним 
премазом и бојити емајл лаком два пута 
у тону 6036 по RAL стандарду.

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора и надзора..

За стабилност одговара извођач 
радова. Гаранција на уграђене 
материјале и радове износи 10 година.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 80цм, ознака СР1 у 
дуплом квадрату м¹ 35,50
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ограда на улазном степеништу
10.14. Набавка транспорт  и уградња заштитне 

металне ограде- на улазном 
степеништу.
Састоји се од рукохвата од цевастих 
профила димензија hop ∅ 40x4mm, који 
су постављени на 70cm и 90cm од пода 
степеништа. Рукохвати се везују преко 
арматурног гвожђа ∅12mm 
заваривањем за анкер плочице. 
Ограда je причвршћенa  за бетонску 
конструкцију преко анкер плочица и 
анкер завртњева М12.

Ограду темељно очистити и заштитити 
против корозије антикорозивним 
премазом и бојити емајл лаком два пута 
у тону 9006 по РАЛ стандарду.

Произвођач је у обавези да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије 
сагласност нарућиоца и пројектанта.

Ограду радити према датим шемама.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ознака СС1 у дуплом квадрату
=2,06*2+0,3*2 м¹ 4,72

10.15. ПП врата на шахту за инсталације
Набавка и уградња, унутрашњих, 
металних, противпожарних врата на 
електроорманима, ватроотпорна60 
минута .
Крило врата је сендвич - челични лим, 
обострано на потконструкцији, са 
одговарајућом противпожарном 
испуном. 
Опшав штока је такође од челичног 
лима.
Завршна заштита од корозије и 
финално фарбање белом бојом за 
метал.
Предвидети механизам за фиксирање у 
затвореном положају.
Врата снабдевена стандардним оковом 
са системом за аутоматском затварање - 
челичном опругом и бравом са 
цилиндром са три кључа. Квака од 
инокса.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртежом и 
достави атест за ватроотпорност према 
СРПС-У У.Ј1.160.
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност Наручиоца и Пројектанта.
Обрачун по комаду уграђене и финално 
обрађене позиције.

ознака 2 у осмоуглу
ПП врата на шахту за инсталације
зидарска мера 60/70 цм ком 16

10.16. противпожарни капак 
Набавка и уградња пп ревизиони капак 
за излаз у тавански простор атестирана 
на ватроотпорност од
90 минута. 
Kапак је завршно обрађен челичним 
бојеним лимом и опремљен потребним 
оковом и механизмом за затварање.

Произвођач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким цртжом. 
Капак треба да поседују сертификат за 
ватроотпорност издат од стране 
овлашћеног тела за цео склоп коме 
припадају.
Испитивање отпорности према пожару 
треба да је извршено према стандарду 
SRPS U. Ј1 160 (Технички услови 
заштите од пожара у грађевинарству- 
Испитивање отпорности врата и других 
елемената за затварање отвора у 
зидовима).
Обрачун по комаду.

ознака К у осмоуглу
ПП капак
зидарска мера 80/80 цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ПП поклопац  за силаз у технички канал
10.17. Набавка транспорт  и уградња пп 

металног поклопца за силаз у 
инсталациону галерију. Метални 
поклопац од декапираног лима за силаз 
у технички канал атестиран на 
ватроотпорност 90 минута, 
противдимни. Уграђује се у конструкцију 
бетона у под од керамике.

Поклопац извести као сендвич: челични 
лим обострано на потконструкцији, са 
одговарајућом противпожарном 
испуном.Све бојено заштитном бојом, а 
потом бојом за метал у тону по избору 
пројектанта у боји  RAL 9006-мат. 

Оквир поклопца  радити такође  
челичног лима, завршно обрадити као 
крило - према шеми. По целом обиму 
налегања крила на опшив, уградити 
квалитетну термоекспондирајућу 
дихтунг траку у боји RAL 9006 
компатибилну ватроотпорности врата. 
Поклопац опремити ручицом са 
шаркама. Статус поклопца стално
Извођач је дужан да достави 
одговарајући  атест  о испитивању 
отпорности према  према стандарду 
SRPS U. Ј1 160 (Технички услови 
заштите од пожара у грађевинарству- 
Испитивање отпорности врата и других 
елемената за затварање отвора у 
зидовима).
Обрачун по комаду.

ознака 5 у осмоуглу
ПП поклопац од декапираног лима за 
силаз у технички канал
зидарска мера 120/80цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ПП врата у инсталационој галерији
10.18. Набавка транспорт  и уградња, 

унутрашња  једнокрилна пп врата у 
инсталационој галерији .
Ватроотпорност 60 минута. Крило врата 
је сендвич: облога од челичног лим, 
обострано на подконструкцији и са 
одговарајућом  испуном отпорном 
према пожару.
 Завршна обрада минизирање и 
финално бојење.
Врата снабдевена стандардним оковом, 
системом за аутоматско затвараље - 
челичном опругом и  бравом са 
цилиндром са три кључа. 
Извођач је дужан да достави 
одговарајући  атест  о испитивању 
отпорности према  према стандарду 
SRPS U. Ј1 160 (Технички услови 
заштите од пожара у грађевинарству- 
Испитивање отпорности врата и других 
елемената за затварање отвора у 
зидовима).
Обрачун по комаду.

ознака 7 у осмоуглу
једнокрилна пп врата
зидарска мера 100/80цм ком 1

85/111



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

отирач
10.19. Набавка и уградња подног отирача. 

Отирач у улазном ветробрану , од 
гумених и челичних трака. 
Отирач у раму од стандардних "L" 
профила убетонираних у нивоу пода.
Израда према радионичких детаљима 
произвођача са обавезним 
усаглашавањем са пројектантом.
Обрачун по комаду отирача.

ознака Б у дуплом квадрату
димензија 100/50 цм ком 1

подизна метална решетка
10.20. Набавка материјала, израда и уградња 

подизна метална решетка -  улаз у 
објекат.
Носач решетке од челичних L профила 
50/50/2.5мм, рам  50/25/2.5 са испуном 
од флаха 20/2.5 на размаку од 25мм.

Све елементе заштитити против 
корозије антикорозивним премазом и 
бојити два пута емајл лаком у тону  тону 
по избору пројектанта.
Обрачун по комаду описане позиције.

ознака Р у дуплом квадрату
зидарска мера 100/50цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

жалузина
10.21. Набавка, транспорт и уградња 

вентилационе решетке са хоризонтално 
распоређеним непокретним ламелама 
од пластифицираног челичног лима.

Конструкција од кутијастог челичног 
профила 40/40мм.
Са унутрашње стране на конструкцију 
фиксирати заштитну мрежицу.
Заштиту против корозије и бојити 
масном  бојом  два пута у белој боји.
Обрачун по комаду описане позиције.

ознака Ж у дуплом квадрату
жалузина за вентилацију лифтовског 
језгра и таванског простора
зидарска мера 40/30цм ком 1

ознака Ж3 у дуплом квадрату
жалузина 
зидарска мера 100/30цм ком 1

10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

11.1. Набавка материјала, транспорт и 
покривање кровова равним, 
поцинкованим, пластифицираним 
челичним лимом дебљине д=0,6 мм, 
преко подлоге од ОСБ плоча (посебно 
обрачунато).
Покривање извести у тракама 
међусобно спојеним дуплим стојећим 
превојем у правцу пада крова и дуплим 
лежећим у хоризонталном правцу.

Покривање крова извести са свим 
фазонским елементима за опшивање, 
типским елементима за вентилацију 
крова и опшивањем продора кроз кров, 
снегобрани и сл, што је саставни део 
позиције.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м², мерено по косини крова.

кров K1, К2 и Н
=364,38+119,44+6,15 м² 489,97

11.2. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова поткровља 
поцинкованим, пластифицираним 
челичним лимом дебљине д=0,6 мм, 
преко подлоге од ОСБ плоча (посебно 
обрачунато).
Облагање извести у тракама међусобно 
спојеним дуплим стојећим превојем у 
правцу пада крова и дуплим лежећим у 
хоризонталном правцу.

Облагање зидова извести са свим 
фазонским елементима за опшивање за 
овакву врсту радова и то је саставни 
део позиције.
Обрачун по м², мерено по косини крова.

зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*
=2,1*(6,97+1,12+1,95*2+1,25+11,93+9,21
+1,38+2,38+4,2)+37,19+5,33*4-
(1,8*1,0+1,0*1,5*3+0,9*1,9+1,5*1,5+1,0*1,
6+1,0*0,6+0,8*1,6*2+1,0*1,0*4) м² 128,40
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.3. Набавка материјала, израда, транспорт 
и монтажа самплеха од челичног 
поцинкованог пластифицираног лима 
дебљине д=0,6 мм. .

Са горње стране, самплех се подвлачи 
под кровни покривач, а са доње се  
спаја са олуком у виду дуплог контра 
фалца.
Развијена ширина 50 цм.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ изведене опшивке.

=8,37+7,02+3,43*2+8,3+12,1+9,32+11,04
+2,7+2,1+4,2+1,42*4+2,57+1,81*2+1,47+
1,16+6,96+3,33 м¹ 96,80

11.4. Набавка материјала, израда, транспорт 
и монтажа висећих олука израђених од 
челичног поцинкованог 
пластифицираног лима д=0,6 мм.
Делове олука спајати нитнама Нитне су 
у боји олука.  .
Држаче олука радити од флаха 25/5 мм, 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима, на размаку од 
80 цм и нитовати са предње стране. 
Спојнице заптити одговарајућим 
премазом.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ уграђених олучних 
хоризонтала.

олук развијене ширине око 60 цм
=12,1+9,32+11,04+2,7+2,1+4,2+1,42*4+2,
57+1,81*2+1,47+1,16+6,96+3,33 м¹ 66,25
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.5. Набавка материјала, израда, транспорт 
и монтажа лежећих олука израђених од 
челичног поцинкованог 
пластифицираног лима д=0,7 мм 
(изводе се преко подлоге од ОСБ 
плоча).
Делове олука спајати нитнама.
Држаче олука радити од флаха 25/5 мм, 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима, на размаку од 
80 цм и нитовати са предње стране.

Спојнице заптити одговарајућим 
премазом.
Нитне су у боји олука.  
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ уграђених олучних 
хоризонтала.

11.5.1. олук развијене ширине 102 цм
=8,37+7,02 м¹ 15,39

11.5.2. олук развијене ширине 77 цм
=3,43*2+8,3 м¹ 15,16

11.5.3. олук развијене ширине 50 цм
=4,10 м¹ 4,10

11.6. Набавка материјала, израда, транспорт 
и монтажа маске висећих олука 
израђене од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима д=0,6 мм.

Маску радити у свему према детаљу и 
упутству пројектанта.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ уграђене маске висећих 
олука.

маска развијене ширине око 22 цм
=12,1+9,32+11,04+2,7+2,1+4,2+1,42*4+2,
57+1,81*2+1,47+1,16+6,96+3,33 м¹ 66,25
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.7. Набавка материјала, израда, транспорт 
и монтажа одводних олучних вертикала, 
израђених од челичног поцинкованог 
пластифицираног  лима дебљине д=0,6 
мм. 

Поједине делове олучних цеви увући 
један у други минимум 50 мм и спојнице 
заптити одговарајућим премазом.

Обујмице са држачима поставити на 
размаку од 200 цм. Преко обујмица 
поставити украсну пластифицирану 
траку. Завршетак олучне цеви по 
детаљу.
Вертикале су Ø 125 мм, 
пластифициране у боји по избору 
пројектанта.
На 200 цм од тла је предвиђена 
гвоздено ливена цев, што је обрачунато 
у Предмеру у пројекту хидротехничких 
инсталација.
Обрачун по м¹.

вертикала Ø 125 мм
=23,48*4+24,56*2 м¹ 143,04

11.8. Набавка материјала, израда, транспорт 
и уградња казанчића на споју 
хоризонтала и вертикала кишног 
развода.
Израђени су од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима, димензија 
према детаљу. Пластификација у тону 
олука.
Обрачун по комаду уграђених 
казанчића. ком 6
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.9. Набавка материјала, транспорт и 
израда опшивке венца у оси А. Опшивка 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине 
д=0,6мм.
Опшав фиксирати за армирано 
бетонски венац преко дистанцера, који 
формирају пад. 
Опшав је са двостраном окапницом. 
Испод опшивке поставити даску и преко 
ње кровну лепенку, што је саставни део 
позиције.

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м² изведене опшивке.

развијена ширина око 60 цм м¹ 15,39

11.10. Набавка материјала, транспорт и 
израда опшивке увале уз зид, 
вандиксне, поцинкованим лимом, 
развијене ширине (РШ) 98 цм
Опшав је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине 
д=0,6мм.
Опшав извести у свему према детаљу. 
Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=2*(2,89+2,28) м¹ 10,34
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.11. Набавка материјала, транспорт и 
израда опшивке венца на коти +14,95. 
Опшав је од челичног  поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине д= 0,6 
мм, са обострано препуштеном 
окапницом, укупне развијене ширине 30 
цм.
Опшав фиксирати за армирано 
бетонски венац преко дистанцера, који 
формирају пад.
Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=8,37+7,02 м¹ 15,39

11.13. Набавака материјал и уградња лулица 
са сабирном кутијом за одвод воде са 
тераса и преливне лулице олука иза 
кровног назидка. Лулице Ø 50 mm 
израдити од равног челичног, 
поцинкованог, завршно 
пластифицираног лима.
Пре уградње лулица, отвор у зиду 
премазати хидроизолационим 
премазом типа полиазбитол или слично 
два пута и поставити мрежицу.

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по комаду .

лулица са сабирном кутијом за одвод 
воде са тераса
=6+7*7+1 ком 56,00

преливне лулице олука иза кровног 
назидка ком 4,00
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.14. Набавка материјала, транспорт и 
израда опшивке венца на коти +2,95. 
Опшав је од челичног  поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине д= 0,6 
мм, са обострано препуштеном 
окапницом, укупне развијене ширине 30 
цм.
Опшав фиксирати за армирано 
бетонски венац преко дистанцера, који 
формирају пад.
Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.
=6,75*1,4*2 м² 18,90

11.15. Набавка материјала, транспорт и 
израда опшивке венца надстрешнице 
на коти +2,95. 
Опшав је од челичног  поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине д= 0,6 
мм, са обострано препуштеном 
окапницом, укупне развијене ширине 24 
цм.
Опшав фиксирати за армирано 
бетонски венац преко дистанцера, који 
формирају пад.
Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.
=4,10+1,40 м¹ 5,50

11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

12.1.
Набавка материјала, транспорт и 
облагање подова подном, првокласном  
керамиком домаће производње. 
Керамика се полаже преко готове 
подлоге, у грађевинском лепку, у слогу 
фуга на фугу. 
Фуге су максималне ширине 3 мм, 
испуњавају се масом за фуговање.
Сва уграђена подна керамика мора да 
буде противклизна - Р 11. 
Димензије керамике према избору 
пројектанта.
Обрачун по м² обложених подова.

12.1.1. керамичке плочице д=1,0 цм,  на лепку у 
кухињама, купатилима, тоалетима и 
техничким просторијама
приземље

приземље
=4,32+5,67+1,5+3,96+4,09+4,24+4,13+3,
88+4,29+4,47+5,48+1,59+4,67+4,48 56,77

типски спрат 1 - 6
=(4,32+5,67+1,5+3,96+4,09+4,24+4,13+3,
88+4,29+4,47+5,48+1,59+4,67+4,48+4,01
+4,16)*6 389,64

поткровље
=4,32+5,67+1,5+3,96+4,09+4,24+4,13+3,
88+4,29+4,47+5,48+1,59+4,67+4,48+4,01
+4,16 64,94

укупно Пос 12.1.1. м² 511,35

12.1.2. гранитна керамика д=1цм  на лепку, 
ветробран, ходници (комуникације), 
трокадеро и топлотна подстаница

приземље
=37,34+2,74+11,47+9,51 61,06

типски спрат 1 - 6
=37,34*6 224,04

поткровље 37,34

укупно Пос 12.1.2. м² 322,44
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.1.3. гранитна керамика д=1цм  на лепку, 
терасе и лође

приземље
=3,15*3+3,12+4,41+4,26 21,24

типски спрат 1 - 6
=(3,15*4+3,12+4,41+4,26)*6 146,34

поткровље
=3,15*4+3,12+4,41+4,26 24,39

укупно Пос 12.1.3. м² 191,97

12.1.4. гранитна керамика д=1цм на лепку, 
облагање пода у лифт кабини
=2,1*1,1 м² 2,31

12.2. Набавка материјала, транспорт и 
постављање подне сокле, висине 10 цм, 
код подова од керамике.
Сокла је израђена од керамике истог 
квалитета као подна и поставља се у 
грађевинском лепку, преко 
омалтерисане површине, а фуге прате 
фуге на поду и испуњавају се масом за 
фуговање.
Обрачун по м¹.

12.2.1. сокла од керамике х=10 цм               
кухиње

приземље
=10,49+8,52+8,54+8,13+10,16+8,95 54,79

типски спрат 1 - 6
=(10,49+8,52+8,54+8,13+10,16+8,95+8,6)
*6 177,18

поткровље
=(10,49+8,52+8,54+8,13+10,16+8,95+8,6)
*6 88,59

укупно Пос 12.2.1. м¹ 320,56

12.2.2. гранитне сокла од керамике х=10 цм 

комуникације
приземље
=2,74+11,47+36,57+9,44+9,51 69,73
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

типски спрат 1 - 6
=(37,34+2,85*1,25)*6 245,42

поткровље 37,34

тераса и лође
приземље
=3,15*3+3,12+4,41+4,26 21,24

типски спрат 1 - 6
=(3,15*4+3,12+4,41+4,26)*6 146,34

поткровље
=3,15*4+3,12+4,41+4,26 24,39

укупно Пос 12.2.2. м¹ 544,46

12.2.3. сокла од керамике х=10 цм на 
степеништу

приземље
=(0,3+0,16)*9*2+(0,15+0,3)*6*2 13,68

типски спрат 1 - 6
=(0,3+0,16)*9*2*6 49,68

поткровље
=(0,3+0,16)*9*2 8,28

укупно Пос 12.2.4. м¹ 71,64

12.3.
Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова, првокласном, зидном 
керамиком домаће производње.
Слог керамике, димензије и дезен је по 
избору пројектанта.
Керамика се поставља на 
омалтерисане зидове, у грађевинском 
лепку,  у слогу фуга на фугу, фуга 
ширине 3 мм. 
После облагања зидова, све шупљине 
између плочица и зида залити ретким 
цементним малтером. 
Фуге извести са дистанцерима. По 
завршеном раду, спојнице фуговати 
масом за фуговање.
На свим истуреним угловима урадити 
типске алуминијумске заштитнике, што 
је саставни део позиције.
Обрачун по м².
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.3.1. купатила - висина керамике х=240 цм
приземље
=2,4*(8,85+5,15+8,38+8,73+8,12+8,77+5,
18+8,79+6,96+14,1)-
(0,8*2,05*8+0,9*2,1+1,7*2,4-0,5*10) 185,18

типски спрат 1 - 6
=2,4*(8,85+5,15+8,38+8,73+8,12+8,77+5,
18+8,79+8,27)*6-(0,8*2,05*9-0,5*10)*6

952,90

поткровље
=2,4*(8,85+5,15+8,38+8,73+8,12+8,77+5,
18+8,79+8,27)-(0,8*2,05*9-0,5*10) 158,82

кухиње - висина керамике х=70 цм 
(облаже се део зида између доњих и 
горњих кухињских елемената)
приземље

приземље
=0,7*(2,98+0,6*2+2,31+1,72+0,6*3+2,94+
0,6*2+1,65+2,76+0,6*2+2,57*2+1,7*2+0,6
*4) 21,49

типски спрат 1 - 6
=0,7*(2,98+0,6*2+2,31+1,72+0,6*3+2,94+
0,6*2+1,65+2,76+0,6*2+2,57*2+1,7*2+0,6
*4+2,53+1,66+0,6*2)*6 151,58

поткровље
=0,7*(2,98+0,6*2+2,31+1,72+0,6*3+2,94+
0,6*2+1,65+2,76+0,6*2+2,57*2+1,7*2+0,6
*4+2,53+1,66+0,6*2) 25,26

укупно Пос 12.3. м² 1.495,23

12.4.
Набавка материјала и облагање 
газишта и чела степеника 
противклизном гранитном керамиком 
(противклизност Р11), која се полаже на 
додир, у цементном малтеру размере 
1:3, у слогу према избору пројектанта.
На споју газишта и чела, уградити 
противклизну алуминијумску лајсну 
ширине 3-4цм.
Обрачун дат по м¹ развијене ширине 
газишта и чела степеника са 
противклизном лајсном.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.4.1. улазно спољно степениште,                                                      
степеници 15/30 цм
=6*2,35 м¹ 14,10

12.4.2. унутрашње степениште,                                       
степеници  16,38/30 цм

приземље - поткровље
=1,32*9*2*7 м¹ 166,32

12.5. Набавка материјала, транспорт и 
облагање парапетног зида терасе, 
првокласном  керамиком домаће 
производње. 
Керамика се полаже преко готове 
подлоге, у грађевинском лепку, у слогу 
фуга на фугу. 
Фуге су максималне ширине 3 мм, 
испуњавају се масом за фуговање.
Димензије керамике према избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ изведене облоге.

гранитна керамика д=1цм  на лепку 
облагање горње површине зиданог 
дела ограде, ширине 18 цм, мере узети 
на лицу места

приземље
=1,46+2,43+2,73+2,8*4+1,25*2*4 27,82

типски спрат 1 - 6
=(1,46+2,43+2,73+2,8*5+1,25*2*5)*6 198,72

поткровље
=1,46+2,43+2,73+2,8*5+1,25*2*5 33,12

укупно Пос 12.5. м¹ 259,66

12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ - укупно

99/111



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

13.1.
Набавка, испорука и постављање 
високо квалитетног вишеслојног готовог 
паркета I класе дебљине 12,6 мм, 
Tarkett Klassika hrast  са следећим 
техничким карактеристикама:
-укупна дебљина:  12,6 мм                                                      
'-дебљина горњег слоја:  2,8 мм                                                                 
'-лак: Classic 5 слојева UV осушен                                                                         
-систем закљчавања: T-Lock                                                                                                                                                                                                                           
'-отпорност на пожар: Dfl-s1 po                       
EN 13501-1                                                                                                              
'-емисија формалдехида: E1 po                  
EN 13986                                                       
-термичка проводљивост: ≤ 0,110 
m²K/W po EN 12664                                                    
'-отпорност на лом: 3,5 kN po EN 1533      
Паркет уграђивати на равну, чисту, суву, 
чврсту подлогу (кошуљицу). Дозвољена 
влажност кошуљице маx 2%, за подно 
грејање 1,8% мерено ЦМ методом. 

Влага ваздуха 30% - 50%, температура 
више од 18°. 
Равноћа подлоге: на дужини од 2м 
разлика у нивоу не сме бити већа од +/- 
3мм. 
Уградњу вршити лепљењем комплетне 
површине обавезно полиуретанским 
двокомпоментним лепилом типа: 
Мапеи, Узин, Хенкел, Сика.

Остављати експанзионе размаре 
између препрека (зидова, стубова, 
керамике...) 1,50мм на 1м ширине пода, 
а не мање од 8 мм. 
Зид опшити дрвеном фурнираном 
лајсном димензија 16 x 16 x 2400мм у 
дезену дрвета - паркета. 
У цену урачунати и потребан растур 
максимално 3-5%. Обратити пажњу да 
се паркет у ходницима увек уграђује по 
дужини (пружати даске).
Понуђач је обавезан да уз понуду 
достави и атесте/сертификате као доказ 
да техничке карактеристике понуђеног 
производа одговарају техничком 
захтеву.    
Обрачун по м² постављеног пода са 
урачунатим растуром материјала.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

приземље
=4,98+24,11+11,61+11,32+1,24+5,13+20,
56+10,97+1,37+20,41+7,54+1,03+20,99+
5,87+23,13+11,56+11,4+1,24+3,15+23,11

220,72

типски спрат 1 - 6
=(4,98+24,11+11,61+11,32+1,24+5,13+20
,56+10,97+1,37+20,41+7,54+1,03+20,99+
5,87+23,13+11,56+11,4+1,24+3,15+23,11
+4,53+20,34+12,22)*6 1.546,86

поткровље
=4,98+24,11+11,61+11,32+1,24+5,13+20,
56+10,97+1,37+20,41+7,54+1,03+20,99+
5,87+23,13+11,56+11,4+1,24+3,15+23,11
+4,53+20,34+12,22 257,81

укупно Пос 13.1. м² 2.025,39

13.2. Набавка и постављање профилисане 
сокле у квалитету и дезену паркета, 
димензија 60 x 16 мм, на саставу пода и 
зидова. Лајсне се причвршћују на зид 
монтажним китовима/одговарајућим 
лепком. 
Сучељавања обавезно геровати. Сав 
потребан материјал (набавка и 
транспорт) обезбеђује извођач радова. 

Обрачун радова по м¹.

приземље
=9,49+24,6+14,28+13,48+11,01+19,93+1
3,25+5,11+20,4+11,31+4,14+21,13+10,05
+23,91+14,28+13,53+4,45+7,29+19,27

260,91

типски спрат 1 - 6
=(9,49+24,6+14,28+13,48+11,01+19,93+1
3,25+5,11+20,4+11,31+4,14+21,13+10,05
+23,91+14,28+13,53+4,45+7,29+19,27+9,
1+18,41+14,89)*6 1.819,86

поткровље
=9,49+24,6+14,28+13,48+11,01+19,93+1
3,25+5,11+20,4+11,31+4,14+21,13+10,05
+23,91+14,28+13,53+4,45+7,29+19,27+9,
1+18,41+14,89 303,31

укупно Пос 13.2. м¹ 2.384,08
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

13.3. Набавка, транспорт и уградња лајсни на 
саставу две врсте пода.
Лајсне су алуминијумске, облика према 
избору пројектанта, типлују се у подну 
конструкцију.
Обрачун по м¹ уграђених лајсни.

приземље
=0,8*16 12,80

типски спрат 1 - 6
=0,8*18*6 86,40

поткровље
=0,8*18 14,40

укупно Пос 13.3. м¹ 113,60

13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

14.1. Набавка материјала, транспорт и 
бојење зидова и плафона преко 
омалтерисане површине, 
полудисперзивном бојом.

Пре бојења, зидове и плафоне 
глетовати до потпуно равне површине, 
минимум два пута, масом за глетовање.
Зидове бојити до потпуно уједначене 
боје, у тону по избору пројектанта.
Обрачун по м², са радном скелом.

14.1.1. глетовање и бојење зидова

приземље
=2,67*(9,49+24,6+10,49+14,28+13,48+4,4
5+11,01+19,93+8,52+13,52+5,11+20,04+
8,54+11,31+4,14+21,13+8,82+10,05+23,9
1+10,16+14,28+13,53+4,45+7,29+19,27+
8,95)-
((0,9*2,4+1,8*1,6)*3+(0,9*2,4+1,5*1,6)+2,1
*1,6*2-3,0*6) 848,00

типски спрат 1 - 6
=2,67*(9,49+24,6+10,49+14,28+13,48+4,4
5+11,01+19,93+8,52+13,52+5,11+20,04+
8,54+11,31+4,14+21,13+8,82+10,05+23,9
1+10,16+14,28+13,53+4,45+7,29+19,27+
8,95+9,1+18,41+8,6+14,89)*6-
((0,9*2,4+1,8*1,6)*4+(0,9*2,4+1,5*1,6)+2,1
*1,6*2-3,0*7)*6

5.892,80

поткровље
=2,67*(9,49+10,49+11,01+8,52+5,11+8,54
+4,14+8,82+10,05+10,16+7,29+8,95+9,1+
8,6)+(1,6+2,67)/2*(24,6+15,28+13,48+4,4
5+19,93+13,52+20,04+11,31+21,13+23,9
1+14,28+13,53+4,45+4,29+19,27+18,41+
14,89)-(2,7*2,4*4+2,4*1,9+2,1*2,1*2-
3,0*7) 851,02

укупно Пос 14.1.1. м² 7.591,82
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

14.1.2. глетовање и бојење плафона
приземље
=64,85+44,72+37,69+30,18+64,73+35,41
+14,2+46,01 337,79

типски спрат 1 - 6
=(64,85+44,72+37,69+30,18+64,73+35,41
+45,26+37,34)*6 2.161,08

поткровље
=64,85+44,72+37,69+30,18+64,73+35,41
+45,26+37,34 360,18

укупно Пос 14.1.2. м² 2.859,05

14.2. Набавка материјала, транспорт и 
бојење зидоваа преко омалтерисане 
површине, акрилном бојом.
Пре бојења, зидове глетовати до 
потпуно равне површине, минимум два 
пута, масом за глетовање.
Зидове бојити до потпуно уједначене 
боје, у тону по избору пројектанта.
Обрачун по м², са радном скелом.

14.2.1. глетовање и бојење зидова

приземље
=2,4*(50,03+12,31+6,96)-
(2,35*1,6+1,92*2,4*2+3,03*2,4-3,0*4) 158,07

типски спрат 1 - 6
=2,4*(52,3+3,76*2)*6-(2,4*1,62+-3,0)*6 856,08

поткровље
=2,4*(52,3+3,76*2)-(2,4*1,62+-3,0) 142,68

укупно Пос 14.2.1. м² 1.156,83

14.2.2. глетовање и бојење подгледа 
степеништа

приземље - поткровље
=1,32*3,2*2*6+2,78*1,05*6 м² 68,20

14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

15.1. Набавка, транспорт, монтажа и 
демонтажа фасадне цевасте скеле око 
објекта.

Скелу урадити од прописаних  (статички 
прорачунатих) елемената, добро их 
учврстити и уземљити, у свему по 
важећим прописима и мерама ХТЗ-а.
Целу површину скеле покрити ПВЦ 
засторима.
Скелу прима и преко дневника даје 
дозволу за употребу статичар.
По завршетку радова скелу 
демонтирати.
Обрачун по м².

=24,5*(14,48+9,2+11,98+17,91+1,24+7,97
+24,04) м² 2.127,09

15.2. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање делова фасаде у два 
слоја продужним малтером размере 
1:2:6. 
Први слој нанет грубо, други слој фино 
заглађен. Делове од бетона претходно 
испрскати цементним млеком. 

Пре малтерисања површине очистити 
од прашине, опрати и прскати 
цементним млеком са додатком 
просејаног шљунка.

Обрачун по м² омалтерисане површине.
малтерисање инсталационих канала у  
крову и изнад крова
=2,33*(0,84*16+0,53*16+0,97*2+1,35*2+1
,05*2+0,77*4+1,28*2+1,31*2+0,83*2)  м² 89,89
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

15.3. Набавка материјала, транспорт и 
израда завршног слоја системске 
фасаде у  тон 1/084; тон 2/N63-E 
"Bekament" или одговарајући.
Минимална дебљина завршног слоја 
код пуне структуре је 1,5 мм.
Силикатно- силиконски , водоодбојни, 
паропропусни, структурисани завршни  
малтер "BK- SIL SI&SI " или 
одговарајући.
Подлога мора бити сува, носива и без 
нечистоћа. Минимално 1 дан пре 
наношења завршног малтера,  подлогу 
добро премазати предпремазом.

Радити у свему према спецификацији 
произвођача.
Обрачун по м².

зидови тераса
=0,55*(2,94*8*3+1,4*6*8+2,97*7+1,4*2*7+
2,6*8+1,4*2*8+8,3)+(0,95*1,1*2+0,12*(0,9
5*2+1,1))*(4+5*7) 221,86

зидови инсталационих канала изнад 
крова
=1,1*(0,84*16+0,53*16+0,97*2+1,35*2+1,
05*2+0,77*4+1,28*2+1,31*2+0,83*2) 42,44

бојење еркера
=3,05*(4,1+2,15) 19,06

улазни портал
=3,55*(1,3+0,2*2)+(1,43*2+0,35+0,75+0,2
)*2,5+(0,5+0,2)/2*(1,38+4,3+5,9+7,5+2,3)

23,92

укупно Пос 15.3. м² 307,28

шпалетне на фасади
=(2,7+2,5*2)*27+(2,5*2+2,4)*7+(2,7+2,5*2
)*4+(1,8+1,6*2)*23+(1,8+1,4*2)+(1,0+1,4*
2)*90+1,0*5+(1,0+0,6*2)*8+(2,1+1,4*2)*14
+(0,9+2,4*2)*14+(0,8+1,6*2)*2+(2,1+2,1*2
)*2+(2,4*2,0*2)+(3,03+2,4*2)  м¹ 961,13
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

15.4.
Набавка материјала, транспорт и 
обрада сокле, зидова улазног дела, 
зидова ветробрана и зидова око лифта 
завршним декоративним мозаичним 
малтером "BK Kul", или одговарајући.  
Изводи преко термоизолације од 
екструдираног полистирена.
Малтер је акрилни, водоодбојни, 
паропропусни, отпоран на временске 
утицаје, изводи се у минималној 
дебљини од д=1,5 мм.  

Подлога мора бити сува, носива и  без 
нечистоћа. Минимално 1 дан пре 
наношења завршног малтера, подлогу 
добро премазати предпремазом.

Радити у свему према спецификацији 
произвођача и према графичкој 
документацији.
Обрачун по м².

сокла
=0,6*(17,9+1,3+6,96+8,14+1,83+6,62+13,
54+6,44+0,6+2,76+11,92) 46,81

 улазни део, ветробран
=2,46*(0,37+0,2+2,93*2+0,35+0,2)+2,4*(3,
21*2+0,8+0,3+0,2) 35,70

укупно Пос 15.4. м² 82,50

15.5. Набавка материјала и заштита 
бетонских површина. Извршити заштиту 
заштитним премазом у боји - Сикагард 
680 С Бетонколор.
Уградњу вршити у свему према, 
упутствима, технологији и 
спецификацији произвођача.
Обрачун по м².

зидови рампе
=(0,63+0,24)/2*3,46+(0,7+0,4)/2*4,40 м² 3,93

15.6. Набавка материјала, транспорт и 
уградња фасадног термо малтера типа 
"PlutaFas" или одговарајућег на бази 
плуте, диатомејске земље и креча, 
следећих карактеристика: λ=0,045 
W/мК, ватроотпорности класе А1, 
пародифузне отпорности µ=5.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Термомалтер се наноси на зидове у два 
слоја укупне д=3цм, машинским путем 
без уметања мрежице, на суву, чисту 
подлогу, претходно третирану 
одговарајућим прајмером истог 
произвођача.
Други слој малтера се наноси на 
претходно просушени први слој. 
Радити у свему према спицификацији и 
техничким листовима произвођача 
термомалтера.
Обрачун по м², за комплетно описану 
позицију.

спољно малтерисање бочних бетонских 
греда на терасама

=0,5*1,42*2*(4+6*7) м² 65,32

15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ - укупно

108/111



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

16. РАЗНИ РАДОВИ

16.1. Набавка и уградња ПВЦ олучних 
вертикала за одводњавање конденза из 
спољашњих клима уређаја.
ПВЦ вертикале се постављају унутар 
термоизолације фасадних зидова, на 
њену спољашњу ивицу и обрађена је 
завршним слојем фасаде.
Обрачун по м¹.

вертикале 5/5 цм
=14,82+15,1+15,0+15,2+15,75+15,25+12,
43+14,54+13,75+13,85 м¹ 145,69

16.2. Набавка, транспорт и монтажа типских 
металних сандучића за пошту. 
Израђени су од челичног лима и 
лакирани трајно печеним лаком у боји 
по избору пројектанта.
Снабдевени су цилиндар бравицом са 
три кључа и плочицом са бројем стана. 
Поштанске сандучиће анкеровати у 
зидове, све према спецификацији 
произвођача.
Обрачун по комаду. ком 55

16.3. Набавка, транспорт и постављање 
ознаке спрата. Ознаке су димензија 15/5 
цм, израђене од плексигласа. 
Обрачун по комаду. ком 8

16.4. Набавка, транспорт и постављање 
плочица са бројем стана, на улазна 
врата. Плочице су димензија 5/5 цм, 
израђене од  плексигласа.
Обрачун по комаду. ком 55

16.5. Набавка транспорт и монтажа огласне 
табле.
Леђа огласне табле су од 
алуминијумског лима. Врата табле су у 
алуминијумском раму, застакљена 
равним провидним стаклом дебљине 4 
мм.
Врата опремити бравицом са 
кључевима.
Димензије огласне табле су 100/60 цм.

Обрачун по комаду. ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

16.6. Набавка, транспорт и уградња 
вибропресованих бетонских плоча, 
облагање рампи, типа бехатон или 
одгoварајуће.
Плоче су димензија 10/10/6 цм, полажу 
се у цементном малтеру размере 1:3, 
дебљине д=4 цм (преко изведене аб 
плоче).
Спојнице плоча испунити песком.
Обрачун по м² изведеног пода.
рампа м² 26,33

16.7. Набавка и уградња ПВЦ олучних 
вертикала за одводњавање конденза из 
спољашњих клима уређаја.
ПВЦ вертикале се постављају унутар 
термоизолације фасадних зидова, на 
њену спољашњу ивицу и обрађена је 
завршним слојем фасаде.
Обрачун по м¹.

вертикале 5/5 цм
=14,82+15,1+15,0+15,2+15,75+15,25+12,
43+14,54+13,75+13,85 м¹ 145,69

16.8. Набавка материјала и уградња ПВЦ 
лулица за одвод воде из инсталационог 
канала испод кухиња и купатила.

ПВЦ лулице Ø50 се варе за 
хидроизолациону мембрану канала.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача лулица и хидроизолације.

Обрачун по комаду лулице. ком 10

16.9. Завршно чишћење просторија са 
прањем комплетне столарије и 
браварије, стакала и др, непосредно 
пред технички пријем.
Обрачун по м².
приземље 359,08

типски спрат 1 - 6
=395,62*6 2.373,72

поткровље 395,62

укупно Пос 16.9. м² 3.128,42

16. РАЗНИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ж3

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ
6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ
9. ПВЦ СТОЛАРИЈА

10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ
11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ
12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
16. РАЗНИ РАДОВИ

Укупно динара без ПДВ-а:
Вредност ПДВ-а:
Укупно динара са ПДВ-а:

ПОНУЂАЧ

Назив и седиште фирме:

М.П

Одговорно лице:Београд, ...........  2019.
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ламела Ж1 ламела Ж2 ламела Ж3 ОБЈЕКАТ  Ж              
(Ж1+Ж2+Ж3)

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ
6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ
9. ПВЦ СТОЛАРИЈА
10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ
11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ
12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
16. РАЗНИ РАДОВИ

Укупно динара без ПДВ-а:
Вредност ПДВ-а:
Укупно динара са ПДВ-а:

ПОНУЂАЧ

Назив и седиште фирме:

М.П

Одговорно лице:

Београд, ……….. 2019.год.

1.1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ - ОБЈЕКАT Ж
ПГД Стамбени Објекат Ж на К.П. 540/93,  КО Нови Сад IV, град Нови Сад



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

1.

Напомена: 

-Ископ за објекат узет је (Пројектом 
Фундирања објекта), ископани материјал 
се депонује на привремену градилишну 
депонију за насипање и уређење терена 
(Пројекат спољног уређења).

- Материјал из ископа треба одлагати 
најмање 1 m од ивице ископа, до његовог 
поновног уграђивања или транспорта на 
одлагалиште које одреди Надзорни орган.

1.1. Насипање пробраног материјала из 
ископа око укопаних зидова, према 
пројектованом терену. Насипање 
ископаног материјала радити у слојевима 
дебљине 30-35 цм. 
Обрачун по м³ у збијеном стању, са 
довозом материјала са привремене 
градилишне  депоније.

насипање испод плоче тротоара
=1,4*78,45 м³ 109,83

1.2. Набавка материјала транспорт испуна 
испод плоче лифта шљунком.
Шљунак мора бити чист, без органских 
примеса.
Обрачун по м³.

=0,75*1,75*2,6 м³ 3,41

1.3. Набавка материјала и израда тампон 
слоја шљунка испод тротоара.
Шљунак набити и по потреби квасити.
Шљунак мора бити чист, без органских 
примеса.
Обрачун по м³.

=0,15*78,45 м³ 11,77

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - укупно

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

Напомена:
Извођач је у обавези да приликом 
изградње пројектованог објекта, после 
изградње прве етаже постави репере и 
сними ''нултно стање'' у циљу праћења 
слегања, као у току изградње прве етаже, 
тако редовно на свакој следећој етажи.

По завршетку изградње објекта снимање 
вршити на свака три месеца у трајању 
минимум 2 (две) године

2.1. Набавка материјала, транспорт и уградња 
неармираног бетона МБ 20, у паду д=22-
35 цм.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих или 
бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Бетон се лије као завршни слој у галерији.

Плоча је армирана синтетичким влакнима 
на бази пропилена (фибер влакна). 

Дозирање влакана је према 
спецификацији произвођача.
Горњу површину бетона фино 
испердашити.
Обрачун по м³.

=(0,22+0,35)/2*180,45 м³ 51,43

2/103



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.2. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање темељних зидова дебљине 
дз=25 цм, армираним бетоном МБ 40 
(С30/37), са остављањем потребних 
анкера. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих или 
бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном оплатом  и 
челичним подупирачима.

=0,25*2,12*(4,9+5,2+6,5+6,3*9+6,75*2+4,7*
2+5,0+2,8+8,8+1,32+4,5*2+11,0+3,0+5,5)

м³ 75,59

2.3. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање темељних зидова дебљине 
дз=20 цм, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30), са остављањем потребних 
анкера. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих или 
бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном оплатом  и 
челичним подупирачима.

=0,20*2,12*(2*(1,1+0,9)+5,5*2+5,8*2+4,2+1,
3*2+4,7+6,5+3,0*3+6,3+0,9+14,2+9,2+5,4+1
3,3*2+16,4+23,5+8,1)-0,2*1,0*0,8 м³ 69,46

2.4. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање темељних зидова дебљине 
дз=16 цм, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30), са остављањем потребних 
анкера. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих или 
бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном оплатом  и 
челичним подупирачима.

=0,16*2,12*(2,8+2,4+2,6+0,45*2) м³ 2,95

2.5. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=16 цм, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37), са 
остављањем потребних анкера и отвора.

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,16*(2,96*(2,6*2+2,07)+0,45*2*3,04)-
0,16*1,18*2,4 м³ 3,43
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.6. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=16 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем потребних анкера и отвора.

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,16*(21,79*(2,6*2+2,07)+0,45*2*3,04*7)-
0,16*1,18*2,4*7 м³ 28,67

2.7. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=20 цм, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37), са 
остављањем потребних анкера и отвора. 

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,2*2,96*(4,93*2+6,73*2+3,34+2,93+2,38+
3,92+2,4+2,73+1,43+6,73+4,21+6,48)+0,2*3
,04*3,01-0,2*(1,0*1,6*10+1,2*2,4*2) м³ 32,92

2.8. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=20 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем потребних анкера и отвора. 

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,2*20,55*(4,93*2+6,73*2+3,34+2,93+2,38
+3,92+2,4+2,73+1,43+6,73+4,21+6,48)-
0,2*(1,0*1,6*10*6+1,2*2,4*2*6)+0,2*2,95*(4,
93*2+6,73*2+3,33*2+0,81)+0,2*2,19*(3,34+2
,93+2,38+3,92+2,4+2,73+1,43)-
0,2*(1,0*1,0*6+1,0*1,6*4+1,2*2,4*2)+0,2*(2,
19+3,95)/2*(3,4*3+1,2) м³ 249,87
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.9. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=25 цм, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37), са 
остављањем потребних анкера и отвора. 

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,25*2,95*(2,06*2+2,65+2,52+4,15+2,3+1,
65+2,4+2,56+5,0+2,4+1,5+3,85+3,2*2)-
0,25*(1,0*2,05+0,9*2,05) м³ 29,63

2.10. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=25 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем потребних анкера и отвора. 

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.
=0,25*20,55*(2,06*2+2,65+2,52+4,15+2,3+1
,65+2,4+2,56+5,0+2,4+1,5+3,85+3,2*2)-
0,25*(1,0*2,1*2+0,9*2,05)*6+0,25*(2,19+2,9
5)/2*(2,0*2+2,3)

м³ 208,19

2.11. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање стубова и вертикалних 
серклажа, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

2.11.1. стубови правоугаоног пресека
=0,25*2,95*(0,5*9+0,6*2+0,9+0,7+1,2) м³ 6,27

2.11.2. вертикални серклажи
=0,25*0,2*2,95*4 м³ 0,59
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.12. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање стубова и вертикалних 
серклажа, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

2.12.1. стубови правоугаоног пресека
=0,25*2,95*(0,5*9+0,6*2+0,9+0,7+1,2)*7+0,
25*0,25*2,76*6+0,2*0,2*2,76*5

м³
45,47

2.12.2. вертикални серклажи
=0,25*0,2*2,95*4*6 м³ 3,54

2.13. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање греда и хоризонталних 
серклажа армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

фасадне греде
=0,2*0,45*(5,37+2,95+3,3+3,01+2,69+3,07+
3,08+5,45*2+2,47*2+1,65+3,27+5,77+2,87+
3,27+2,95+1,47+2,47+1,23+1,65) 5,93

унутрашње греде
=0,25*0,45*(5,38*2+3,73+4,73+5,63*2+3,71
+5,03+5,33+5,73+2,83+3,73+3,98+4,79+2,6
8+3,05+2,48+3,08+2,2+2,33+3,38+5,78+1,7
8+1,6+3,5)+0,2*0,5*3,01 11,27

укупно Пос 2.13.1. м³ 17,20

2.14. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање греда и хоризонталних 
серклажа армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном глатком 
оплатом и челичним подупирачима.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.14.1. фасадне греде
=0,2*0,45*(5,37+2,95+3,3+3,01+2,69+3,07+
3,08+5,45*2+2,47*2+1,65+3,27+5,77+2,87+
3,27+2,95+1,47+2,47+1,23+1,65)*6+0,2*0,4
9*(1,48+2,95+3,28+2,88+2,65+4,2+4,7+3,96
+2,42*2+5,45+3,08*2+3,3+2,56+2,37+5,38)

41,10

унутрашње греде
=0,25*0,45*(5,38*2+3,73+4,73+5,63*2+3,71
+5,03+5,33+5,73+2,83+3,73+3,98+4,79+2,6
8+3,05+2,48+3,08+2,2+2,33+3,38+5,78+1,7
8+1,6+3,5)*6+0,2*0,5*3,01*5+0,25*0,45*(5,3
8*2+2,95*2+5,75*4+5,78*2+5,45*4+2,48*2+
3,08*7*2+1,65*7)+0,2*0,45*(5,38*2+2,95*2+
5,75*4+5,78*2+5,45*4+2,48*2)+0,2*0,45*(40
,7*2+3,08*2*3+1,65*3+0,81)+0,25*0,45*(40,
7*2+3,08*2*6+1,65*6) 113,18

греде тераса 
=0,12*0,55*(6,6*2*7+6,6+1,52*6*7+2,9*2*6+
2,9*3+1,52*6) 14,22

ободна греда - венац
=0,15*0,4*(3,1*2+6,8*2) 1,19

укупно Пос 2.14.1. м³ 169,68

2.14.2. хоризонтални серклажи
=0,2*0,25*(1,4*7*8+1,65*2+2,42*2+2,99*2+2
,51*2)

м³
4,88

2.15. Набавка материјала, транспорт и израда 
подне плоче приземља, армираним 
бетоном МБ 40 (С30/37). Плоча је 
дебљине дп=18 цм.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих или 
бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном оплатом.

на коти ±0,00
=0,18*594,3-0,18*(3,01*2,51) м³ 105,61

2.16. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање међуспратних плоча, 
дебљине дп=18 цм, армираним бетоном 
МБ 30 (С25/30), са остављањем анкера и 
отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.

Обрачун по м³ са свом потребном глаком 
платом и челичним подупирачима.

равна плоча
=0,18*594,3*7-
0,18*(3,01*2,51+3,01*3,9)*7+0,18*451,03-
0,18*3,01*2,11 м³ 804,55

коса плоча крова
=0,18*(7,44*2+6,88*2+6,15*2+7,79+1,95+9,
7)/0,9348 м³ 11,63

2.17. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање горње плоче лиф окна, 
дебљине дп=20 цм, армираним бетоном 
МБ 30 (С25/30), са остављањем анкера и 
отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.

Обрачун по м³ са свом потребном глаком 
платом и челичним подупирачима.

=0,2*3,01*2,07 м³ 1,25
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.18. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање доње плоче лиф окна, 
дебљине дп=15 цм, армираним бетоном 
МБ 40 (С30/370), са остављањем анкера и 
отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³

=0,15*2,6*1,75 м³ 0,68

2.19. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање плоча, дебљине дп=15 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем анкера и отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.

Обрачун по м³ са свом потребном глаком 
платом и челичним подупирачима.

плоче тераса
=0,15*1,42*2,9*(5+6*7) м³ 29,03

2.20. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање косих степенишних плоча са 
истовременом израдом степеника и 
степенишних подеста, армираним 
бетоном МБ 30 (С25/30), у објекту.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м², са потребном глатком 
оплатом, челичним подупирачима и 
оплатом степеника.

2.20.1. коса степенишна плоча дп=15 цм
степеници 16,38/30 цм
=3,073*1,37*14 м² 58,94

2.20.2. плоча подеста дп=15 цм
=3,0*1,35*8 м² 32,40

2.21. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање косих степенишних плоча са 
истовременом израдом степеника и 
степенишних подеста, армираним 
бетоном МБ 30 (С25/30), на улазу у 
објекат.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих или 
бољих карактеристика.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м², м³ са потребном глатком 
оплатом, челичним подупирачима и 
оплатом степеника.

2.21.1. коса степенишна плоча дп=15 цм
степеници 15/30 цм
=1,44*2,95 м² 4,25

2.21.2. темељи зидови степеништа д=10 и 15цм 
=0,15*1,95*(1,3*2+2,95)+0,1*0,5*2,95 м³ 1,77

2.21.3. темељна плоча  степеништа 
=0,3*1,09*3,2 м³ 1,05

2.22. Набавка материјала и бетонирање рампи, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), 
споља. Рампе су дебљине према 
пројекту, са падом према графичкој 
документацији.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих или 
бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
 Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре. 
Обрачун по м², м³ са потребном оплатом 
и челичним подупирачима.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.22.1. коса плоча рампе д=15цм
=1,2*(5,75+5,4+2,5) м² 2,46

плоче подеста рампе д=15цм
=1,5*1,5+1,2*1,5 м² 4,05

2.22.2. темељи зидови рампе д=15цм 
=0,15*(0,62+1,55)/2*(14,25+12,6+3,9+2,5)

м³ 5,41

2.22.3. темељи  рампе 
=0,2*0,4*(14,25+12,6+3,9+2,5) м³ 2,66

2.23. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање парапетног зида од мршавог 
бетона МБ 20 (С16/20),  дебљине д=20 
цм, испод отвора за излазак на терасу.

Обрачун по м³ са потребном оплатом.

приземље
=0,1*0,2*(0,9*3+1,4*3) 0,14

типски спрат 1 - 6
=0,1*0,2*(0,9*6+1,4*3)*6 1,15

поткровље
=0,1*0,2*(0,9*6+1,4*3) 0,19

укупно Пос 2.25. м³ 1,48

2.24. Набавка материјала, транспорт и израда 
тротоара дебљине д=10 цм са ивичном 
гредом 10/25 цм. 
Тротоар је од неармираног бетона МБ 25, 
армиран мрежом Q 131. Горњу површину 
тротоара извести у нагибу од објекта. 

На сваких 2,00 м¹ тротоара узвести 
дилатационе разделнице ширине 2 цм и 
испунити их 2/3 песком и 1/3 врућим 
битуменом.
Тротоар одвојити разделницом ширине 2 
цм, дуж целог објекта и разделницу 
испунити врућим битуменом. 
Обрачун по м³ изведеног тротоара са 
потребном оплатом.

=0,1*78,73+0,1*0,25*(83,45+14,82) м³ 10,33

2. БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТОНСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

3.1. Набавка, транспорт, сечење, савијање и 
уградња арматуре Б 500 и МАГ.
Количина арматуре су дате на основу 
детаља арматуре. Ценом обухватити и 
дистанцере који фиксирају удаљеност 
арматуре од оплате.
Обрачун по килограму. кг 243.126,58

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

4.1. Набавка материјала, транспорт и зидање 
фасадних зидова клима блоком димензија 
380/200/238 мм.
Зидање је по систему перо-жљеб, у 
продужном малтеру размере 1:2:6.
Дебљина зида дз=20 цм.

Клима блок треба да има коефицијент 
топлотне проводљивости λ≤0,228 W/mK.
Обрачун по м³.

приземље
=0,2*2,5*(3,8+2,05+3,08*2+2,56+3,3+2,34+
5,38+1,48+2,05+3,28+5,23+3,85+1,5+1,0*2
+1,65)+0,2*2,77*(2,48*2+1,8*2+2,15)-
0,2*(1,8*1,6*16+1,4*2,4*2+0,9*2,4*5+1,0*1,6
*10+1,0*0,6)

13,21

типски спрат 1 - 6
=0,2*2,5*(3,8+2,05+3,08*2+2,56+3,3+2,34+
5,38+1,48+2,05+3,28+5,78+5,23+3,85+1,5+
1,0*2+1,65)*6+0,2*2,77*(2,48*2+1,8*2+2,15)
*6-
0,2*(1,8*1,6*18+1,4*2,4*2+0,9*2,4*6+1,0*1,6
*9+1,0*0,6)*6 89,01

поткровље
=0,2*2,1*(5,38+5,45+2,48)+0,2*2,4*(2,48*2+
3,28+2,88+3,3+3,08*2+2,7)+0,2*1,5*(2,34+3
,01+2,56+3,96+4,2+2,56+2,95+1,48)+0,2*(1,
5+2,4)/2*(1,66+1,36)-
0,2*(1,8*1,0*6+2,7*2,4*6+0,86*2,4*3+1,0*1,0
*9+1,8*1,8*3+1,0*1,6*2+1,0*0,6) 9,18

укупно Пос 4.1. м³ 111,40

4.2. Набавка материјала, транспорт и зидање 
фасадних зидова клима блоком димензија 
380/250/238 мм.
Зидање је по систему перо-жљеб, у 
продужном малтеру размере 1:2:6.

Клима блок треба да има коефицијент 
топлотне проводљивости λ≤0,201 W/mK.
Дебљина зида дз=25 цм.
Обрачун по м³.

приземље
=0,25*2,5*(5,03+1,5*2)-0,25*1,38*2,4 4,19
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

типски спрат 1 - 6
=0,25*2,5*(1,5*2)*6-0,25*1,38*2,4*6 6,28

поткровље
=0,25*(1,6+2,1)/2*1,5*2-0,25*1,38*2,4 0,56

укупно Пос 4.1. м³ 11,03

4.3. Набавка материјала, транспорт и зидање 
зидова гитер блоком димензија 
250/190/190 мм.
Зидање је у продужном малтеру размере 
1:2:6. 
Дебљина зида дз=25 цм.
Обрачун по м³.
приземље
=0,25*2,5*(3,93+4,03+3,73+5,33+3,76+4,76
+5,63+2,15+2,5+1,78+3,38+3,58+3,08+3,3)-
0,25*1,0*2,1*6 25,17

типски спрат 1 - 6
=0,25*2,5*(3,93+4,03+3,73+5,33+3,76+4,76
+5,63+5,03+2,15+2,5+1,78+3,38+3,58+3,08
+3,3+5,78)*6-0,25*1,0*2,1*6*7 209,51

поткровље
=0,25*2,5*(2,33+1,0+1,73+1,6+2,15+1,78+3,
38+2,2+2,33+5,78+5,03+3,08+2,83+5,33)+0
,25*2,77*(3,08+1,6)+0,25*(2,5+2,1)/2*(2,3+1
,2+0,7+1,2)-0,25*1,0*2,1*8 27,49

укупно Пос 4.3. м³ 262,17

4.4. Набавка материјала, транспорт и зидање 
зидова гитер блоком димензија 
250/190/190 мм.
Зидање је у продужном малтеру размере 
1:2:6. 
Дебљина зида дз=19 цм.
Обрачун по м³.
приземље
=0,2*2,5*(0,61+0,69+1,65*2+1,2+1,0*2)+0,2
*(2,5+1,6)/2*2,4+0,2*2,77*(4,19*2+2,7) 11,02

типски спрат 1 - 6
=0,2*2,5*(1,0*2+1,65+1,2)*6 14,55

поткровље
=0,2*2,5*(1,0*2+1,65+1,2) 2,43

укупно Пос 4.4. м³ 28,00
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.5. Набавка материјала, транспорт и зидање 
зидова дебљине дз=12, пуном опеком у 
продужном малтеру размере 1:2:6

Истовремено са зидањем  бетонирати 
хоризонталне армирано бетонске 
серклаже у висини надвратника целом 
дужином зида и на крајевима анкеривати 
за основни конструктивни зид. 
Уколико је посебно предвиђено извести и 
вертикалне серклаже.

У обрачун су ушли и армирано бетонски 
серклажи - рамови око отвора за угрању 
мерних ормарића у становима.
Серклаже извести бетоном МБ 20, 
димензије серклажа 12/20 цм, арматура ± 
2 Ø 10 мм, узенгије Ø 8/25.
Обрачун по м² са израдом армирано 
бетонских серклажа, арматуром и 
оплатом.
приземље
=2,5*(4,88+4,58+3,71+2,83+3,98+2,48+3,09
+0,92+3,86)+2,77*(3,08*2+2,32*2+2,27*4+3,
86*2+3,74+4,18*2+1,12+2,89+0,7+2,32*3+2,
2*2+2,27+2,14+2,51+3,18+1,54+2,05+2,48+
1,43+0,74+2,0*2+0,65*2+5,78+7,12+2,52+1,
91*2+1,12+1,18+0,4+2,09)+1,2*(1,39+2,35+
2,0+2,41)-(0,9*2,05*11+0,8*2,05*20)

319,04

типски спрат 1 - 6
=2,5*(2,27+1,91*2+4,88+4,58+3,71+2,83+3,
98+2,48+3,09+0,92+3,86)*6+2,77*(7,12+2,2
7+3,18+1,12+3,24+3,08*2+2,32*2+2,27*4+3,
86*2+3,74+4,18*2+1,12+2,89+0,7+2,32*3+2,
2*2+2,27+2,14+2,51+3,18+1,54+2,05+2,48+
1,43+0,74+2,0*2+0,65*2+2,32*2+0,69+2,2)*
6+1,2*(1,39+2,35+2,0+1,79+1,42)*6-
(0,9*2,05*11+0,8*2,05*21)*6 2.008,65

поткровље
=2,5*(2,27+1,91*2+1,68+0,81+1,43+3,08+1,
89+0,92+0,96+1,68+2,48)+(2,1+2,5)/2*(2,7*
4+1,2+0,7+1,0)+2,77*(5,72+2,27+3,18+1,12
+3,24+3,08*2+2,32*2+2,27*2+3,86*2+3,74+
4,18+1,04+1,12+2,89+0,7+2,32*3+2,2*2+2,1
4+2,51+3,18+1,54+2,05+2,48+1,43+0,74+2,
0*2+0,65*2+2,32*2+0,69+2,2)+(2,1+2,7)/2*(
1,4+2,27*3+3,0)+1,2*(1,39+2,35+2,0+1,79+1
,42)-(0,9*2,05*11+0,8*2,05*21)+1,1*1,05*2*4

332,49

укупно Пос 4.5. м² 2.660,18
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

парапетни зидови тераса д=12цм
=0,95*1,1*(5+6*7) м² 49,12

4.6. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање када, плочама поробетона 
(типа Итонг или одговарајуће).
Плоче су димензија 625/250 мм, д=75мм.

Плоче се зидају у танкослојном малтеру, у 
свему према спцификацији и упутству 
произвођача.
Обрачун по м².

приземље
=0,6*(1,65*6+1,78*2) 8,08

типски спрат 1 - 6
=0,6*(1,65*6+1,78*2)*6 48,46

поткровље
=0,6*(1,65*6+1,78*2) 8,08

укупно Пос 4.6. м² 64,61

4.7. Набавка, транспорт и монтажа 
вентилационих канала.
Вентилациони систем је типа "Schiedel" 
LS 2 или одговарајуће, са једним 
секундарним и једним примарним 
каналом.
Елементи су израђени од лаког бетона, 
димензије елеменатасу 25/38,5/33 цм, 
дебљина спољних зидова канала је 2,5 
цм.
Примарни канал је П=400 цм², секундарни 
канал је П=240 цм².
Уз вентилационе елементе испоручити и 
уградити све припадајуће фазонске 
елементе: вентилационе решетке и 
покривне розете од поцинкованог бојеног 
лима, а у свему према спецификацији 
произвођача.
Вентилациони систем мора да поседује 
декларацију о својствима СРПС ЕН 771-
3:2012 стандард.
Обрачун по м¹.

=2,77*19+2,77*19*7+2,38*19 м¹ 466,26
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.8. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова купатила, плочама 
поробетона (типа Итонг или 
одговарајуће).
Плоче димензија 625/250 мм, д=50мм, са 
коефицијент топлотне проводљивости 
λ≤0,12 W/mK.
Плоче се лепе за зидове од армираног 
бетона и гитер блока, одговарајућим 
лепком, у свему према спцификацији и 
упутству произвођача.
Обрачун по м².

зидови  УЗТ 3*, СЗ 2**

приземље
=2,77*(1,48*4+1,4*2) 24,15

типски спрат 1 - 6
=2,77*(1,48*4+1,4*2)*6 144,93

поткровље
=2,77*(1,48*4+1,4*2) 24,15

укупно Пос 4.8. м² 193,24

4.9. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање вентилационих канала, 
плочама поробетона (типа Итонг или 
одговарајуће).
Плоче су димензија 625/250 мм, д=75 мм, 
са коефицијент топлотне проводљивости 
λ≤0,12 W/mK.
Плоче се зидају у танкослојном малтеру, у 
свему према спцификацији и упутству 
произвођача.
Плоче треба да су отпорне на пожар у 
трајању од 90 минута.
Извођач радова треба да приложи 
сертификат за горивост, издат од стране 
акредитованог тела.
Обрачун по м².
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

приземље
=2,77*(0,22*2+0,51+0,41*2+0,72*2+0,65*2+
0,45*10+0,6*3+0,73*2+0,8*3+1,0*2+0,45*2+
0,6+0,72)

52,33

типски спрат 1 - 6
=2,77*(0,51+0,41*2+0,72*2+0,65*3+0,45*14
+0,6*4+0,73*3+0,8*4+1,0*2)*6

345,86

поткровље
=2,77*(0,51+0,41*2+0,72*2+0,65*3+0,45*14
+0,6*4+0,73*3+0,8*4+1,0*2) 57,64

укупно Пос 4.9. м² 455,83

4.10. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање инсталационих канала (зид 
СЗ5, у ходнику објекта), блоковима 
поробетона (типа Итонг или 
одговарајуће).
Блокови су димензија 625/250 мм, д=150 
мм.
Зидају се у танкослојном малтеру, у свему 
према спцификацији и упутству 
произвођача.
Блокови су отпорни на пожар у трајању 
од120 минута.
Извођач радова треба да приложи 
сертификат за горивост, издат од стране 
акредитованог тела.
Обрачун по м².

приземље
=2,5*2,6-2,6*0,8 4,42

типски спрат 1 - 6
=2,5*2,6*6-2,6*0,8*6 26,52

поткровље
=2,5*2,6-2,6*0,8 4,42

укупно Пос 4.10. м² 35,36
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.11. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање вентилационих канала у 
тавану и изнад крова, пуном опеком д=12 
цм, у продужном малтеру размере 1:2:6.

Истовремено са зидањем  бетонирати 
хоризонталне армирано бетонске 
серклаже, на половини висине и на 
завршетку обзида.
Серклаже извести бетоном МБ 20, 
димензије серклажа 12/20 цм, арматура ± 
2 Ø 8 мм, узенгије Ø 6/25.

Обрачун по м² изведеног обзида са 
израдом серклажа, арматуром и оплатом.

=2,35*(0,87*6+0,53*6+0,9*2+1,4*2+0,92*4+
1,12*4+0,84*4+0,53*6+0,6*2+0,9*4+0,65*2+
0,78*2+1,2*2+0,87*2+0,5*2+0,77*2+1,07*2+
0,65*2)  м² 106,88

4.12. Набавка материјала, транспорт, израда и 
уградња елемената на завршетку 
вентилационих канала, изнад крова.
Канали се завршавају бетонском плочом, 
са горњом површином у паду, у свему 
према детаљу.
Обрачун по комаду уграђених завршних 
капа.

димензије капе 87/53, 90/140, 92/112, 
84/53, 60/90, 65/87, 120/87, 50/77, 
107/65цм ком 14

4.13. Набавка материјала, транспорт и израда 
подлоге за подове цементном 
кошуљицом. Кошуљица се изводи  као 
пливајући под.
Кошуљицу армирати синтетичким 
влакнима на бази пропилена (фибер 
влакна). Дозирање влакана је према 
спецификацији произвођача.
Извођење вршити машинским путем са 
потпуним изравнавањем слоја. 
Дилатационе спојнице се постављају на 
мах 25 м².

Горњу површину припремити за    израду 
финалних подова. Кошуљица мора да 
буде равана, чврста и осушена.
У просторијама где се полаже паркет, 
естрих мора да буде осушен до 3%.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Обрачун по м² изведене кошуљице, са 
фибер влакнима и припремом за финалне 
подове.

4.13.1. цементна кошуљица у паду д=3-4,5 цм
подлога у поду ТЕ1, ТЕ2, ТЕ2*

приземље
=3,51*5+3,21+3,87*2 28,50

типски спрат 1 - 6
=(3,51*6+4,06+4,1+3,4)*6 195,72

поткровље
=3,51*6+4,06+4,1+3,4 32,62

укупно Пос 4.13.1. м² 256,84

4.13.2. кошуљица д=5,0 цм
подлога за паркет и керамику у подовима  
КИН 1, КИН 3, КИН 4, КИН4*,КИН 6, КИН6*  
КИН 7, КИН 7a Е1, Е2, МКС 1, МКС 3, МКС 
4,

приземље
=3,43+22,68+3,95+3,74+19,99+4,57+9,27+5
,7+22,38+6,52+11,59+11,34+1,51+3,35+20,
48+4,58+9,62+3,13+22,58+4,15+10,48+4,58
+27,31+4,67+12,64+5,15+21,64+4,67+11,05
+11,16+1,34+4,58+27,15+4,67+12,64+50,56
+7,3+9,16+16,8 442,11

типски спрат 1 - 6
=(3,43+22,68+3,95+3,74+19,99+4,57+9,27+
5,7+22,38+6,52+11,59+11,34+1,51+3,35+20
,48+4,58+9,62+3,13+22,58+4,15+10,48+4,5
8+27,31+4,67+12,64+5,15+21,64+4,67+11,0
5+11,16+1,34+4,58+27,15+4,67+12,64+3,13
+22,52+4,3+50,03)*6 2.629,62

поткровље
=3,43+22,68+3,95+3,74+19,99+4,57+9,27+5
,7+22,38+6,52+11,59+11,34+1,51+3,35+20,
48+4,58+9,62+3,13+22,58+4,15+10,48+4,58
+27,31+4,67+12,64+5,15+21,64+4,67+11,05
+11,16+1,34+4,58+27,15+4,67+12,64+3,13+
22,52+4,3+50,03 438,27

укупно Пос 4.13.2. м² 3.510,00
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.13.3. цементна кошуљица у паду, д=3,5-5 цм
подлога у поду МКС 2, КИН 5, КИН 5*, 

приземље
=4,15*2+4,8+1,4*2+4,0*4+4,3+2,7 38,90

типски спрат 1 - 6
=(4,15*2+4,84+1,42+4,0*2+4,12+4,31+1,43+
4,12+4,15)*6 244,14

поткровље
=4,15*2+4,84+1,42+4,0*2+4,12+4,31+1,43+
4,12+4,15 40,69

укупно Пос 4.13.3. м² 323,73

4.14. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање унутрашњих зидова и 
плафона продужним малтером, размере 
1:3:9, у два слоја. Први слој дебљине 
д=1,5 цм радити од грубог, несејаног 
малтера, а други слој од просејаног 
малтера дебљине д=0,5 цм.
Пре малтерисања површине очистити од 
прашине, опрати и прскати цементним 
млеком са додатком просејаног шљунка.

Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом и радном скелом.

4.14.1. малтерисање зидова
приземље
=2,77*(7,6+19,38+8,21+8,81+21,15+8,84+1
3,11+89,38+22,38+11,03+13,64+14,25+4,93
+9,51+22,11+8,86+13,25+9,53+23,82+9,14+
13,2+10,34+24,05+8,89+15,17+9,53+23,82+
9,14+13,34+13,75+4,63+10,34+24,05+8,89+
15,17+12,81)-
((1,8*1,6+0,9*2,4)*5+1,38*2,4+1,4*2,4*2-
3,0*8) 1.529,03
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

типски спрат 1 - 6
=2,77*(7,6+19,38+8,21+8,81+21,15+8,84+1
3,11+9,38+22,38+11,03+13,64+14,25+4,93+
9,51+22,11+8,86+13,25+9,53+23,82+9,14+1
3,2+10,34+24,05+8,89+15,17+9,53+23,82+9
,14+13,34+13,75+4,63+10,34+24,05+8,89+1
5,17+12,81+7,34+19,3+8,54)*6-
((1,8*1,6+0,9*2,4)*6+1,38*2,4+1,4*2,4*2-
3,0*9)*6

8.417,01

поткровље
=(1,8+2,77)/2*(19,38+21,15+13,11+22,38+1
3,64+14,25+4,93+22,11+13,25+23,82+13,2+
24,05+15,17+23,82+13,34+13,75+4,63+24,0
5+15,17+19,3)+2,77*(7,6+8,21+8,81+8,84+9
,83+11,03+9,51+8,86+9,53+9,14+10,34+8,8
9+9,53+9,14+10,34+8,89+7,34+8,54)-
(1,8*1,8*4+2,7*2,4*6-3,0*8) 1.191,80

укупно Пос 4.14.1. м² 11.137,83

4.14.2. малтерисање плафона
приземље
=3,43+22,86+3,95+3,74+19,99+4,57+9,27+5
,4+22,38+6,52+11,59+11,34+1,51+3,35+20,
47+4,58+9,62+3,13+22,58+4,15+10,48+4,58
+27,31+4,67+12,64+5,15+21,64+4,67+11,05
+10,16+1,34+4,58+27,15+4,67+12,64

357,16

типски спрат 1 - 6
=(3,43+22,86+3,95+3,74+19,99+4,57+9,27+
5,4+22,38+6,52+11,59+11,34+1,51+3,35+20
,47+4,58+9,62+3,13+22,58+4,15+10,48+4,5
8+27,31+4,67+12,64+5,15+21,64+4,67+11,0
5+10,16+1,34+4,58+27,15+4,67+12,64+3,13
+22,52+4,3)*6 2.322,66

поткровље
=3,43+22,86+3,95+3,74+19,99+4,57+9,27+5
,4+22,38+6,52+11,59+11,34+1,51+3,35+20,
47+4,58+9,62+3,13+22,58+4,15+10,48+4,58
+27,31+4,67+12,64+5,15+21,64+4,67+11,05
+10,16+1,34+4,58+27,15+4,67+12,64+3,13+
22,52+4,3 387,11

укупно Пос 4.14.2. м² 3.066,93
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.15. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање унутрашњих зидова 
(подлога за лепљење керамике  у 
купатилима), цементним малтером, 
размере 1:3 у два слоја. Први слој 
дебљине д=1,5 цм радити од грубог, 
несејаног малтера, а други слој од 
просејаног малтера дебљине д=0,5 цм.
Пре малтерисања површине очистити од 
прашине, опрати и прскати цементним 
млеком са додатком просејаног шљунка.

Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом и радном скелом.

приземље
=2,77*(8,4*2+9,1+4,85+8,25+10,75+8,37+10
,75+4,86+8,37+6,98) 246,75

типски спрат 1 - 6
=2,77*(8,4*2+9,1+4,85+8,25+10,75+8,37+10
,75+4,86+8,37+8,4)*6 1.504,11

поткровље
=2,77*(8,4*2+9,1+4,85+8,25+10,75+8,37+10
,75+4,86+8,37+8,4) 250,69

укупно Пос 4.15. м² 2.001,55

4.16. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање зида СЗ5, од поробетона, 
танкослојним малтером.
Пре малтерисања, површину зида 
припремити , нанети подлогу , па готову 
смесу малтера, у дебљини од 3-6 мм, у 
свему према спецификавији и упутству 
произвођача. 
Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом и радном скелом.
приземље
=2,5*2,6 6,50

типски спрат 1 - 6
=2,5*2,6*6 39,00

поткровље
=2,5*2,6 6,50

укупно Пос 4.16. м² 52,00
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.17. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање унутрашњих зидова преко 
термоизолације, Q мреже и рабиц 
плетива, продужним малтером размере 
1:3:9, у два слоја.
(Q мрежа и рабиц плетиво су обрачунати 
уз термоизолацију).
Први слој дебљине д=1,5 цм радити од 
грубог, несејаног   малтера, а други слој 
од просејаног малтера.
Пре малтерисања површине очистити од 
прашине, опрати и прскати цементним 
млеком са додатком просејаног шљунка.

Обрачун по м² омалтерисане  површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом, радном скелом.

зидови СЗ 1, СЗ 1*, СЗ 2, СЗ 2*, СЗ 2**, 
СЗ 3, УЗ Т1, УЗ Т1*, УЗ Т2, УЗ Т3, УЗ Т3*
приземље
=2,77*(14,06+14,77+2,5+0,61+0,4+2,61*2+9
,26+9,34+1,5+2,77*0,4*2)-1,0*2,1*6 153,26
=2,77*(3,31+3,26+3,61+5,84+3,9+4,03+2,69
) 73,79

типски спрат 1 - 6
=2,77*(65,65+3,92*2)*6-
(1,0*2,1*8+1,16*2,4)*6 1.103,90
=2,77*(3,31+3,26+3,61+5,84+3,9+4,03+2,69
)*6 442,76

поткровље
=2,77*(65,65+3,92*2)-(1,0*2,1*8+1,16*2,4) 183,98
=2,77*(3,31+3,26+3,61+5,84+3,9+4,03+2,69
) 73,79

укупно Пос 7.1.4 м² 2.031,48

4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

5.1. Набавка материјала, транспорт, израда и 
уградња дрвене конструкције крова К1, са 
падом од 25%. Конструкција је израђена 
од суве и квалитетне грађе, од четинара  
друге класе. 
Димензије елемената крова према 
статичком прорачуну:
- рог 10/14 цм, на размаку 60-120 цм
- рожњачa 14/20 цм
- венчаница 14/20 цм
- стуб 14/14 цм
- пајанта 10/12 цм
- кљешта 2х5/14 цм
- јастук 50/20/14 цм.
Урадити све прописане тесарске везе 
кровних елемената и ојачања од флах 
гвожђа, котви, завртњева, кламфи и 
слично.
Све елементе кровне конструкције 
заштитити против влаге и инсеката, 
одговарајућим премазом, по избору 
пројектанта. 
Обрачун по м² хоризонталне пројекције 
уграђене и заштићене кровне 
конструкције. м² 607,98

5.2.
Набавка материјала, транспорт и 
опшивање крова ОСБ плочама дебљине 
д=18 мм. Плоче се фиксирају за рогове.
Преко оплате поставити један слој 
битуменске лепенке, са преклопима од 10 
цм, у оба правца. ОСБ плоче и 
битуменска лепенка се постављају као 
подлога за кровни покривач од лима.
Обрачун по м² постављене опшивке и 
битуменске лепенке, мерено по косини 
крова.

=512,42+129,43+3,45 м² 645,30
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

5.3. Набавка материјала, транспорт и 
опшивање зидова поткровља ОСБ 
плочама дебљине д=18 мм. Плоче се 
фиксирају за рогове.
Преко оплате поставити један слој 
битуменске лепенке, са преклопима од 10 
цм, у оба правца. ОСБ плоче и 
битуменска лепенка се постављају као 
подлога за кровни покривач од лима.
Обрачун по м² постављене опшивке и 
битуменске лепенке, мерено по косини 
крова.
зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*, ФЗП3, , ФЗП4 
=2,1*(3,95*2+6,09+1,0+3,72+2,95+0,6+2,56
+0,375*22,62+2,8+3,15+2,8+2,72+1,7+3,92
+1,63)+2,5*(8,17+5,37+2,657*2)+(2,5+1,99)/
2*1,4*2+2,7*(2,95+2,7+2,95+2,9+3,3+3,1+6,
50*2*2)-
(2,7*2,4*6+1,0*1,6*10+1,8*1,0*6+1,8*1,6*3+
1,0*1,0*8+1,8*1,0*6+1,0*0,6*2) м² 186,88

5.4. Набавка материјала и израда 
потконструкције за термоизолацију која се 
поставља испод лима у зидовима 
поткровља.
Потконструкција је израђена од дрвених 
греда димензија 16/8 цм, од суве и 
квалитетне грађе, од четинара  друге 
класе. 
Радити у свему према пројекту и 
детаљима
Урадити све прописане тесарске везе 
кровних елемената и ојачања од флах 
гвожђа, котви, завртњева, кламфи и 
слично.
Све елементе кровне конструкције 
заштитити против влаге и инсеката, 
одговарајућим премазом, по избору 
пројектанта. 
Обрачун по м² хоризонталне пројекције 
уграђене и заштићене потконструкције.
зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*, ФЗП3, , ФЗП4 
=2,1*(3,95*2+6,09+1,0+3,72+2,95+0,6+2,56
+0,375*22,62+2,8+3,15+2,8+2,72+1,7+3,92
+1,63)+2,5*(8,17+5,37+2,657*2)+(2,5+1,99)/
2*1,4*2+2,7*(2,95+2,7+2,95+2,9+3,3+3,1+6,
50*2*2)-
(2,7*2,4*6+1,0*1,6*10+1,8*1,0*6+1,8*1,6*3+
1,0*1,0*8+1,8*1,0*6+1,0*0,6*2) м² 186,88

27/103



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

5.5. Набавка материјала, транспорт и израда 
подлоге за олук ОСБ плочама дебљине 
д=18 мм. 
На аб плочу фиксирати подлогу за олук, 
израђену од ОСБ плоча, димензија 25/33 
цм, поставити је са падом од 0,5% према 
олучним хоризонталама.
Преко ОСБ плоча поставити један слој 
битуменске лепенке, са преклопима од 10 
цм. 

Обрачун по м² изведене подлоге за олук.

=(0,2+0,2+0,32)*(3,82*2+7,25*2)+(0,07+0,12
+0,10)*2,98 м² 16,81

5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Општа напомена за хидроизолације: 
Хидроизолацију извести у свему према 
упутству произвођача који је у обавези да 
за примењене материјале достави атесте 
и гаранцију трајности. Извођач радова је у 
обавези да достави на увид детаље 
хидроизолације продора кроз арм. 
бетонске конструктивне елементе. 
Гаравција за уграђене материјале и 
изведене радове треба да износи 
минимум 10 година.

6.1. Набавка материјала и израда 
хидроизолације плоче приземља и плоче  
на тлу у топлотној подстаници, просторији 
за хидроцил, проширењу инсталационе 
галерији и расхладној јами у следећим 
слојевима:

1. Битулит - битуменски премаз подлога 
између бетонске конструкције и 
битуменске траке. Битуменски 
хидроизолациони материјали са
органским растварачем за претходни 
премаз. Употребљава се у испорученом 
стању (хладан поступак) без загрејавања.
2. Кондор П4 - пластомерна битуменска 
трака са улошком од полисетерског 
филца који је са обе стране обложен 
пластомерним битуменом (битумен 
модификован са АПП-ом) и заштићен 
полиетиленском фолијом.
Радове извести према пројекту, 
детаљима и упуству произвођача.
Обрачун по м².

=34,21+41,73+64,72+42,01+44,34+53,15+5
9,75+53,01+11,91+57,86 м² 462,69
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.2. Набавка материјала, транспорт и израда 
хидроизолације санитарних чворова и  
терас.
Хидроизолациoни малтер ојачан 
влакнима "Sikalastic 1K" или одговарајуће. 

Наноси се преко изведеног слоја за пад, 
на чисту подлогу, прописане влажности. 
Хидроизолација се наноси у више 
слојева, максимално 3 слоја. Све спојеве 
зидова и плоча извести додатним 
ојачањем "Sika Seal Tape S" или 
одговарајућа (ПП мрежица са PVC 
ојачањем за већа померања). 
Керамика се може директно полагати у 
лепку типа "SikaCeram 225" или 
одговарајући. 
Изолацију уз обимне зидове, преко 
холкела, подићи за 20 цм, а иза када до 
висине од 180 цм, што је саставни део 
позиције.
Радове извести према пројекту, 
детаљима и упуству произвођача.
Обрачун по м² изведене хидроизолације.

6.2.1. хидроизолација санитарних чворова 
хидроизолација ТИП 2.

приземље
=4,15*2+4,84+1,42+4,0*2+4,12+4,31+1,43+
4,12+2,75+0,2*(8,4*2+9,1+4,85+8,25+10,75
+8,37+10,75+4,86+8,37+6,98)+1,8*(0,8*2*8
+1,65*8) 103,91

типски спрат 1 - 6
=(4,15*2+4,84+1,42+4,0*2+4,12+4,31+1,43+
4,12+4,15)*6+0,2*(8,4*2+9,1+4,85+8,25+10,
75+8,37+10,75+4,86+8,37+8,4)*6+1,8*(0,8*
2*9+1,65*9)*6 668,64

поткровље
=4,15*2+4,84+1,42+4,0*2+4,12+4,31+1,43+
4,12+4,15+0,2*(8,4*2+9,1+4,85+8,25+10,75
+8,37+10,75+4,86+8,37+8,4)+1,8*(0,8*2*9+
1,65*9) 111,44

укупно Пос 6.2.1. м² 883,99
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.2.2. хидроизолација  тераса  ТИП-2

приземље
=3,51*5+3,21+3,87*2+0,3*(8,0*5+7,97*2+7,1
8) 47,44

типски спрат 1 - 6
=(3,51*6+3,21+4,06+3,4+4,1)*6+0,3*(8,0*6+
8,13+7,38*2+7,17)*6 355,49

поткровље
=3,51*6+3,21+4,06+3,4+4,1+0,3*(8,0*6+8,1
3+7,38*2+7,17) 59,25

укупно Пос 6.2.2. м² 462,17

6.3. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације фасадних зидова у 
систему контактне фасаде са каменом 
вуном – "Bekatherm prestige" или 
одговарајуће.
ЕТА сертификовани фасадни система 
контактне фасаде (ETIKS), са примарним 
слојем у складу с типом подлоге, са 
завршном обрадом класе реакције на 
пожар А2с1д0. обухвата следеће 
позиције:
Камена вуна типа као "FKD-S Thermal" 
Кнауф или одговарајући, мора бити 
произведена у складу са стандардом 
СРПС ЕН 13162, густине 110 kg /m³, 
топлотне проводљивости λ≤0,035 W/мК. 
Плоче се постављају равно и тесно 
приљубљене и повезане уздужном 
изменичном везом. Код постављања 
плоча, препусти плоча морају бити 
минимално 25 цм.

Због допуштених одступања у мерама 
изолацијског материјала, фуге ширине од 
2 до 4мм (HUPFAS) морају се испунити 
истим изолацијским материјалом, а фуге 
мање од наведених одступања, 
одговарајућом пеном која је прописана од 
произвођача реакција на пожар класе 
„А1“.  
За смањивање могућности појаве хладних 
мостова, лепак не сме бити у фугама. Код 
отвора, плоче се морају тако поставити да 
се фуга код спојева плоча не наставља на 
ивицу отвора.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Наношење лепка на камену вуну :
Лепак за лепљење и армирање камене 
вуне "BK Stirolfix Specijal" или 
одговарајући, се наноси ручно или 
машински, тако да површина која је 
лепљена буде покривена са најмање 
40%. Лепак треба да буде испитан према 
ETAG-u 004.
Овај слој мора бити негорив, 
карактеристика реакције материјала на 
пожар класе „А1“ према СРПС ЕН 13501-
1.
Типловање се врши са минимално 6 
типлова /м².  Број типлова одредити 
према висини објекта и оптерећења од 
ветра на фасаду и доставити прорачун на 
увид. На ивицама објекта повећати број 
типлова. 
Дужина типлова по препоруци  
произвођача, према дебљини плоча 
камене вуне, уз доказ носивости.  
Предвидети утапајући типл "S" са 
пластичним телом и челичним ексером. 
Армирајући слој са стакленом мрежицом:

Два до три дана након лепљена камене 
вуне, наноси се "BK Stirolfix Specijal" или 
одговарајући системски лепак и маса за 
армирање, и то зупчастим глетером 
величине зуба 10 – 12 мм. Армирани слој 
мора имати дебљину 5 мм.
У свежу масу за армирање се поставља 
стаклена мрежица за армирање, 
вертикално са преклопима најмање 10 
цм. Стаклена мрежица "BK Mrežica 160"  
или одговарајућа.
Након 24 сата се наноси завршни - 
изравнавајући масе за  армирање у 
дебљини од 1 до 2 мм. Арматурна 
мрежица треба да буде у спољној  
трећини армирајућег слоја.
Потребно је извршити претпремаз за 
пастозне завршне малтере на основним 
малтерима и масама за изравњавање БК 
Грунд Силицат или еквивалентно, у боји 
фасаде. 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Израда фуга и рубова ПВЦ или АЛ 
лајснама, према препоруци произвођача 
система: угаоне лајсне са мрежицом, 
окапне лајсне, шпалетна лајсна за спој 
малтера и прозора, врата и сличнох 
елемената, са трајном заштитом од  
удара кише -  производи "BK" или 
одговарајући. 
Све прикључне и закључне лајсне се 
постављају тако да дугорочно спрече 
продор кише. 
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Минимална дебљина завршног слоја код 
пуне структуре је 1,5 мм.
Силикатни, водоодбојни, паропропусни 
структурисани завршни малтер "BK S-
Plast", или  одговарајући завршни малтер, 
отпоран на временске утицаје за фасаде 
на TIS  и основним малтерима, 
паропропусности μ око 60 према ЕN 1015-
19,  водоупојности < 0,1 кг / м² х0,5 према 
ЕН 1015-18.
Подлога мора бити сува, носива и без 
нечистоћа. Минимално 1 дан пре 
наношења завршног малтера,  подлогу 
добро премазати предпремазом.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача.
Обрачун по м² изведене термоизолације и 
завршног слоја.

6.3.1. камена минерална вуна д=12 цм
фасадни зидови
ФЗ 1, ФЗ 1*, ФЗ 2, ФЗ 2*, ФЗ 3, ФЗ 4

=20,95*41,22+21,45*(8,37+1,8+14,95+0,4+3
,01+0,4+9,66+5,45+1,8+13,54)+2,9*(6,4*2+2
,67*2)+2,67*(5,35+1,95+2,0*4*7+5,35)-
(66,9+1,8*1,6*125+1,0*1,6*66+1,4*2,4*14+1
,38*2,7*7+0,9*2,4*41+1,0*0,6*7+2,7*2,4*6+0
,86*2,4*3+2,78*2,45*6+1,03*2,4*7+2,4*5,51)

м² 1.558,31

6.3.2. камена минерална вуна д=5 цм
бочни зидови тераса - лођа
=2,69*(2,0*2*7+2,0+0,97*7+0,25*7) м² 103,67
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.3.3.

камена вуна д=3 цм у плафонима тераса

приземље
=3,51*5+3,87*2+3,21 28,50

типски спрат 1 - 6
=(3,51*6+4,06+4,1+3,4)*6 195,72

поткровље
=3,51*6+4,06+4,1+3,4 32,62

укупно Пос 6.3.3. м² 256,84

6.3.4. камена минерална вуна д=15 цм
фасадни зид ФЗ 6
=2,69*2,26 м² 6,08

6.3.5. камена минерална вуна д=6 цм
фасадни зидови у висини ролетне
=0,2*(1,8*125+1,0*66+1,4*14+1,38*7+0,9*4
1+2,7*6+0,86*3) м² 75,19

6.3.6. камена минерална вуна д=8 цм
фасадни зид ФЗ 7
=2,69*(2,78+1,94) м² 12,70

термоизолација еркера Е 1 камена 
минерална вуна д=22 цм м² 16,91

6.4. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације фасадних зидова, у зони 
сокле.ЕТА сертификовани фасадни 
система контактне фасаде (ETIKS).

Термоизолација сокле објекта, до висине 
од 60 цм од коте тротоара је 
екструдирани полистирен д=8 cm, и сокла 
тераса д=12 cmса завршном обрадом  
декоративним малтером типа "BK Kul" или 
одговарајући.
Систем обухвата следеће позиције: 
наношење лепка на плоче од XPS-а, 
формирање армирајућег слој са 
стакленом мрежицом, претпремаз за 
пастозне завршне малтере на основним 
малтерима и масама за изравнање "BK 
Acryl" или одговарајуће,  (најсветлијег 
зрна мозаичног  малтера) и завршни 
декоративни малтер.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене термоизолације.

фасадни зид - сокла ФЗ С д=8 cm
=0,6*(14,78+21,78+5,52+1,8+9,67+0,4*2+2,
78+14,59+1,8+8,31) м² 49,10

сокла тераса ФЗ С д=12 cm
=0,5*(1,8*5+1,8*6*6+2,31*2*6+0,5*13+2,31+
2,0*6+1,91*6) м² 66,90

6.5.
Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације зидова у поткровљу.
Термоизолација је камена вуна типа 
Knaufinsulation Ventacusto, дебљине д=14 
цм или одговарајуће.
Изолација се поставља у зони 
потконструкције лимене облоге ветрене 
фасаде, типловањем за носећи зид. 
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Камена вуна мора бити произведена у 
складу са стандардом СРПС ЕН 
13162,отпорност према протоку ваздуха 
АF5, топлотне проводљивости λ≤0,035 
W/мК. са паропропусном 
водонепропусном фолијом.

Обрачун по м² изведене термоизолације.

зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*, ФЗП3, ФЗП4.
=2,1*(6,97+1,12+1,95*2+1,25+11,93+9,21+1
,38+2,38+4,2)+37,19+5,33*4-
(1,8*1,0+1,0*1,5*3+0,9*1,9+1,5*1,5+1,0*1,6
+1,0*0,6+0,8*1,6*2+1,0*1,0*4) м² 128,40

6.6.
Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације унутрашњих  зидова, 
плочама камене минералне вуне.
Камена вуна типа као "FKD-S Thermal" 
Кнауф или одговарајући, мора бити 
произведена у складу са стандардом 
СРПС ЕН 13162, густине 110 kg /m³, 
топлотне проводљивости λ≤0,035 W/мК. 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Плоче се постављају равно и тесно 
приљубљене и повезане уздужном 
изменичном везом. Код постављања 
плоча, препусти плоча морају бити 
минимално 25 цм.

Због допуштених одступања у мерама 
изолацијског материјала, фуге ширине од 
2 до 4 мм (HUPFAS) морају се испунити 
истим изолацијским материјалом, а фуге 
мање од наведених одступања, 
одговарајућом пеном која је прописана од 
произвођача реакција на пожар класе 
„А1“.  
Преко термоизолације поставити Q 
мрежу, која се брковима од поцинковане 
жице фиксира за зид, па преко ње везати 
рабиц мрежу.
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.

Обрачун по м² изведене термоизолације, 
са Q мрежом и рабиц плетивом.

6.6.1. камена минерална вуна д=8 цм
термоизолација зидова према негрејаном 
простору
зидови СЗ 1, СЗ 1*, СЗ 2, СЗ 2*, СЗ 2**, 
СЗ 3, 
приземље
=2,77*(14,06+14,77+2,5+0,61+0,4+2,61*2+9
,26+9,34+1,5+2,77*0,4*2)-1,0*2,1*6 153,26

типски спрат 1 - 6
=2,77*(65,65+3,92*2)*6-
(1,0*2,1*8+1,16*2,4)*6 1.103,90

поткровље
=2,77*(65,65+3,92*2)-(1,0*2,1*8+1,16*2,4) 183,98

укупно Пос 6.6.1. м² 1.441,14
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.6.2. камена минерална вуна д=4 цм
термоизолација зидова између станова
зидови УЗТ 1, УЗТ 1*, УЗТ 2, УЗТ 3, УЗТ 
3*

приземље
=2,77*(3,31+3,26+3,61+5,84+3,9+4,03+2,69
) 73,79

типски спрат 1 - 6
=2,77*(3,31+3,26+3,61+5,84+3,9+4,03+2,69
)*6 442,76

поткровље
=2,77*(3,31+3,26+3,61+5,84+3,9+4,03+2,69
) 73,79

укупно Пос 6.6.2. м² 590,34

6.7. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације зидова стана према 
лифту.
Изолација је од плоча камене минералне 
вуне су са коефицијентом топлотне 
проводљивости λ≤0,037W/mK,  дебљне 
д=8 цм, према прорачуну грађевинске 
физике.

Изолација је типа "Knauf Insulation", Natur 
Board FIT-G PLUS или одговарајуће. 
Поставља се преко бетонског зида, у 
оквиру потконструкције гипсане облоге..
Преко камене минералне вуне, према
стану, поставити алуминијумску фолију.
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.

Обрачун по м² изведене термоизолације, 
са алуминијумском фолијом.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.7.1. термоизолација зидова СЗ 2***, СЗ 4

приземље
=2,77*(2,69+1,6) 11,88

типски спрат 1 - 6
=2,77*(2,69+1,6)*6 59,42

поткровље
=2,77*(2,69+1,6) 11,88

укупно Пос 6.7.1. м² 83,18

6.7.2. термоизолација зидова СЗ ЕЛ, СЗ ЕЛ*
приземље
=2,77*4,39 м² 12,16

6.8. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације у дилатацији. 
Термоизолација је екструдирани 
полистирен дебљине д=10 цм. 
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике, коефицијент топлотне 
проводљивости  λ≤0,038 W/mK. 
Термоизолација се лепи и типлује за АБ 
зид.
Обрачун по м².

термоизолација зидова на дилатацији ДЗ 
1, ДЗ 1*, ДЗ 2, ДЗ 2*
=25,72*13,54+6,77*1,62/2*2 м² 359,22
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.9. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо и звучне изолације у подним 
сендвичима.
Изолација се поставља преко армирано 
бетонске плоче а састоји се из следећих 
слојева:
- фолија од полиетиленске пене за 
пригушење буке типа "Термосајлент" или 
одговарајуће
- екструдирани полистирен, са 
коефицијентом топлотне проводљивости 
λ≤0,035 W/mK
- ПВЦ фолија
По ободу просторија поставити траке 
фолије од полиетиленске пене, како би 
под био пливајући.

Уграђена изолација мора имати термичке 
и механичке особине, прописане 
елаборатом грађевинске физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

6.9.1.

подови са ознакама МКС 1, МКС 2, МКС 3,  
КИН 1, КИН 2, КИН 3, Е1 КИН 4, КИН 4*, 
КИН5, КИН5*,  КИН6, КИН6* КИН7, 
- термосајлент д=1 цм
- екструдирани полистирен д=2 цм
- ПВЦ фолија

приземље
=34,21+41,72+65,01+42,01+44,34+53,31+5
9,75+53,15+11,91+50,56+7,3+16,8 480,07

типски спрат 1 - 6
=(34,21+41,72+65,01+42,01+44,34+53,31+5
9,75+53,15+34,1)*6 2.565,60

поткровље
=34,21+41,72+65,01+42,01+44,34+53,31+5
9,75+53,15+34,1 427,60

укупно Пос 6.9.1. м² 3.473,27
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.9.2. под са ознаком МКС 4
- термосајлент д=1 цм
- екструдирани полистирен д=3 цм
- ПВЦ фолија

типски спрат 1 - 6
=50,03*6 300,18

поткровље 50,03

укупно Пос 6.9.2. м² 350,21

6.10. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације конструкције испод 
негрејаног таванског простора.
Изолација се поставља преко армирано-
бетонске плоче, а састоји се из следећих 
слојева:
- камена минерална вуна дебљине д=14 
цм, типа "KnaufInsulation NaturBoard FIT" 
или одговарајуће
- паропропусна водонепропусна фолија 
д=0,02 цм

Уграђена изолација мора имати термичке 
и механичке особине, прописане 
елаборатом грађевинске физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

термоизолација таваница Т 1, Т 2, Т 2* м² 382,43

6.11. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо изолације у плафонима негрејаних 
просторија.

Термоизолација су плоче камене 
минералне вуна дебљине д=10 цм, 
произведене у складу са стандардом EN 
13162, типа као "Knauf Insulation 
NaturBoard FIT-G PLUS" или одговарајуће, 
са коефицијентом топлотне 
проводљивости λ≤0,037 W/mK.  
Термоизолација се поставља у оквиру 
потконструкције спуштеног плафона. 
Плоче камене вуне лепити за армирано 
бетонску међуспратну конструкцију, и 
додатно фиксирати типловима.

Уграђена изолација мора имати термичке 
и механичке особине, прописане 
елаборатом грађевинске физике.
Обрачун по м² изведене изолације.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

термоизолација конструкције изнад 
негрејаног простора КИН 1, КИН 2, КИН 3 
=3,13+4,15+4,28+3,25 м² 14,81

6.12. Набавка материјала и израда 
термоизолације у косом ветреном крову, 
преко армиранобетонске плоче (кров са 
ознаком К1).
Термоизолација је камена вуна типа 
Smart roof top - Knaufinsulation или 
одговарајуће,  дебљине 14+15 цм, са 
стандардом EN 13162, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,038 W/mK. 
са паропропусном водонепропусном 
фолијом.

Уграђена изолација мора имати термичке 
и механичке особине, прописане 
елаборатом грађевинске физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

кров са ознаком К1 м² 513,42

6.13. Набавка материјала и израда 
термоизолације ветреног косог крова са 
ознаком К2.
Термоизолација се састоји од:
- активне парне бране типа Homeseal 
LDS5 Silk- Knaufinsulation), спојеве лепити 
одговарајућом траком

- стаклене вуне типа Knaufinsulation Unifit 
035, дебљине д=15 цм, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,035 W/mK
- камене вуне типа Smart roof top - 
Knaufinsulation или одговарајуће,  
дебљине 14 цм, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,038 W/mK 
са паропропусном водонепропусном 
фолијом

Уграђена изолација мора имати термичке 
и механичке особине, прописане 
елаборатом грађевинске физике.
Обрачун по м² изведене изолације. м² 129,43
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.14. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо изолације у плафонима негрејаних 
просторија.
Изолација се поставља испод армирано 
бетонске плоче на оплати. састоји се из 
следећих слојева:
- екструдирани полистирен дебљине д=10 
цм, са коефицијентом топлотне 
проводљивости λ≤0,038 W/mK

Уграђена изолација мора имати термичке 
и механичке особине, прописане 
елаборатом грађевинске физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

термоизолација конструкције изнад 
негрејаног простора КИН 4, КИН5,  КИН6, 
КИН7
=24,6+9,6+21,1*2+22,3*2+10,3+11,1+36,2+
11,4+22,8+33,7+36,0+13,5+35,0 м² 331,00

6.15. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо изолације у плафонима негрејаних 
просторија.

Термоизолација су плоче камене вуна, 
дебљине д=10 цм, са засеченим ивицама 
са  силикатним премазом, типа као "Knauf 
Insulation''NaturBoard FIT-СLT C1" или 
одговарајуће, са коефицијентом топлотне 
проводљивости λ≤0,040 W/mK.  
Плоче камене вуне лепити за армирано 
бетонску међуспратну конструкцију, и 
додатно фиксирати типловима.

Уграђена изолација мора имати термичке 
и механичке особине, прописане 
елаборатом грађевинске физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

сутурен - галерија
КИН 4*, КИН 5*, КИН 6*, КИН 7* м² 180,45
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.16. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо изолације укопаних зидова 
негрејаних просторија.

Изолација је екструдирани полистирен 
дебљине д=5 цм, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,038 W/mK. 
Поставља се преко бетонског зида.

Уграђена изолација мора имати термичке 
и механичке особине, прописане 
елаборатом грађевинске физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

=0,6*(10,75+3,1*2+8,2+6,7*3+4,0*3+7,1+5,7
+6,3*4+6,5+12,5+1,65) м² 69,54

6.17. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолационог слоја у поду терасе, 
ознака ТЕ1. ТЕ2, ТЕ2*
Термоизолација је екструдирани 
полистирен XPS дебљине 2 цм, поставља 
се преко армирано бетонске плоче 
терасе. 
Обрачун по м².

приземље
=3,51*5+3,87*2+3,21 28,50

типски спрат 1 - 6
=(3,51*6+4,06+4,1+3,4)*6 175,98

поткровље
=3,51*6+4,06+4,1+3,4 32,62

укупно Пос 6.17. м² 237,10
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.18. Набавка материјала, транспорт и уградња 
хидроизолације на темељној плочи, у 
наставке бетонирања, уграђује се 
експандирајућа хидроизолациона трака са 
контролисаним дејством PENEBAR SW-
55,  тип А (пресек 19 x 25 мм), на 
површину бетона припремљену према 
захтеву Извођача. Претходно се на 
површину бетона наноси PENEBAR 
PRIMER, како би трака остала фиксирана 
на свом месту приликом изливања 
бетона.

За дебљине бетонских елемената веће од 
50цм, на радној спојници се уграђују два 
реда бубрећих профила (2м1/м1)
Радове извести према пројекту, 
детаљима и упуству произвођача.
Обрачун по м¹ наставка бетонирања.

=17,97+6,72+18,02+3,06+1,25+5,65+15,59+
6,74*2+0,75*2+3,76+2,92+5,94+13,3*4+1,75
*2+23,6*2+1,85+9,74+9,3 м¹ 220,65

6.19. Набавка материјала, транспорт и  
постављањетерхартије у крову и 
зидовима поткровља преко ОСБ плоча, а 
испод лименог покривача.
Спојеве терхартије фиксирати лепљивом 
траком.
Радити у свему спецификацији 
произвођача.
Обрачун по м² изведене изолације.

кров K1,  К2, ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, ФЗП2*, 
ФЗП3, ФЗП4.
=578,97+139,48 м² 718,45

6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

7.1. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова, преко термоизолације, 
гипс картонским плочама дебљине 
д=2х12,5 мм.
Плоче се фиксирају преко хоризонталних 
и вертикалних зодних профила.

На профиле се лепе траке за звучну 
изолацију.
Зидови влажних просторија се облажу 
влагоотпорним плочама.
Спољни углови се штите алуминјумском 
угаоном заштитном шином и траком.

Спојеви плоча се испуњавају, 
бандажирају траком и глетују.
Обрачун по м² обухвата испоруку и 
монтажу плоча и потконструкције, 
испуњавање спојница смесом за 
спојнице, завршне лајсне, а у свему 
према спецификацији произвођача.

7.1.1. облагање зидова гипс картонским 
плочама д=2х12,5 мм, СЗ 4

приземље
=2,67*2,69 7,18

типски спрат 1 - 6
=2,67*2,69*6 43,09

поткровље
=2,67*2,69 7,18

укупно Пос 7.1.1. м² 57,46

7.1.2. облагање зидова влагоотпорним гипс 
картонским плочама д=2х12,5 мм,                     
СЗ 2***

приземље
=2,67*1,6 4,27

типски спрат 1 - 6
=2,67*1,6*6 25,63

поткровље
=2,67*2,69 7,18

укупно Пос 7.1.2. м² 37,09
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

7.1.3. облагање  хидраната водомера и 
топлотних спратних ормана  гипс 
картонским плочама д=2х12,5 мм, м² 50,00

7.2. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова (отвора око лифта), гипс 
картонском плочом дебљине д=12,5 мм. 
Плоче се лепе.
Спољни углови се штите алуминјумском 
угаоном заштитном шином и траком.

Спојеви плоча се испуњавају, 
бандажирају траком и глетују.

Обрачун по м² обухвата испоруку и 
монтажу плоча, испуњавање спојница 
смесом за спојнице, завршне лајсне, а у 
свему према спецификацији произвођача.

облагање отвора око лифта, гипс 
картонском плочом д=12,5 мм, 
приземље
=0,2*(2,5*2+1,16) 1,23

типски спрат 1 - 6
=0,2*(2,5*2+1,16)*6 7,39

поткровље
=0,2*(2,5*2+1,16) 1,23

укупно Пос 7.2. м² 9,86

7.3. Набавка материјала, транспорт и уградња 
спуштених плафона од монолитних гипс 
картонских плоча, дебљине д=12,5 мм, 
који се фиксирају преко металне 
потконструкције, са штелујућим 
вешаљкама, а према спецификацији 
произвођача.
У санитарним чворовима, плафоне 
радити од влагоотпорних гипс картонских 
плоча д=12,5 мм.
Висина спуштања плафона према 
графичкој документацији.

Рад на монтажи плафона посебно 
координирати са извођачем инсталација 
да не би дошло до непотребне демонтаже 
и поновне монтаже елемената.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Обрачун по м² обухвата испоруку и 
монтажу плоча и потконструкције, 
испуњавање спојница смесом за 
спојнице, бушење отвора за расвету, 
завршне лајсне, а у свему према 
спецификацији произвођача, као и радну 
скелу.

7.3.1. плафон од гипс картонских плоча, 
спуштање 26 цм
МКС 4, Т 2*

приземље
=50,56+9,16+7,3 67,02

типски спрат 1 - 6
=50,03*6 300,18

поткровље
=50,56+18,86 69,42

укупно Пос 7.3.1. м² 367,20

7.3.2. плафон од гипс картонских плоча, 
спуштање 16 цм
КИН 1, КИН 2, КИН 3
=3,13+4,15+4,28+3,25 м² 14,81

7.3.3. плафон од влагоотпорних гипс картонских 
плоча, спуштање 26 цм
МКС 2, Т 2

приземље
=4,15*2+4,86+1,42+4,0*2+4,12+4,31+1,43+
4,12 36,56

типски спрат 1 - 6
=(4,15*2+4,86+1,42+4,0*2+4,12+4,31+1,43+
4,12+4,15)*6 244,26

поткровље
=4,15*2+4,86+1,42+4,0*2+4,12+4,31+1,43+
4,12+4,15 40,71

укупно Пос 7.3.3. м² 321,53

7.3.4. плафон од влагоотпорних гипс картонских 
плоча, спуштање 16 цм
КИН 2

=4,15+1,46 м² 5,61
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

7.4. Набавка материјала и облагање плафона 
(косих и равних) поткровља. 
Плафон се облаже пожарноотпорним 
GKF плочама дебљине д=12,5 мм, 
отпорним на пожар F30, на сопственој 
дрвеној потконструкцији, секундарни СD 
60x27x0,6 мм у ортогоналном правцу на 
сваких 40-50 цм. 

Гипсане плоче се причвршћују 
дозвољеним вијцима за потконструкцију. 
Облога мора поседовати атест 
акредитоване лабораторије на захтевану 
ватроотпорност, као и извештај 
овлашћене институције  за испитивање 
материјала у свему према SRPS U.J1 090 
. 
Продори инсталација кроз противпожарне 
облоге ће се заптивати 
вишекомпонентном  ватроотпорном 
смесом која омогућава исту 
ватроотпорност продора.
На свим истуреним угловима уградити 
одговарајуће заштитне угаонике. Спојнице 
између плоча се обрађују смесом за 
испуњавање спојница.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача и Техничком опису.
Обрачун по м² изведених зидова без 
одбијања отвора.

облагање косог плафона м² 47,44

7.5. Набавка, транспорт и уградња 
стандардног, ревизионог плафонског 
отвора типа Knauf  или одговарајуће, 
димензија 60/60 цм са прекривеним 
затварачким системом, елоксирано, са 
уграђеном облогом од ојачане гипс 
картонске плоче дебљине д=12,5 мм.
Ревизиони отвор мора бити отпоран на 
ватру 60 минута, са атестом акредитоване 
лабораторије на захтевану 
ватроотпорност, као и извештај 
овлашћене институције  за испитивање 
материјала у свему према SRPS U.J1 090 
. 
Обрачун по комаду. ком 14

7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ
Напомена:
1. Све позиције обрађене у столарским 
радовима радити у свему према шемама 
детаљима и овереним радионичким 
цртежима.
2. Израда радионичке документације је 
обавеза извођача, оверава је пројектант 
или надзорни орган.
3.За веће серије, извођач је дужан да 
уради прототип или узорке делова 
елемената.
4. Завршна обрада је према појединачном 
опису и усвојеним узорцима завршних 
обрада.        

5. Оков се уграђује на основу усвојених 
узорака. Сва столарија мора бити 
атестирана. Мере узети на лицу места. 
Отварање према приказу у основама.
6.  Уградња је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
7. Приликом уградње приступити у свему 
према упутству произвођача. 
8. Извођачке детаље доставити 
пројектанту на сагласност, усваја их 
Пројектант, уз сагласност Инвеститора.

унутрашња улазна врата
8.1.

Набавка, транспорт и уградња 
унутрашњих улазних једнокрилних врата.
Крило врата: рам је МДФ-а дебљине 
37мм,  испуна картонско саће, облога  од 
МДФ дебљине 8мм, обложен ЦПЛ 
ламинатом - "egger" или одговарајућа , 
кантовано ABS  траком.  Кантовање је 
полиуретанским лепком.
Шток од МДФ-a 35мм обложен ЦПЛ 
ламинатом "egger" или одговарајући.
Первајзи су од МДФ 14мм, обложени ЦПЛ 
ламинатом "egger" или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата су са сигурносном бравом у 3 тачке 
MCM и бродском шарком од inox-a 
носивости до 80kg и шпијунком.
Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које је 
обавезан да добије сагласност наручиоца 
и пројектанта.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.6W/m2K (доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте)
Начин уградње је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
Обрачун по комаду уграђених, и финално 
обрађених врата.

ознака 1у у кругу
једнокрилна улазна врата, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 100/210 цм ком 71

унутрашња једнокрилна пуна врата
8.2. Набавка, транспорт и уградња 

унутрашњих једнокрилних врата.
Крило врата: рам је МДФ-а дебљине 
30мм, а испуна картонско саће. Крило 
врата  од egger МДФ дебљине 8мм  
обложени ЦПЛ ламинатом Еgger или 
одговарајући. Крило је са свих страна 
кантовано ABS  траком.  Кантовање је 
полиуретанским лепком.
Шток од МДФ-a 35мм обложен 
СРLламинатом "egger" или одговарајући.
Первајзи су од МДФ 14мм, обложени СРL 
ламинатом "egger" или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата опремити адекватним оковом 
домаће производње: бравом и бродском 
шарком од inox-a носивости до 80kg. 

Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које је 
обавезан да добије сагласност наручиоца 
и пројектанта.
Начин уградње је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Обрачун по комаду уграђених, и финално 
обрађених врата.

ознака 1 у кругу
зидарска мера 90/205 цм ком 67

ознака 1б у кругу
зидарска мера 90/205 цм ком 16

унутрашња једнокрилна пуна врата
8.3. Набавка, транспорт и уградња 

унутрашњих једнокрилних врата.
Крило врата: рам је МДФ-а дебљине 
30мм, а испуна картонско саће. Крило 
врата  од egger МДФ дебљине 8мм  
обложени ЦПЛ ламинатом Еgger или 
одговарајући. Крило је са свих страна 
кантовано ABS  траком.  Кантовање је 
полиуретанским лепком.
Шток од МДФ-a 35мм обложен ЦПЛ 
ламинатом "egger" или одговарајући.
Первајзи су од МДФ 14мм, обложени ЦПЛ 
ламинатом "egger" или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата опремити адекватним оковом 
домаће производње: бравом и бродском 
шарком од inox-a носивости до 80kg. 

Крило врата је у доњој зони перфорирано 
кружним отворима пречника 3цм на 
висини 15цм од пода.
Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које је 
обавезан да добије сагласност наручиоца 
и пројектанта.
Начин уградње је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
Обрачун по комаду уграђених, и финално 
обрађених врата.

ознака 2 у кругу
зидарска мера 80/205 цм ком 87
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

унутрашња једнокрилна клизна врата
8.4. Набавка, транспорт и уградња 

унутрашњих једнокрилних застакљених  
клизних врата.
Крило врата: рам је МДФ-а дебљине 
30мм, а испуна картонско саће. Крило 
врата  од egger МДФ дебљине 8мм   
обложени СРL ламинатом Еgger или 
одговарајући. Крило је са свих страна 
кантовано ABS  траком.  Кантовање је 
полиуретанским лепком.
Врата су застакљена рељефним стаклом 
дебљине 4 мм.
Шток од МДФ-a 35мм обложен ЦПЛ 
ламинатом "egger" или одговарајући
Первајзи су од МДФ 14мм, обложени ЦПЛ 
ламинатом "egger" или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата опремити адекватним  механизмом 
за клизање у горњој зони, ручицама за 
повлачење, граничницима и одбојником 
за заустављање. Целокупан пробор је 
домаће производње. Предводети маску.

Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које је 
обавезан да добије сагласност наручиоца 
и пројектанта.
Обрачун по комаду уграђених, и финално 
обрађених врата.

ознака 3 у кругу
зидарска мера 80/205 цм ком 111
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

кровни прозор са ручном спољном тендом
8.5. Набавка, транспорт и уградња VELUX 

кровног прозора типа GZL или 
одговарајуће, са појединачном, 
комбинованом дуо алуминијумском 
опшивком EDS-EKS, која садржи термо и 
хидроизолациони сет са дренажним 
каналом. 
Кровни прозор је направљен од нордијске 
боровине са петоструком ламинацијом и 
стаклом 4+16+4 мм, са унутрашњим 
флотираним и спољашњим каљеним 
стаклом и испуном од аргона. Премазан је 
једним слојем акрилног лака на бази 
воде.
Прозор је са средишњим вешањем и 
поцинкованом ручицом за отварање на 
горњој страни крила, отварање и 
затварање прозора помоћу телескопске 
шипке ZCT са адаптером ZOZ 95 у којој се 
налази интегрисани вентилациони отвор 
са филтером. Коефицијент пролаза 
топлоте Uw=1.3 W/m²K.
Прозор је опремљен ручном спољном 
тендом типа MHL за заштиту од сунчевих 
зрака смањујући загревање стакла и 
унутрашњег простора. 
Тенда је направљена од високо 
издржљиве карбонске мреже.
Обрачун по комаду уграђеног прозора у 
свему према опису.

ознака 4 у кругу
кровни прозор са тендом
зидарска мера 78/118 цм ком 6

излаз на кров
8.6. Набавка, транспорт и уградња излаза на 

корв са интегрисаном опшивком типа GVT 
димензија 54x83 
Оквир и интегрисана опшивка 
направљени су од црног полиуретана.
Отвара се бочно према напоље и има три 
позиције за вентилацију
Обрачун по комаду уграђене позиције у 
свему према опису.
ознака 5 у кругу
излаз на кров
зидарска мера 54/83 цм ком 1

53/103



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

прагови
8.7. Набавка материјала, транспорт и уградња 

храстових прагова код врата на улазу у 
станове и у санитарне чворове.

Прагове после постављања, хобловати и 
лакирати паркет лаком.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по комаду уграђених и финално 
обрађених прагова.

прагови димензиј 80/12/3 цм ком 87

прагови димензија 100/12/3 цм ком 71

пулт на зиду према кухињи
8.8. Набавка материјала, транспорт и уградња 

плоче пулта од масива- храст,  димензија 
30/1,8цм и променљиве дужине.

Шанк пулт ширине 30цм од пуне 
храстовине д=18мм,  са кант бордуром са 
све четири стране од пуне храстовине 
7х4цм.
Плочу пулта и бордуру спојити на 
перо/жљеб, лепљењем. Све одрадити до 
глатких површина и лакирати безбојним 
лаком 
Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених дасака на шанку.

приземље
=2,41+1,35+1,87+1,39 7,02

типски спрат 1 - 6
=(2,41+1,35*2+1,87+1,39)*6 50,22

поткровље
=2,41+1,35*2+1,87+1,39 8,37

укупно Пос 8.6. м¹ 65,61

8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9. ПВЦ СТОЛАРИЈА

Напомена:
1. ПВЦ столарија се изводи од усвојених 
типских петокоморних профила, са 
унутрашњим ојачањем од челика, са 
термичком испуном и прекидом хладног 
моста, у свему према шеми, детаљима и 
радионичким цртежима.

2. Према величини крила одредити број 
шарки и носивост, за врата мин 2-3 ком по 
висини крила.
3. Сви радови за ПВЦ столарију изводе се 
према појединачним описима шема, 
детаљима и овереним радионичким 
цртежима.
Радионичку документацију ради извођач 
радова, на основу својих технолошких 
решења, а одобрење за израду 
елемената је потписана радионичка 
документација од стране пројектанта или 
надзорног органа.
4. ПВЦ профили не смеју бити 
рециклирани и не смеју садржати олово.

5. Прозори су делом ослоњени на чврст 
део фасадног зида (бетонски или зидани 
зид) и уграђују се на фасаду помоћу 
челичних L профила,  димензија 
60х60х4мм, који се постављају на размаку 
од 40 цм, по обиму позиције и 
универзалних металних типлова Ø 10 мм,  
намењених за уградњу ПВЦ    столарије у 
пуној и шупљој грађевинској подлози.

Приликом анкеровања у фасадни зид од 
гитер блока радове изводити пажљиво. 
Уградњу радити у свему према принципу 
Рал монтаже, применити две заптивне 
траке, једну спољну и једну унутрашњу.

7. Мере узети на лицу места, отварање 
према приказу у основама.
8. Извођачке детаље доставити 
пројектанту на сагласност које              
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
9.Обавеза извођача  је да уради прототип 
одабранаог прозора.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.1. Набавка транспорт  и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, прозор и балконска врата 
израђени су од белих ПВЦ петокоморних 
профила са унутрашњим ојачањем од 
челичних поцинкованих профила д=1,5мм 
и са двоструким спољашњим 
дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од аргона 
и нискоемисионим премазом.
Прозор и балконска врата су снабдевена 
одговарајућим оковом са отварањем око 
хоризонталне и вертикалне осем, 
еслингер ролетнама (ПВЦ ламелице са 
термичком испуном кутије и погоном на 
гуртну), ПВЦ подпрозорском клупицом и 
окапницом. Прозорска окапница је од 
алуминијумског екструдиралног 
пластифицираног лима.

ПВЦ оквир мора садржати подпрозорски 
профил како би се могла уградити 
унутрашња даска. Код балконских врата 
пројектовати са унутрашње стране 
покривну даску од буковог 
дрвета.Саставни део позиције.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K(доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте) 
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). 
Конструкција обухвата све радове, 
елементе и завршетке (завршне лимове, 
одговарајуће дихтунге) у свему у складу 
са правилником о енергетској 
ефикасности. Фасадна облога покрива 
вертикалне делове спољашњег рама 
позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

ознака 1a   у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер ролетном, 
отварање према шеми
зидарска мера 180+90/160+240цм ком 20
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ознака 1а* у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер ролетном, 
отварање према шеми
зидарска мера 180+90/160+240цм ком 21

ознака 19   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 90+90/220+180цм ком 1

ознака 19*   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 90+90/220+180цм ком 2

9.2. Набавка транспорт и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, прозор  је  израђен су од 
белих ПВЦ петокоморних профила са 
унутрашњим ојачањем од челичних 
поцинкованих профила д=1,5мм и са 
двоструким спољашњим дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од аргона 
и нискоемисионим премазом.

Прозор  је снабдевен одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне и 
вертикалне осем,еслингер ролетнама 
(ПВЦ ламелице са термичком испуном 
кутије и погоном на гуртну), ПВЦ 
подпрозорском клупицом и окапницом. 
Прозорска окапница је од алуминијумског 
екструдиралног пластифицираног лима.. 
Саставни део позиције
ПВЦ оквир мора садржати подпрозорски 
профил како би се могла уградити 
унутрашња даска.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K(доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте) 
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Конструкција обухвата све радове, 
елементе и завршетке (завршне лимове, 
одговарајуће дихтунге) у свему у складу 
са правилником о енергетској 
ефикасности. Фасадна облога покрива 
вертикалне делове спољашњег рама 
позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

ознака 2   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/160цм ком 29

ознака 2*   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/160цм ком 37

ознака 2а   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/100цм ком 2

ознака 2а*   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/100цм ком 1

ознака 2б   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/100цм ком 1

ознака 3   у дуплом кругу

једнокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 100/160цм ком 58

ознака 3*   у дуплом кругу

једнокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 100/160цм ком 59

ознака 3а   у дуплом кругу

једнокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 100/100цм ком 5

ознака 3а*   у дуплом кругу

једнокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 100/100цм ком 5
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.3. Набавка транспорт  и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, преграда са балконским  
вратима израђена су од белих ПВЦ 
петокоморних профила са унутрашњим 
ојачањем од челичних поцинкованих 
профила д=1,5мм и са двоструким 
спољашњим дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од аргона 
и нискоемисионим премазом.
Врата су снабдевена одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне и 
вертикалне осем, еслингер ролетнама 
(ПВЦ ламелице са термичком испуном 
кутије и погоном на гуртну)
Код балконских врата и прозора  
пројектовати са унутрашње стране 
покривну даску од буковог дрвета.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K (доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте)
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). конструкција 
обухвата све радове, елементе и 
завршетке (завршне лимове, одговарајуће 
дихтунге) у свему у складу са 
правилником о енергетској ефикасности. 
Фасадна облога покрива вертикалне 
делове спољашњег рама позиције.

Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

ознака 1в у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер ролетном, 
отварање према шеми
зидарска мера 180+90/240цм ком 3

ознака 1в* у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер ролетном, 
отварање према шеми
зидарска мера 90+180/240цм ком 3

ознака 4 у дуплом кругу
преграда са балконским  вратима,  у 
свему према шеми
зидарска мера 138/240цм ком 7
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ознака 4* у дуплом кругу
преграда са балконским  вратима,  у 
свему према шеми
зидарска мера 138/240цм ком 7

ознака 4в* у дуплом кругу
преграда са балконским  вратима,  у 
свему према шеми
зидарска мера 118/230цм ком 7

9.4. Набавка транспорт  и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, преграда са балконским  
вратима израђена су од белих ПВЦ 
петокоморних профила са унутрашњим 
ојачањем од челичних поцинкованих 
профила д=1,5мм и са двоструким 
спољашњим дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од аргона 
и нискоемисионим премазом.
Врата су снабдевена одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне и 
вертикалне осе, венецијанер засторима 
од ПВЦ-а
Код балконских врата пројектовати са 
унутрашње стране покривну даску од 
буковог дрвет
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K (доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте)

Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). конструкција 
обухвата све радове, елементе и 
завршетке (завршне лимове, одговарајуће 
дихтунге) у свему у складу са 
правилником о енергетској ефикасности. 
Фасадна облога покрива вертикалне 
делове спољашњег рама позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

ознака 4б у дуплом кругу
балконска  врата,  у свему према шеми
зидарска мера 86/185-210цм ком 1

ознака 4б* у дуплом кругу
балконска  врата,  у свему према шеми
зидарска мера 86/210+185цм ком 2
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.4. Набавка транспорт и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, прозор  је  израђен су од 
белих ПВЦ петокоморних профила са 
унутрашњим ојачањем од челичних 
поцинкованих профила д=1,5мм и са 
двоструким спољашњим дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм, спољно стакло 
пескирано, са  испуном од аргона и 
нискоемисионим премазом.

Прозор  је снабдевен одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне и 
вертикалне осем, ПВЦ подпрозорском 
клупицом и окапницом. Прозорска 
окапница је од алуминијумског 
екструдиралног пластифицираног лима.. 
Саставни део позиције
ПВЦ оквир мора садржати подпрозорски 
профил како би се могла уградити 
унутрашња даска.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K(доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте) 
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). конструкција 
обухвата све радове, елементе и 
завршетке (завршне лимове, одговарајуће 
дихтунге) у свему у складу са 
правилником о енергетској ефикасности. 
Фасадна облога покрива вертикалне 
делове спољашњег рама позиције.

Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

ознака 5*   у дуплом кругу

једнокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 100/60цм ком 8

9. ПВЦ СТОЛАРИЈА - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ

Напомена:
1. Алуминарија се изводи од усвојених 
типских алуминијумских профила,  са и  
без термичке испуне и прекида хладног 
моста, у свему према шеми, детаљима и 
радионичким цртежима које усваја 
Пројектант, уз сагласност Инвеститора.
Уколико димензије одговарајућих позиција 
то захтевају алуминијумски профили се 
димензионишу према статичком 
прорачуну.
2. Финална обрада алуминарије је 
пластификација.
3. Носећа конструкција је од 
алуминијумских профила, штокови се 
уграђују у сувој монтажи, преко челичних 
флахова анкерованих у зид. 
По целом обиму отвора извести 
заптивање "пур пеном".
4. Према величини крила одредити број 
шарки и носивост, за врата мин 3 ком по 
висини крила.
5. По целом обиму радити двоструки 
дихтунг профил (мин 3 преклопа).
6. У склопу шеме је подпрозорна 
алуминијумска даска и прекривни обимни 
профил (веза са зидом).

7. Сви радови изводе се према 
појединачним описима шема, детаљима и 
овереним радионичким цртежима. 
Радионичку документацију ради извођач 
радова, на основу својих технолошких 
решења, а одобрење за израду 
елемената је потписана радионичка 
документација од стране пројектанта или 
надзорног органа.

8. Браварске позиције се морају извести 
од стандардних челичних профила, 
лимова, вучених кутијастих профила.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9. Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку. У 
спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).

фасадна алуминарија
10.1. Набавка транспорт  и уградња фасадне 

браварије, фасадна преграда са 
двокрилним  улазним вратима -  на улазу 
у ветробран. Алуминијумска спољна 
браварија је израђени су од 
алуминијумских профила са 
термопрекидом. Пластификација је у 
белој боји RAL 9016.
Уградњу  вршити преко челичних држача 
и избећи директан контакт челика и 
алуминијума. Сви челични елементи и 
остали елементи за фиксирање позиције, 
опшивни елементи као и материјал за 
термичку и хидроизолацију по ободу 
отвора, су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу 
са сваком појединачном шемом, са 
одговарајућим сертификатом. 

Застакљивање се врши 
термоизолационим транспарентним 
стакло пакетом. Конфигурација стакло 
пакета: 6+16+6mm са испуном од аргона. 

Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m²K (доказати 
прорачуном и приложити доказе).
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, 
застакљених и финално обрађених 
позиција.

ознака 1 у квадрату
преграда са двокрилним  улазним 
вратима -  на улазу у ветробран, 
отварање у складу са шемом
зидарска мера 308/240+27 цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

фасадна алуминарија
10.2. Набавка транспорт  и уградња фасадне 

браварије, фасадна преграда са 
двокрилним  улазним вратима -  у 
ветробрану. Алуминијумска спољна 
браварија је израђени су од 
алуминијумских профила без 
термопрекида. Пластификација је у белој 
боји RAL 9016.

Уградњу  вршити преко челичних држача 
и избећи директан контакт челика и 
алуминијума. Сви челични елементи и 
остали елементи за фиксирање позиције, 
опшивни елементи као и материјал за 
термичку и хидроизолацију по ободу 
отвора, су саставни део позиције
Застакљивање се врши једноструким 
сигурносним стаклом 3.3.1 или 4.4.1 у 
зависности од величине стакла.

Оков је системски, са отварањем у складу 
са сваком појединачном шемом, са 
одговарајућим сертификатом.  
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, 
застакљених и финално обрађених 
позиција.

ознака 2  у квадрату
преграда са двокрилним  улазним 
вратима -  у ветробрану, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 308/240цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

фасадна алуминарија
10.3. Набавка транспорт  и уградња фасадне 

браварије, фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору.         
Алуминијумска спољна браварија је 
израђени су од алуминијумских профила 
са термопрекидом. Пластификација је у 
белој боји.
 Застакљивање се врши 
термоизолационим транспарентним 
стакло пакетом. Конфигурација стакло 
пакета: 4+16+4mm са испуном од аргона и  
нискоемисионим премазом.
Пуни делови преграде-панели поља 
испред бетонских делова конструкције се 
израђују уградњом “сендвича“ 
(алуминијумски лим д=1 mm, камена 
вуна).
Oкапница je од алуминијумског, 
екструдираног, пластифицираног 
профила, а  унутрашњa подпрозорна 
даска од полимермера одговарајуће 
ширине.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m²K (доказати 
прорачуном и приложити доказе).
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, 
застакљених и финално обрађених 
позиција.

ознака 5 у квадрату
фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 301,5/245 цм ком 6

ознака 5а у квадрату
фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 301,5/92,5 цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

10.4. Набавка транспорт  и уградња 
Tелескопске пењалице за излаз у 
тавански простор
Предвиђена висина пењања је 300 цм. 
Пењалице су од алуминијумских 
кутијастих профила, дводелне са 
фиксним горњим  и покретним доњим 
делом. 
Горњи, фиксни део се поставља на 
висини 145cm од коте готовог пода и 
фиксира за зид преко алуминијумских 
кутијастих профила и лимова анкер 
завртњима.  Доњи део се подиже и 
спушта клизањем по вођици.
азишта су постављена на вертикалним 
растојањима од 30cm.
Детаљи фиксирања и веза елемената 
према спецификацији произвођача. 
Завршна обрада врата је пластификација 
у белој боји RAL 9016.
Произвођач је дужан да изради 
радионичке цртеже и да их достави 
пројектанту на увид.
Обрачун по комаду уграђених,  и финално 
обрађених позиција.

ознака П1 у квадрату
пењалице
дужине 295цм ком 1

спољне заштитне ограде
10.5. Набавка и уградња заштитне металне 

ограде. Ограде су изграђене од хладно 
вучених челичних профила - црна 
браварија.
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036 
по RAL стандарду).
У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
Заштитне ограде су од одговарајућих 
хладно вучених челичних профила у 
свему према шемама у графичкој 
документацији и горе наведеном опису. 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које је 
обавезан да добије сагласност  које 
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.
ограда висине 50 цм,                                                          
ознака ЗО1 у дуплом квадрату
=1,80*7 м¹ 12,60

ограда висине 50 цм,                                                          
ознака ЗО2 у дуплом квадрату
=1,0*14 м¹ 14,00

унутрашња ограда степеништа
10.6. Набавка транспорт  и уградња заштитне 

металне ограде- на степеништу. Ограде 
су изграђене од хладно вучених челичних 
профила - црна браварија
Рукохват је кутијасти профил HOP 70/50/3 
флахом везан за вертикални носач 
50/50/3 који је на почетку и на крају 
затворен плочицама 50/50/5  и 
анкеровано у степенишни крак 
завртњима.
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036  
по RAL стандарду). У спровођењу 
антикорозивне заштите морају се 
спровести све операције (одмашћивање, 
чишћење од рђе, премазивање).

Ограда у степеништу  у свему према 
шемама у графичкој документацији и горе 
наведеном опису. Висине ограда на 
степеништима је 110 cm .
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Ограду на степеништу, радити према 
датим шемама.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 110цм, ознака СО у дуплом 
квадрату
=2,87*14+13*0,10+1,44 м¹ 42,92

унутрашња сигурносна ограда
10.7.

Набавка транспорт  и уградња унутрашња 
сигурносна заштитне металне ограде. 
Ограде су изграђене од хладно вучених 
челичних профила - црна браварија.
црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036  
по RAL стандарду). У спровођењу 
антикорозивне заштите морају се 
спровести све операције (одмашћивање, 
чишћење од рђе, премазивање).

Ограде на подестима,  су од 
одговарајућих хладно вучених челичних 
профила у свему према шемама у 
графичкој документацији и горе 
наведеном опису. Висине ограда на 
подестима је 100 cm
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које је 
обавезан да добије сагласност  које 
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 100цм,                                                          
ознака СО1 у дуплом квадрату
=2,75*7 м¹ 19,25
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

спољне ограда на терасама
10.8. Набавка транспорт  и уградња заштитне 

металне ограде- на терасама. Ограде су 
изграђене од хладно вучених челичних 
профила - црна браварија
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036  
по RAL стандарду). У спровођењу 
антикорозивне заштите морају се 
спровести све операције (одмашћивање, 
чишћење од рђе, премазивање).

Ограде на терасама,  су од одговарајућих 
хладно вучених челичних профила у 
свему према шемама у графичкој 
документацији и горе наведеном опису. 
Висине ограда на терасама је 105 cm .
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које је 
обавезан да добије сагласност  које 
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 105цм, и  20 цм,                                                            
ознака О1 у дуплом квадрату
=(1,35+2,9)*6+1,35*6 м¹ 33,60

ограда висине 105цм, и  20 цм,                                                            
ознака О1* у дуплом квадрату
=(1,35+2,9)*6+1,35*6 м¹ 33,60

ограда висине 105цм,   и  20 цм,                                                            
ознака О1а у дуплом квадрату
=1,35+2,90+1,35 м¹ 5,60

ограда висине 105цм,   и  20 цм,                                                            
ознака О1*а у дуплом квадрату
=1,35*2+(2,90+1,35)*2 м¹ 11,20
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ограда висине 105цм, 190цм,  и  20 цм                                                          
ознака О2 у дуплом квадрату
=2,9*12+1,35*12+1,35*12 м¹ 67,20

ограда висине 105цм, 190цм,  и  20 цм                                                          
ознака О2* у дуплом квадрату
=2,9*12+1,35*12+1,35*12 м¹ 67,20

ограда висине 105цм,  20цм и  190цм,                                                            
ознака О2а у дуплом квадрату
=1,35+2,9+1,35 м¹ 5,60

ограда висине 105цм,  20цм  и  190цм,                                                            
ознака О2*а у дуплом квадрату
=1,35+2,9+1,35 м¹ 5,60

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О3 у дуплом квадрату
=2,305*16 м¹ 36,88

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О5 у дуплом квадрату
=1,03*8 м¹ 8,24

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О6а у дуплом квадрату м¹ 0,80

ограда висине 20цм,                                                          
ознака О6 у дуплом квадрату
=0,8*14 м¹ 11,20

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О8 у дуплом квадрату
=1,91*8 м¹ 15,28

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О22 у дуплом квадрату
=(0,42*2+2,9)*2 м¹ 7,48

ограда висине 105цм,   и  190цм,                                                            
ознака О23 у дуплом квадрату
=1,35*2+(0,42+2,9)*2 м¹ 9,34

ограда висине 105цм,   и  190цм,                                                            
ознака О23* у дуплом квадрату
=(0,42+2,9)*2+1,35*2 м¹ 9,34
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ограда на рампи
10.9. Набавка транспорт  и уградња заштитне 

металне ограде- на рампи. Ограда је 
израђена од челичних кутијастих 
профила.
Састоји се од стубова од кутијастих 
профила димензија хоп□ 50x40x4мм и 
нрукохвата који су постављени на 70вм и 
90цм од готовог пшода рампе, везани 
арматурним гвожђем ∅12мм за 
вертикалне кутијасте стубиће 
заваривањем. 
Испуна ограде котијасти профили хоп□ 
40x20x4мм, хоризонтале и вертикале.
Оградa je причвршћенa  за бетонску 
конструкцију преко анкер плочица које су 
заваренe за вертикалне кутијасте 
профиле, а веза  анкер плочица и 
бетонске конструкције је остварена преко 
анкер завртњева М12.
Ограду темељно очистити  и  заштитити 
против корозије антикорозивним 
премазом и  бојити  емајл лаком два пута 
у тону 6036  по рал стандарду.
Извођач је у обавези да дефинише начин 
уградње, радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност, 
инвеститора и надзора.
За стабилност одговара извођач радова. 
Гаранција на уграђене материјале и 
радове износи 10 година.
Радити по детаљу произвођа уз 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Ограду радити према датим шемама.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 80цм, ознака СР1 у дуплом 
квадрату м¹ 33,30

спољашњи рукохват
10.10. Набавка транспорт  и уградња рукохвата 

на улазном степеништу.
Састоји се од рукохвата од цевастих 
профила димензија hop ∅ 40x4mm, који су 
постављени на 70cm и 90cm од пода 
степеништа. 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Рукохвати се везују преко арматурног 
гвожђа ∅12mm заваривањем за анкер 
плочице. Ограда je причвршћенa  за 
бетонску конструкцију преко анкер 
плочица и анкер завртњева М12.
Ограду темељно очистити и заштитити 
против корозије антикорозивним 
премазом и бојити емајл лаком два пута у 
тону 6036 по РАЛ стандарду.
Произвођач је у обавези да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима на 
које је обавезан да добије сагласност 
нарућиоца и пројектанта.
Ограду радити према датим шемама.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ознака СС2 у дуплом квадрату
=2,02+0,3 м¹ 2,32

ознака СС3 у дуплом квадрату
=2,02+0,3 м¹ 2,32

 маска спољних клима
10.11. Набавка и уградњакавеза-маска за 

спољне јединице клима уређаја je 
изграђене од хладно вучених челичних 
профила - црна браварија.
Рукохвати hop□ 50x100x4mm, вертикални 
носачи, доњи појас и носачи климе од 
челичних лимова 50х10mm и  испуна од 
флахова 5/50mm међусобно спојени 
заваривањем. 
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (9006 
по RAL стандарду). У спровођењу 
антикорозивне заштите морају се 
спровести све операције (одмашћивање, 
чишћење од рђе, премазивање).

 Висине маске на терасама је 100 cm.
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које је 
обавезан да добије сагласност  које 
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених,  финално 
обрађених позиција.

ознака ОК1 у дуплом квадрату
тродимензионална маска спољних клима

димензије 50+135/105цм ком 21

ознака ОК1* у дуплом квадрату
тродимензионална маска спољних клима

димензије 50+135/100цм ком 21

10.12. Набавка и уградња заштите климе - маска 
за спољне јединица.
Заштита климе - маска за спољне 
јединица клима уређаја у баџама 
поткровља. Састоји се од перфорираног 
лима d=0,6мм у раму од L профила.
Перфорирани лим је по обради и боји у 
потпуности идентичан обради кровног 
покривача. Проценат перфорације је мин. 
30%
Сви конструктивни елементи су израђени 
од хладно вучених челичних профила - 
црна браварија.
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку. У 
спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
Анкеровање маске се врши на 
конструкцију доње и горње плоче преко 
анкер плочица и анкер типлова који се 
морају монтирати пре постављања 
фасада и кровног покривача.

ознака зК у дуплом квадрату
маска за заштиту климе
димензије 39+84/72цм ком 6
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ПП врата на шахту за инсталације
10.13. Набавка транспорт  и уградња, 

унутрашња  ПП врата 

Противпожарна метална једнокролна и 
двокрилна врата, ватроотпорности 60 
минута. Крило врата је сендвич - челични 
лим, обострано на подконструкцији, са 
одговарајућом противпожарном испуном. 
Опшив штока је такође од челичног лима.

Завршна заштита од корозије и финално 
фарбање белом бојом за метал.
Врата снабдевена стандардним          
оковом бравом са цилиндром са три 
кључа. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежом и достави 
атест за ватроотпорност према СРПС-У 
У.Ј1.160.
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност Наручиоца и Пројектанта.
Обрачун по комаду уграђене и финално 
обрађене позиције.

ознака 1 у осмоуглу
ПП метална двокрилна врата на 
инсталационом шахту
зидарска мера 160/70 цм ком 8

ознака 1* у осмоуглу
ПП метална једнокрилна врата на 
инсталационом шахту
зидарска мера 44/70 цм ком 8

противпожарни капак 
10.14. Набавка и уградња пп ревизиони капак за 

излаз у тавански простор атестирана на 
ватроотпорност од
90 минута. 
Kапак је завршно обрађен челичним 
бојеним лимом и опремљен потребним 
оковом и механизмом за затварање.
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртжом. 
Капак треба да поседују сертификат за 
ватроотпорност издат од стране 
овлашћеног тела за цео склоп коме 
припадају.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Испитивање отпорности према пожару 
треба да је извршено према стандарду 
SRPS U. Ј1 160 (Технички услови заштите 
од пожара у грађевинарству- Испитивање 
отпорности врата и других елемената за 
затварање отвора у зидовима).

Обрачун по комаду.

ознака К у осмоуглу
ПП капак
зидарска мера 80/80 цм ком 1

10.15. Набавка транспорт  и уградња пп 
металног поклопца за силаз у 
инсталациону галерију. Метални поклопац 
од декапираног лима за силаз у технички 
канал атестиран на ватроотпорност 90 
минута, противдимни. Уграђује се у 
конструкцију бетона у под од керамике.

Поклопац извести као сендвич: челични 
лим обострано на потконструкцији, са 
одговарајућом противпожарном 
испуном.Све бојено заштитном бојом, а 
потом бојом за метал у тону по избору 
пројектанта у боји  RAL 9006-мат. 
Оквир поклопца  радити такође  челичног 
лима, завршно обрадити као крило - 
према шеми. По целом обиму налегања 
крила на опшив, уградити квалитетну 
термоекспондирајућу дихтунг траку у боји 
RAL 9006 компатибилну ватроотпорности 
врата. Поклопац опремити ручицом са 
шаркама. Статус поклопца стално

Извођач је дужан да достави одговарајући  
атест  о испитивању отпорности према  
према стандарду SRPS U. Ј1 160 
(Технички услови заштите од пожара у 
грађевинарству- Испитивање отпорности 
врата и других елемената за затварање 
отвора у зидовима).

Обрачун по комаду.

ознака 5 у осмоуглу
ПП поклопац од декапираног лима за 
силаз у технички канал
зидарска мера 120/80цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ПП врата у инсталационој галерији
10.16. Набавка транспорт  и уградња, 

унутрашња  једнокрилна пп врата у 
инсталационој галерији .

Ватроотпорност 60 минута. Крило врата је 
сендвич: облога од челичног лим, 
обострано на подконструкцији и са 
одговарајућом испуном отпорном према 
пожару.  Завршна обрада минизирање и 
Врата снабдевена стандардним оковом, 
системом за аутоматско затвараље - 
челичном опругом и  бравом са 
цилиндром са три кључа. 
Извођач је дужан да достави одговарајући  
атест  о испитивању отпорности према  
према стандарду SRPS U. Ј1 160 
(Технички услови заштите од пожара у 
грађевинарству- Испитивање отпорности 
врата и других елемената за затварање 
отвора у зидовима).

Обрачун по комаду.

ознака 7 у осмоуглу
једнокрилна пп врата
зидарска мера 100/80цм ком 1

10.17. Набавка и уградња фасадне браварије,  
врата са жалузином
Метална врата, крило врата је у раму од 
челичних профила 40/40мм са 
обостраном облогом од челичног лима 
д=2 мм. 
Шток је од челичних кутијастих профила 
40/40мм, опшив штока је такође од 
челичног лима. 
Жалузине су смештене у доњој зони 
крила врата. Са унутрашње стране на 
делу жалузина фиксирати заштитну 
мрежицу.
Врата снабдети потребним оковом  и 
цилиндар бравом са кључевима, 
механизмом за аутоматско затварање 
врата челичном опругом.
Заштитити против корозије 
антикорозивним премазом и бојити два 
пута емајл лаком у тону РАЛ 9006.
Радити по детаљу произвођа уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених,  финално 
обрађених позиција.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ознака 2 у дуплом квадрату
метална једнокрилна врата са жалузином

зидарска мера 90/210цм ком 1

жалузина
10.18. Набавка транспорт и уградња металне 

жалузине - вентилационе решетке.
Решетка са хоризонтално распоређеним 
непокретним ламелама од 
пластифицираног челичног 
лима.Конструкција од кутијастог челичног 
профила 40/40мм.
Са унутрашње стране на конструкцију 
фиксирати заштитну мрежицу.
Заштиту против корозије и бојити масном  
бојом  два пута у тону 9006 по RALL 
стандарду.
Израда према радионичких детаљима 
произвођача са обавезним 
усаглашавањем са пројектантом.
Обрачун по комаду отирача.

ознака Ж у дуплом квадрату
димензија 40/30 цм ком 1

ознака Ж3 у дуплом квадрату
жалузина 
зидарска мера 100/30цм ком 1

10.19. Набавка транспорт  и уградња  фиксних 
пењалице за силаз у инсталациону 
галерију.
Пењалице челичне, фиксне Ø20мм 
димензија 15/ 30цм.
Постављају се на размаку од 30цм.
Завршна обрада боја за метал.
Уграђују се завршно обрађене.
Обрачун по комаду уграђених и финално 
обрађених позиција.

ознака П у дуплом квадрату
пељалице
дужине 6х(30/15)цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

10.20. Набавка транспорт  и уградња подног 
отирача. Отирач у улазном ветробрану , 
од гумених и челичних трака. Отирач у 
раму од стандардних "L" профила 
убетонираних у нивоу пода.
Израда према радионичких детаљима 
произвођача са обавезним 
усаглашавањем са пројектантом.
Обрачун по комаду отирача.

ознака Б у дуплом квадрату
димензија 100/50 цм ком 1

10.21. Набавка транспорт  и уградња подизна 
метална решетка -  улаз у објекат.
Носач решетке од челичних L профила 
50/50/2.5мм, рам  50/25/2.5 са испуном од 
флаха 20/2.5 на размаку од 25мм.
Све елементе заштитити против корозије 
антикорозивним премазом и бојити два 
пута емајл лаком у тону  тону по избору 
пројектанта.
Обрачун по комаду описане позиције.

ознака Р у дуплом квадрату
зидарска мера 100/50цм ком 1

10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

11.1. Набавка материјала, транспорт и 
покривање кровова равним, 
поцинкованим, пластифицираним 
челичним лимом дебљине д=0,6 мм, 
преко подлоге од ОСБ плоча (посебно 
обрачунато).
Покривање извести у тракама међусобно 
спојеним дуплим стојећим превојем у 
правцу пада крова и дуплим лежећим у 
хоризонталном правцу.
Покривање крова извести са свим 
фазонским елементима за опшивање, 
типским елементима за вентилацију крова 
и опшивањем продора кроз кров, 
снегобрани и сл, што је саставни део 
позиције.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м², мерено по косини крова.

кров K1, К2 и Н
=512,93+129,44+3,10 м² 645,47

11.2. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова поткровља 
поцинкованим, пластифицираним 
челичним лимом дебљине д=0,6 мм, 
преко подлоге од ОСБ плоча (посебно 
обрачунато).
Облагање извести у тракама међусобно 
спојеним дуплим стојећим превојем у 
правцу пада крова и дуплим лежећим у 
хоризонталном правцу.
Облагање зидова извести са свим 
фазонским елементима за опшивање за 
овакву врсту радова и то је саставни део 
позиције.
Обрачун по м², мерено по косини крова.

зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*
=2,1*(3,95*2+6,09+1,0+3,72+2,95+0,6+2,56
+0,375*22,62+2,8+3,15+2,8+2,72+1,7+3,92
+1,63)+2,5*(8,17+5,37+2,657*2)+(2,5+1,99)/
2*1,4*2+2,7*(2,95+2,7+2,95+2,9+3,3+3,1+6,
50*2*2)-
(2,7*2,4*6+1,0*1,6*10+1,8*1,0*6+1,8*1,6*3+
1,0*1,0*8+1,8*1,0*6+1,0*0,6*2) м² 186,88
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.3. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа самплеха од челичног 
поцинкованог пластифицираног лима 
дебљине д=0,6 мм. .
Са горње стране, самплех се подвлачи 
под кровни покривач, а са доње се  спаја 
са олуком у виду дуплог контра фалца.

Развијена ширина 50 цм.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ изведене опшивке.

=8,18+2,54+8,65+5,87+1,8+5,58+11,89+2,8
7*2+8,46+8,9+7,9+11,72+11,87 м¹ 99,10

11.4. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа висећих олука израђених од 
челичног поцинкованог пластифицираног 
лима д=0,6 мм.
Делове олука спајати нитнама. Нитне су у 
боји олука.
Држаче олука радити од флаха 25/5 мм, 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима, на размаку од 80 
цм и нитовати са предње стране. 
Спојнице заптити одговарајућим 
премазом.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ уграђених олучних 
хоризонтала.

олук развијене ширине око 60 цм
=8,18+2,54+8,65+5,87+1,8+5,58+11,89+2,8
7*2+8,46+8,9+7,9+11,72+11,87 м¹ 99,10

11.5. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа самплеха изнад лежећег олука. 
Израђен је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине д=0,6 
мм. 
Са горње стране, самплех се подвлачи 
под кровни покривач, а са доње се  спаја 
са олуком у виду дуплог контра фалца.

Развијена ширина 50 цм.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ изведене опшивке.

=3,825*2+7,25*2 м¹ 22,15

11.6. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа самплеха испод лежећег олука. 
Израђен је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине д=0,6 
мм. 
Са једне стране, окапницу самплеха 
препустити преко ивице плоче, а другу 
страну подвући под лежећи олук. Укупна 
развијена ширина је 70 цм. 
Пластификација у тону према избору 
пројектанта.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ изведене опшивке.

=3,825*2+7,25*2 м¹ 22,15

11.7. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа лежећих олука израђених од 
челичног поцинкованог пластифицираног 
лима д=0,6 мм (изводе се преко подлоге 
од ОСБ плоча).

Делове олука спајати нитнама.
Држаче олука радити од флаха 25/5 мм, 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима, на размаку од 80 
цм и нитовати са предње стране.
Спојнице заптити одговарајућим 
премазом.
Нитне су у боји олука.  
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ уграђених олучних 
хоризонтала.

11.7.1. опшави развијене ширине 77 цм
=3,825*2+7,25*2 м¹ 22,15

11.7.2. опшави развијене ширине 50 цм
=2,98 м¹ 2,98
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.8. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа маске висећих олука израђене 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима д=0,6 мм.
Маску радити у свему према детаљу и 
упутству пројектанта.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ уграђене маске висећих 
олука.

маска развијене ширине око 22 цм
=8,18+2,54+8,65+5,87+1,8+5,58+11,89+2,8
7*2+8,46+8,9+7,9+11,72+11,87 м¹ 99,10

11.9. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа одводних олучних вертикала, 
израђених од челичног поцинкованог 
пластифицираног  лима дебљине д=0,6 
мм. 
Поједине делове олучних цеви увући 
један у други минимум 50 мм и спојнице 
заптити одговарајућим премазом.

Обујмице са држачима поставити на 
размаку од 200 цм. Преко обујмица 
поставити украсну пластифицирану траку. 
Завршетак олучне цеви по детаљу.

Вертикале су Ø 125 мм, пластифициране 
у боји по избору пројектанта.

На 200 цм од тла је предвиђена гвоздено 
ливена цев, што је обрачунато у 
Предмеру у пројекту хидротехничких 
инсталација.
Обрачун по м¹.

вертикала Ø 125 мм
=23,75*4+24,65*4 м¹ 193,60

11.10. Набавка материјала, израда, транспорт и 
уградња казанчића на споју хоризонтала и 
вертикала кишног развода.

Израђени су од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима, димензија према 
детаљу. Пластификација у тону олука.

Обрачун по комаду уграђених казанчића.
ком 6
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.11. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке дилатације на фасади. Опшав је 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине           д= 
0,6 мм, развијене ширине 50 цм.
Опшивку фиксирати за зидове и заптити 
одговарајућом масом.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=23,75+24,65 м¹ 48,40

11.12. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке дилатације у крову. Опшав је од 
челичног поцинкованог пластифицираног 
лима дебљине д= 0,6 мм, развијене 
ширине 70 цм.
Опшивка је са обострано препуштеним 
окапницама.
Опшивку фиксирати за кров и заптити 
одговарајућом масом.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=8,29*2 м¹ 16,58

11.13. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке завршетка калкана у оси 10.

Опшав је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине 
д=0,6мм, са обострано препуштеном 
окапницом, укупне развијене ширине 50 
цм.
Опшав фиксирати за армирано бетонски 
зид. Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=8,29*2 м¹ 16,58

83/103



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.14. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке венца на коти +23,77. 
Опшав је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине                          
д= 0,6 мм, са обострано препуштеном 
окапницом, укупне развијене ширине 40 
цм.
Опшав фиксирати за армирано бетонски 
венац преко дистанцера, који формирају 
пад. Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=7,25*2+3,825*2 м¹ 22,15

11.15. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке венца на коти +2,95. 
Опшав је од челичног  поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине д= 0,6 
мм, са обострано препуштеном 
окапницом, укупне развијене ширине 24 
цм.
Опшав фиксирати за армирано бетонски 
венац преко дистанцера, који формирају 
пад.
Испод опшивке поставити кровну лепенку, 
што је саставни део позиције.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=2,98+1,42 м¹ 4,40

11.16. Набавака материјал и уградња лулица са 
сабирном кутијом за одвод воде са 
тераса. Лулице Ø 50 mm израдити од 
равног челичног, поцинкованог, завршно 
пластифицираног лима.
Пре уградње лулица, отвор у зиду 
премазати хидроизолационим премазом 
типа полиазбитол или слично два пута и 
поставити мрежицу.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по комаду .

=8+9*7+1 ком 72
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.17. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке увале уз зид, вандиксне, 
поцинкованим лимом, развијене ширине 
(РШ) 98 цм
Опшав је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине 
д=0,6мм.
Опшав извести у свему према детаљу. 
Испод опшивке поставити кровну лепенку, 
што је саставни део позиције.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=2*(2,89+2,28) м¹ 10,34

11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

12.1. Набавка материјала, транспорт и 
облагање подова подном, првокласном  
керамиком домаће производње. 
Керамика се полаже преко готове 
подлоге, у грађевинском лепку, у слогу 
фуга на фугу. 
Фуге су максималне ширине 3 мм, 
испуњавају се масом за фуговање.
Сва уграђена подна керамика мора да 
буде противклизна - Р 11. 
Димензије керамике према избору 
пројектанта.
Обрачун по м² обложених подова.

12.1.1. керамичке плочицед=1,0 цм,  на лепку 
кухиње, купатила, тоалети и техничке 
просторије

приземље
=4,15+3,95+4,15+4,75+4,84+6,52+1,42+4,0
+4,58+4,0+4,15+4,12+4,67+4,31+4,67+1,43
+4,12+4,67+2,75 77,25

типски спрат 1 - 6
=(4,15+3,95+4,15+4,75+4,84+6,52+1,42+4,
0+4,58+4,0+4,15+4,12+4,67+4,31+4,67+1,4
3+4,12+4,67+4,15+4,3)*6 497,70

поткровље
=4,15+3,95+4,15+4,75+4,84+6,52+1,42+4,0
+4,58+4,0+4,15+4,12+4,67+4,31+4,67+1,43
+4,12+4,67+4,15+4,3 82,95

укупно Пос 12.1.1. м² 657,90

12.1.2. гранитна керамика д=1цм  на лепку , 
противклизност Р11;   ветробран, ходници 
(комуникације)

приземље
=50,56+7,3+9,16+16,8 83,82

типски спрат 1 - 6
=(50,03+2,85*1,25)*6 321,56

поткровље 50,03

укупно Пос 12.1.3. м² 455,41
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.1.3. гранитна керамика д=1цм  на лепку , 
противклизност Р11; терасе и лође

приземље
=3,15*5+3,21+3,87*2 26,70

типски спрат 1 - 6
=(3,15*6+4,06+4,1+3,4)*6 182,76

поткровље
=3,15*6+4,06+4,1+3,4 30,46

укупно Пос 12.1.4. м² 239,92

12.1.4. гранитна керамика д=1цм  на лепку , 
облагање пода у лифт кабини
=2,1*1,1 м² 2,31

12.1.5. гранитна керамика д=1цм у цементној 
кошуљици д=3цм, противклизност Р11;   
улазна рампа, степениште
приземље
=16,93+5,5 м² 22,43

12.2. Набавка материјала, транспорт и 
постављање подне сокле, висине 10 цм, 
код подова од керамике.

Сокла је израђена од керамике истог 
квалитета као подна и поставља се у 
грађевинском лепку, преко омалтерисане 
површине, а фуге прате фуге на поду и 
испуњавају се масом за фуговање.
Обрачун по м¹.

12.2.1. сокла од керамике х=10 цм               
кухиње

приземље
=8,21+8,84+11,03+8,86+9,14+8,89+9,14+8,
89 73,00

типски спрат 1 - 6
=(8,21+8,84+11,03+8,86+9,14+8,89+9,14+8
,89+8,54)*6 489,24

поткровље
=8,21+8,84+11,03+8,86+9,14+8,89+9,14+8,
89+8,54 81,54

укупно Пос 12.2.1. м¹ 643,78

87/103



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.2.2. сокла од гранитне керамике х=10 цм 
комуникације

приземље
=66,05+2,49*2+2,85+1,2*2+2,7+3,99+1,91

84,88

типски спрат 1 - 6
=(65,65+2,85+1,25*2)*6 426,00

поткровље 65,65

укупно Пос 12.2.2. м¹ 576,53

12.2.3. сокла од гранитне керамике х=10 цм                       
тераса и лођа

приземље
=8,0*5+7,18+7,97*2 63,12

типски спрат 1 - 6
=(8,13+8,17+7,38+8,0*6)*6 430,08

поткровље
=8,13+8,17+7,38+8,0*6 71,68

укупно Пос 12.2.3. м¹ 564,88

12.2.4.
сокла од керамике х=10 цм на степеништу

приземље
=(0,3+0,16)*9*2+(0,15+0,3)*6*2 13,68

типски спрат 1 - 6
=(0,3+0,16)*9*2*6 49,68

поткровље
=(0,3+0,16)*9*2 8,28

укупно Пос 12.2.4. м¹ 71,64
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.3. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова, првокласном, зидном 
керамиком домаће производње.
Слог керамике, димензије и дезен је по 
избору пројектанта.
Керамика се поставља на омалтерисане 
зидове, у грађевинском лепку,  у слогу 
фуга на фугу. 
После облагања зидова, све шупљине 
између плочица и зида залити ретким 
цементним малтером. 
Фуге извести са дистанцерима. По 
завршеном раду, спојнице фуговати 
масом за фуговање.
На свим истуреним угловима урадити 
типске алуминијумске лајсне, што је 
саставни део позиције.
Обрачун по м².

купатила - висина керамике х=240 цм
приземље
=2,4*(8,4*2+9,1+4,85+8,25+10,75+8,37+10,
75+4,86+8,37+6,98)-(0,8*2,05*10+0,9*2,05-
0,5*11) 201,05

типски спрат 1 - 6
=2,4*(8,4*2+9,1+4,85+8,25+10,75+8,37+10,
75+4,86+8,37+8,4)*6-(0,8*2,05*11-0,5*11)*6

1.227,96

поткровље
=2,4*(8,4*2+9,1+4,85+8,25+10,75+8,37+10,
75+4,86+8,37+8,4)-(0,8*2,05*11-0,5*11)

204,66

кухиње - висина керамике х=70 цм 
(облаже се део зида између доњих и 
горњих кухињских елемената)

приземље
=0,7*(0,6*2+3,03+8,84+1,89+2,0+0,6*2+8,8
9+1,75+2,82+0,6*2+8,89+2,0+2,2+0,6*2+8,8
6-0,8*6) 35,82

типски спрат 1 - 6
=0,7*(0,6*2+3,03+8,84+1,89+2,0+0,6*2+8,8
9+1,75+2,82+0,6*2+8,89+2,0+2,2+0,6*2+8,8
6+2,1+2,07+0,6*2-0,8*6)*6 237,47
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

поткровље
=0,7*(0,6*2+3,03+8,84+1,89+2,0+0,6*2+8,8
9+1,75+2,82+0,6*2+8,89+2,0+2,2+0,6*2+8,8
6+2,1+2,07+0,6*2-0,8*6) 39,58

укупно Пос 12.3. м² 1.946,53

12.4. Набавка материјала и облагање газишта 
и чела спољних степеника противклизном 
гранитном керамиком  д=1цм 
,противклизна - Р 11 која се полаже на 
додир, у цементном малтеру размере 1:3, 
у слогу према избору пројектанта. На 
споју газишта и чела, уградити 
противклизну алуминијумску лајсну 
ширине 3-4цм.
Обрачун дат по м¹ развијене ширине 
газишта и чела степеника.

12.4.1. улазно спољно степениште,                                                      
степеници 15/30 цм
=6*2,85 м¹ 17,10

12.4.2. унутрашње степениште,                                       
степеници  16,38/30 цм

приземље
=9*2*1,4 25,20

типски спрат 1 - 6 + поткровље
=9*2*1,4*6 151,20

укупно Пос 12.4.2. м¹ 176,40
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.5. Набавка материјала, транспорт и 
облагање парапетног зида терасе, 
гранитном керамиком  д=1цм  у 
цементном малтеру
Керамика се полаже преко готове 
подлоге, у грађевинском лепку, у слогу 
фуга на фугу. 
Фуге су максималне ширине 3 мм, 
испуњавају се масом за фуговање.
Димензије керамике према избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ обложених парапетнох 
зидова тераса.

гранитна керамика д=1цм  на лепку , 
облагање горње површине зиданог дела 
ограде,  ширине 18цм, мере узети на лицу 
места
=(1,42*2+2,92)*5+2,31+1,91+2,31+(1,42*2+
2,92)*6*(2,31+1,91+2,31)

м¹
261,01

12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

13.1. Набавка, испорука и постављање високо 
квалитетног вишеслојног готовог паркета I 
класе дебљине 12,6 мм, Tarkett Klassika 
hrast  са следећим техничким 
карактеристикама:
-укупна дебљина:  12,6 мм                                                        
-дебљина горњег слоја:  2,8 мм                                                                    
-лак: Classic 5 слојева UV осушен                                                                         
-систем закјучавања: T-Lock                                                                                                                                                                                                                           
-отпорност на пожар: Dfl-s1 po                       
EN 13501-1                                                                                                              
-емисија формалдехида: E1 po                  
EN 13986                                                       -
термичка проводљивост: ≤ 0,110 m²K/W 
po EN 12664                                                     
-отпорност на лом: 3,5 kN po EN 1533      
Паркет уграђивати на равну, чисту, суву, 
чврсту подлогу (кошуљицу). Дозвољена 
влажност кошуљице маx 2%, за подно 
грејање 1,8% мерено ЦМ методом. Влага 
ваздуха 30% - 50%, температура више од 
18°. Равноћа подлоге: на дужини од 2м 
разлика у нивоу не сме бити већа од +/- 
3мм. 
Уградњу вршити лепљенем комплетне 
површине обавезно полиуретанским 
двокомпоментним лепилом типа: Мапеи, 
Узин, Хенкел, Сика.
Остављати експанзионе размаре између 
препрека(зидова, стубова, керамике...) 
1,50мм на 1м ширине пода а не мање од 
8 мм. Зид опшити дрвеном фурнираном 
лајсном димензија 16 x 16 x 2400мм у 
дезену дрвета - паркета. У цену урачунати 
и потребан растур максимално 3-5%. 
Обратити пажњу да се паркет у 
ходницима увек уграђује по 
дужини(пружати даске).

Понуђач је обавезан да уз понуду достави 
и атесте/сертификате као доказ да 
техничке карактеристике понуђеног 
производа одговарају техничком захтеву.    
Обрачун по м² постављеног пода са 
урачунатим растуром материјала.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

приземље
=3,43+22,68+3,74+19,99+9,27+5,4+22,38+1
1,59+11,34+1,51+3,35+20,47+9,26+3,13+22
,58+10,48+4,58+27,31+12,64+5,15+21,64+1
1,05+10,16+1,34+4,58+27,15+12,64

318,84

типски спрат 1 - 6
=(3,43+22,68+3,74+19,99+9,27+5,4+22,38+
11,59+11,34+1,51+3,35+20,47+9,26+3,13+2
2,58+10,48+4,58+27,31+12,64+5,15+21,64+
11,05+10,16+1,34+4,58+27,15+12,64+3,13+
22,52)*6 2.066,94

поткровље
=3,43+22,68+3,74+19,99+9,27+5,4+22,38+1
1,59+11,34+1,51+3,35+20,47+9,26+3,13+22
,58+10,48+4,58+27,31+12,64+5,15+21,64+1
1,05+10,16+1,34+4,58+27,15+12,64+3,13+2
2,52 344,49

укупно Пос 13.1. м² 2.730,27

13.2. Набавка и постављање профилисане 
сокле у квалитету и дезену паркета, 
димензија 60 x 16 мм, на саставу пода и 
зидова. Лајсне се причвршћују на зид 
монтажним китовима/одговарајућим 
лепком. 
Сучељавања обавезно геровати. Сав 
потребан материјал (набавка и транспорт) 
обезбеђује извођач радова. 
Обрачун радова по м¹.

приземље
=7,6+19,38+8,81+21,15+13,11+9,83+22,38+
13,64+14,25+4,93+9,51+22,11+13,25+9,53+
23,82+13,2+10,34+24,05+15,17+9,53+23,82
+13,34+13,75+4,63+10,34+24,05+15,17

390,69

типски спрат 1 - 6
=(7,6+19,38+8,81+21,15+13,11+9,83+22,38
+13,64+14,25+4,93+9,51+22,11+13,25+9,53
+23,82+13,2+10,34+24,05+15,17+9,53+23,8
2+13,34+13,75+4,63+10,34+24,05+15,17+7,
34+19,3)*6 2.503,98
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

поткровље
=7,6+19,38+8,81+21,15+13,11+9,83+22,38+
13,64+14,25+4,93+9,51+22,11+13,25+9,53+
23,82+13,2+10,34+24,05+15,17+9,53+23,82
+13,34+13,75+4,63+10,34+24,05+15,17+7,3
4+19,3 417,33

укупно Пос 13.2. м¹ 3.312,00

13.3. Набавка, транспорт и уградња лајсни на 
саставу две врсте пода.
Лајсне су алуминијумске, облика према 
избору пројектанта, типлују се у подну 
конструкцију.
Обрачун по м¹ уграђених лајсни.

приземље
=0,8*11 8,80

типски спрат 1 - 6
=0,8*12*6 57,60

поткровље
=0,8*12 9,60

укупно Пос 13.3. м¹ 76,00

13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

14.1.
Набавка материјала, транспорт и бојење 
зидова и плафона преко омалтерисане 
површине, полудисперзивном бојом.

Пре бојења, зидове и плафоне глетовати 
до потпуно равне површине, минимум два 
пута, масом за глетовање.
Зидове бојити до потпуно уједначене боје, 
у тону по избору пројектанта.
Обрачун по м², са радном скелом.

14.1.1. глетовање и бојење зидова
приземље
=2,67*(7,6+19,38+8,21+8,81+21,15+8,84+1
3,11+9,83+22,38+11,03+13,64+14,25+4,93+
9,51+22,11+8,86+13,25+9,53+23,82+9,14+1
3,2+10,34+24,05+8,89+15,17+9,53+23,82+9
,14+13,32+13,75+4,63+10,34+24,05+8,89+1
5,17)-
((1,8*1,6+0,9*2,4)*5+1,38*2,4+1,4*2,8*2-
3,0*8) 1.225,65

типски спрат 1 - 6
=2,67*(7,6+19,38+8,21+8,81+21,15+8,84+1
3,11+9,83+22,38+11,03+13,64+14,25+4,93+
9,51+22,11+8,86+13,25+9,53+23,82+9,14+1
3,2+10,34+24,05+8,89+15,17+9,53+23,82+9
,14+13,32+13,75+4,63+10,34+24,05+8,89+1
5,17+7,34+19,3+8,54)*6-
((1,8*1,6+0,9*2,4)*6+1,38*2,4+1,4*2,4*2-
3,0*9)*6 7.911,95

поткровље
=2,67*(7,6+8,21+8,81+8,84+9,83+11,03+9,5
1+8,86+9,53+9,14+10,34+8,89+9,53+9,14+1
0,34+8,89+7,34+8,4)+(1,6+2,67)/2*(19,38+2
1,15+13,11+22,38+13,64+14,25+4,93+22,11
+13,25+23,82+13,2+24,05+15,17+23,82+13,
32+13,75+4,63+24,05+15,17+19,3)-
(1,8*1,8*3+2,7*2,4*6-3,0*9) 1.131,01

укупно Пос 14.1.1. м² 10.268,60

14.1.2. глетовање и бојење плафона
приземље
=34,21+41,72+65,01+42,01+44,34+53,31+5
9,75+53,15+11,91+50,56+7,3 463,27
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

типски спрат 1 - 6
=(34,21+41,72+65,01+42,01+44,34+53,31+5
9,75+53,15+34,1+50,03)*6 2.865,78

поткровље
=34,21+41,72+65,01+42,01+44,34+53,31+5
9,75+53,15+34,1+50,03 477,63

укупно Пос 14.1.2. м² 3.806,68

14.2. Набавка материјала, транспорт и бојење 
зидоваа преко омалтерисане површине, 
акрилном бојом.
Пре бојења, зидове глетовати до потпуно 
равне површине, минимум два пута, 
масом за глетовање.
Зидове бојити до потпуно уједначене боје, 
у тону по избору пројектанта.
Обрачун по м², са радном скелом.

14.2.1. глетовање и бојење зидова
приземље
=2,4*(66,05+11,42+6,96)-(3,08*2,4*3-3,0*3)

189,46

типски спрат 1 - 6
=2,4*(65,65+3,76*2)*6-(2,4*2,85-3,0)*6 1.030,61

поткровље
=2,4*(65,65+3,76*2)-(2,4*2,85-3,0) 171,77

укупно Пос 14.2.1. м² 1.391,83

14.2.2.

глетовање и бојење подгледа степеништа
приземље
=1,38*3,12+0,97*2,85 7,07

типски спрат 1 - 6
=1,38*3,12*2*5+0,97*2,85*5 56,88

поткровље
=1,38*3,12*2+0,97*2,85 11,38

укупно Пос 14.2.2. м² 75,32

14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

15.1. Набавка, транспорт, монтажа и 
демонтажа фасадне цевасте скеле око 
објекта.

Скелу урадити од прописаних  (статички 
прорачунатих) елемената, добро их 
учврстити и уземљити, у свему по 
важећим прописима и мерама ХТЗ-а.
Целу површину скеле покрити ПВЦ 
засторима.
Скелу прима и преко дневника даје 
дозволу за употребу статичар.

По завршетку радова скелу демонтирати.
Обрачун по м².

=24,7*(41,2+5,5+1,8+27,39+1,8+8,32+13,62
) м² 2.460,86

15.2. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање делова фасаде у два слоја 
продужним малтером размере 1:2:6. 

Први слој нанет грубо, други слој фино 
заглађен. Делове од бетона претходно 
испрскати цементним млеком. 
Пре малтерисања површине очистити од 
прашине, опрати и прскати цементним 
млеком са додатком просејаног шљунка.

Обрачун по м² омалтерисане површине.

малтерисање инсталационих канала у  
крову и изнад крова
=2,35*(0,87*6+0,53*6+0,9*2+1,4*2+0,92*4+
1,12*4+0,84*4+0,53*6+0,6*2+0,9*4+0,65*2+
0,78*2+1,2*2+0,87*2+0,5*2+0,77*2+1,07*2+
0,65*2) м² 106,88
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

15.3. Набавка материјала, транспорт и израда 
завршног слоја системске фасаде у  тон 
1/ 084; тон 2/ N-63-E "Bekament" или 
одговарајући.
Минимална дебљина завршног слоја код 
пуне структуре је 1,5 мм.

Силикатно- силиконски , водоодбојни, 
паропропусни, структурисани завршни  
малтер "BK- SIL SI&SI " или одговарајући.
Подлога мора бити сува, носива и без 
нечистоћа. Минимално 1 дан пре 
наношења завршног малтера,  подлогу 
добро премазати предпремазом.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача.
Обрачун по м². и  по м¹ шпалетни на 
фасади

зидови тераса
=(0,55+0,12)*(2,85*3+1,4*10+6,5+2,85*2*7+
1,4*12*7+6,5*2*7)+(0,95*1,1*2+0,12*(0,95*2
+1,1))*(5+6*7) 301,11

плоче стрехе са завршном гредом
=0,85*(6,8*2+3,1*2)+0,4*(6,8*2+3,1*2+0,85*
2*4) 27,47

зидови инсталационих канала изнад 
крова
=1,1*(0,87*6+0,53*6+0,9*2+1,4*2+0,92*4+1,
12*4+0,84*4+0,53*6+0,6*2+0,9*4+0,65*2+0,
78*2+1,2*2+0,87*2+0,5*2+0,77*2+1,07*2+0,
65*2) 50,03

укупно Пос 15.3. м² 378,61
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

шпалетне на фасади
=(2,7+2,45*2)*41+(2,4*2+2,7)*6+(1,8+1,6*2)
*66+(1,0*2+1,8)*4+(1,0+1,6*2)*117+1,0*3*1
0+(1,38+2,4*2)*17+(1,18+2,3*2)*7+(1,0*0,6*
2)*8+1,8*3*3+(3,08+2,4*2)+(1,95*2+0,9)+1,5
+2,4*2  м¹ 1.413,50

15.4. Набавка материјала, транспорт и обрада 
сокле, зидова улазног дела, зидова 
ветробрана и зидова око лифта завршним 
декоративним мозаичним малтером "BK 
Kul", или одговарајући.  
Изводи преко термоизолације од 
екструдираног полистирена.
Малтер је акрилни, водоодбојни, 
паропропусни, отпоран на временске 
утицаје, изводи се у минималној дебљини 
од д=1,5 мм.  
Подлога мора бити сува, носива и  без 
нечистоћа. Минимално 1 дан пре 
наношења завршног малтера, подлогу 
добро премазати предпремазом.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача и према графичкој 
документацији.
Обрачун по м².

сокла
=0,5*(14,8+21,76+5,51+1,8*2+27,4+0,4*2+8
,32+13,54)+0,9*10,9/2*2+0,9*(1,54+2,58+3,
87+1,45+0,42) 66,55

 улазни део, ветробран
=2,46*(4,08+1,95+2,67+2,14)+2,4*(2,43+2,4
7+2,76*2) 51,67

укупно Пос 15.4. м² 118,22

15.4. Набавка материјала, транспорт и уградња 
фасадног термо малтера типа "PlutaFas" 
или одговарајућег на бази плуте, 
диатомејске земље и креча, следећих 
карактеристика: λ=0,045 W/мК, 
ватроотпорности класе А1, пародифузне 
отпорности µ=5.

Термомалтер се наноси на зидове у два 
слоја укупне д=3цм, машинским путем без 
уметања мрежице, на суву, чисту подлогу, 
претходно третирану одговарајућим 
прајмером истог произвођача.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Други слој малтера се наноси на 
претходно просушени први слој. 
Радити у свему према спицификацији и 
техничким листовима произвођача 
термомалтера.
Обрачун по м², за комплетно описану 
позицију.

спољно малтерисање бочних бетонских 
греда на терасама

=0,5*1,42*2*(5+6*7) м² 66,74

15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

16. РАЗНИ РАДОВИ

16.1. Набавка, транспорт и монтажа типских 
металних сандучића за пошту. Израђени 
су од челичног лима и лакирани трајно 
печеним лаком у боји по избору 
пројектанта.
Снабдевени су цилиндар бравицом са три 
кључа и плочицом са бројем стана. 
Поштанске сандучиће анкеровати у 
зидове, све према спецификацији 
произвођача.
Обрачун по комаду.

=8+9*7 ком 71

16.2. Набавка, транспорт и постављање ознаке 
спрата. Ознаке су димензија 15/5 цм, 
израђене од плексигласа. 
Обрачун по комаду. ком 8

16.3. Набавка, транспорт и постављање 
плочица са бројем стана, на улазна врата. 
Плочице су димензија 5/5 цм, израђене од  
плексигласа.
Обрачун по комаду. ком 71

16.4. Набавка транспорт и монтажа огласне 
табле.
Леђа огласне табле су од алуминијумског 
лима. Врата табле су у алуминијумском 
раму, застакљена равним провидним 
стаклом дебљине 4 мм.

Врата опремити бравицом са кључевима.

Димензије огласне табле су 100/60 цм.
Обрачун по комаду. ком 1

16.5. Набавка, транспорт и уградња 
вибропресованих бетонских плоча, 
облагање рампи, типа бехатон или 
одгoварајуће.
Плоче су димензија 10/10/6 цм, полажу се 
у цементном малтеру размере 1:3, 
дебљине д=4 цм (преко изведене аб 
плоче).
Спојнице плоча испунити песком.
Обрачун по м² изведеног пода.

рампа м² 19,69
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

16.6. Набавка и уградња ПВЦ олучних 
вертикала за одводњавање конденза из 
спољашњих клима уређаја.
ПВЦ вертикале се постављају унутар 
термоизолације фасадних зидова, на 
њену спољашњу ивицу и обрађена је 
завршним слојем фасаде.
Обрачун по м¹.

вертикале 5/5 цм
=14,82+15,1+15,0+15,2+15,75+15,25+12,43
+14,54+13,75+13,85 м¹ 145,69

16.7. Набавка материјала и уградња ПВЦ 
лулица за одвод воде из инсталационог 
канала испод кухиња и купатила.
ПВЦ лулице Ø50 се варе за 
хидроизолациону мембрану канала.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача лулица и хидроизолације.
Обрачун по комаду лулице. ком 10

16.8.
Завршно чишћење просторија са прањем 
комплетне столарије и браварије, стакала 
и др, непосредно пред технички пријем.
Обрачун по м².

приземље 491,19

типски спрат 1 - 6 3.118,80

поткровље 519,80

укупно Пос 16.8. м² 4.129,79

16. РАЗНИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ
6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ
9. ПВЦ СТОЛАРИЈА

10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ
11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ
12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
16. РАЗНИ РАДОВИ

Укупно динара без ПДВ-а:
Вредност ПДВ-а:
Укупно динара са ПДВ-а:

ПОНУЂАЧ

Назив и седиште фирме:

М.П

Одговорно лице:

Београд, ………. 2019.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

1.
Напомена: 

-Ископ за објекат узет је (Пројектом 
Фундирања објекта), ископани материјал 
се депонује на привремену градилишну 
депонију за насипање и уређење терена 
(Пројекат спољног уређења).
- Материјал из ископа треба одлагати 
најмање 1 m од ивице ископа, до његовог 
поновног уграђивања или транспорта на 
одлагалиште које одреди Надзорни 
орган.

1.1. Насипање пробраног материјала из 
ископа око укопаних зидова, према 
пројектованом терену. Насипање 
ископаног материјала радити у слојевима 
дебљине 30-35 цм. 
Обрачун по м³ у збијеном стању, са 
довозом материјала са привремене 
градилишне  депоније.

насипање испод плоче тротоара
=1,1*78,73 м³ 86,60

насипање унутар објекта испод 
пливајућих плоча
=1,16*(47,65-1,3*1,3)+1,32*19,59 м³ 79,17

1.2. Набавка материјала транспорт испуна 
испод плоче лифта шљунком.
Шљунак мора бити чист, без органских 
примеса.
Обрачун по м³.
=0,75*1,75*2,6 м³ 3,41

1.3. Набавка материјала и израда тампон 
слоја шљунка испод тротоара.
Шљунак набити и по потреби квасити.
Шљунак мора бити чист, без органских 
примеса.
Обрачун по м³.

=0,15*78,73 м³ 11,81

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - укупно

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

Напомена:
Извођач је у обавези да приликом 
изградње пројектованог објекта, после 
изградње прве етаже постави репере и 
сними ''нултно стање'' у циљу праћења 
слегања, као у току изградње прве етаже, 
тако редовно на свакој следећој етажи.

По завршетку изградње објекта снимање 
вршити на свака три месеца у трајању 
минимум 2 (две) године

2.1. Набавка материјала, транспорт и 
уградња неармираног бетона МБ 20, 
дебљине д=6 цм.
Бетон се лије као заштита 
хидроизолације подне плоче .
Обрачун по м².

=47,65+19,59 м² 67,24

2.2. Набавка материјала, транспорт и 
уградња неармираног бетона МБ 20, 
дебљине д=10 цм.
Бетон се лије као подлога за  плочу на 
тлу.
Плоча је армирана синтетичким 
влакнима на бази пропилена (фибер 
влакна). 
Дозирање влакана је према 
спецификацији произвођача.
Обрачун по м².

=47,65+19,59 м² 67,24

2.3. Набавка материјала, транспорт и 
уградња неармираног бетона МБ 20, у 
паду д=22-35 цм.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Бетон се лије као завршни слој у 
галерији.
Плоча је армирана синтетичким 
влакнима на бази пропилена (фибер 
влакна). 
Дозирање влакана је према 
спецификацији произвођача.
Горњу површину бетона фино 
испердашити.
Обрачун по м³.

=(0,22+0,35)/2*167,5 м³ 47,74

2.4. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање темељних зидова дебљине 
дз=25 цм, армираним бетоном МБ 40 
(С30/37), са остављањем потребних 
анкера. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном оплатом  и 
челичним подупирачима.

=0,25*2,12*(5,4*2+7,1+6,3*7+6,7*2+1,0*2+
9,0+2,8+5,0+4,9+2,1+2,5*2+5,3+4,5+6,2+4,
4+11,0+6,5) м³ 76,37
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.5. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање темељних зидова дебљине 
дз=20 цм, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30), са остављањем потребних 
анкера. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном оплатом  и 
челичним подупирачима.

=0,2*2,12*(3,0*3+6,5+4,2+1,3+4,4+5,7+5,4*
2+0,9*3+4*1,1+5,8+6,3+9,0+14,5+8,1+13,3
*2+23,4+16,4) м³ 67,46

2.6. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање темељних зидова дебљине 
дз=16 цм, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30), са остављањем потребних 
анкера. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном оплатом  и 
челичним подупирачима.

=0,16*2,12*(2,6*2+2,5+0,45*2) м³ 2,92

2.7. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=16 цм, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37), са 
остављањем потребних анкера и отвора.

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,16*(2,96*(2,6*2+2,07)+0,45*2*3,04)-
0,16*1,18*2,4 м³ 3,43

2.8. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=16 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем потребних анкера и отвора.

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,16*(21,79*(2,6*2+2,07)+0,45*2*3,04*7)-
0,16*1,18*2,4*7 м³ 28,67

2.9. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=20 цм, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37), са 
остављањем потребних анкера и отвора. 

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,2*2,96*(4,93*2+6,73*2+3,34+2,93+2,38+
3,92+2,4+2,73+1,43+6,73+4,21+6,48)+0,2*
3,04*3,01-0,2*(1,0*1,6*10+1,2*2,4*2)

м³ 32,92
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.10. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=20 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем потребних анкера и отвора. 

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,2*20,55*(4,93*2+6,73*2+3,34+2,93+2,38
+3,92+2,4+2,73+1,43+6,73+4,21+6,48)-
0,2*(1,0*1,6*10*6+1,2*2,4*2*6)+0,2*2,95*(4,
93*2+6,73*2+3,33*2+0,81)+0,2*2,19*(3,34+
2,93+2,38+3,92+2,4+2,73+1,43)-
0,2*(1,0*1,0*6+1,0*1,6*4+1,2*2,4*2)+0,2*(2,
19+3,95)/2*(3,4*3+1,2)

м³ 249,87

2.11. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=25 цм, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37), са 
остављањем потребних анкера и отвора. 

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,25*4,35*2,51+0,25*2,95*(4,15+3,34+1,9
+2,95*2+2,4+3,6+3,57+2,38*2+2,4+3,12+2,
78+1,52)-0,25*(0,8*2,05+0,9*2,05) м³ 30,95

2.12. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=25 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем потребних анкера и отвора. 

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,25*20,55*(2,0*2+2,3+4,15+3,34+1,9+2,9
5*2+2,4+3,6+3,57+2,38*2+2,4+3,12+2,78+
0,45)-
0,25*(0,8*2,05+0,9*2,05)*6+0,25*(2,19+2,9
5)/2*(2,0*2+2,3)-0,25*(0,8*2,05+0,9*2,05)

м³ 227,44
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.13. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање стубова и вертикалних 
серклажа, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

2.13.1. стубови правоугаоног пресека
=0,25*2,95*(0,5*9+0,6*2+0,9+0,7+1,2) м³ 6,27

2.13.2. вертикални серклажи
=0,25*0,32*2,95+0,2*0,32*2,95+0,2*0,2*2,9
5*3 м³ 0,78

2.14. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање стубова и вертикалних 
серклажа, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

2.14.1. стубови правоугаоног пресека
=0,25*2,95*(0,5*9+0,6*2+0,9+0,7+1,2)*7+0,
25*0,25*2,76*6+0,2*0,2*2,76*5

м³
45,47

2.14.2. вертикални серклажи
=0,25*0,32*2,95*7+0,2*0,32*2,95*6+0,2*0,2
*2,95*3*7+0,2*0,25*2,76*2 м³ 5,54

2.15. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање греда и хоризонталних 
серклажа армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

фасадне греде
=0,2*0,45*(5,37+2,95+3,3+3,01+2,69+3,07
+3,08+5,45*2+2,47*2+1,65+3,27+5,77+2,87
+3,27+2,95+1,47+2,47+1,23+1,65) 5,93
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

унутрашње греде
=0,25*0,45*(5,38*2+3,73+4,73+5,63*2+3,71
+5,03+5,33+5,73+2,83+3,73+3,98+4,79+2,
68+3,05+2,48+3,08+2,2+2,33+3,38+5,78+1
,78+1,6+3,5)+0,2*0,5*3,01 11,27

укупно Пос 2.15.1. м³ 17,20

2.16. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање греда и хоризонталних 
серклажа армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

2.16.1. фасадне греде
=0,2*0,45*(5,37+2,95+3,3+3,01+2,69+3,07
+3,08+5,45*2+2,47*2+1,65+3,27+5,77+2,87
+3,27+2,95+1,47+2,47+1,23+1,65)*6+0,2*0
,49*(1,48+2,95+3,28+2,88+2,65+4,2+4,7+3,
96+2,42*2+5,45+3,08*2+3,3+2,56+2,37+5,3
8) 41,10

унутрашње греде
=0,25*0,45*(5,38*2+3,73+4,73+5,63*2+3,71
+5,03+5,33+5,73+2,83+3,73+3,98+4,79+2,
68+3,05+2,48+3,08+2,2+2,33+3,38+5,78+1
,78+1,6+3,5)*6+0,2*0,5*3,01*5+0,25*0,45*(
5,38*2+2,95*2+5,75*4+5,78*2+5,45*4+2,48
*2+3,08*7*2+1,65*7)+0,2*0,45*(5,38*2+2,9
5*2+5,75*4+5,78*2+5,45*4+2,48*2)+0,2*0,4
5*(40,7*2+3,08*2*3+1,65*3+0,81)+0,25*0,4
5*(40,7*2+3,08*2*6+1,65*6)

113,18

греде тераса 
=0,12*0,55*(6,6*2*7+6,6+1,52*6*7+2,9*2*6
+2,9*3+1,52*6) 14,22

ободна греда - венац
=0,15*0,4*(3,1*2+6,8*2) 1,19

укупно Пос 2.16.1. м³ 169,68

2.16.2. хоризонтални серклажи
=0,2*0,25*(1,4*7*8+1,65*2+2,42*2+2,99*2+
2,51*2)

м³
4,88
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.17. Набавка материјала, транспорт и израда 
подне плоче приземља, армираним 
бетоном МБ 40 (С30/37). Плоча је 
дебљине дп=18 цм.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном оплатом.

на коти ±0,00
=0,18*594,66-
0,18*(3,01*2,51+47,65+19,59) м³ 93,58

2.18. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање међуспратних плоча, 
дебљине дп=18 цм, армираним бетоном 
МБ 30 (С25/30), са остављањем анкера и 
отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.

Обрачун по м³ са свом потребном глаком 
платом и челичним подупирачима.

равна плоча
=0,18*594,66*7-
0,18*(3,01*2,51+3,01*3,9)*7+0,18*451,03-
0,18*3,01*2,11 м³ 805,00

коса плоча крова
=0,18*(7,44*2+6,88*2+6,15*2+7,79+1,95+9,
7)/0,9348 м³ 11,63
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.19. Набавка материјала, транспорт и израда 
подне плиивајуће плоче приземља, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37). 
Плоча је дебљине дп=18 цм.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ 

на коти -0,80 плоча топлотне подстанице 
и хидроцила
=0,18*(47,65+19,59) м³ 12,10

2.20. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање горње плоче лиф окна, 
дебљине дп=20 цм, армираним бетоном 
МБ 30 (С25/30), са остављањем анкера и 
отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.

Обрачун по м³ са свом потребном глаком 
платом и челичним подупирачима.

=0,2*3,01*2,07 м³ 1,25

2.21. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање доње плоче лиф окна, 
дебљине дп=15 цм, армираним бетоном 
МБ 40 (С30/370), са остављањем анкера 
и отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³

=0,15*2,6*1,75 м³ 0,68
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.22. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање плоча, дебљине дп=15 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем анкера и отвора.

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.

Обрачун по м³ са свом потребном глаком 
платом и челичним подупирачима.

плоче тераса
=0,15*1,42*2,9*(5+6*7) м³ 29,03

2.23. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање косих степенишних плоча са 
истовременом израдом степеника и 
степенишних подеста, армираним 
бетоном МБ 30 (С25/30), у објекту.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м², са потребном глатком 
оплатом, челичним подупирачима и 
оплатом степеника.

2.23.1. коса степенишна плоча дп=15 цм
степеници 16,38/30 цм
=3,073*1,37*14 м² 58,94

2.23.2. плоча подеста дп=15 цм
=3,0*1,35*8 м² 32,40

2.24. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање косих степенишних плоча са 
истовременом израдом степеника и 
степенишних подеста, армираним 
бетоном МБ 30 (С25/30), на улазу у 
објекат.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м², м³ са потребном глатком 
оплатом, челичним подупирачима и 
оплатом степеника.

2.24.1. коса степенишна плоча дп=15 цм
степеници 15/30 цм
=1,44*2,95 м² 4,25

2.24.2. темељи зидови степеништа д=10 и 15цм 
=0,15*1,95*(1,3*2+2,95)+0,1*0,5*2,95 м³ 1,77

2.24.3. темељна плоча  степеништа 
=0,3*1,09*3,2 м³ 1,05

2.25. Набавка материјала и бетонирање 
рампи, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30), споља. Рампе су дебљине 
према пројекту, са падом према 
графичкој документацији.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.

 Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре. 
Обрачун по м², м³ са потребном оплатом 
и челичним подупирачима.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.25.1. коса плоча рампе д=15цм
=1,2*(5,6+6,0+2,5) м² 16,92

плоче подеста рампе д=15цм
=1,5*1,5+1,2*1,5 м² 4,05

2.25.2. темељи зидови рампе д=15цм 
=0,15*(0,62+1,55)/2*(14,7+13,3+3,9+2,5) м³ 5,60

2.25.3. темељи  рампе 
=0,2*0,4*(14,7+13,3+3,9+2,5) м³ 2,66

2.26. Набавка материјала и бетонирање
армирано бетонске расхладне јаме
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са
остављањем потребних анкера, а у
свему према графичкој документацији,
статичком прорачуну и детаљима
арматуре. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
 Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре. 
Обрачун по м²  са потребном оплатом и 
подупирачима.

2.26.1. дп=15 цм, плоча расхладне јаме
=1,3*1,3-1,0*1,0 м² 0,69

2.26.2. дп=15 цм, зидови расхладне јаме
=1,33*(1,3*2+1,0*2) м² 6,12

2.26.3. дп=15 цм, плоча расхладне јаме
=1,3*1,3 м² 1,69
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.27. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање парапетног зида од мршавог 
бетона МБ 20 (С16/20),  дебљине д=20 
цм, испод отвора за излазак на терасу.

Обрачун по м³ са потребном оплатом.

приземље
=0,1*0,2*0,9*5 0,09

типски спрат 1 - 6
=0,1*0,2*0,9*6*7 0,76

поткровље
=0,1*0,2*0,9*6 0,11

укупно Пос 2.29. м³ 0,95

2.28. Набавка материјала, транспорт и израда 
тротоара дебљине д=10 цм са ивичном 
гредом 10/25 цм. 
Тротоар је од неармираног бетона МБ 
25, армиран мрежом Q 131. Горњу 
површину тротоара извести у нагибу од 
објекта. 
На сваких 2,00 м¹ тротоара узвести 
дилатационе разделнице ширине 2 цм и 
испунити их 2/3 песком и 1/3 врућим 
битуменом.
Тротоар одвојити разделницом ширине 2 
цм, дуж целог објекта и разделницу 
испунити врућим битуменом. 
Обрачун по м³ изведеног тротоара са 
потребном оплатом.

=0,1*78,73+0,1*0,25*(81,2+9,2) м³ 10,13

2. БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТОНСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

3.1. Набавка, транспорт, сечење, савијање и 
уградња арматуре Б 500 и МАГ.
Количина арматуре су дате на основу 
детаља арматуре. Ценом обухватити и 
дистанцере који фиксирају удаљеност 
арматуре од оплате.
Обрачун по килограму. кг 235.949,90

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

4.1. Набавка материјала, транспорт и зидање 
фасадних зидова клима блоком 
димензија 380/200/238 мм.
Зидање је по систему перо-жљеб, у 
продужном малтеру размере 1:2:6.
Дебљина зида дз=20 цм.

Клима блок треба да има коефицијент 
топлотне проводљивости λ≤0,228 W/mK.
Обрачун по м³.

приземље
=0,2*2,5*(5,38+2,34+3,24+2,56+3,08*2+5,4
5+2,48+3,96+2,7+4,2+3,28+2,95+1,48+2,4
8+1,65+1,0*2)+0,2*2,77*2,47-
0,2*(1,8*1,6*12+1,5*2,2*2+1,0*2,3*2+0,9*2,
4*5+1,0*1,6*7+1,0*0,6) 13,85

типски спрат 1 - 6
=0,2*2,5*(5,38+2,34+3,24+2,56+3,08*2+5,4
5+2,48+3,96+2,7+4,2+5,78+3,28+2,95+1,4
8+2,48+1,65+1,0*2)*6+0,2*2,77*(2,47+2,48
+1,68)*6-
0,2*(1,8*1,6*13+0,9*2,4*6+1,0*1,6*7+1,0*0,
6)*6 121,67
поткровље
=0,2*2,1*(5,38+5,45+2,48)+0,2*2,4*(2,48*2
+3,28+2,88+3,3+3,08*2+2,7+1,65+1,0*2)+0
,2*1,5*(2,34+3,01+2,56+3,96+4,2+2,56+2,9
5+1,48)+0,2*(1,5+2,4)/2*(1,66+1,36)-
0,2*(1,8*1,6*11+0,9*2,4*6+0,86*2,4*2+1,0*
1,6*6+1,8*1,0*4+1,0*1,0*4+1,0*3,0+1,0*0,6)

11,98

укупно Пос 4.1. м³ 147,50

4.2. Набавка материјала, транспорт и зидање 
фасадних зидова клима блоком 
димензија 380/250/238 мм.
Зидање је по систему перо-жљеб, у 
продужном малтеру размере 1:2:6.

Клима блок треба да има коефицијент 
топлотне проводљивости λ≤0,201 W/mK.
Дебљина зида дз=25 цм.
Обрачун по м³.

приземље
=0,25*2,5*5,03 м³ 3,14
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.3. Набавка материјала, транспорт и зидање 
зидова гитер блоком димензија 
250/190/190 мм.
Зидање је у продужном малтеру размере 
1:2:6. 
Дебљина зида дз=25 цм.
Обрачун по м³.
=0,25*2,5*(3,72+4,72)
приземље
=0,25*2,5*(3,73+1,0+4,73+1,6+2,15+1,78+
3,38+2,2+2,33+3,08)+0,25*2,77*(4,48+1,6)-
0,25*1,0*2,1*6 17,30

типски спрат 1 - 6
=0,25*2,5*(3,73+1,0+4,73+1,6+2,15+1,78+
3,38+2,2+2,33+5,78+5,03+3,08+3,73+5,33)
*6+0,25*2,77*(4,48+1,6)*6-0,25*1,0*2,1*8*6

172,00

поткровље
=0,25*2,5*(2,33+1,0+1,73+1,6+2,15+1,78+
3,38+2,2+2,33+5,78+5,03+3,08+2,83+5,33)
+0,25*2,77*(3,08+1,6)+0,25*(2,5+2,1)/2*(2,
3+1,2+0,7+1,2)-0,25*1,0*2,1*8 27,49

укупно Пос 4.3. м³ 216,79

4.4. Набавка материјала, транспорт и зидање 
зидова гитер блоком димензија 
250/190/190 мм.
Зидање је у продужном малтеру размере 
1:2:6. 
Дебљина зида дз=19 цм.
Обрачун по м³.

приземље
=0,2*2,5*(0,61+0,69+1,65)+0,2*(2,5+1,6)/2*
2,4+0,2*2,77*(4,14*2+2,62)+0,2*3,64*5,38+
0,2*1,0*1,6*2 13,05

типски спрат 1 - 6
=0,2*2,5*1,65*6+0,2*1,0*1,6*2*6 8,79

поткровље
=0,2*2,5*1,65+0,2*1,0*1,6*2 1,47

укупно Пос 4.4. м³ 23,31
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.5.
Набавка материјала, транспорт и зидање 
зидова дебљине дз=12, пуном опеком у 
продужном малтеру размере 1:2:6

Истовремено са зидањем  бетонирати 
хоризонталне армирано бетонске 
серклаже у висини надвратника целом 
дужином зида и на крајевима анкеривати 
за основни конструктивни зид. 
Уколико је посебно предвиђено извести и 
вертикалне серклаже.
У обрачун су ушли и армирано бетонски 
серклажи - рамови око отвора за угрању 
мерних ормарића у становима.
Серклаже извести бетоном МБ 20, 
димензије серклажа 12/20 цм, арматура ± 
2 Ø 10 мм, узенгије Ø 8/25.
Обрачун по м² са израдом армирано 
бетонских серклажа, арматуром и 
оплатом.
приземље
=2,5*(4,88+4,58+3,71+2,83+3,98+2,48+3,0
9+0,92+3,86)+2,77*(3,08*2+2,32*2+2,27*4
+3,86*2+3,74+4,18*2+1,12+2,89+0,7+2,32*
3+2,2*2+2,27+2,14+2,51+3,18+1,54+2,05+
2,48+1,43+0,74+2,0*2+0,65*2)+1,2*(1,39+2
,35+2,0)-(0,9*2,05*9+0,8*2,05*16)

259,83

типски спрат 1 - 6
=2,5*(2,27+1,91*2+4,88+4,58+3,71+2,83+3
,98+2,48+3,09+0,92+3,86)*6+2,77*(7,12+2,
27+3,18+1,12+3,24+3,08*2+2,32*2+2,27*4
+3,86*2+3,74+4,18*2+1,12+2,89+0,7+2,32*
3+2,2*2+2,27+2,14+2,51+3,18+1,54+2,05+
2,48+1,43+0,74+2,0*2+0,65*2+2,32*2+0,69
+2,2)*6+1,2*(1,39+2,35+2,0+1,79+1,42)*6-
(0,9*2,05*11+0,8*2,05*21)*6

2.008,65

поткровље
=2,5*(2,27+1,91*2+1,68+0,81+1,43+3,08+1
,89+0,92+0,96+1,68+2,48)+(2,1+2,5)/2*(2,7
*4+1,2+0,7+1,0)+2,77*(5,72+2,27+3,18+1,1
2+3,24+3,08*2+2,32*2+2,27*2+3,86*2+3,74
+4,18+1,04+1,12+2,89+0,7+2,32*3+2,2*2+
2,14+2,51+3,18+1,54+2,05+2,48+1,43+0,7
4+2,0*2+0,65*2+2,32*2+0,69+2,2)+(2,1+2,7
)/2*(1,4+2,27*3+3,0)+1,2*(1,39+2,35+2,0+1
,79+1,42)-
(0,9*2,05*11+0,8*2,05*21)+1,1*1,05*2*4 332,49

укупно Пос 4.5. м² 2.600,97
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

парапетни зидови тераса д=12цм
=0,95*1,1*(5+6*7) м² 49,12

4.6. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање када, плочама поробетона 
(типа Итонг или одговарајуће).
Плоче су димензија 625/250 мм, д=75мм.

Плоче се зидају у танкослојном малтеру, 
у свему према спцификацији и упутству 
произвођача.
Обрачун по м².

приземље
=0,6*(1,65*5+1,78) 6,02

типски спрат 1 - 6
=0,6*(1,65*6+1,78*2)*6 48,46

поткровље
=0,6*(1,65*6+1,78*2) 8,08

укупно Пос 4.6. м² 62,55

4.7. Набавка, транспорт и монтажа 
вентилационих канала.
Вентилациони систем је типа "Schiedel" 
LS 2 или одговарајуће, са једним 
секундарним и једним примарним 
каналом.
Елементи су израђени од лаког бетона, 
димензије елеменатасу 25/38,5/33 цм, 
дебљина спољних зидова канала је 2,5 
цм.
Примарни канал је П=400 цм², 
секундарни канал је П=240 цм².
Уз вентилационе елементе испоручити и 
уградити све припадајуће фазонске 
елементе: вентилационе решетке и 
покривне розете од поцинкованог бојеног 
лима, а у свему према спецификацији 
произвођача.
Вентилациони систем мора да поседује 
декларацију о својствима СРПС ЕН 771-
3:2012 стандард.
Обрачун по м¹.

=2,77*16+2,77*19*7+2,38*19 м¹ 457,95
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.8. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова купатила, плочама 
поробетона (типа Итонг или 
одговарајуће).
Плоче димензија 625/250 мм, д=50 мм, 
са коефицијент топлотне проводљивости 
λ≤0,12 W/mK.
Плоче се лепе за зидове од армираног 
бетона и гитер блока, одговарајућим 
лепком, у свему према спцификацији и 
упутству произвођача.
Обрачун по м².

зидови  УЗТ 3*, СЗ 2**

приземље
=2,77*(1,48*3+1,4*2) 23,85

типски спрат 1 - 6
=2,77*(1,48*4+1,4*2)*6 144,93

поткровље
=2,77*(1,48*4+1,4*2) 24,15

укупно Пос 4.8. м² 192,93

4.9. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање вентилационих канала, 
плочама поробетона (типа Итонг или 
одговарајуће).
Плоче су димензија 625/250 мм, д=75 мм, 
са коефицијент топлотне проводљивости 
λ≤0,12 W/mK.
Плоче се зидају у танкослојном малтеру, 
у свему према спцификацији и упутству 
произвођача.
Плоче треба да су отпорне на пожар у 
трајању од 90 минута.
Извођач радова треба да приложи 
сертификат за горивост, издат од стране 
акредитованог тела.
Обрачун по м².
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

приземље
=2,77*(0,22*2+0,51+0,41*2+0,72*2+0,65*2
+0,45*10+0,6*3+0,73*2+0,8*3+1,0)

43,41

типски спрат 1 - 6
=2,77*(0,51+0,41*2+0,72*2+0,65*3+0,45*1
4+0,6*4+0,73*3+0,8*4+1,0*2)*6

345,86

поткровље
=2,77*(0,51+0,41*2+0,72*2+0,65*3+0,45*1
4+0,6*4+0,73*3+0,8*4+1,0*2) 57,64

укупно Пос 4.9. м² 446,91

4.10. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање инсталационих канала (зид 
СЗ5, у ходнику објекта), блоковима 
поробетона (типа Итонг или 
одговарајуће).
Блокови су димензија 625/250 мм, д=150 
мм.
Зидају се у танкослојном малтеру, у 
свему према спцификацији и упутству 
произвођача.
Блокови су отпорни на пожар у трајању 
од120 минута.
Извођач радова треба да приложи 
сертификат за горивост, издат од стране 
акредитованог тела.
Обрачун по м².

приземље
=2,5*2,6-2,6*0,8 4,42

типски спрат 1 - 6
=2,5*2,6*6-2,6*0,8*6 26,52

поткровље
=2,5*2,6-2,6*0,8 4,42

укупно Пос 4.10. м² 35,36
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.11. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање вентилационих канала у 
тавану и изнад крова, пуном опеком д=12 
цм, у продужном малтеру размере 1:2:6.

Истовремено са зидањем  бетонирати 
хоризонталне армирано бетонске 
серклаже, на половини висине и на 
завршетку обзида.
Серклаже извести бетоном МБ 20, 
димензије серклажа 12/20 цм, арматура ± 
2 Ø 8 мм, узенгије Ø 6/25.
Обрачун по м² изведеног обзида са 
израдом серклажа, арматуром и 
оплатом.

=2,35*(0,87*6+0,53*6+0,9*2+1,4*2+0,92*4+
1,12*4+0,84*4+0,53*6+0,6*2+0,9*4+0,65*2
+0,78*2+1,2*2+0,87*2+0,5*2+0,77*2+1,07*
2+0,65*2)  м² 106,88

4.12. Набавка материјала, транспорт, израда и 
уградња елемената на завршетку 
вентилационих канала, изнад крова.
Канали се завршавају бетонском плочом, 
са горњом површином у паду, у свему 
према детаљу.
Обрачун по комаду уграђених завршних 
капа.

димензије капе 87/53, 90/140, 92/112, 
84/53, 60/90, 65/87, 120/87, 50/77, 
107/65цм ком 14

4.13. Набавка материјала, транспорт и израда 
подлоге за подове цементном 
кошуљицом. Кошуљица се изводи  као 
пливајући под.
Кошуљицу армирати синтетичким 
влакнима на бази пропилена (фибер 
влакна). Дозирање влакана је према 
спецификацији произвођача.
Извођење вршити машинским путем са 
потпуним изравнавањем слоја. 
Дилатационе спојнице се постављају на 
мах 25 м².

Горњу површину припремити за    израду 
финалних подова. Кошуљица мора да 
буде равана, чврста и осушена.
У просторијама где се полаже паркет, 
естрих мора да буде осушен до 3%.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Обрачун по м² изведене кошуљице, са 
фибер влакнима и припремом за 
финалне подове.

4.13.1. цементна кошуљица у паду д=3-4,5 цм
подлога у поду ТЕ1, ТЕ2, ТЕ2*

приземље
=3,51*4+4,06 18,10

типски спрат 1 - 6
=(3,51*6+4,21+4,06)*6 175,98

поткровље
=3,51*6+4,21+4,06 29,33

укупно Пос 4.13.1. м² 223,41

4.13.2. кошуљица д=5,0 цм
подлога за паркет и керамику у подовима  
КИН 1, КИН 3, КИН 4, КИН4*,КИН 6, 
КИН6*  КИН 7, КИН 7a Е1, Е2, МКС 1, 
МКС 3, МКС 4,

приземље
=4,94+22,64+5,78+11,66+11,6+3,97+5,94+
26,84+5,03+11,38+11,69+9,86+1,42+3,35+
20,62+4,48+9,62+3,13+22,58+4,16+10,48+
4,58+27,49+4,52+12,64+5,48+27,33+4,52+
12,64+50,56+7,46+16,83+9,28

394,50

типски спрат 1 - 6
=(4,58+27,49+4,53+12,64+5,15+21,32+5,2
4+11,05+10,16+1,34+4,58+27,33+4,53+12,
64+3,13+22,52+4,28+4,94+22,65+5,78+11,
66+11,06+3,97+5,02+27,76+5,04+11,38+1
1,69+9,86+1,42+3,35+20,62+4,48+9,62+3,
13+22,58+4,13+10,48+50,03)*6

2.658,96

поткровље
=4,58+27,49+4,53+12,64+5,15+21,32+5,24
+11,05+10,16+1,34+4,58+27,33+4,53+12,6
4+3,13+22,52+4,28+4,94+22,65+5,78+11,6
6+11,06+3,97+5,02+27,76+5,04+11,38+11,
69+9,86+1,42+3,35+20,62+4,48+9,62+3,13
+22,58+4,13+10,48+50,03 443,16

укупно Пос 4.13.2. м² 3.496,62
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.13.3. цементна кошуљица у паду, д=3,5-5 цм
подлога у поду МКС 2, КИН 5, КИН 5*, 

приземље
=5,2+2,0+5,0+1,5+4,0*4+2,7 32,40

типски спрат 1 - 6
=(4,12+4,36+1,43+4,12+4,15+5,11+2,04+5,
05+1,56+4,0*2)*6 239,64

поткровље
=4,12+4,36+1,43+4,12+4,15+5,11+2,04+5,
05+1,56+4,0*2 39,94

укупно Пос 4.13.3. м² 311,98

4.13.4. цементна кошуљица  у паду, д=5-10 цм
подлога у поду ПТ ТП, ПТ ТП1

приземље
=47,65+19,59 м² 67,24

4.14. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање унутрашњих зидова и 
плафона продужним малтером, размере 
1:3:9, у два слоја. Први слој дебљине 
д=1,5 цм радити од грубог, несејаног 
малтера, а други слој од просејаног 
малтера дебљине д=0,5 цм.
Пре малтерисања површине очистити од 
прашине, опрати и прскати цементним 
млеком са додатком просејаног шљунка.

Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом и радном скелом.

4.14.1. малтерисање зидова
приземље
=2,77*(8,9+15,21+10,0+13,85+10,16+10,25
+11,58+22,39+9,23+13,79+14,4+12,78+4,8
4+8,81+22,11+8,72+13,25+7,34+16,1+8,57
+13,2+10,34+24,05+8,73+15,17+10,34+24,
05+8,73+15,17+12,81)+3,47*(19,59+16,29)-
((1,8*1,6+0,9*2,5)*5+1,38*2,4+1,5*2,3*2-
3,0*8)

1.178,73
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

типски спрат 1 - 6
=2,77*(8,9+15,21+10,0+13,85+10,16+10,25
+11,58+22,39+9,23+13,79+14,4+12,78+4,8
4+8,81+22,11+8,72+13,25+7,34+16,1+8,57
+13,2+10,34+24,05+8,73+15,17+10,34+24,
05+8,73+15,17+12,81+9,63+20,06+7,5+9,8
+13,75+4,63+7,46+9,34+7,04)*6-
((1,8*1,6+0,9*2,5)*6+1,38*2,4*2-3,0*8)*6

7.798,79

поткровље
=(1,8+2,77)/2*(15,21+13,85+10,16+10,25+
22,39+13,79+14,4+12,78+4,84+22,11+13,2
5+16,1+13,2+24,05+15,17+24,05+15,17+1
2,81+20,06+9,8+13,75+4,63+9,34)+2,77*(1
0,34+8,73+9,63+8,36+10,34+8,73+7,46+8,
45+10,1+13,81+8,9+10,0+8,81+8,72+7,34+
8,37)-((1,8*1,6+0,9*2,5)*6+1,38*2,4*2-
3,0*8) 1.153,51

укупно Пос 4.14.1. м² 10.131,02

4.14.2. малтерисање плафона
приземље
=4,94+22,64+5,78+11,66+11,6+3,97+5,94+
26,84+5,03+11,38+11,69+9,86+1,42+3,35+
20,62+4,48+9,62+3,13+22,58+4,16+10,48+
4,58+27,49+4,52+12,64+5,48+27,33+4,52+
12,64 310,37

типски спрат 1 - 6
=(4,58+27,49+4,53+12,64+5,15+21,32+5,2
4+11,05+10,16+1,34+4,58+27,33+4,53+12,
64+3,13+22,52+4,28+4,94+22,65+5,78+11,
66+11,06+3,97+5,02+27,76+5,04+11,38+1
1,69+9,86+1,42+3,35+20,62+4,48+9,62+3,
13+22,58+4,13+10,48)*6 2.358,78

поткровље
=4,58+27,49+4,53+12,64+5,15+21,32+5,24
+11,05+10,16+1,34+4,58+27,33+4,53+12,6
4+3,13+22,52+4,28+4,94+22,65+5,78+11,6
6+11,06+3,97+5,02+27,76+5,04+11,38+11,
69+9,86+1,42+3,35+20,62+4,48+9,62+3,13
+22,58+4,13+10,48 393,13

укупно Пос 4.14.2. м² 3.062,28
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.15. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање унутрашњих зидова 
(подлога за лепљење керамике  у 
купатилима), цементним малтером, 
размере 1:3 у два слоја. Први слој 
дебљине д=1,5 цм радити од грубог, 
несејаног малтера, а други слој од 
просејаног малтера дебљине д=0,5 цм.
Пре малтерисања површине очистити од 
прашине, опрати и прскати цементним 
млеком са додатком просејаног шљунка.

Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом и радном скелом.

приземље
=2,77*(11,08+6,04+9,25+5,13+8,25*2+8,37
*2+6,97) 198,64

типски спрат 1 - 6
=2,77*(8,37+8,36+4,86+8,37+8,4+9,25+5,1
3+11,08+6,04+8,25*2)*6 1.435,30

поткровље
=2,77*(8,37+8,36+4,86+8,37+8,4+9,25+5,1
3+11,08+6,04+8,25*2) 239,22

укупно Пос 4.15. м² 1.873,16

4.16. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање зида СЗ5, од поробетона, 
танкослојним малтером.
Пре малтерисања, површину зида 
припремити , нанети подлогу , па готову 
смесу малтера, у дебљини од 3-6 мм, у 
свему према спецификавији и упутству 
произвођача. 
Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом и радном скелом.

приземље
=2,5*2,6 6,50

типски спрат 1 - 6
=2,5*2,6*6 39,00

поткровље
=2,5*2,6 6,50

укупно Пос 4.16. м² 52,00
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.17. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање унутрашњих зидова преко 
термоизолације, Q мреже и рабиц 
плетива, продужним малтером размере 
1:3:9, у два слоја.
(Q мрежа и рабиц плетиво су обрачунати 
уз термоизолацију).
Први слој дебљине д=1,5 цм радити од 
грубог, несејаног   малтера, а други слој 
од просејаног малтера.
Пре малтерисања површине очистити од 
прашине, опрати и прскати цементним 
млеком са додатком просејаног шљунка.

Обрачун по м² омалтерисане  површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом, радном скелом.

зидови СЗ 1, СЗ 1*, СЗ 2, СЗ 2*, СЗ 2**, 
СЗ 3, УЗ Т1, УЗ Т1*, УЗ Т2, УЗ Т3, УЗ Т3*

приземље
=2,77*(1,65+9,2*2+6,21*2+0,7*14,71+14,02
+2,77+0,22*2+3,7+9,0)-1,0*2,1*6 188,77
=2,77*(3,96+3,88+4,16+1,31) 36,87

типски спрат 1 - 6
=2,77*(1,6*2+9,18+6,37*2+14,04+28,9)*6-
(1,0*2,1*8+1,16*2,4)*6 1.013,65
=2,77*(3,61+3,96+3,76+4,16+1,31+1,6+3,9
6*2+5,84)*6 534,50

поткровље
=2,77*(65,65+3,92*2)-(1,0*2,1*8+1,16*2,4) 183,98
=2,77*(3,61+3,96+3,76+4,16+1,31+1,6+3,9
6*2+5,84) 89,08

укупно Пос 4.17 м² 2.046,86

4.18. Набавка материјала, транспорт и  
зидање зидова, д=25цм, пуном опеком у 
продужном малтеру размере 1:2:6.
Опеку пре уградње квасити водом. 
Зидове радити са правилним слогом.  
Обрачун по м³.  са  помоћном скелом 

приземље
=0,25*2,5*(3,7+1,0+4,72) м³ 5,89

4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

5.1. Набавка материјала, транспорт, израда и 
уградња дрвене конструкције крова К1, 
са падом од 25%. Конструкција је 
израђена од суве и квалитетне грађе, од 
четинара  друге класе. 
Димензије елемената крова према 
статичком прорачуну:
- рог 10/14 цм, на размаку 60-120 цм
- рожњачa 14/20 цм
- венчаница 14/20 цм
- стуб 14/14 цм
- пајанта 10/12 цм
- кљешта 2х5/14 цм
- јастук 50/20/14 цм.
Урадити све прописане тесарске везе 
кровних елемената и ојачања од флах 
гвожђа, котви, завртњева, кламфи и 
слично.
Све елементе кровне конструкције 
заштитити против влаге и инсеката, 
одговарајућим премазом, по избору 
пројектанта. 
Обрачун по м² хоризонталне пројекције 
уграђене и заштићене кровне 
конструкције. м² 607,53

5.2.
Набавка материјала, транспорт и 
опшивање крова ОСБ плочама дебљине 
д=18 мм. Плоче се фиксирају за рогове.
Преко оплате поставити један слој 
битуменске лепенке, са преклопима од 
10 цм, у оба правца. ОСБ плоче и 
битуменска лепенка се постављају као 
подлога за кровни покривач од лима.
Обрачун по м² постављене опшивке и 
битуменске лепенке, мерено по косини 
крова.

=512,93+129,44+3,45 м² 645,82
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

5.3. Набавка материјала, транспорт и 
опшивање зидова поткровља ОСБ 
плочама дебљине д=18 мм. Плоче се 
фиксирају за рогове.
Преко оплате поставити један слој 
битуменске лепенке, са преклопима од 
10 цм, у оба правца. ОСБ плоче и 
битуменска лепенка се постављају као 
подлога за кровни покривач од лима.
Обрачун по м² постављене опшивке и 
битуменске лепенке, мерено по косини 
крова.

зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*, ФЗП3, , ФЗП4 
=2,1*(3,95*2+6,09+1,0+3,72+2,95+0,6+2,5
6+0,375*22,62+2,8+3,15+2,8+2,72+1,7+3,9
2+1,63)+2,5*(8,17+5,37+2,657*2)+(2,5+1,9
9)/2*1,4*2+2,7*(2,95+2,7+2,95+2,9+3,3+3,1
+6,50*2*2)-
(2,7*2,4*6+1,0*1,6*10+1,8*1,0*6+1,8*1,6*3
+1,0*1,0*8+1,8*1,0*6+1,0*0,6*2) м² 186,88

5.4. Набавка материјала и израда 
потконструкције за термоизолацију која 
се поставља испод лима у зидовима 
поткровља.
Потконструкција је израђена од дрвених 
греда димензија 16/8 цм, од суве и 
квалитетне грађе, од четинара  друге 
класе. 
Радити у свему према пројекту и 
детаљима
Урадити све прописане тесарске везе 
кровних елемената и ојачања од флах 
гвожђа, котви, завртњева, кламфи и 
слично.
Све елементе кровне конструкције 
заштитити против влаге и инсеката, 
одговарајућим премазом, по избору 
пројектанта. 
Обрачун по м² хоризонталне пројекције 
уграђене и заштићене потконструкције.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*, ФЗП3, , ФЗП4 
=2,1*(3,95*2+6,09+1,0+3,72+2,95+0,6+2,5
6+0,375*22,62+2,8+3,15+2,8+2,72+1,7+3,9
2+1,63)+2,5*(8,17+5,37+2,657*2)+(2,5+1,9
9)/2*1,4*2+2,7*(2,95+2,7+2,95+2,9+3,3+3,1
+6,50*2*2)-
(2,7*2,4*6+1,0*1,6*10+1,8*1,0*6+1,8*1,6*3
+1,0*1,0*8+1,8*1,0*6+1,0*0,6*2) м² 186,88

5.5. Набавка материјала, транспорт и израда 
подлоге за олук ОСБ плочама дебљине 
д=18 мм. 

На аб плочу фиксирати подлогу за олук, 
израђену од ОСБ плоча, димензија 25/33 
цм, поставити је са падом од 0,5% према 
олучним хоризонталама.
Преко ОСБ плоча поставити један слој 
битуменске лепенке, са преклопима од 
10 цм. 

Обрачун по м² изведене подлоге за олук.

=(0,2+0,2+0,32)*(3,82*2+7,25*2)+(0,07+0,1
2+0,10)*2,98 м² 16,81

5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Општа напомена за хидроизолације: 
Хидроизолацију извести у свему према 
упутству произвођача који је у обавези да 
за примењене материјале достави 
атесте и гаранцију трајности. Извођач 
радова је у обавези да достави на увид 
детаље хидроизолације продора кроз 
арм. бетонске конструктивне елементе. 
Гаравција за уграђене материјале и 
изведене радове треба да износи 
минимум 10 година.

6.1. Набавка материјала и израда 
хидроизолације плоче приземља и плоче  
на тлу у топлотној подстаници, 
просторији за хидроцил, проширењу 
инсталационе галерији и расхладној јами 
у следећим слојевима:
1. Битулит - битуменски премаз подлога 
између бетонске конструкције и 
битуменске траке. Битуменски 
хидроизолациони материјали са
органским растварачем за претходни 
премаз. Употребљава се у испорученом 
стању (хладан поступак) без 
загрејавања.

2. Кондор П4 - пластомерна битуменска 
трака са улошком од полисетерског 
филца који је са обе стране обложен 
пластомерним битуменом (битумен 
модификован са АПП-ом) и заштићен 
полиетиленском фолијом.
Радове извести према пројекту, 
детаљима и упуству произвођача.
Обрачун по м².

=67,7+78,57+42,01+44,34+53,16+53,01+7
9,16+57,98+16,95 м² 492,88
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.2. Набавка материјала, транспорт и израда 
хидроизолације санитарних чворова и  
тераса.
Хидроизолациoни малтер ојачан 
влакнима "Sikalastic 1K" или 
одговарајуће. 

Наноси се преко изведеног слоја за пад, 
на чисту подлогу, прописане влажности. 
Хидроизолација се наноси у више 
слојева, максимално 3 слоја. Све спојеве 
зидова и плоча извести додатним 
ојачањем "Sika Seal Tape S" или 
одговарајућа (ПП мрежица са PVC 
ојачањем за већа померања). 
Керамика се може директно полагати у 
лепку типа "SikaCeram 225" или 
одговарајући. 
Изолацију уз обимне зидове, преко 
холкела, подићи за 20 цм, а иза када до 
висине од 180 цм, што је саставни део 
позиције.
Радове извести према пројекту, 
детаљима и упуству произвођача.
Обрачун по м² изведене хидроизолације.

6.2.1. хидроизолација санитарних чворова 
хидроизолација ТИП 2.

приземље
=5,11+2,04+5,06+1,56+4,0*2+4,12*2+2,75
+0,2*(11,08+6,04+9,25+5,13+8,25*2+8,37*
2)+1,8*(0,8*2*6+1,65*6) 80,81

типски спрат 1 - 6
=(4,12+4,36+1,43+4,12+4,15+5,11+2,04+5,
05+1,56+4,0*2)*6+0,2*(8,37+8,36+4,86+8,3
7+8,4+9,25+5,13+11,08+6,04+8,25*2)*6+1,
8*(0,8*2*8+1,65*8)*6 624,07

поткровље
=4,12+4,36+1,43+4,12+4,15+5,11+2,04+5,
05+1,56+4,0*2+0,2*(8,37+8,36+4,86+8,37+
8,4+9,25+5,13+11,08+6,04+8,25*2)+1,8*(0,
8*2*8+1,65*8) 104,01

укупно Пос 6.2.1. м² 808,89
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.2.2. хидроизолација  тераса  ТИП-2

приземље
=3,51*5+4,06+0,3*(8,0*5+8,13) 36,05
типски спрат 1 - 6
=(3,51*6+4,06+4,21)*6+0,3*(8,0*6+8,13+8,
43)*6

292,19

поткровље
=3,51*6+4,06+4,21+0,3*(8,0*6+8,13+8,43) 48,70

укупно Пос 6.2.2. м² 376,94

6.3. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације фасадних зидова у 
систему контактне фасаде са каменом 
вуном – "Bekatherm prestige" или 
одговарајуће.
ЕТА сертификовани фасадни система 
контактне фасаде (ETIKS), са примарним 
слојем у складу с типом подлоге, са 
завршном обрадом класе реакције на 
пожар А2с1д0. обухвата следеће 
позиције:
Камена вуна типа као "FKD-S Thermal" 
Кнауф или одговарајући, мора бити 
произведена у складу са стандардом 
СРПС ЕН 13162, густине 110 kg /m³, 
топлотне проводљивости λ≤0,035 W/мК. 

Плоче се постављају равно и тесно 
приљубљене и повезане уздужном 
изменичном везом. Код постављања 
плоча, препусти плоча морају бити 
минимално 25 цм.

Због допуштених одступања у мерама 
изолацијског материјала, фуге ширине од 
2 до 4 мм (HUPFAS) морају се испунити 
истим изолацијским материјалом, а фуге 
мање од наведених одступања, 
одговарајућом пеном која је прописана 
од произвођача реакција на пожар класе 
„А1“.  
За смањивање могућности појаве 
хладних мостова, лепак не сме бити у 
фугама. Код отвора, плоче се морају тако 
поставити да се фуга код спојева плоча 
не наставља на ивицу отвора.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Наношење лепка на камену вуну :
Лепак за лепљење и армирање камене 
вуне "BK Stirolfix Specijal" или 
одговарајући, се наноси ручно или 
машински, тако да површина која је 
лепљена буде покривена са најмање 
40%. Лепак треба да буде испитан према 
ETAG-u 004.
Овај слој мора бити негорив, 
карактеристика реакције материјала на 
пожар класе „А1“ према СРПС ЕН 13501-
1.
Типловање се врши са минимално 6 
типлова /м².  Број типлова одредити 
према висини објекта и оптерећења од 
ветра на фасаду и доставити прорачун 
на увид. На ивицама објекта повећати 
број типлова. 

Дужина типлова по препоруци  
произвођача, према дебљини плоча 
камене вуне, уз доказ носивости.  
Предвидети утапајући типл "S" са 
пластичним телом и челичним ексером. 
Армирајући слој са стакленом мрежицом:

Два до три дана након лепљена камене 
вуне, наноси се "BK Stirolfix Specijal" или 
одговарајући системски лепак и маса за 
армирање, и то зупчастим глетером 
величине зуба 10 – 12 мм. Армирани слој 
мора имати дебљину 5 мм.
У свежу масу за армирање се поставља 
стаклена мрежица за армирање, 
вертикално са преклопима најмање 10 
цм. Стаклена мрежица "BK Mrežica 160"  
или одговарајућа.
Након 24 сата се наноси завршни - 
изравнавајући масе за  армирање у 
дебљини од 1 до 2 мм. Арматурна 
мрежица треба да буде у спољној  
трећини армирајућег слоја.
Потребно је извршити претпремаз за 
пастозне завршне малтере на основним 
малтерима и масама за изравњавање БК 
Грунд Силицат или еквивалентно, у боји 
фасаде. 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Израда фуга и рубова ПВЦ или АЛ 
лајснама, према препоруци произвођача 
система: угаоне лајсне са мрежицом, 
окапне лајсне, шпалетна лајсна за спој 
малтера и прозора, врата и сличнох 
елемената, са трајном заштитом од  
удара кише -  производи "BK" или 
одговарајући. 
Све прикључне и закључне лајсне се 
постављају тако да дугорочно спрече 
продор кише. 
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Минимална дебљина завршног слоја код 
пуне структуре је 1,5 мм.
Силикатни, водоодбојни, паропропусни 
структурисани завршни малтер "BK S-
Plast", или  одговарајући завршни 
малтер, отпоран на временске утицаје за 
фасаде на TIS  и основним малтерима, 
паропропусности μ око 60 према ЕN 1015-
19,  водоупојности < 0,1 кг / м² х0,5 према 
ЕН 1015-18.
Подлога мора бити сува, носива и без 
нечистоћа. Минимално 1 дан пре 
наношења завршног малтера,  подлогу 
добро премазати предпремазом.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача.
Обрачун по м² изведене термоизолације 
и завршног слоја.

6.3.1. камена минерална вуна д=12 цм
фасадни зидови
ФЗ 1, ФЗ 1*, ФЗ 2, ФЗ 2*, ФЗ 3, ФЗ 4
=20,95*41,22+21,45*(8,37+1,8+14,95+0,4+
3,01+0,4+9,66+5,45+1,8+13,54)+2,9*(6,4*2
+2,67*2)+2,67*(5,35+1,95+2,0*4*7+5,35)-
(55,17+1,8*1,6*125+1,0*1,6*66+1,4*2,4*14
+1,38*2,7*7+0,9*2,4*41+1,0*0,6*7+2,7*2,4*
6+0,86*2,4*3+2,78*2,45*6+1,03*2,4*7+2,4*
5,51)

м² 1.570,04

6.3.2. камена минерална вуна д=5 цм
бочни зидови тераса - лођа
=2,69*(2,0*2*7+2,0+0,97*7+0,25*7) м² 103,67
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.3.3.

камена вуна д=3 цм у плафонима тераса

приземље
=3,51*5+3,87*2+3,21 28,50

типски спрат 1 - 6
=(3,51*6+4,06+4,1+3,4)*6 195,72

поткровље
=3,51*6+4,06+4,1+3,4 32,62

укупно Пос 6.4.3. м² 256,84

6.3.4. камена минерална вуна д=15 цм
фасадни зид ФЗ 6
=2,69*2,26 м² 6,08

6.3.5. камена минерална вуна д=6 цм
фасадни зидови у висини ролетне
=0,2*(1,8*125+1,0*66+1,4*14+1,38*7+0,9*4
1+2,7*6+0,86*3) м² 75,19

6.3.6. камена минерална вуна д=8 цм
фасадни зид ФЗ 7
=2,69*2,78 м² 7,48

термоизолација еркера Е 1 камена 
минерална вуна д=22 цм м² 16,91

6.4. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације фасадних зидова, у зони 
сокле.ЕТА сертификовани фасадни 
система контактне фасаде (ETIKS).

Термоизолација сокле објекта, до висине 
од 60 цм од коте тротоара је 
екструдирани полистирен д=8 cm, и 
сокла тераса д=12 cmса завршном 
обрадом  декоративним малтером типа 
"BK Kul" или одговарајући.
Систем обухвата следеће позиције: 
наношење лепка на плоче од XPS-а, 
формирање армирајућег слој са 
стакленом мрежицом,
 претпремаз за пастозне завршне 
малтере на основним малтерима и 
масама за изравнање "BK Acryl" или 
одговарајуће,  (најсветлијег зрна 
мозаичног  малтера) и завршни 
декоративни малтер.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене термоизолације.

фасадни зид - сокла ФЗ С д=8 cm
=0,6*(14,78+21,78+5,52+1,8+9,67+0,4*2+2
,78+14,59+1,8+8,31) м² 49,10

сокла тераса ФЗ С д=12 cm
=0,5*(1,8*5+1,8*6*6+2,31*2*6+0,5*13+2,31
) м² 55,17

6.5.
Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације зидова у поткровљу.
Термоизолација је камена вуна типа 
Knaufinsulation Ventacusto, дебљине д=14 
цм или одговарајуће.
Изолација се поставља у зони 
потконструкције лимене облоге ветрене 
фасаде, типловањем за носећи зид. 
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Камена вуна мора бити произведена у 
складу са стандардом СРПС ЕН 
13162,отпорност према протоку ваздуха 
АF5, топлотне проводљивости λ≤0,035 
W/мК. са паропропусном 
водонепропусном фолијом.

Обрачун по м² изведене термоизолације.

зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*, ФЗП3, ФЗП4.
=2,1*(6,97+1,12+1,95*2+1,25+11,93+9,21+
1,38+2,38+4,2)+37,19+5,33*4-
(1,8*1,0+1,0*1,5*3+0,9*1,9+1,5*1,5+1,0*1,6
+1,0*0,6+0,8*1,6*2+1,0*1,0*4) м² 128,40

6.6.
Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације унутрашњих  зидова, 
плочама камене минералне вуне.
Камена вуна типа као "FKD-S Thermal" 
Кнауф или одговарајући, мора бити 
произведена у складу са стандардом 
СРПС ЕН 13162, густине 110 kg /m³, 
топлотне проводљивости λ≤0,035 W/мК. 

37/105



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Плоче се постављају равно и тесно 
приљубљене и повезане уздужном 
изменичном везом. Код постављања 
плоча, препусти плоча морају бити 
минимално 25 цм.
Због допуштених одступања у мерама 
изолацијског материјала, фуге ширине од 
2 до 4 мм (HUPFAS) морају се испунити 
истим изолацијским материјалом, фуге 
мање од наведених одступања, 
одговарајућом пеном која је прописана 
од произвођача реакција на пожар класе 
„А1“.  
Преко термоизолације поставити Q 
мрежу, која се брковима од поцинковане 
жице фиксира за зид, па преко ње везати 
рабиц мрежу.
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.

Обрачун по м² изведене термоизолације, 
са Q мрежом и рабиц плетивом.

6.6.1. камена минерална вуна д=8 цм
термоизолација зидова према 
негрејаном простору
зидови СЗ 1, СЗ 1*, СЗ 2, СЗ 2*, СЗ 2**, 
СЗ 3, 

приземље
=2,77*(1,65+9,2*2+6,21*2+0,7*14,71+14,02
+2,77+0,22*2)+3,47*(3,7+9,0)-1,0*2,1*6

197,66

типски спрат 1 - 6
=2,77*(1,6*2+9,18+6,37*2+14,04+28,9)*6-
(1,0*2,1*8+1,16*2,4)*6 1.013,65

поткровље
=2,77*(65,65+3,92*2)-(1,0*2,1*8+1,16*2,4) 183,98

укупно Пос 6.6.1. м² 1.395,30
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.6.2. камена минерална вуна д=4 цм
термоизолација зидова између станова
зидови УЗТ 1, УЗТ 1*, УЗТ 2, УЗТ 3, УЗТ 
3*
приземље
=2,77*(3,96+3,88+4,16+1,31) 36,87

типски спрат 1 - 6
=2,77*(3,61+3,96+3,76+4,16+1,31+1,6+3,9
6*2+5,84)*6 534,50

поткровље
=2,77*(3,61+3,96+3,76+4,16+1,31+1,6+3,9
6*2+5,84) 89,08

укупно Пос 6.6.2. м² 660,45

6.7. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације зидова стана према 
лифту.
Изолација је од плоча камене минералне 
вуне су са коефицијентом топлотне 
проводљивости λ≤0,037W/mK,  дебљне 
д=8 цм, према прорачуну грађевинске 
физике.

Изолација је типа "Knauf Insulation", Natur 
Board FIT-G PLUS или одговарајуће. 
Поставља се преко бетонског зида, у 
оквиру потконструкције гипсане облоге..
Преко камене минералне вуне, према
стану, поставити алуминијумску фолију.
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.

Обрачун по м² изведене термоизолације, 
са алуминијумском фолијом.

39/105



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.7.1. термоизолација зидова СЗ 2***, СЗ 4
приземље
=2,77*(2,69+1,6) 11,88

типски спрат 1 - 6
=2,77*(2,69+1,6)*6 59,42

поткровље
=2,77*(2,69+1,6) 11,88

укупно Пос 6.7.1. м² 83,18

6.7.2. термоизолација зидова СЗ ЕЛ, СЗ ЕЛ*
приземље
=2,77*4,39 м² 12,16

6.8. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо и звучне изолације у подним 
сендвичима.
Изолација се поставља преко армирано 
бетонске плоче а састоји се из следећих 
слојева:
- фолија од полиетиленске пене за 
пригушење буке типа "Термосајлент" или 
одговарајуће
- екструдирани полистирен, са 
коефицијентом топлотне проводљивости 
λ≤0,035 W/mK
- ПВЦ фолија
По ободу просторија поставити траке 
фолије од полиетиленске пене, како би 
под био пливајући.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

6.8.1.

подови са ознакама МКС 1, МКС 2, МКС 
3,  КИН 1, КИН 2, КИН 3, Е1 КИН 4, КИН 
4*, КИН5, КИН5*,  КИН6, КИН6* КИН7, 
- термосајлент д=1 цм
- екструдирани полистирен д=2 цм
- ПВЦ фолија

приземље
=67,74+78,79+42,07+44,36+53,35+53,19+
9,28+2,75+50,56+16,83 418,92
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

типски спрат 1 - 6
=(53,35+60,06+53,19+34,08+67,74+78,79+
42,07+44,32)*6 2.601,60

поткровље
=53,35+60,06+53,19+34,08+67,74+78,79+
42,07+44,32+50,03 433,60

укупно Пос 6.8.1. м² 3.454,12

6.8.2. под са ознаком МКС 4
- термосајлент д=1 цм
- екструдирани полистирен д=3 цм
- ПВЦ фолија

типски спрат 1 - 6
=50,03*6 300,18

поткровље 50,03

укупно Пос 6.8.2. м² 350,21

6.8.3. под са ознаком ПТ ТП
- екструдирани полистирен д=3 цм
приземље
=47,65+19,59 м² 67,24

6.9. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације конструкције испод 
негрејаног таванског простора.
Изолација се поставља преко армирано-
бетонске плоче, а састоји се из следећих 
слојева:
- камена минерална вуна дебљине д=14 
цм, типа "KnaufInsulation NaturBoard FIT" 
или одговарајуће
- паропропусна водонепропусна фолија 
д=0,02 цм
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.
термоизолација таваница Т 1, Т 2, Т 2* м² 380,43
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.10. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо изолације у плафонима негрејаних 
просторија.

Термоизолација су плоче камене 
минералне вуна дебљине д=10 цм, 
произведене у складу са стандардом EN 
13162, типа као "Knauf Insulation 
NaturBoard FIT-G PLUS" или 
одговарајуће, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,037 W/mK.  

Термоизолација се поставља у оквиру 
потконструкције спуштеног плафона. 
Плоче камене вуне лепити за армирано 
бетонску међуспратну конструкцију, и 
додатно фиксирати типловима.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

термоизолација конструкције изнад 
негрејаног простора КИН 1, КИН 2, КИН 3 
=3,13+4,15+4,28+3,25+60,06 м² 74,87

6.11. Набавка материјала и израда 
термоизолације у косом ветреном крову, 
преко армиранобетонске плоче (кров са 
ознаком К1).

Термоизолација је камена вуна типа 
Smart roof top - Knaufinsulation или 
одговарајуће,  дебљине 14+15 цм, са 
стандардом EN 13162, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,038 W/mK. 
са паропропусном водонепропусном 
фолијом.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

кров са ознаком К1 м² 513,42
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.12. Набавка материјала и израда 
термоизолације ветреног косог крова са 
ознаком К2.
Термоизолација се састоји од:
- активне парне бране типа Homeseal 
LDS5 Silk- Knaufinsulation), спојеве 
лепити одговарајућом траком
- стаклене вуне типа Knaufinsulation Unifit 
035, дебљине д=15 цм, са 
коефицијентом топлотне проводљивости 
λ≤0,035 W/mK
- камене вуне типа Smart roof top - 
Knaufinsulation или одговарајуће,  
дебљине 14 цм, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,038 W/mK 
са паропропусном водонепропусном 
фолијом
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације. м² 129,44

6.13. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо изолације у плафонима негрејаних 
просторија.
Изолација се поставља испод армирано 
бетонске плоче на оплати. састоји се из 
следећих слојева:
- екструдирани полистирен дебљине 
д=10 цм, са коефицијентом топлотне 
проводљивости λ≤0,038 W/mK
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

термоизолација конструкције изнад 
негрејаног простора КИН 4, КИН5,  КИН6, 
КИН7
=2*11,4+36,2+11,1*2+10,2+22,3+21,1+23,0
+15,5+33,0*2+22,8+36,0 м² 298,10
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.14. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо изолације у плафонима негрејаних 
просторија.

Термоизолација су плоче камене вуна, 
дебљине д=10 цм, са засеченим ивицама 
са  силикатним премазом, типа као 
"Knauf Insulation''NaturBoard FIT-СLT C1" 
или одговарајуће, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,040 W/mK.  

Плоче камене вуне лепити за армирано 
бетонску међуспратну конструкцију, и 
додатно фиксирати типловима.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

сутурен - галерија
КИН 4*, КИН 5*, КИН 6*, КИН 7* м² 167,50

6.15. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо изолације укопаних зидова 
негрејаних просторија.

Изолација је екструдирани полистирен 
дебљине д=5 цм, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,038 W/mK. 
Поставља се преко бетонског зида.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

=0,6*(5,7+7,1+4,0*3+6,7*3+7,6+6,4*3+3,5*
2+6,3*2) м² 54,78

6.16. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолационог слоја у поду терасе, 
ознака ТЕ1. ТЕ2, ТЕ2*
Термоизолација је екструдирани 
полистирен XPS дебљине 2 цм, 
поставља се преко армирано бетонске 
плоче терасе. 
Обрачун по м².
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

приземље
=3,51*5+4,06 21,61

типски спрат 1 - 6
=(3,51*6+4,06+4,21)*6 175,98

поткровље
=3,51*6+4,06+4,21 29,33

укупно Пос 6.16. м² 226,92

6.17.
Набавка материјала, транспорт и 
уградња хидроизолације на темељној 
плочи, у наставке бетонирања, уграђује 
се експандирајућа хидроизолациона 
трака са контролисаним дејством 
PENEBAR SW-55,  тип А (пресек 19 x 25 
мм), на површину бетона припремљену 
према захтеву Извођача. Претходно се 
на површину бетона наноси PENEBAR 
PRIMER, како би трака остала фиксирана 
на свом месту приликом изливања 
бетона.

За дебљине бетонских елемената веће 
од 50цм, на радној спојници се уграђују 
два реда бубрећих профила (2м1/м1)
Радове извести према пројекту, 
детаљима и упуству произвођача.
Обрачун по м¹ наставка бетонирања.

подужно 
=41,1*6+14,67+20,0*2+8,97 310,24

попречно 
=13,75*6+(6,25+6,72)*16 290,02

укупно Пос 6.17. м¹ 600,26
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.18. Набавка материјала, транспорт и  
постављањетерхартије у крову и 
зидовима поткровља преко ОСБ плоча, а 
испод лименог покривача.
Спојеве терхартије фиксирати лепљивом 
траком.
Радити у свему спецификацији 
произвођача.
Обрачун по м² изведене изолације.

кров K1,  К2, ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, ФЗП2*, 
ФЗП3, ФЗП4.
=578,97+139,48 м² 718,45

6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

7.1. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова, преко термоизолације, 
гипс картонским плочама дебљине 
д=2х12,5 мм.
Плоче се фиксирају преко хоризонталних 
и вертикалних зодних профила.

На профиле се лепе траке за звучну 
изолацију.
Зидови влажних просторија се облажу 
влагоотпорним плочама.
Спољни углови се штите алуминјумском 
угаоном заштитном шином и траком.

Спојеви плоча се испуњавају, 
бандажирају траком и глетују.
Обрачун по м² обухвата испоруку и 
монтажу плоча и потконструкције, 
испуњавање спојница смесом за 
спојнице, завршне лајсне, а у свему 
према спецификацији произвођача.

7.1.1. облагање зидова гипс картонским 
плочама д=2х12,5 мм, СЗ 4

приземље
=2,67*2,69 7,18

типски спрат 1 - 6
=2,67*2,69*6 43,09

поткровље
=2,67*2,69 7,18

укупно Пос 7.1.1. м² 57,46

7.1.2. облагање зидова влагоотпорним гипс 
картонским плочама д=2х12,5 мм,                     
СЗ 2***

приземље
=2,67*1,6 4,27

типски спрат 1 - 6
=2,67*1,6*6 25,63

поткровље
=2,67*2,69 7,18

укупно Пос 7.1.2. м² 37,09
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

7.1.3. облагање  хидраната водомера и 
топлотних спратних ормана  гипс 
картонским плочама д=2х12,5 мм, м² 50,00

7.2. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова (отвора око лифта), 
гипс картонском плочом дебљине д=12,5 
мм. Плоче се лепе.
Спољни углови се штите алуминјумском 
угаоном заштитном шином и траком.

Спојеви плоча се испуњавају, 
бандажирају траком и глетују.
Обрачун по м² обухвата испоруку и 
монтажу плоча, испуњавање спојница 
смесом за спојнице, завршне лајсне, а у 
свему према спецификацији 
произвођача.

облагање отвора око лифта, гипс 
картонском плочом д=12,5 мм, 
приземље
=0,2*(2,5*2+1,16) 1,23

типски спрат 1 - 6
=0,2*(2,5*2+1,16)*6 7,39

поткровље
=0,2*(2,5*2+1,16) 1,23

укупно Пос 7.2. м² 9,86

7.3. Набавка материјала, транспорт и 
уградња спуштених плафона од 
монолитних гипс картонских плоча, 
дебљине д=12,5 мм, који се фиксирају 
преко металне потконструкције, са 
штелујућим вешаљкама, а према 
спецификацији произвођача.
У санитарним чворовима, плафоне 
радити од влагоотпорних гипс картонских 
плоча д=12,5 мм.
Висина спуштања плафона према 
графичкој документацији.
Рад на монтажи плафона посебно 
координирати са извођачем инсталација 
да не би дошло до непотребне 
демонтаже и поновне монтаже 
елемената.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Обрачун по м² обухвата испоруку и 
монтажу плоча и потконструкције, 
испуњавање спојница смесом за 
спојнице, бушење отвора за расвету, 
завршне лајсне, а у свему према 
спецификацији произвођача, као и радну 
скелу.

7.3.1. плафон од гипс картонских плоча, 
спуштање 26 цм
МКС 4, Т 2*

приземље
=50,56+8,29+7,46 66,31

типски спрат 1 - 6
=50,03*6 300,18

поткровље 161,50
=50,56+18,86 69,42

укупно Пос 7.3.1. м² 527,99

7.3.2. плафон од гипс картонских плоча, 
спуштање 16 цм
КИН 1, КИН 2, КИН 3
=3,13+4,15+4,28+3,25+60,06 м² 74,87

7.3.3. плафон од влагоотпорних гипс 
картонских плоча, спуштање 26 цм
МКС 2, Т 2

приземље
=5,11+2,04+5,06+1,56+4,0*2+4,12*2 30,01

типски спрат 1 - 6
=(4,12+4,36+1,43+4,12++4,15+5,11+2,04+
5,05+1,56+4,0*2)*6 239,64

поткровље
=4,12+4,36+1,43+4,12+4,15+5,11+2,04+5,
05+1,56+4,0*2 39,94

укупно Пос 7.3.3. м² 309,59

7.3.4. плафон од влагоотпорних гипс 
картонских плоча, спуштање 16 цм
КИН 2

=4,15+1,46 м² 5,61
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

7.4. Набавка материјала и облагање 
плафона (косих и равних) поткровља. 
Плафон се облаже пожарноотпорним 
GKF плочама дебљине д=12,5 мм, 
отпорним на пожар F30, на сопственој 
дрвеној потконструкцији, секундарни СD 
60x27x0,6 мм у ортогоналном правцу на 
сваких 40-50 цм. 

Гипсане плоче се причвршћују 
дозвољеним вијцима за потконструкцију. 
Облога мора поседовати атест 
акредитоване лабораторије на захтевану 
ватроотпорност, као и извештај 
овлашћене институције  за испитивање 
материјала у свему према SRPS U.J1 090 
. 
Продори инсталација кроз 
противпожарне облоге ће се заптивати 
вишекомпонентном  ватроотпорном 
смесом која омогућава исту 
ватроотпорност продора.
На свим истуреним угловима уградити 
одговарајуће заштитне угаонике. 
Спојнице између плоча се обрађују 
смесом за испуњавање спојница.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача и Техничком опису.
Обрачун по м² изведених зидова без 
одбијања отвора.

облагање косог плафона м² 47,44

7.5. Набавка, транспорт и уградња 
стандардног, ревизионог плафонског 
отвора типа Knauf  или одговарајуће, 
димензија 60/60 цм са прекривеним 
затварачким системом, елоксирано, са 
уграђеном облогом од ојачане гипс 
картонске плоче дебљине д=12,5 мм.
Ревизиони отвор мора бити отпоран на 
ватру 60 минута, са атестом 
акредитоване лабораторије на захтевану 
ватроотпорност, као и извештај 
овлашћене институције  за испитивање 
материјала у свему према SRPS U.J1 090 
. 
Обрачун по комаду. ком 14

7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ
Напомена:
1. Све позиције обрађене у столарским 
радовима радити у свему према шемама 
детаљима и овереним радионичким 
цртежима.
2. Израда радионичке документације је 
обавеза извођача, оверава је пројектант 
или надзорни орган.
3.За веће серије, извођач је дужан да 
уради прототип или узорке делова 
елемената.
4. Завршна обрада је према 
појединачном опису и усвојеним 
узорцима завршних обрада.        

5. Оков се уграђује на основу усвојених 
узорака. Сва столарија мора бити 
атестирана. Мере узети на лицу места. 
Отварање према приказу у основама.
6.  Уградња је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
7. Приликом уградње приступити у свему 
према упутству произвођача. 
8. Извођачке детаље доставити 
пројектанту на сагласност, усваја их 
Пројектант, уз сагласност Инвеститора.

унутрашња улазна врата
8.1.

Набавка, транспорт и уградња 
унутрашњих улазних једнокрилних врата.
Крило врата: рам је МДФ-а дебљине 
37мм,  испуна картонско саће, облога  од 
МДФ дебљине 8мм, обложен ЦПЛ 
ламинатом - "egger" или одговарајућа , 
кантовано ABS  траком.  Кантовање је 
полиуретанским лепком.
Шток од МДФ-a 35мм обложен СРL 
ламинатом "egger" или одговарајући.
Первајзи су од МДФ 14мм, обложени СРL 
ламинатом "egger" или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата су са сигурносном бравом у 3 
тачке MCM и бродском шарком од inox-a 
носивости до 80kg и шпијунком.
Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 

51/105



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност 
наручиоца и пројектанта.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.6W/m2K (доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте)
Начин уградње је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
Обрачун по комаду уграђених, и финално 
обрађених врата.

ознака 1у у кругу
једнокрилна улазна врата, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 100/210 цм ком 62

унутрашња једнокрилна пуна врата
8.2. Набавка, транспорт и уградња 

унутрашњих једнокрилних врата.
Крило врата: рам је МДФ-а дебљине 
30мм, а испуна картонско саће. Крило 
врата  од egger МДФ дебљине 8мм  
обложени ЦПЛ ламинатом Еgger или 
одговарајући. Крило је са свих страна 
кантовано ABS  траком.  Кантовање је 
полиуретанским лепком.
Шток од МДФ-a 35мм обложен СРL 
ламинатом "egger" или одговарајући.
Первајзи су од МДФ 14мм, обложени СРL 
ламинатом "egger" или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата опремити адекватним оковом 
домаће производње: бравом и бродском 
шарком од inox-a носивости до 80kg. 

Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност 
наручиоца и пројектанта.
Начин уградње је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Обрачун по комаду уграђених, и финално 
обрађених врата.

ознака 1 у кругу
зидарска мера 90/205 цм ком 84

ознака 1б у кругу
зидарска мера 90/205 цм ком 16

унутрашња једнокрилна пуна врата
8.3. Набавка, транспорт и уградња 

унутрашњих једнокрилних врата.
Крило врата: рам је МДФ-а дебљине 
30мм, а испуна картонско саће. Крило 
врата  од egger МДФ дебљине 8мм  
обложени СРL ламинатом Еgger или 
одговарајући. Крило је са свих страна 
кантовано ABS  траком.  Кантовање је 
полиуретанским лепком.
Шток од МДФ-a 35мм обложен ЦПЛ 
ламинатом "egger" или одговарајући.
Первајзи су од МДФ 14мм, обложени 
ЦПЛ ламинатом "egger" или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата опремити адекватним оковом 
домаће производње: бравом и бродском 
шарком од inox-a носивости до 80kg. 

Крило врата је у доњој зони 
перфорирано кружним отворима 
пречника 3цм на висини 15цм од пода.
Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност 
наручиоца и пројектанта.
Начин уградње је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
Обрачун по комаду уграђених, и финално 
обрађених врата.

ознака 2 у кругу
зидарска мера 80/205 цм ком 76
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

унутрашња једнокрилна клизна врата
8.4. Набавка, транспорт и уградња 

унутрашњих једнокрилних застакљених  
клизних врата.
Крило врата: рам је МДФ-а дебљине 
37мм,  испуна картонско саће, облога  од 
МДФ дебљине 8мм "egger" или 
одговарајућа , кантовано ABS  траком.  
Кантовање је полиуретанским лепком.
Врата су застакљена рељефним стаклом 
дебљине 4 мм.
Шток од МДФ-a 35мм обложен ЦПЛ 
ламинатом "egger" или одговарајући
Первајзи су од МДФ 14мм, обложени 
ЦПЛ ламинатом "egger" или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата опремити адекватним  
механизмом за клизање у горњој зони, 
ручицама за повлачење, граничницима и 
одбојником за заустављање. Целокупан 
пробор је 
домаће производње. Предводети маску.

Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност 
наручиоца и пројектанта.
Обрачун по комаду уграђених, и финално 
обрађених врата.

ознака 3 у кругу
зидарска мера 80/205 цм ком 86
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

кровни прозор са ручном спољном тендом
8.5. Набавка, транспорт и уградња VELUX 

кровног прозора типа GZL или 
одговарајуће, са појединачном, 
комбинованом дуо алуминијумском 
опшивком EDS-EKS, која садржи термо и 
хидроизолациони сет са дренажним 
каналом. 
Кровни прозор је направљен од 
нордијске боровине са петоструком 
ламинацијом и стаклом 4+16+4 мм, са 
унутрашњим флотираним и спољашњим 
каљеним стаклом и испуном од аргона. 
Премазан је једним слојем акрилног лака 
на бази воде.

Прозор је са средишњим вешањем и 
поцинкованом ручицом за отварање на 
горњој страни крила, отварање и 
затварање прозора помоћу телескопске 
шипке ZCT са адаптером ZOZ 95 у којој 
се налази интегрисани вентилациони 
отвор са филтером. Коефицијент 
пролаза топлоте Uw=1.3 W/m²K.

Прозор је опремљен ручном спољном 
тендом типа MHL за заштиту од сунчевих 
зрака смањујући загревање стакла и 
унутрашњег простора. 
Тенда је направљена од високо 
издржљиве карбонске мреже.
Обрачун по комаду уграђеног прозора у 
свему према опису.
ознака 4 у кругу
кровни прозор са тендом
зидарска мера 78/118 цм ком 8

излаз на кров
8.6. Набавка, транспорт и уградња излаза на 

корв са интегрисаном опшивком типа 
GVT димензија 54x83 
Оквир и интегрисана опшивка 
направљени су од црног полиуретана.
Отвара се бочно према напоље и има 
три позиције за вентилацију
Обрачун по комаду уграђене позиције у 
свему према опису.

ознака 5 у кругу
излаз на кров
зидарска мера 54/83 цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

прагови
8.7. Набавка материјала, транспорт и 

уградња храстових прагова код врата на 
улазу у станове и у санитарне чворове.

Прагове после постављања, хобловати и 
лакирати паркет лаком.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по комаду уграђених и финално 
обрађених прагова.

прагови димензиј 80/12/3 цм ком 76

прагови димензија 100/12/3 цм ком 62

пулт на зиду према кухињи
8.8. Набавка материјала, транспорт и 

уградња плоче пулта од масива- храст,  
димензија 30/1,8цм и променљиве 
дужине.
Шанк пулт ширине 30цм од пуне 
храстовине д=18мм,  са кант бордуром 
са све четири стране од пуне храстовине 
7х4цм.
Плочу пулта и бордуру спојити на 
перо/жљеб, лепљењем. Све одрадити до 
глатких површина и лакирати безбојним 
лаком 
Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених дасака на шанку.

приземље
=1,39+2,35+2,0 5,74

типски спрат 1 - 6
=(1,39+2,35+2,0+1,79+1,42)*6 53,70

поткровље
=1,39+2,35+2,0+1,79+1,42 8,95

укупно Пос 8.8. м¹ 68,39

8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9. ПВЦ СТОЛАРИЈА

Напомена:
1. ПВЦ столарија се изводи од усвојених 
типских петокоморних профила, са 
унутрашњим ојачањем од челика, са 
термичком испуном и прекидом хладног 
моста, у свему према шеми, детаљима и 
радионичким цртежима.

2. Према величини крила одредити број 
шарки и носивост, за врата мин 2-3 ком 
по висини крила.
3. Сви радови за ПВЦ столарију изводе 
се према појединачним описима шема, 
детаљима и овереним радионичким 
цртежима.
Радионичку документацију ради извођач 
радова, на основу својих технолошких 
решења, а одобрење за израду 
елемената је потписана радионичка 
документација од стране пројектанта или 
надзорног органа.
4. ПВЦ профили не смеју бити 
рециклирани и не смеју садржати олово.

5. Прозори су делом ослоњени на чврст 
део фасадног зида (бетонски или зидани 
зид) и уграђују се на фасаду помоћу 
челичних L профила,  димензија 
60х60х4мм, који се постављају на 
размаку од 40 цм, по обиму позиције и 
универзалних металних типлова Ø 10 
мм,  намењених за уградњу ПВЦ    
столарије у пуној и шупљој грађевинској 
подлози.

Приликом анкеровања у фасадни зид од 
гитер блока радове изводити пажљиво. 
Уградњу радити у свему према принципу 
Рал монтаже, применити две заптивне 
траке, једну спољну и једну унутрашњу.

7. Мере узети на лицу места, отварање 
према приказу у основама.
8. Извођачке детаље доставити 
пројектанту на сагласност које              
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
9.Обавеза извођача  је да уради 
прототип одабранаог прозора.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.1. Набавка транспорт  и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, прозор и балконска врата 
израђени су од белих ПВЦ петокоморних 
профила са унутрашњим ојачањем од 
челичних поцинкованих профила 
д=1,5мм и са двоструким спољашњим 
дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од аргона 
и нискоемисионим премазом.
Прозор и балконска врата су снабдевена 
одговарајућим оковом са отварањем око 
хоризонталне и вертикалне осем, 
еслингер ролетнама (ПВЦ ламелице са 
термичком испуном кутије и погоном на 
гуртну), ПВЦ подпрозорском клупицом и 
окапницом. Прозорска окапница је од 
алуминијумског екструдиралног 
пластифицираног лима.

ПВЦ оквир мора садржати подпрозорски 
профил како би се могла уградити 
унутрашња даска. Код балконских врата 
пројектовати са унутрашње стране 
покривну даску од буковог 
дрвета.Саставни део позиције.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K(доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте) 
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). конструкција 
обухвата све радове, елементе и 
завршетке (завршне лимове, 
одговарајуће дихтунге) у свему у складу 
са правилником о енергетској 
ефикасности. Фасадна облога покрива 
вертикалне делове спољашњег рама 
позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

ознака 1а   у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер ролетном, 
отварање према шеми
зидарска мера 180+90/160+240цм ком 21
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ознака 1а* у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер ролетном, 
отварање према шеми
зидарска мера 90+180/240+160цм ком 20

ознака 19   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 90+90/220+180цм ком 1

ознака 19*   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 90+90/220+180цм ком 1

9.2. Набавка транспорт и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, прозор  је  израђен су од 
белих ПВЦ петокоморних профила са 
унутрашњим ојачањем од челичних 
поцинкованих профила д=1,5мм и са 
двоструким спољашњим дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од аргона 
и нискоемисионим премазом.

Прозор  је снабдевен одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне 
и вертикалне осем,еслингер ролетнама 
(ПВЦ ламелице са термичком испуном 
кутије и погоном на гуртну), ПВЦ 
подпрозорском клупицом и окапницом. 
Прозорска окапница је од алуминијумског 
екструдиралног пластифицираног лима.. 
Саставни део позиције
ПВЦ оквир мора садржати подпрозорски 
профил како би се могла уградити 
унутрашња даска.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K(доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте) 
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). конструкција 
обухвата све радове, елементе и 
завршетке (завршне лимове, 
одговарајуће дихтунге) у свему у складу 
са правилником о енергетској 
ефикасности. 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Фасадна облога покрива вертикалне 
делове спољашњег рама позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

ознака 2   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/160цм ком 27

ознака 2*   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/160цм ком 37

ознака 2а   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/100цм ком 2

ознака 2а*   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/100цм ком 2

ознака 2б   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/100цм ком 1

ознака 3   у дуплом кругу
једнокрилни прозор,  у свему према 
шеми
зидарска мера 100/160цм ком 51

ознака 3*   у дуплом кругу
једнокрилни прозор,  у свему према 
шеми
зидарска мера 100/160цм ком 70

ознака 3а   у дуплом кругу
једнокрилни прозор,  у свему према 
шеми
зидарска мера 100/100цм ком 4

ознака 3а*   у дуплом кругу
једнокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 100/100цм ком 7
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.3. Набавка транспорт  и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, преграда са балконским  
вратима израђена су од белих ПВЦ 
петокоморних профила са унутрашњим 
ојачањем од челичних поцинкованих 
профила д=1,5мм и са двоструким 
спољашњим дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од аргона 
и нискоемисионим премазом.

Врата су снабдевена одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне 
и вертикалне осем, еслингер ролетнама 
(ПВЦ ламелице са термичком испуном 
кутије и погоном на гуртну)
Код балконских врата и прозора  
пројектовати са унутрашње стране 
покривну даску од буковог дрвета.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K (доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте)
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). 
Kонструкција обухвата све радове, 
елементе и завршетке (завршне лимове, 
одговарајуће дихтунге) у свему у складу 
са правилником о енергетској 
ефикасности. Фасадна облога покрива 
вертикалне делове спољашњег рама 
позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

ознака 1в у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер ролетном, 
отварање према шеми
зидарска мера 180+90/240цм ком 3

ознака 1в* у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер ролетном, 
отварање према шеми
зидарска мера 90+180/240цм ком 3
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ознака 4* у дуплом кругу
преграда са балконским  вратима,  у 
свему према шеми
зидарска мера 138/240цм ком 6

ознака 4а у дуплом кругу
преграда са балконским  вратима,  у 
свему према шеми
зидарска мера 138/230цм ком 7

9.4. Набавка транспорт  и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, преграда са балконским  
вратима израђена су од белих ПВЦ 
петокоморних профила са унутрашњим 
ојачањем од челичних поцинкованих 
профила д=1,5мм и са двоструким 
спољашњим дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од аргона 
и нискоемисионим премазом.
Врата су снабдевена одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне 
и вертикалне осе, венецијанер 
засторима од ПВЦ-а
Код балконских врата пројектовати са 
унутрашње стране покривну даску од 
буковог дрвет
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K (доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте)
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). конструкција 
обухвата све радове, елементе и 
завршетке (завршне лимове, 
одговарајуће дихтунге) у свему у складу 
са правилником о енергетској 
ефикасности. Фасадна облога покрива 
вертикалне делове спољашњег рама 
позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

ознака 4б у дуплом кругу
једнокрилна балконска врата
зидарска мера 86/185-210цм ком 1

ознака 4б* у дуплом кругу
једнокрилна балконска врата
зидарска мера 86/210+185цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.4. Набавка транспорт и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, прозор  је  израђен су од 
белих ПВЦ петокоморних профила са 
унутрашњим ојачањем од челичних 
поцинкованих профила д=1,5мм и са 
двоструким спољашњим дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм, спољно стакло 
пескирано, са  испуном од аргона и 
нискоемисионим премазом.

Прозор  је снабдевен одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне 
и вертикалне осем, ПВЦ подпрозорском 
клупицом и окапницом. Прозорска 
окапница је од алуминијумског 
екструдиралног пластифицираног лима.. 
Саставни део позиције.
ПВЦ оквир мора садржати подпрозорски 
профил како би се могла уградити 
унутрашња даска.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K(доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте) 
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). конструкција 
обухвата све радове, елементе и 
завршетке (завршне лимове, 
одговарајуће дихтунге) у свему у складу 
са правилником о енергетској 
ефикасности. Фасадна облога покрива 
вертикалне делове спољашњег рама 
позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.
ознака 5 у дуплом кругу
једнокрилни прозор,  у свему према 
шеми
зидарска мера 100/60цм ком 8

9. ПВЦ СТОЛАРИЈА - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ

Напомена:

1. Алуминарија се изводи од усвојених 
типских алуминијумских профила,  са и  
без термичке испуне и прекида хладног 
моста, у свему према шеми, детаљима и 
радионичким цртежима које усваја 
Пројектант, уз сагласност Инвеститора.
Уколико димензије одговарајућих 
позиција то захтевају алуминијумски 
профили се димензионишу према 
статичком прорачуну.
2. Финална обрада алуминарије је 
пластификација.
3. Носећа конструкција је од 
алуминијумских профила, штокови се 
уграђују у сувој монтажи, преко челичних 
флахова анкерованих у зид. 
По целом обиму отвора извести 
заптивање "пур пеном".
4. Према величини крила одредити број 
шарки и носивост, за врата мин 3 ком по 
висини крила.
5. По целом обиму радити двоструки 
дихтунг профил (мин 3 преклопа).
6. У склопу шеме је подпрозорна 
алуминијумска даска и прекривни обимни 
профил (веза са зидом).

7. Сви радови изводе се према 
појединачним описима шема, детаљима 
и овереним радионичким цртежима. 
Радионичку документацију ради извођач 
радова, на основу својих технолошких 
решења, а одобрење за израду 
елемената је потписана радионичка 
документација од стране пројектанта или 
надзорног органа.

8. Браварске позиције се морају извести 
од стандардних челичних профила, 
лимова, вучених кутијастих профила.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9. Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку. У 
спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).

фасадна алуминарија
10.1. Набавка транспорт  и уградња фасадне 

браварије, фасадна преграда са 
двокрилним  улазним вратима -  на улазу 
у ветробран. Алуминијумска спољна 
браварија је израђени су од 
алуминијумских профила са 
термопрекидом. Пластификација је у 
белој боји RAL 9016.
Уградњу  вршити преко челичних држача 
и избећи директан контакт челика и 
алуминијума. Сви челични елементи и 
остали елементи за фиксирање позиције, 
опшивни елементи као и материјал за 
термичку и хидроизолацију по ободу 
отвора, су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у 
складу са сваком појединачном шемом, 
са одговарајућим сертификатом. 

Застакљивање се врши 
термоизолационим транспарентним 
стакло пакетом. Конфигурација стакло 
пакета: 6+16+6mm са испуном од аргона. 

Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m²K (доказати 
прорачуном и приложити доказе).
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, 
застакљених и финално обрађених 
позиција.

ознака 1 у квадрату
преграда са двокрилним  улазним 
вратима -  на улазу у ветробран, 
отварање у складу са шемом
зидарска мера 308/240+27 цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

фасадна алуминарија
10.2. Набавка транспорт  и уградња фасадне 

браварије, фасадна преграда са 
двокрилним  улазним вратима -  у 
ветробрану. Алуминијумска спољна 
браварија је израђени су од 
алуминијумских профила без 
термопрекида. Пластификација је у белој 
боји RAL 9016.

Уградњу  вршити преко челичних држача 
и избећи директан контакт челика и 
алуминијума. Сви челични елементи и 
остали елементи за фиксирање позиције, 
опшивни елементи као и материјал за 
термичку и хидроизолацију по ободу 
отвора, су саставни део позиције
Застакљивање се врши једноструким 
сигурносним стаклом 3.3.1 или 4.4.1 у 
зависности од величине стакла.

Оков је системски, са отварањем у 
складу са сваком појединачном шемом, 
са одговарајућим сертификатом.  
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, 
застакљених и финално обрађених 
позиција.

ознака 2  у квадрату
преграда са двокрилним  улазним 
вратима -  у ветробрану, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 308/240цм ком 1

фасадна алуминарија
10.3. Набавка транспорт  и уградња фасадне 

браварије, фасадна стаклена преграда 
на степенишном простору.         
Алуминијумска спољна браварија је 
израђени су од алуминијумских профила 
са термопрекидом. Пластификација је у 
белој боји.
 Застакљивање се врши 
термоизолационим транспарентним 
стакло пакетом. Конфигурација стакло 
пакета: 4+16+4mm са испуном од аргона 
и  нискоемисионим премазом.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Пуни делови преграде-панели поља 
испред бетонских делова конструкције се 
израђују уградњом “сендвича“ 
(алуминијумски лим д=1 mm, камена 
вуна).
Oкапница je од алуминијумског, 
екструдираног, пластифицираног 
профила, а  унутрашњa подпрозорна 
даска од полимермера одговарајуће 
ширине.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m²K (доказати 
прорачуном и приложити доказе).
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, 
застакљених и финално обрађених 
позиција.

ознака 5 у квадрату
фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 301,5/245 цм ком 6

ознака 5а у квадрату
фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 301,5/92,5м ком 1

10.4. Набавка транспорт  и уградња 
Tелескопске пењалице за излаз у 
тавански простор
Предвиђена висина пењања је 300 цм. 
Пењалице су од алуминијумских 
кутијастих профила, дводелне са 
фиксним горњим  и покретним доњим 
делом. 
Горњи, фиксни део се поставља на 
висини 145cm од коте готовог пода и 
фиксира за зид преко алуминијумских 
кутијастих профила и лимова анкер 
завртњима.  

Доњи део се подиже и спушта клизањем 
по вођици. Газишта су постављена на 
вертикалним растојањима од 30cm.
Детаљи фиксирања и веза елемената 
према спецификацији произвођача. 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Завршна обрада врата је 
пластификација у белој боји RAL 9016.
Произвођач је дужан да изради 
радионичке цртеже и да их достави 
пројектанту на увид.
Обрачун по комаду уграђених,  и 
финално обрађених позиција.

ознака П1 у квадрату
пењалице
дужине 295цм ком 1

спољне заштитне ограде
10.5. Набавка и уградња заштитне металне 

ограде. Ограде су изграђене од хладно 
вучених челичних профила - црна 
браварија.
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036  
по RAL стандарду).
У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
Заштитне ограде су од одговарајућих 
хладно вучених челичних профила у 
свему према шемама у графичкој 
документацији и горе наведеном опису. 

Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност  које 
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 50 цм,                                                          
ознака ЗО1 у дуплом квадрату
=1,80*8 м¹ 14,40

ограда висине 50 цм,                                                          
ознака ЗО2 у дуплом квадрату
=1,0*15 м¹ 15,00
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

унутрашња ограда степеништа
10.6. Набавка транспорт  и уградња заштитне 

металне ограде- на степеништу. Ограде 
су изграђене од хладно вучених 
челичних профила - црна браварија

Рукохват је кутијасти профил HOP 
70/50/3 флахом везан за вертикални 
носач 50/50/3 који је на почетку и на крају 
затворен плочицама 50/50/5  и 
анкеровано у степенишни крак 
завртњима.
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036  
по RAL стандарду).
 У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
Ограда у степеништу  у свему према 
шемама у графичкој документацији и 
горе наведеном опису. Висине ограда на 
степеништима је 110 cm .
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Ограду на степеништу, радити према 
датим шемама.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 110цм, ознака СО у 
дуплом квадрату
=2,87*14+13*0,10+1,44 м¹ 42,92
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

унутрашња сигурносна ограда
10.7. Набавка транспорт  и уградња 

унутрашња сигурносна заштитне 
металне ограде. Ограде су изграђене од 
хладно вучених челичних профила - црна 
браварија.
црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036  
по RAL стандарду). У спровођењу 
антикорозивне заштите морају се 
спровести све операције (одмашћивање, 
чишћење од рђе, премазивање).

Ограде на подестима,  су од 
одговарајућих хладно вучених челичних 
профила у свему према шемама у 
графичкој документацији и горе 
наведеном опису. Висине ограда на 
подестима је 100 cm
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност  које 
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 100цм,                                                          
ознака СО1 у дуплом квадрату
=2,75*7 м¹ 19,25
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

спољне ограда на терасама
10.8. Набавка транспорт  и уградња заштитне 

металне ограде- на терасама. Ограде су 
изграђене од хладно вучених челичних 
профила - црна браварија

Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036  
по RAL стандарду). У спровођењу 
антикорозивне заштите морају се 
спровести све операције (одмашћивање, 
чишћење од рђе, премазивање).

Ограде на терасама,  су од 
одговарајућих хладно вучених челичних 
профила у свему према шемама у 
графичкој документацији и горе 
наведеном опису. Висине ограда на 
терасама је 105 cm .
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност  које 
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 105цм, и  20 цм,                                                            
ознака О1 у дуплом квадрату
=(1,35+2,9)*6+1,35*6 м¹ 33,60

ограда висине 105цм, и  20 цм,                                                            
ознака О1* у дуплом квадрату
=(1,35+2,9)*6+1,35*6 м¹ 33,60

ограда висине 105цм,   и  20 цм,                                                            
ознака О1а у дуплом квадрату
=1,35*2+(2,90+1,35)*2 м¹ 11,20

ограда висине 105цм,   и  20 цм,                                                            
ознака О1*а у дуплом квадрату
=1,35+2,90+1,35 м¹ 5,60
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ограда висине 105цм, 190цм,  и  20 цм                                                          
ознака О2 у дуплом квадрату
=2,9*12+1,35*12+1,35*12 м¹ 67,20

ограда висине 105цм, 190цм,  и  20 цм                                                          
ознака О2* у дуплом квадрату
=2,9*12+1,35*12+1,35*12 м¹ 67,20

ограда висине 105цм,  20цм и  190цм,                                                            
ознака О2а у дуплом квадрату
=1,35+2,9+1,35 м¹ 5,60

ограда висине 105цм,  20цм  и  190цм,                                                            
ознака О2*а у дуплом квадрату
=1,35+2,9+1,35 м¹ 5,60

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О3 у дуплом квадрату
=2,305*15 м¹ 34,58

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О5 у дуплом квадрату
=1,03*8 м¹ 8,24

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О6а у дуплом квадрату м¹ 0,80

ограда висине 20цм,                                                          
ознака О6а у дуплом квадрату
=0,8*14 м¹ 11,20

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О22 у дуплом квадрату
=(0,42*2+2,9)*2 м¹ 7,48

ограда висине 105цм,   и  190цм,                                                            
ознака О23 у дуплом квадрату
=1,35*2+(0,42+2,9)*2 м¹ 9,34

ограда висине 105цм,   и  190цм,                                                            
ознака О23* у дуплом квадрату
=(0,42+2,9)*2+1,35*2 м¹ 9,34
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ограда на рампи
10.9. Набавка транспорт  и уградња заштитне 

металне ограде- на рампи. Ограда је 
израђена од челичних кутијастих 
профила.
Састоји се од стубова од кутијастих 
профила димензија хоп□ 50x40x4мм и 
нрукохвата који су постављени на 70вм и 
90цм од готовог пшода рампе, везани 
арматурним гвожђем ∅12мм за 
вертикалне кутијасте стубиће 
заваривањем. 
Испуна ограде котијасти профили хоп□ 
40x20x4мм, хоризонтале и вертикале.
Ограда је причвршћена за бетонску 
конструкцију преко анкер плочица, које су 
заварене за вертикалне кутијасте 
профиле, а веза  анкер плочица и 
бетонске конструкције је остварена преко  
анкер завртњева м12.
Ограду темељно очистити  и  заштитити 
против корозије антикорозивним 
премазом и  бојити  емајл лаком два пута 
у тону 6036  по рал стандарду.

Радити по детаљу произвођа уз 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Ограду радити према датим шемама.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 80цм, ознака СР у дуплом 
квадрату м¹ 37,10

ограда на улазном степеништу
10.10. Набавка транспорт  и уградња заштитне 

металне ограде- на улазном степеништу.

Састоји се од рукохвата од цевастих 
профила димензија hop ∅ 40x4mm, који 
су постављени на 70cm и 90cm од пода 
степеништа. Рукохвати се везују преко 
арматурног гвожђа ∅12mm заваривањем 
за анкер плочице. 
Ограда je причвршћенa  за бетонску 
конструкцију преко анкер плочица и 
анкер завртњева М12.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Ограду темељно очистити и заштитити 
против корозије антикорозивним 
премазом и бојити емајл лаком два пута 
у тону 9006 по РАЛ стандарду.
Произвођач је у обавези да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије сагласност 
нарућиоца и пројектанта.
Ограду радити према датим шемама.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ознака СС2 у дуплом квадрату
=2,02+0,3 м¹ 2,32

ознака СС3 у дуплом квадрату
=2,02+0,3 м¹ 2,32

 маска спољних клима
10.11. Набавка и уградњакавеза-маска за 

спољне јединице клима уређаја je 
изграђене од хладно вучених челичних 
профила - црна браварија.
Рукохвати hop□ 50x100x4mm, вертикални 
носачи, доњи појас и носачи климе од 
челичних лимова 50х10mm и  испуна од 
флахова 5/50mm међусобно спојени 
заваривањем. 

Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (9006 
по RAL стандарду). У спровођењу 
антикорозивне заштите морају се 
спровести све операције (одмашћивање, 
чишћење од рђе, премазивање).

 Висине маске на терасама је 100 cm.
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност  које 
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених,  финално 
обрађених позиција.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ознака ОК1 у дуплом квадрату
тродимензионална маска спољних клима

димензије 50+135/105цм ком 21

ознака ОК1* у дуплом квадрату
тродимензионална маска спољних клима

димензије 50+135/100цм ком 21

10.12. Набавка и уградња заштите климе - 
маска за спољне јединица.

Заштита климе - маска за спољне 
јединица клима уређаја у баџама 
поткровља. Састоји се од перфорираног 
лима d=0,6мм у раму од L профила.
Перфорирани лим је по обради и боји у 
потпуности идентичан обради кровног 
покривача. Проценат перфорације је 
мин. 30%
Сви конструктивни елементи су израђени 
од хладно вучених челичних профила - 
црна браварија.
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку. У 
спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).

Анкеровање маске се врши на 
конструкцију доње и горње плоче преко 
анкер плочица и анкер типлова који се 
морају монтирати пре постављања 
фасада и кровног покривача.

ознака зК у дуплом квадрату
маска за заштиту климе
димензије 39+84/72цм ком 6
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ПП врата на шахту за инсталације
10.13. Набавка транспорт  и уградња, 

унутрашња  ПП врата 
Противпожарна метална једнокролна и 
двокрилна врата, ватроотпорности 60 
минута. Крило врата је сендвич - челични 
лим, обострано на подконструкцији, са 
одговарајућом противпожарном испуном. 
Опшив штока је такође од челичног 
лима.

Завршна заштита од корозије и финално 
фарбање белом бојом за метал.
Врата снабдевена стандардним          
оковом бравом са цилиндром са три 
кључа. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежом и достави 
атест за ватроотпорност према СРПС-У 
У.Ј1.160.
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност Наручиоца и Пројектанта.
Обрачун по комаду уграђене и финално 
обрађене позиције.

ознака 1 у осмоуглу
ПП метална двокрилна врата на 
инсталационом шахту
зидарска мера 160/70 цм ком 8

ознака 1* у осмоуглу
ПП метална једнокрилна врата на 
инсталационом шахту
зидарска мера 44/70 цм ком 8

противпожарни капак 
10.14. Набавка и уградња пп ревизиони капак за 

излаз у тавански простор атестирана на 
ватроотпорност од
90 минута. 
Kапак је завршно обрађен челичним 
бојеним лимом и опремљен потребним 
оковом и механизмом за затварање.
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртжом. 
Капак треба да поседују сертификат за 
ватроотпорност издат од стране 
овлашћеног тела за цео склоп коме 
припадају.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Испитивање отпорности према пожару 
треба да је извршено према стандарду 
SRPS U. Ј1 160 (Технички услови 
заштите од пожара у грађевинарству- 
Испитивање отпорности врата и других 
елемената за затварање отвора у 
зидовима).
Обрачун по комаду.

ознака К у осмоуглу
ПП капак
зидарска мера 80/80 цм ком 1

10.15. Набавка транспорт  и уградња пп 
металног поклопца за силаз у 
инсталациону галерију. Метални 
поклопац од декапираног лима за силаз у 
технички канал атестиран на 
ватроотпорност 90 минута, противдимни. 
Уграђује се у конструкцију бетона у под 
од керамике.

Поклопац извести као сендвич: челични 
лим обострано на потконструкцији, са 
одговарајућом противпожарном 
испуном.Све бојено заштитном бојом, а 
потом бојом за метал у тону по избору 
пројектанта у боји  RAL 9006-мат. 

Оквир поклопца  радити такође  челичног 
лима, завршно обрадити као крило - 
према шеми. По целом обиму налегања 
крила на опшив, уградити квалитетну 
термоекспондирајућу дихтунг траку у боји 
RAL 9006 компатибилну ватроотпорности 
врата. Поклопац опремити ручицом са 
шаркама. Статус поклопца стално

Извођач је дужан да достави 
одговарајући  атест  о испитивању 
отпорности према  према стандарду 
SRPS U. Ј1 160 (Технички услови 
заштите од пожара у грађевинарству- 
Испитивање отпорности врата и других 
елемената за затварање отвора у 
зидовима).
Обрачун по комаду.
ознака 5 у осмоуглу
ПП поклопац од декапираног лима за 
силаз у технички канал
зидарска мера 120/80цм ком 1
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мере

жалузина
10.16. Набавка транспорт и уградња металне 

жалузине - вентилационе решетке.
Решетка са хоризонтално распоређеним 
непокретним ламелама од 
пластифицираног челичног 
лима.Конструкција од кутијастог челичног 
профила 40/40мм.
Са унутрашње стране на конструкцију 
фиксирати заштитну мрежицу.
Заштиту против корозије и бојити масном  
бојом  два пута у тону 9006 по RALL 
стандарду.
Израда према радионичких детаљима 
произвођача са обавезним 
усаглашавањем са пројектантом.
Обрачун по комаду отирача.
ознака Ж у дуплом квадрату
димензија 40/30 цм ком 1

ознака Ж3 у дуплом квадрату
жалузина 
зидарска мера 100/30цм ком 1

10.17. Набавка транспорт  и уградња  фиксних 
пењалице за силаз у инсталациону 
галерију.
Пењалице челичне, фиксне Ø20мм 
димензија 15/ 30цм.
Постављају се на размаку од 30цм.
Завршна обрада боја за метал.
Уграђују се завршно обрађене.
Обрачун по комаду уграђених и финално 
обрађених позиција.

ознака П у дуплом квадрату
пељалице
дужине 6х(30/15)цм ком 1

10.18. Набавка транспорт  и уградња подног 
отирача. Отирач у улазном ветробрану , 
од гумених и челичних трака. Отирач у 
раму од стандардних "L" профила 
убетонираних у нивоу пода.
Израда према радионичких детаљима 
произвођача са обавезним 
усаглашавањем са пројектантом.
Обрачун по комаду отирача.

ознака Б у дуплом квадрату
димензија 100/50 цм ком 1
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10.19. Набавка транспорт  и уградња подизна 
метална решетка -  улаз у објекат.
Носач решетке од челичних L профила 
50/50/2.5мм, рам  50/25/2.5 са испуном од 
флаха 20/2.5 на размаку од 25мм.
Све елементе заштитити против корозије 
антикорозивним премазом и бојити два 
пута емајл лаком у тону  тону по избору 
пројектанта.
Обрачун по комаду описане позиције.

ознака Р у дуплом квадрату
зидарска мера 100/50цм ком 1

10.20. Набавка и уградња фасадне браварије,  
врата са жалузином
Метална врата, крило врата је у раму од 
челичних профила 40/40мм са 
обостраном облогом од челичног лима 
д=2 мм. 
Шток је од челичних кутијастих профила 
40/40мм, опшив штока је такође од 
челичног лима. 
Жалузине су смештене у доњој зони 
крила врата. Са унутрашње стране на 
делу жалузина фиксирати заштитну 
мрежицу.
Врата снабдети потребним оковом  и 
цилиндар бравом са кључевима, 
механизмом за аутоматско затварање 
врата челичном опругом.
Заштитити против корозије 
антикорозивним премазом и бојити два 
пута емајл лаком у тону РАЛ 9006.
Радити по детаљу произвођа уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених,  финално 
обрађених позиција.

ознака 2 у дуплом квадрату
метална једнокрилна врата са 
жалузином
зидарска мера 90/210цм ком 1
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10.21. Набавка транспорт и уградња фасадне 
браварије, двокрилна врата са  
жалузином. Метална врата, крило врата 
је у раму од челичних профила 40/40мм 
са обостраном облогом од челичног 
лима д=2мм. Шток је од челичних 
кутијастих профила 40/40мм, опшив 
штока је такође од челичног лима.

Жалузине су смештене у доњој зони 
крила врата. Са унутрашње стране на 
делу жалузина фиксирати заштитну 
мрежицу.
Врата снабдети потребним оковом  и 
цилиндерар бравом са кључевима, 
механизмом за аутоматско затварање 
врата-челичном опругом.
Заштитити против корозије 
антикорозивним премазом и бојити два 
пута емајл лаком у тону РАЛ 9006.
Радити по детаљу произвођа уз 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених,  финално 
обрађених позиција.

ознака 4 у дуплом квадрату
метална двокрилна врата са фиксним 
надсветлом- улаз у подстаницу
зидарска мера 150/240цм ком 2

10.22. Набавка транспорт  и уградња метале 
решетке на шахту расхладне јаме.
Решетка шахта, расхладне јаме, 
израђена од челичних профила Ч 361. 
Рам поклопаца - решетки се израдује од 
пљоштог гвожђа то јест челичних 
профила  40/10 мм. са испуном такође од 
пљoштeг гвожђа 40/5 мм. заварених на 
међусобном  размаку од 50мм,  према 
шеми.
По ободу бетонских зидова шахта 
анкеровати  угаони профил ' L' 50/50/5 
мм. заједно са угаоним профилом ' L' 
50/50/5 мм , који чине рам на  који 
належe поклопaц. 
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Све антикорозивно заштићено и бојено 
одговарајућом лак бојом за метал са 
свим потребним предрадњама.  Решетку 
бојити квалитетном бојом за метал-РАЛ 
9006. За стабилност решетке одговара 
извођач.
Радити по детаљу произвођа уз 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, финално 
обрађених позиција.

ознака РП у дуплом квадрату
решетка шахта, расхладне јаме
зидарска мера 100/100цм ком 1

10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ - укупно
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11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

11.1. Набавка материјала, транспорт и 
покривање кровова равним, 
поцинкованим, пластифицираним 
челичним лимом дебљине д=0,6 мм, 
преко подлоге од ОСБ плоча (посебно 
обрачунато).
Покривање извести у тракама међусобно 
спојеним дуплим стојећим превојем у 
правцу пада крова и дуплим лежећим у 
хоризонталном правцу.

Покривање крова извести са свим 
фазонским елементима за опшивање, 
типским елементима за вентилацију 
крова и опшивањем продора кроз кров, 
снегобрани и сл, што је саставни део 
позиције.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м², мерено по косини крова.

кров K1, К2 и Н
=513,29+127,40+3,10 м² 643,79

11.2. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова поткровља 
поцинкованим, пластифицираним 
челичним лимом дебљине д=0,6 мм, 
преко подлоге од ОСБ плоча (посебно 
обрачунато).
Облагање извести у тракама међусобно 
спојеним дуплим стојећим превојем у 
правцу пада крова и дуплим лежећим у 
хоризонталном правцу.

Облагање зидова извести са свим 
фазонским елементима за опшивање за 
овакву врсту радова и то је саставни део 
позиције.
Обрачун по м², мерено по косини крова.

зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*
=2,1*(3,95*2+6,09+1,0+3,72+2,95+0,6+2,5
6+0,375*22,62+2,8+3,15+2,8+2,72+1,7+3,9
2+1,63)+2,5*(8,17+5,37+2,657*2)+(2,5+1,9
9)/2*1,4*2+2,7*(2,95+2,7+2,95+2,9+3,3+3,1
+6,50*2*2)-
(2,7*2,4*6+1,0*1,6*10+1,8*1,0*6+1,8*1,6*3
+1,0*1,0*8+1,8*1,0*6+1,0*0,6*2) м² 186,88
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11.3. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа самплеха од челичног 
поцинкованог пластифицираног лима 
дебљине д=0,6 мм. .
Са горње стране, самплех се подвлачи 
под кровни покривач, а са доње се  спаја 
са олуком у виду дуплог контра фалца.

Развијена ширина 50 цм.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ изведене опшивке.
=8,18+2,54+8,65+5,87+1,8+5,58+11,89+2,
87*2+8,46+8,9+7,9+11,72+11,87 м¹ 99,10

11.4. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа висећих олука израђених од 
челичног поцинкованог пластифицираног 
лима д=0,6 мм.
Делове олука спајати нитнама. Нитне су 
у боји олука.
Држаче олука радити од флаха 25/5 мм, 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима, на размаку од 80 
цм и нитовати са предње стране. 
Спојнице заптити одговарајућим 
премазом.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ уграђених олучних 
хоризонтала.

олук развијене ширине око 60 цм
=8,18+2,54+8,65+5,87+1,8+5,58+11,89+2,
87*2+8,46+8,9+7,9+11,72+11,87 м¹ 99,10

11.5. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа самплеха изнад лежећег олука. 
Израђен је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине д=0,6 
мм. 
Са горње стране, самплех се подвлачи 
под кровни покривач, а са доње се  спаја 
са олуком у виду дуплог контра фалца.

Развијена ширина 50 цм.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ изведене опшивке.
=3,825*2+7,25*2 м¹ 22,15
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11.6. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа самплеха испод лежећег олука. 
Израђен је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине д=0,6 
мм. 
Са једне стране, окапницу самплеха 
препустити преко ивице плоче, а другу 
страну подвући под лежећи олук. Укупна 
развијена ширина је 70 цм. 
Пластификација у тону према избору 
пројектанта.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ изведене опшивке.

=3,825*2+7,25*2 м¹ 22,15

11.7. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа лежећих олука израђених од 
челичног поцинкованог пластифицираног 
лима д=0,6 мм (изводе се преко подлоге 
од ОСБ плоча).

Делове олука спајати нитнама.
Држаче олука радити од флаха 25/5 мм, 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима, на размаку од 80 
цм и нитовати са предње стране.
Спојнице заптити одговарајућим 
премазом.
Нитне су у боји олука.  
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ уграђених олучних 
хоризонтала.

11.7.1. опшави развијене ширине 77 цм
=3,825*2+7,25*2 м¹ 22,15

11.7.2. опшави развијене ширине 50 цм
=2,98 м¹ 2,98

11.8. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа маске висећих олука израђене 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима д=0,6 мм.
Маску радити у свему према детаљу и 
упутству пројектанта.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
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Обрачун по м¹ уграђене маске висећих 
олука.

маска развијене ширине око 22 цм
=8,18+2,54+8,65+5,87+1,8+5,58+11,89+2,
87*2+8,46+8,9+7,9+11,72+11,87 м¹ 99,10

11.9. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа одводних олучних вертикала, 
израђених од челичног поцинкованог 
пластифицираног  лима дебљине д=0,6 
мм. 
Поједине делове олучних цеви увући 
један у други минимум 50 мм и спојнице 
заптити одговарајућим премазом.

Обујмице са држачима поставити на 
размаку од 200 цм. Преко обујмица 
поставити украсну пластифицирану 
траку. Завршетак олучне цеви по 
детаљу.
Вертикале су Ø 125 мм, пластифициране 
у боји по избору пројектанта.

На 200 цм од тла је предвиђена гвоздено 
ливена цев, што је обрачунато у 
Предмеру у пројекту хидротехничких 
инсталација.
Обрачун по м¹.
вертикала Ø 125 мм
=23,75*4+24,65*3 м¹ 168,95

11.10. Набавка материјала, израда, транспорт и 
уградња казанчића на споју хоризонтала 
и вертикала кишног развода.

Израђени су од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима, димензија према 
детаљу. Пластификација у тону олука.

Обрачун по комаду уграђених казанчића.
ком 6

11.11. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке дилатације на фасади. Опшав је 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине           
д= 0,6 мм, развијене ширине 50 цм.
Опшивку фиксирати за зидове и заптити 
одговарајућом масом.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.
=23,75+24,65 м¹ 48,40
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.12. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке дилатације у крову. Опшав је од 
челичног поцинкованог пластифицираног 
лима дебљине д=0,6 мм, развијене 
ширине 70 цм.
Опшивка је са обострано препуштеним 
окапницама.
Опшивку фиксирати за кров и заптити 
одговарајућом масом.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=8,29*2 м¹ 16,58

11.13. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке завршетка калкана у оси 1.

Опшав је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине 
д=0,6мм, са обострано препуштеном 
окапницом, укупне развијене ширине 50 
цм.
Опшав фиксирати за армирано бетонски 
зид. Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=8,29*2 м¹ 16,58

11.14. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке венца на коти +23,77. 
Опшав је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине                          
д= 0,6 мм, са обострано препуштеном 
окапницом, укупне развијене ширине 40 
цм.
Опшав фиксирати за армирано бетонски 
венац преко дистанцера, који формирају 
пад. Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=7,25*2+3,825*2 м¹ 22,15
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.15. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке венца на коти +2,95. 
Опшав је од челичног  поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине д= 0,6 
мм, са обострано препуштеном 
окапницом, укупне развијене ширине 24 
цм.
Опшав фиксирати за армирано бетонски 
венац преко дистанцера, који формирају 
пад.
Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=2,98+1,42 м¹ 4,40

11.16. Набавака материјал и уградња лулица са 
сабирном кутијом за одвод воде са 
тераса. Лулице Ø 50 mm израдити од 
равног челичног, поцинкованог, завршно 
пластифицираног лима.
Пре уградње лулица, отвор у зиду 
премазати хидроизолационим премазом 
типа полиазбитол или слично два пута и 
поставити мрежицу.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по комаду .

=6+8*7+1 ком 63

11.17. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке увале уз зид, вандиксне, 
поцинкованим лимом, развијене ширине 
(РШ) 98 цм
Опшав је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине 
д=0,6мм.
Опшав извести у свему према детаљу. 
Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=2*(2,89+2,28) м¹ 10,34

11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

12.1.
Набавка материјала, транспорт и 
облагање подова подном, првокласном  
керамиком домаће производње. 
Керамика се полаже преко готове 
подлоге, у грађевинском лепку, у слогу 
фуга на фугу. 
Фуге су максималне ширине 3 мм, 
испуњавају се масом за фуговање.
Сва уграђена подна керамика мора да 
буде противклизна - Р 11. 
Димензије керамике према избору 
пројектанта.
Обрачун по м² обложених подова.

12.1.1. керамичке плочицед=1,0 цм,  на лепку 
кухиње, купатила, тоалети и техничке 
просторије

приземље
=5,11+5,78+2,04+5,06+5,03+1,56+4,0*2+4,
12*2+9,28+2,75 52,85

типски спрат 1 - 6
=(4,12+4,53+4,36+5,24+1,43+4,12+4,53+4,
15+4,28+5,11+5,78+2,04+5,05+5,04+1,56+
4,0*2+4,48+4,13)*6 467,70

поткровље
=4,12+4,53+4,36+5,24+1,43+4,12+4,53+4,
15+4,28+5,11+5,78+2,04+5,05+5,04+1,56+
4,0*2+4,48+4,13 77,95

укупно Пос 12.1.1. м² 598,50

12.1.2.

керамичке плочице у цементном малтеру 
д=3,0 цм, у техничким  просторијама 

приземље
=47,65+19,59 м² 67,24
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.1.3. гранитна керамика д=1цм  на лепку , 
противклизност Р11;   ветробран, 
ходници (комуникације)

приземље
=50,56+7,46+16,83 74,85

типски спрат 1 - 6
=(50,03+2,85*1,25)*6 321,56

поткровље 50,03

укупно Пос 12.1.3. м² 446,44

12.1.4. гранитна керамика д=1цм  на лепку , 
противклизност Р11; терасе и лође

приземље
=3,15*5+4,06 19,81

типски спрат 1 - 6
=(3,15*6+4,06+4,21)*6 163,02

поткровље
=3,15*6+4,06+4,21 27,17

укупно Пос 12.1.4. м² 210,00

12.1.5. гранитна керамика д=1цм  на лепку , 
облагање пода у лифт кабини
=2,1*1,1 м² 2,31

12.1.6. гранитна керамика д=1цм у цементној 
кошуљици д=3цм, противклизност Р11;   
улазна рампа, степениште
приземље
=16,93+5,5 м² 22,43

12.2. Набавка материјала, транспорт и 
постављање подне сокле, висине 10 цм, 
код подова од керамике.

Сокла је израђена од керамике истог 
квалитета као подна и поставља се у 
грађевинском лепку, преко омалтерисане 
површине, а фуге прате фуге на поду и 
испуњавају се масом за фуговање.
Обрачун по м¹.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.2.1. сокла од керамике х=10 цм               
кухиње

приземље
=10,0+9,23+8,25*2+8,37*2 52,47

типски спрат 1 - 6
=(8,73+9,74+8,73+8,54+13,81+10,0+8,72+
8,37)*6 459,84

поткровље
=8,73+9,74+8,73+8,54+13,81+10,0+8,72+8
,37 76,64

укупно Пос 12.2.1. м¹ 588,95

12.2.2. сокла од гранитне керамике х=10 цм 
комуникације

приземље
=66,05+10,97+13,66 90,68

типски спрат 1 - 6
=(65,65+2,85*1,25)*6 415,28

поткровље 65,65

укупно Пос 12.2.2. м¹ 571,61

12.2.3. сокла од гранитне керамике х=10 цм                       
тераса и лођа

приземље
=8,0*5+8,13 48,13

типски спрат 1 - 6
=(8,13+8,43+8,0*6)*6 387,36

поткровље
=8,13+8,43+8,0*6 64,56

укупно Пос 12.2.3. м¹ 500,05
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.2.4. сокла од керамике х=10 цм на 
степеништу

приземље
=(0,3+0,16)*9*2+(0,15+0,3)*6*2 13,68

типски спрат 1 - 6
=(0,3+0,16)*9*2*6 49,68

поткровље
=(0,3+0,16)*9*2 8,28

укупно Пос 12.2.4. м¹ 71,64

12.2.5. сокла од керамике х=10 цм у техничким  
просторијама 
приземље
=28,59+17,99 м¹ 46,58

12.3.
Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова, првокласном, зидном 
керамиком домаће производње.
Слог керамике, димензије и дезен је по 
избору пројектанта.
Керамика се поставља на омалтерисане 
зидове, у грађевинском лепку,  у слогу 
фуга на фугу. 
После облагања зидова, све шупљине 
између плочица и зида залити ретким 
цементним малтером. 
Фуге извести са дистанцерима. По 
завршеном раду, спојнице фуговати 
масом за фуговање.
На свим истуреним угловима урадити 
типске алуминијумске лајсне, што је 
саставни део позиције.
Обрачун по м².

купатила - висина керамике х=240 цм
приземље
=2,4*(11,08+6,04+9,25+5,13+8,25*2+8,37*
2+6,97)-(0,8*2,05*10-0,5*10) 160,70

типски спрат 1 - 6
=2,4*(8,37+8,36+4,86+8,37+8,4+9,25+5,13
+11,08+6,04+8,25*2)*6-(0,8*2,05*11-
0,5*11)*6 1.168,34
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

поткровље
=2,4*(8,37+8,36+4,86+8,37+8,4+9,25+5,13
+11,08+6,04+8,25*2)-(0,8*2,05*11-0,5*11)

194,72

кухиње - висина керамике х=70 цм 
(облаже се део зида између доњих и 
горњих кухињских елемената)

приземље
=0,7*(1,4*2+2,65+3,0+0,6*6+1,6+2,1+0,6*3
+6,67*2+8,4) 27,50

типски спрат 1 - 6
=0,7*(1,4*2+2,65+3,0+0,6*6+1,6+2,1+0,6*3
+6,67*2+8,4+2,2+2,02+0,6*2+2,82+1,75+0,
6)*6 209,50

поткровље
=0,7*(1,4*2+2,65+3,0+0,6*6+1,6+2,1+0,6*3
+6,67*2+8,4+2,2+2,02+0,6*2+2,82+1,75+0,
6) 34,92

укупно Пос 12.3. м² 1.795,69

12.4. Набавка материјала и облагање газишта 
и чела спољних степеника 
противклизном гранитном керамиком  
д=1цм ,противклизна - Р 11 која се 
полаже на додир, у цементном малтеру 
размере 1:3, у слогу према избору 
пројектанта. На споју газишта и чела, 
уградити противклизну алуминијумску 
лајсну ширине 3-4цм.
Обрачун дат по м¹ развијене ширине 
газишта и чела степеника.

12.4.1. улазно спољно степениште,                                                      
степеници 15/30 цм
=6*2,85 м¹ 17,10

12.4.2. унутрашње степениште,                                       
степеници  16,38/30 цм

приземље
=9*2*1,4 25,20

типски спрат 1 - 6 + поткровље
=9*2*1,4*6 151,20

укупно Пос 12.4.2. м¹ 176,40
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.5. Набавка материјала, транспорт и 
облагање парапетног зида терасе, 
гранитном керамиком  д=1цм  у 
цементном малтеру
Керамика се полаже преко готове 
подлоге, у грађевинском лепку, у слогу 
фуга на фугу. 
Фуге су максималне ширине 3 мм, 
испуњавају се масом за фуговање.
Димензије керамике према избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ обложених парапетнох 
зидова тераса.

гранитна керамика д=1цм  на лепку , 
облагање горње површине зиданог дела 
ограде,  ширине 18цм, мере узети на 
лицу места
=(1,42*2+2,92)*5+2,42+(1,42*2+2,92)*6*6+
2,42*2*6

м¹
267,62

12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

13.1. Набавка, испорука и постављање високо 
квалитетног вишеслојног готовог паркета 
I класе дебљине 12,6 мм, Tarkett Klassika 
hrast  са следећим техничким 
карактеристикама:
-укупна дебљина:  12,6 мм                                                        
-дебљина горњег слоја:  2,8 мм                                                                    
-лак: Classic 5 слојева UV осушен                                                                         
-систем закјучавања: T-Lock                                                                                                                                                                                                                           
-отпорност на пожар: Dfl-s1 po                       
EN 13501-1                                                                                                              
-емисија формалдехида: E1 po                  
EN 13986                                                       
-термичка проводљивост: ≤ 0,110 m²K/W 
po EN 12664                                                     
-отпорност на лом: 3,5 kN po EN 1533      
Паркет уграђивати на равну, чисту, суву, 
чврсту подлогу (кошуљицу). Дозвољена 
влажност кошуљице маx 2%, за подно 
грејање 1,8% мерено ЦМ методом. Влага 
ваздуха 30% - 50%, температура више од 
18°. Равноћа подлоге: на дужини од 2м 
разлика у нивоу не сме бити већа од +/- 
3мм. 
Уградњу вршити лепљенем комплетне 
површине обавезно полиуретанским 
двокомпоментним лепилом типа: Мапеи, 
Узин, Хенкел, Сика.
Остављати експанзионе размаре између 
препрека(зидова, стубова, керамике...) 
1,50мм на 1м ширине пода а не мање од 
8 мм. Зид опшити дрвеном фурнираном 
лајсном димензија 16 x 16 x 2400мм у 
дезену дрвета - паркета. У цену 
урачунати и потребан растур максимално 
3-5%. Обратити пажњу да се паркет у 
ходницима увек уграђује по 
дужини(пружати даске).

Понуђач је обавезан да уз понуду 
достави и атесте/сертификате као доказ 
да техничке карактеристике понуђеног 
производа одговарају техничком захтеву.    
Обрачун по м² постављеног пода са 
урачунатим растуром материјала.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

приземље
=4,94+22,64+11,66+11,6+3,97+5,94+26,84
+11,38+11,69+9,86+1,42+3,35+20,62+9,62
+3,13+22,58+10,48+4,58+27,49+12,64+4,5
8+27,33+12,64 280,98

типски спрат 1 - 6
=(4,58+27,49+12,64+5,15+21,32+11,05+10
,16+1,34+4,58+27,33+12,64+3,13+22,52+4
,94+22,65+11,66+11,6+3,97+5,02+27,76+1
1,38+11,69+9,86+1,42+3,35+20,62+9,62+3
,13+22,58+10,48)*6 2.133,96

поткровље
=4,58+27,49+12,64+5,15+21,32+11,05+10,
16+1,34+4,58+27,33+12,64+3,13+22,52+4,
94+22,65+11,66+11,6+3,97+5,02+27,76+1
1,38+11,69+9,86+1,42+3,35+20,62+9,62+3
,13+22,58+10,48 355,66

укупно Пос 13.1. м² 2.770,60

13.2. Набавка и постављање профилисане 
сокле у квалитету и дезену паркета, 
димензија 60 x 16 мм, на саставу пода и 
зидова. Лајсне се причвршћују на зид 
монтажним китовима/одговарајућим 
лепком. 
Сучељавања обавезно геровати. Сав 
потребан материјал (набавка и 
транспорт) обезбеђује извођач радова. 
Обрачун радова по м¹.

приземље
=8,9+19,21+13,86+13,85+10,25+11,58+22,
39+13,79+14,4+12,78+4,84+8,81+22,1+13,
25+7,34+19,33+13,2+10,34+24,05+10,34+
24,05+15,17 313,83

типски спрат 1 - 6
=(10,34+24,1+15,17+9,63+23,46+13,54+13
,75+4,63+10,34+24,05+15,17+7,46+19,34+
10,1+23,87+14,4+11,69+4,84+8,9+19,21+1
3,86+13,85+12,78+4,84+8,81+22,09+13,25
+7,34+19,33+13,2)*6 2.480,04
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

поткровље
=10,34+24,1+15,17+9,63+23,46+13,54+13,
75+4,63+10,34+24,05+15,17+7,46+19,34+
10,1+23,87+14,4+11,69+4,84+8,9+19,21+1
3,86+13,85+12,78+4,84+8,81+22,09+13,25
+7,34+19,33+13,2 413,34

укупно Пос 13.2. м¹ 3.207,21

13.3. Набавка, транспорт и уградња лајсни на 
саставу две врсте пода.
Лајсне су алуминијумске, облика према 
избору пројектанта, типлују се у подну 
конструкцију.
Обрачун по м¹ уграђених лајсни.

приземље
=0,6*11 6,60

типски спрат 1 - 6
=0,8*11*6 52,80

поткровље
=0,8*11 52,80

укупно Пос 13.3. м¹ 112,20

13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

14.1.
Набавка материјала, транспорт и бојење 
зидова и плафона преко омалтерисане 
површине, полудисперзивном бојом.

Пре бојења, зидове и плафоне глетовати 
до потпуно равне површине, минимум 
два пута, масом за глетовање.
Зидове бојити до потпуно уједначене 
боје, у тону по избору пројектанта.
Обрачун по м², са радном скелом.

14.1.1. глетовање и бојење зидова
приземље
=2,67*(8,9+19,21+10,0+13,86+13,85+10,25
+11,58+22,39+9,23+13,79+14,4+12,78+4,8
4+8,81+22,11+8,72+13,25+7,34+19,33+8,5
7+13,2+10,34+24,05+8,73+15,17+10,34+2
4,05+8,73+15,17)+2,4*(12,81+66,05+10,94
)+3,47*(28,59+17,99)-
(1,5*2,3*2+(1,8*1,6+0,9*2,5)*5+1,38*2,4+3,
0*2,4*3-3,0*9) 1.369,27

типски спрат 1 - 6
=2,67*(8,9+19,21+10,0+13,86+13,85+10,25
+11,58+22,39+9,23+13,79+14,4+12,78+4,8
4+8,81+22,11+8,72+13,25+7,34+19,33+8,5
7+13,2+10,34+24,05+8,73+15,17+10,34+2
4,05+8,73+15,17+9,63+23,49+9,74+13,54+
13,57+4,63+7,46+16,34+8,54)*6+2,4*(65,6
5+10,94)*6-((1,8*1,6+0,9*2,5)*6+1,8*2,4*2-
3,0*8)*6 8.859,05

поткровље
=2,67*(8,9+10,0+10,25+11,58+9,23+4,84+8
,81+8,72+7,34+8,57+10,34+8,73+10,34+8,
73+9,63+8,36+4,63+7,46+8,54)+(1,6+2,67)/
2*(19,21+13,86+13,85+22,39+13,79+14,4+
12,78+22,11+13,25+19,33+13,2+24,05+15,
17+24,05+15,17+23,49+13,54+13,57+16,3
4+65,65+10,94)-((1,8*1,6+0,9*2,5)*6-3,0*6)

1.282,07

укупно Пос 14.1.1. м² 11.510,40

14.1.2. глетовање и бојење плафона
приземље
=67,74+78,79+42,07+44,36+53,35+53,19+
79,28+50,56+7,46 476,80
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

типски спрат 1 - 6
=(53,35+60,06+53,19+34,08+67,74+78,79+
42,07+44,32+50,03)*6 2.901,78

поткровље
=53,35+60,06+53,19+34,08+67,74+78,79+
42,07+44,32+50,03+10,73 494,36

укупно Пос 14.1.2. м² 3.872,94

14.2. Набавка материјала, транспорт и бојење 
зидоваа преко омалтерисане површине, 
акрилном бојом.
Пре бојења, зидове глетовати до потпуно 
равне површине, минимум два пута, 
масом за глетовање.
Зидове бојити до потпуно уједначене 
боје, у тону по избору пројектанта.
Обрачун по м², са радном скелом.

14.2.1. глетовање и бојење зидова
приземље
=2,4*(66,2+11,42+6,96)-(3,08*2,4*3-3,0*3)

189,82

типски спрат 1 - 6
=2,4*(65,65+3,76*2)*6-(2,4*2,85-3,0)*6 1.030,61

поткровље
=2,4*(65,65+3,76*2)-(2,4*2,85-3,0) 171,77

укупно Пос 14.2.1. м² 1.392,19

14.2.2. глетовање и бојење подгледа 
степеништа
приземље
=1,38*3,12+0,97*2,85 7,07

типски спрат 1 - 6
=1,38*3,12*2*5+0,97*2,85*5 56,88

поткровље
=1,38*3,12*2+0,97*2,85 11,38

укупно Пос 14.1.3. м² 75,32

14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

15.1. Набавка, транспорт, монтажа и 
демонтажа фасадне цевасте скеле око 
објекта.

Скелу урадити од прописаних  (статички 
прорачунатих) елемената, добро их 
учврстити и уземљити, у свему по 
важећим прописима и мерама ХТЗ-а.
Целу површину скеле покрити ПВЦ 
засторима.
Скелу прима и преко дневника даје 
дозволу за употребу статичар.

По завршетку радова скелу демонтирати.
Обрачун по м².

=24,7*(41,2+5,5+1,8+27,39+1,8+8,32+13,5
4) м² 2.458,89

15.2. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање делова фасаде у два слоја 
продужним малтером размере 1:2:6. 

Први слој нанет грубо, други слој фино 
заглађен. Делове од бетона претходно 
испрскати цементним млеком. 
Пре малтерисања површине очистити од 
прашине, опрати и прскати цементним 
млеком са додатком просејаног шљунка.

Обрачун по м² омалтерисане површине.

малтерисање инсталационих канала у  
крову и изнад крова
=2,35*(0,87*6+0,53*6+0,9*2+1,4*2+0,92*4+
1,12*4+0,84*4+0,53*6+0,6*2+0,9*4+0,65*2
+0,78*2+1,2*2+0,87*2+0,5*2+0,77*2+1,07*
2+0,65*2)  м² 106,88
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

15.3. Набавка материјала, транспорт и израда 
завршног слоја системске фасаде у  тон 
1/ 084; тон 2/ N-63-E "Bekament" или 
одговарајући.
Минимална дебљина завршног слоја код 
пуне структуре је 1,5 мм.

Силикатно- силиконски , водоодбојни, 
паропропусни, структурисани завршни  
малтер "BK- SIL SI&SI " или одговарајући.
Подлога мора бити сува, носива и без 
нечистоћа. Минимално 1 дан пре 
наношења завршног малтера,  подлогу 
добро премазати предпремазом.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача.
Обрачун по м². и  по м¹ шпалетни на 
фасади

зидови тераса
=(0,55+0,12)*(2,85*3+1,4*10+6,5+2,85*2*6
+1,4*12*6+6,5*2*6)+(0,95*1,1*2+0,12*(0,95
*2+1,1))*(5+6*7) 277,32

 плоче стрехе са завршном гредом
=0,85*(6,8*2+3,1*2)+0,4*(6,8*2+3,1*2+0,85
*2*4) 27,47

зидови инсталационих канала  изнад 
крова
=1,1*(0,87*6+0,53*6+0,9*2+1,4*2+0,92*4+1
,12*4+0,84*4+0,53*6+0,6*2+0,9*4+0,65*2+
0,78*2+1,2*2+0,87*2+0,5*2+0,77*2+1,07*2
+0,65*2)  м² 50,03

укупно Пос 15.3. м² 354,82
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

шпалетне на фасади
=(2,7+2,45*2)*41+(2,4*2+2,7)*6+(1,8+1,6*2
)*64+(1,0*2+1,8)*5+(1,0+1,6*2)*121+1,0*3*
11+(1,38+2,4*2)*17+(1,18+2,3*2)*7+(1,0*0,
6*2)*8+1,8*3*3+(3,08+2,4*2)+(1,95*2+0,9)

 м¹ 1.420,80

15.4. Набавка материјала, транспорт и обрада 
сокле, зидова улазног дела, зидова 
ветробрана и зидова око лифта 
завршним декоративним мозаичним 
малтером "BK Kul", или одговарајући.  
Изводи преко термоизолације од 
екструдираног полистирена.
Малтер је акрилни, водоодбојни, 
паропропусни, отпоран на временске 
утицаје, изводи се у минималној 
дебљини од д=1,5 мм.  
Подлога мора бити сува, носива и  без 
нечистоћа. Минимално 1 дан пре 
наношења завршног малтера, подлогу 
добро премазати предпремазом.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача и према графичкој 
документацији.
Обрачун по м².

сокла
=(0,60+1,0)/2*(14,8+21,76+5,51+1,8*2+27,
4+0,4*2+8,32)+0,9*10,9/2*2+0,9*(1,54+2,5
8+3,87+1,45+0,42) 84,44

 улазни део, ветробран
=2,46*(4,08+1,95+2,67+2,14)+2,4*(2,43+2,
47+2,76*2) 51,67

укупно Пос 15.4. м² 136,11

15.4. Набавка материјала, транспорт и 
уградња фасадног термо малтера типа 
"PlutaFas" или одговарајућег на бази 
плуте, диатомејске земље и креча, 
следећих карактеристика: λ=0,045 W/мК, 
ватроотпорности класе А1, пародифузне 
отпорности µ=5.
Термомалтер се наноси на зидове у два 
слоја укупне д=3цм, машинским путем 
без уметања мрежице, на суву, чисту 
подлогу, претходно третирану 
одговарајућим прајмером истог 
произвођача.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Други слој малтера се наноси на 
претходно просушени први слој. 
Радити у свему према спицификацији и 
техничким листовима произвођача 
термомалтера.
Обрачун по м², за комплетно описану 
позицију.

спољно малтерисање бочних бетонских 
греда на терасама

=0,5*1,42*2*(5+6*7) м² 66,74

15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

16. РАЗНИ РАДОВИ

16.1. Набавка, транспорт и монтажа типских 
металних сандучића за пошту. Израђени 
су од челичног лима и лакирани трајно 
печеним лаком у боји по избору 
пројектанта.
Снабдевени су цилиндар бравицом са 
три кључа и плочицом са бројем стана. 
Поштанске сандучиће анкеровати у 
зидове, све према спецификацији 
произвођача.
Обрачун по комаду.
=6+8*7 ком 62

16.2. Набавка, транспорт и постављање 
ознаке спрата. Ознаке су димензија 15/5 
цм, израђене од плексигласа. 
Обрачун по комаду. ком 8

16.3. Набавка, транспорт и постављање 
плочица са бројем стана, на улазна 
врата. Плочице су димензија 5/5 цм, 
израђене од  плексигласа.
Обрачун по комаду. ком 62

16.4. Набавка транспорт и монтажа огласне 
табле.
Леђа огласне табле су од алуминијумског 
лима. Врата табле су у алуминијумском 
раму, застакљена равним провидним 
стаклом дебљине 4 мм.

Врата опремити бравицом са кључевима.

Димензије огласне табле су 100/60 цм.
Обрачун по комаду. ком 1

16.5. Набавка, транспорт и уградња 
вибропресованих бетонских плоча, 
облагање рампи, типа бехатон или 
одгoварајуће.
Плоче су димензија 10/10/6 цм, полажу 
се у цементном малтеру размере 1:3, 
дебљине д=4 цм (преко изведене аб 
плоче).
Спојнице плоча испунити песком.
Обрачун по м² изведеног пода.

рампа м² 19,68
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

16.6. Набавка и уградња ПВЦ олучних 
вертикала за одводњавање конденза из 
спољашњих клима уређаја.
ПВЦ вертикале се постављају унутар 
термоизолације фасадних зидова, на 
њену спољашњу ивицу и обрађена је 
завршним слојем фасаде.
Обрачун по м¹.

вертикале 5/5 цм
=14,82+15,1+15,0+15,2+15,75+15,25+12,4
3+14,54+13,75+13,85 м¹ 145,69

16.7. Набавка материјала и уградња ПВЦ 
лулица за одвод воде из инсталационог 
канала испод кухиња и купатила.

ПВЦ лулице Ø50 се варе за 
хидроизолациону мембрану канала.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача лулица и хидроизолације.
Обрачун по комаду лулице. ком 10

16.8. Завршно чишћење просторија са прањем 
комплетне столарије и браварије, 
стакала и др, непосредно пред технички 
пријем.
Обрачун по м².

приземље 497,35

типски спрат 1 - 6 3.133,14

поткровље 522,19

укупно Пос 16.8. м² 4.152,68

РАЗНИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела И 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ
6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ
9. ПВЦ СТОЛАРИЈА

10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ
11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ
12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
16. РАЗНИ РАДОВИ

Укупно динара без ПДВ-а:
Вредност ПДВ-а:
Укупно динара са ПДВ-а:

ПОНУЂАЧ

Назив и седиште фирме:

М.П

Одговорно лице:
Београд, ...........  2019.
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ламела И1 ламела И2 ОБЈЕКАТ И         
(И1+И2)

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ
6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ
9. ПВЦ СТОЛАРИЈА
10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ
11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ
12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
16. РАЗНИ РАДОВИ

Укупно динара без ПДВ-а:
Вредност ПДВ-а:
Укупно динара са ПДВ-а:

ПОНУЂАЧ

Назив и седиште фирме:

М.П

Одговорно лице:

Београд, ……….. 2019.год.

1.2 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ - ОБЈЕКАТ И
ПГД Стамбени  Објекат И на К.П. 540/94,  КО Нови Сад IV, град Нови Сад



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

1.

Напомена: 

-Ископ за објекат узет је (Пројектом 
Фундирања објекта), ископани материјал 
се депонује на привремену градилишну 
депонију за насипање и уређење терена 
(Пројекат спољног уређења).

- Материјал из ископа треба одлагати 
најмање 1 m од ивице ископа, до његовог 
поновног уграђивања или транспорта на 
одлагалиште које одреди Надзорни орган.

1.1. Насипање пробраног материјала из 
ископа око укопаних зидова, према 
пројектованом терену. Насипање 
ископаног материјала радити у слојевима 
дебљине 30-35 цм. 
Обрачун по м³ у збијеном стању, са 
довозом материјала са привремене 
градилишне  депоније.

насипање испод плоче тротоара
=1,4*78,45 м³ 109,83

1.2. Набавка материјала транспорт испуна 
испод плоче лифта шљунком.
Шљунак мора бити чист, без органских 
примеса.
Обрачун по м³.

=0,75*1,75*2,6 м³ 3,41

1.3. Набавка материјала и израда тампон 
слоја шљунка испод тротоара.
Шљунак набити и по потреби квасити.
Шљунак мора бити чист, без органских 
примеса.
Обрачун по м³.

=0,15*78,45 м³ 11,77

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - укупно

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

Напомена:
Извођач је у обавези да приликом 
изградње пројектованог објекта, после 
изградње прве етаже постави репере и 
сними ''нултно стање'' у циљу праћења 
слегања, као у току изградње прве етаже, 
тако редовно на свакој следећој етажи.

По завршетку изградње објекта снимање 
вршити на свака три месеца у трајању 
минимум 2 (две) године

2.1. Набавка материјала, транспорт и уградња 
неармираног бетона МБ 20, у паду д=22-
35 цм.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих или 
бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Бетон се лије као завршни слој у галерији.

Плоча је армирана синтетичким влакнима 
на бази пропилена (фибер влакна). 

Дозирање влакана је према 
спецификацији произвођача.
Горњу површину бетона фино 
испердашити.
Обрачун по м³.

=(0,22+0,35)/2*180,45 м³ 51,43
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.2. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање темељних зидова дебљине 
дз=25 цм, армираним бетоном МБ 40 
(С30/37), са остављањем потребних 
анкера. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих или 
бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном оплатом  и 
челичним подупирачима.

=0,25*2,12*(4,9+5,2+6,5+6,3*9+6,75*2+4,7*
2+5,0+2,8+8,8+1,32+4,5*2+11,0+3,0+5,5)

м³ 75,59

2.3. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање темељних зидова дебљине 
дз=20 цм, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30), са остављањем потребних 
анкера. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих или 
бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном оплатом  и 
челичним подупирачима.

=0,20*2,12*(2*(1,1+0,9)+5,5*2+5,8*2+4,2+1,
3*2+4,7+6,5+3,0*3+6,3+0,9+14,2+9,2+5,4+1
3,3*2+16,4+23,5+8,1)-0,2*1,0*0,8 м³ 69,46

2.4. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање темељних зидова дебљине 
дз=16 цм, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30), са остављањем потребних 
анкера. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих или 
бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном оплатом  и 
челичним подупирачима.

=0,16*2,12*(2,8+2,4+2,6+0,45*2) м³ 2,95

2.5. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=16 цм, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37), са 
остављањем потребних анкера и отвора.

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,16*(2,96*(2,6*2+2,07)+0,45*2*3,04)-
0,16*1,18*2,4 м³ 3,43
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.6. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=16 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем потребних анкера и отвора.

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,16*(21,79*(2,6*2+2,07)+0,45*2*3,04*7)-
0,16*1,18*2,4*7 м³ 28,67

2.7. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=20 цм, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37), са 
остављањем потребних анкера и отвора. 

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,2*2,96*(4,93*2+6,73*2+3,34+2,93+2,38+
3,92+2,4+2,73+1,43+6,73+4,21+6,48)+0,2*3
,04*3,01-0,2*(1,0*1,6*10+1,2*2,4*2) м³ 32,92

2.8. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=20 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем потребних анкера и отвора. 

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,2*20,55*(4,93*2+6,73*2+3,34+2,93+2,38
+3,92+2,4+2,73+1,43+6,73+4,21+6,48)-
0,2*(1,0*1,6*10*6+1,2*2,4*2*6)+0,2*2,95*(4,
93*2+6,73*2+3,33*2+0,81)+0,2*2,19*(3,34+2
,93+2,38+3,92+2,4+2,73+1,43)-
0,2*(1,0*1,0*6+1,0*1,6*4+1,2*2,4*2)+0,2*(2,
19+3,95)/2*(3,4*3+1,2) м³ 249,87
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.9. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=25 цм, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37), са 
остављањем потребних анкера и отвора. 

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,25*2,95*(2,06*2+2,65+2,52+4,15+2,3+1,
65+2,4+2,56+5,0+2,4+1,5+3,85+3,2*2)-
0,25*(1,0*2,05+0,9*2,05) м³ 29,63

2.10. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=25 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем потребних анкера и отвора. 

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.
=0,25*20,55*(2,06*2+2,65+2,52+4,15+2,3+1
,65+2,4+2,56+5,0+2,4+1,5+3,85+3,2*2)-
0,25*(1,0*2,1*2+0,9*2,05)*6+0,25*(2,19+2,9
5)/2*(2,0*2+2,3)

м³ 208,19

2.11. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање стубова и вертикалних 
серклажа, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

2.11.1. стубови правоугаоног пресека
=0,25*2,95*(0,5*9+0,6*2+0,9+0,7+1,2) м³ 6,27

2.11.2. вертикални серклажи
=0,25*0,2*2,95*4 м³ 0,59

2.12. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање стубова и вертикалних 
серклажа, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном глатком 
оплатом и челичним подупирачима.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.12.1. стубови правоугаоног пресека
=0,25*2,95*(0,5*9+0,6*2+0,9+0,7+1,2)*7+0,
25*0,25*2,76*6+0,2*0,2*2,76*5

м³
45,47

2.12.2. вертикални серклажи
=0,25*0,2*2,95*4*6 м³ 3,54

2.13. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање греда и хоризонталних 
серклажа армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

фасадне греде
=0,2*0,45*(5,37+2,95+3,3+3,01+2,69+3,07+
3,08+5,45*2+2,47*2+1,65+3,27+5,77+2,87+
3,27+2,95+1,47+2,47+1,23+1,65) 5,93

унутрашње греде
=0,25*0,45*(5,38*2+3,73+4,73+5,63*2+3,71
+5,03+5,33+5,73+2,83+3,73+3,98+4,79+2,6
8+3,05+2,48+3,08+2,2+2,33+3,38+5,78+1,7
8+1,6+3,5)+0,2*0,5*3,01 11,27

укупно Пос 2.13.1. м³ 17,20

2.14. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање греда и хоризонталних 
серклажа армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном глатком 
оплатом и челичним подупирачима.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.14.1. фасадне греде
=0,2*0,45*(5,37+2,95+3,3+3,01+2,69+3,07+
3,08+5,45*2+2,47*2+1,65+3,27+5,77+2,87+
3,27+2,95+1,47+2,47+1,23+1,65)*6+0,2*0,4
9*(1,48+2,95+3,28+2,88+2,65+4,2+4,7+3,96
+2,42*2+5,45+3,08*2+3,3+2,56+2,37+5,38)

41,10

унутрашње греде
=0,25*0,45*(5,38*2+3,73+4,73+5,63*2+3,71
+5,03+5,33+5,73+2,83+3,73+3,98+4,79+2,6
8+3,05+2,48+3,08+2,2+2,33+3,38+5,78+1,7
8+1,6+3,5)*6+0,2*0,5*3,01*5+0,25*0,45*(5,3
8*2+2,95*2+5,75*4+5,78*2+5,45*4+2,48*2+
3,08*7*2+1,65*7)+0,2*0,45*(5,38*2+2,95*2+
5,75*4+5,78*2+5,45*4+2,48*2)+0,2*0,45*(40
,7*2+3,08*2*3+1,65*3+0,81)+0,25*0,45*(40,
7*2+3,08*2*6+1,65*6) 113,18

греде тераса 
=0,12*0,55*(6,6*2*7+6,6+1,52*6*7+2,9*2*6+
2,9*3+1,52*6) 14,22

ободна греда - венац
=0,15*0,4*(3,1*2+6,8*2) 1,19

укупно Пос 2.14.1. м³ 169,68

2.14.2. хоризонтални серклажи
=0,2*0,25*(1,4*7*8+1,65*2+2,42*2+2,99*2+2
,51*2)

м³
4,88

2.15. Набавка материјала, транспорт и израда 
подне плоче приземља, армираним 
бетоном МБ 40 (С30/37). Плоча је 
дебљине дп=18 цм.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих или 
бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном оплатом.

на коти ±0,00
=0,18*594,3-0,18*(3,01*2,51) м³ 105,61

2.16. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање међуспратних плоча, 
дебљине дп=18 цм, армираним бетоном 
МБ 30 (С25/30), са остављањем анкера и 
отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.

Обрачун по м³ са свом потребном глаком 
платом и челичним подупирачима.

равна плоча
=0,18*594,3*7-
0,18*(3,01*2,51+3,01*3,9)*7+0,18*451,03-
0,18*3,01*2,11 м³ 804,55

коса плоча крова
=0,18*(7,44*2+6,88*2+6,15*2+7,79+1,95+9,
7)/0,9348 м³ 11,63

2.17. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање горње плоче лиф окна, 
дебљине дп=20 цм, армираним бетоном 
МБ 30 (С25/30), са остављањем анкера и 
отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.

Обрачун по м³ са свом потребном глаком 
платом и челичним подупирачима.

=0,2*3,01*2,07 м³ 1,25
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.18. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање доње плоче лиф окна, 
дебљине дп=15 цм, армираним бетоном 
МБ 40 (С30/370), са остављањем анкера и 
отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³

=0,15*2,6*1,75 м³ 0,68

2.19. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање плоча, дебљине дп=15 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем анкера и отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.

Обрачун по м³ са свом потребном глаком 
платом и челичним подупирачима.

плоче тераса
=0,15*1,42*2,9*(5+6*7) м³ 29,03

2.20. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање косих степенишних плоча са 
истовременом израдом степеника и 
степенишних подеста, армираним 
бетоном МБ 30 (С25/30), у објекту.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м², са потребном глатком 
оплатом, челичним подупирачима и 
оплатом степеника.

2.20.1. коса степенишна плоча дп=15 цм
степеници 16,38/30 цм
=3,073*1,37*14 м² 58,94

2.20.2. плоча подеста дп=15 цм
=3,0*1,35*8 м² 32,40

2.21. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање косих степенишних плоча са 
истовременом израдом степеника и 
степенишних подеста, армираним 
бетоном МБ 30 (С25/30), на улазу у 
објекат.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих или 
бољих карактеристика.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м², м³ са потребном глатком 
оплатом, челичним подупирачима и 
оплатом степеника.

2.21.1. коса степенишна плоча дп=15 цм
степеници 15/30 цм
=1,44*2,95 м² 4,25

2.21.2. темељи зидови степеништа д=10 и 15цм 
=0,15*1,95*(1,3*2+2,95)+0,1*0,5*2,95 м³ 1,77

2.21.3. темељна плоча  степеништа 
=0,3*1,09*3,2 м³ 1,05

2.22. Набавка материјала и бетонирање рампи, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), 
споља. Рампе су дебљине према 
пројекту, са падом према графичкој 
документацији.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих или 
бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
 Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре. 
Обрачун по м², м³ са потребном оплатом 
и челичним подупирачима.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.22.1. коса плоча рампе д=15цм
=1,2*(5,8+5,4+2,5) м² 16,44

плоче подеста рампе д=15цм
=1,5*1,5+1,2*1,5 м² 4,05

2.22.2. темељи зидови рампе д=15цм 
=0,15*(0,62+1,55)/2*(14,3+12,9+3,9+2,5) м³ 5,41

2.22.3. темељи  рампе 
=0,2*0,4*(14,3+12,9+3,9*2) м³ 2,80

2.23. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање парапетног зида од мршавог 
бетона МБ 20 (С16/20),  дебљине д=20 
цм, испод отвора за излазак на терасу.

Обрачун по м³ са потребном оплатом.

приземље
=0,1*0,2*(0,9*3+1,4*3) 0,14

типски спрат 1 - 6
=0,1*0,2*(0,9*6+1,4*3)*6 1,15

поткровље
=0,1*0,2*(0,9*6+1,4*3) 0,19

укупно Пос 2.25. м³ 1,48

2.24. Набавка материјала, транспорт и израда 
тротоара дебљине д=10 цм са ивичном 
гредом 10/25 цм. 
Тротоар је од неармираног бетона МБ 25, 
армиран мрежом Q 131. Горњу површину 
тротоара извести у нагибу од објекта. 

На сваких 2,00 м¹ тротоара узвести 
дилатационе разделнице ширине 2 цм и 
испунити их 2/3 песком и 1/3 врућим 
битуменом.
Тротоар одвојити разделницом ширине 2 
цм, дуж целог објекта и разделницу 
испунити врућим битуменом. 
Обрачун по м³ изведеног тротоара са 
потребном оплатом.

=0,1*78,73+0,1*0,25*(83,45+14,82) м³ 10,33

2. БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТОНСКИ РАДОВИ - укупно

12/103



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

3.1. Набавка, транспорт, сечење, савијање и 
уградња арматуре Б 500 и МАГ.
Количина арматуре су дате на основу 
детаља арматуре. Ценом обухватити и 
дистанцере који фиксирају удаљеност 
арматуре од оплате.
Обрачун по килограму. кг 243.094,36

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

4.1. Набавка материјала, транспорт и зидање 
фасадних зидова клима блоком димензија 
380/200/238 мм.
Зидање је по систему перо-жљеб, у 
продужном малтеру размере 1:2:6.
Дебљина зида дз=20 цм.

Клима блок треба да има коефицијент 
топлотне проводљивости λ≤0,228 W/mK.
Обрачун по м³.

приземље
=0,2*2,5*(3,8+2,05+3,08*2+2,56+3,3+2,34+
5,38+1,48+2,05+3,28+5,23+3,85+1,5+1,0*2
+1,65)+0,2*2,77*(2,48*2+1,8*2+2,15)-
0,2*(1,8*1,6*16+1,4*2,4*2+0,9*2,4*5+1,0*1,6
*10+1,0*0,6) 13,21

типски спрат 1 - 6
=0,2*2,5*(3,8+2,05+3,08*2+2,56+3,3+2,34+
5,38+1,48+2,05+3,28+5,78+5,23+3,85+1,5+
1,0*2+1,65)*6+0,2*2,77*(2,48*2+1,8*2+2,15)
*6-
0,2*(1,8*1,6*18+1,4*2,4*2+0,9*2,4*6+1,0*1,6
*9+1,0*0,6)*6 89,01

поткровље
=0,2*2,1*(5,38+5,45+2,48)+0,2*2,4*(2,48*2+
3,28+2,88+3,3+3,08*2+2,7)+0,2*1,5*(2,34+3
,01+2,56+3,96+4,2+2,56+2,95+1,48)+0,2*(1,
5+2,4)/2*(1,66+1,36)-
0,2*(1,8*1,0*6+2,7*2,4*6+0,86*2,4*3+1,0*1,0
*9+1,8*1,8*3+1,0*1,6*2+1,0*0,6) 9,18

укупно Пос 4.1. м³ 111,40

4.2. Набавка материјала, транспорт и зидање 
фасадних зидова клима блоком димензија 
380/250/238 мм.
Зидање је по систему перо-жљеб, у 
продужном малтеру размере 1:2:6.

Клима блок треба да има коефицијент 
топлотне проводљивости λ≤0,201 W/mK.
Дебљина зида дз=25 цм.
Обрачун по м³.

приземље
=0,25*2,5*(5,03+1,5*2)-0,25*1,38*2,4 4,19
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

типски спрат 1 - 6
=0,25*2,5*(1,5*2)*6-0,25*1,38*2,4*6 6,28

поткровље
=0,25*(1,6+2,1)/2*1,5*2-0,25*1,38*2,4 0,56

укупно Пос 4.1. м³ 11,03

4.3. Набавка материјала, транспорт и зидање 
зидова гитер блоком димензија 
250/190/190 мм.
Зидање је у продужном малтеру размере 
1:2:6. 
Дебљина зида дз=25 цм.
Обрачун по м³.
приземље
=0,25*2,5*(3,93+4,03+3,73+5,33+3,76+4,76
+5,63+2,15+2,5+1,78+3,38+3,58+3,08+3,3)-
0,25*1,0*2,1*6 25,17

типски спрат 1 - 6
=0,25*2,5*(3,93+4,03+3,73+5,33+3,76+4,76
+5,63+5,03+2,15+2,5+1,78+3,38+3,58+3,08
+3,3+5,78)*6-0,25*1,0*2,1*6*7 209,51

поткровље
=0,25*2,5*(2,33+1,0+1,73+1,6+2,15+1,78+3,
38+2,2+2,33+5,78+5,03+3,08+2,83+5,33)+0
,25*2,77*(3,08+1,6)+0,25*(2,5+2,1)/2*(2,3+1
,2+0,7+1,2)-0,25*1,0*2,1*8 27,49

укупно Пос 4.3. м³ 262,17

4.4. Набавка материјала, транспорт и зидање 
зидова гитер блоком димензија 
250/190/190 мм.
Зидање је у продужном малтеру размере 
1:2:6. 
Дебљина зида дз=19 цм.
Обрачун по м³.
приземље
=0,2*2,5*(0,61+0,69+1,65*2+1,2+1,0*2)+0,2
*(2,5+1,6)/2*2,4+0,2*2,77*(4,19*2+2,7) 11,02

типски спрат 1 - 6
=0,2*2,5*(1,0*2+1,65+1,2)*6 14,55

поткровље
=0,2*2,5*(1,0*2+1,65+1,2) 2,43

укупно Пос 4.4. м³ 28,00
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.5.
Набавка материјала, транспорт и зидање 
зидова дебљине дз=12, пуном опеком у 
продужном малтеру размере 1:2:6

Истовремено са зидањем  бетонирати 
хоризонталне армирано бетонске 
серклаже у висини надвратника целом 
дужином зида и на крајевима анкеривати 
за основни конструктивни зид. 
Уколико је посебно предвиђено извести и 
вертикалне серклаже.
У обрачун су ушли и армирано бетонски 
серклажи - рамови око отвора за угрању 
мерних ормарића у становима.
Серклаже извести бетоном МБ 20, 
димензије серклажа 12/20 цм, арматура ± 
2 Ø 10 мм, узенгије Ø 8/25.
Обрачун по м² са израдом армирано 
бетонских серклажа, арматуром и 
оплатом.
приземље
=2,5*(4,88+4,58+3,71+2,83+3,98+2,48+3,09
+0,92+3,86)+2,77*(3,08*2+2,32*2+2,27*4+3,
86*2+3,74+4,18*2+1,12+2,89+0,7+2,32*3+2,
2*2+2,27+2,14+2,51+3,18+1,54+2,05+2,48+
1,43+0,74+2,0*2+0,65*2+5,78+7,12+2,52+1,
91*2+1,12+1,18+0,4+2,09)+1,2*(1,39+2,35+
2,0+2,41)-(0,9*2,05*11+0,8*2,05*20)

319,04

типски спрат 1 - 6
=2,5*(2,27+1,91*2+4,88+4,58+3,71+2,83+3,
98+2,48+3,09+0,92+3,86)*6+2,77*(7,12+2,2
7+3,18+1,12+3,24+3,08*2+2,32*2+2,27*4+3,
86*2+3,74+4,18*2+1,12+2,89+0,7+2,32*3+2,
2*2+2,27+2,14+2,51+3,18+1,54+2,05+2,48+
1,43+0,74+2,0*2+0,65*2+2,32*2+0,69+2,2)*
6+1,2*(1,39+2,35+2,0+1,79+1,42)*6-
(0,9*2,05*11+0,8*2,05*21)*6 2.008,65

поткровље
=2,5*(2,27+1,91*2+1,68+0,81+1,43+3,08+1,
89+0,92+0,96+1,68+2,48)+(2,1+2,5)/2*(2,7*
4+1,2+0,7+1,0)+2,77*(5,72+2,27+3,18+1,12
+3,24+3,08*2+2,32*2+2,27*2+3,86*2+3,74+
4,18+1,04+1,12+2,89+0,7+2,32*3+2,2*2+2,1
4+2,51+3,18+1,54+2,05+2,48+1,43+0,74+2,
0*2+0,65*2+2,32*2+0,69+2,2)+(2,1+2,7)/2*(
1,4+2,27*3+3,0)+1,2*(1,39+2,35+2,0+1,79+1
,42)-(0,9*2,05*11+0,8*2,05*21)+1,1*1,05*2*4

332,49

укупно Пос 4.5. м² 2.660,18
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

парапетни зидови тераса д=12цм
=0,95*1,1*(5+6*7) м² 49,12

4.6. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање када, плочама поробетона 
(типа Итонг или одговарајуће).
Плоче су димензија 625/250 мм, д=75мм.

Плоче се зидају у танкослојном малтеру, у 
свему према спцификацији и упутству 
произвођача.
Обрачун по м².

приземље
=0,6*(1,65*6+1,78*2) 8,08

типски спрат 1 - 6
=0,6*(1,65*6+1,78*2)*6 48,46

поткровље
=0,6*(1,65*6+1,78*2) 8,08

укупно Пос 4.6. м² 64,61

4.7. Набавка, транспорт и монтажа 
вентилационих канала.
Вентилациони систем је типа "Schiedel" 
LS 2 или одговарајуће, са једним 
секундарним и једним примарним 
каналом.
Елементи су израђени од лаког бетона, 
димензије елеменатасу 25/38,5/33 цм, 
дебљина спољних зидова канала је 2,5 
цм.
Примарни канал је П=400 цм², секундарни 
канал је П=240 цм².
Уз вентилационе елементе испоручити и 
уградити све припадајуће фазонске 
елементе: вентилационе решетке и 
покривне розете од поцинкованог бојеног 
лима, а у свему према спецификацији 
произвођача.
Вентилациони систем мора да поседује 
декларацију о својствима СРПС ЕН 771-
3:2012 стандард.
Обрачун по м¹.

=2,77*19+2,77*19*7+2,38*19 м¹ 466,26
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.8. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова купатила, плочама 
поробетона (типа Итонг или 
одговарајуће).
Плоче димензија 625/250 мм, д=50мм, са 
коефицијент топлотне проводљивости 
λ≤0,12 W/mK.
Плоче се лепе за зидове од армираног 
бетона и гитер блока, одговарајућим 
лепком, у свему према спцификацији и 
упутству произвођача.
Обрачун по м².

зидови  УЗТ 3*, СЗ 2**

приземље
=2,77*(1,48*4+1,4*2) 24,15

типски спрат 1 - 6
=2,77*(1,48*4+1,4*2)*6 144,93

поткровље
=2,77*(1,48*4+1,4*2) 24,15

укупно Пос 4.8. м² 193,24

4.9. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање вентилационих канала, 
плочама поробетона (типа Итонг или 
одговарајуће).
Плоче су димензија 625/250 мм, д=75 мм, 
са коефицијент топлотне проводљивости 
λ≤0,12 W/mK.
Плоче се зидају у танкослојном малтеру, у 
свему према спцификацији и упутству 
произвођача.
Плоче треба да су отпорне на пожар у 
трајању од 90 минута.
Извођач радова треба да приложи 
сертификат за горивост, издат од стране 
акредитованог тела.
Обрачун по м².
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

приземље
=2,77*(0,22*2+0,51+0,41*2+0,72*2+0,65*2+
0,45*10+0,6*3+0,73*2+0,8*3+1,0*2+0,45*2+
0,6+0,72)

52,33

типски спрат 1 - 6
=2,77*(0,51+0,41*2+0,72*2+0,65*3+0,45*14
+0,6*4+0,73*3+0,8*4+1,0*2)*6

345,86

поткровље
=2,77*(0,51+0,41*2+0,72*2+0,65*3+0,45*14
+0,6*4+0,73*3+0,8*4+1,0*2) 57,64

укупно Пос 4.9. м² 455,83

4.10. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање инсталационих канала (зид 
СЗ5, у ходнику објекта), блоковима 
поробетона (типа Итонг или 
одговарајуће).
Блокови су димензија 625/250 мм, д=150 
мм.
Зидају се у танкослојном малтеру, у свему 
према спцификацији и упутству 
произвођача.
Блокови су отпорни на пожар у трајању 
од120 минута.
Извођач радова треба да приложи 
сертификат за горивост, издат од стране 
акредитованог тела.
Обрачун по м².

приземље
=2,5*2,6-2,6*0,8 4,42

типски спрат 1 - 6
=2,5*2,6*6-2,6*0,8*6 26,52

поткровље
=2,5*2,6-2,6*0,8 4,42

укупно Пос 4.10. м² 35,36
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.11. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање вентилационих канала у 
тавану и изнад крова, пуном опеком д=12 
цм, у продужном малтеру размере 1:2:6.

Истовремено са зидањем  бетонирати 
хоризонталне армирано бетонске 
серклаже, на половини висине и на 
завршетку обзида.
Серклаже извести бетоном МБ 20, 
димензије серклажа 12/20 цм, арматура ± 
2 Ø 8 мм, узенгије Ø 6/25.

Обрачун по м² изведеног обзида са 
израдом серклажа, арматуром и оплатом.

=2,35*(0,87*6+0,53*6+0,9*2+1,4*2+0,92*4+
1,12*4+0,84*4+0,53*6+0,6*2+0,9*4+0,65*2+
0,78*2+1,2*2+0,87*2+0,5*2+0,77*2+1,07*2+
0,65*2)  м² 106,88

4.12. Набавка материјала, транспорт, израда и 
уградња елемената на завршетку 
вентилационих канала, изнад крова.
Канали се завршавају бетонском плочом, 
са горњом површином у паду, у свему 
према детаљу.
Обрачун по комаду уграђених завршних 
капа.

димензије капе 87/53, 90/140, 92/112, 
84/53, 60/90, 65/87, 120/87, 50/77, 
107/65цм ком 14

4.13. Набавка материјала, транспорт и израда 
подлоге за подове цементном 
кошуљицом. Кошуљица се изводи  као 
пливајући под.
Кошуљицу армирати синтетичким 
влакнима на бази пропилена (фибер 
влакна). Дозирање влакана је према 
спецификацији произвођача.
Извођење вршити машинским путем са 
потпуним изравнавањем слоја. 
Дилатационе спојнице се постављају на 
мах 25 м².

Горњу површину припремити за    израду 
финалних подова. Кошуљица мора да 
буде равана, чврста и осушена.
У просторијама где се полаже паркет, 
естрих мора да буде осушен до 3%.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Обрачун по м² изведене кошуљице, са 
фибер влакнима и припремом за финалне 
подове.

4.13.1. цементна кошуљица у паду д=3-4,5 цм
подлога у поду ТЕ1, ТЕ2, ТЕ2*

приземље
=3,51*5+3,21+3,87*2 28,50

типски спрат 1 - 6
=(3,51*6+4,06+4,1+3,4)*6 195,72

поткровље
=3,51*6+4,06+4,1+3,4 32,62

укупно Пос 4.13.1. м² 256,84

4.13.2. кошуљица д=5,0 цм
подлога за паркет и керамику у подовима  
КИН 1, КИН 3, КИН 4, КИН4*,КИН 6, КИН6*  
КИН 7, КИН 7a Е1, Е2, МКС 1, МКС 3, МКС 
4,

приземље
=3,43+22,68+3,95+3,74+19,99+4,57+9,27+5
,7+22,38+6,52+11,59+11,34+1,51+3,35+20,
48+4,58+9,62+3,13+22,58+4,15+10,48+4,58
+27,31+4,67+12,64+5,15+21,64+4,67+11,05
+11,16+1,34+4,58+27,15+4,67+12,64+50,56
+7,3+9,16+16,8 442,11

типски спрат 1 - 6
=(3,43+22,68+3,95+3,74+19,99+4,57+9,27+
5,7+22,38+6,52+11,59+11,34+1,51+3,35+20
,48+4,58+9,62+3,13+22,58+4,15+10,48+4,5
8+27,31+4,67+12,64+5,15+21,64+4,67+11,0
5+11,16+1,34+4,58+27,15+4,67+12,64+3,13
+22,52+4,3+50,03)*6 2.629,62

поткровље
=3,43+22,68+3,95+3,74+19,99+4,57+9,27+5
,7+22,38+6,52+11,59+11,34+1,51+3,35+20,
48+4,58+9,62+3,13+22,58+4,15+10,48+4,58
+27,31+4,67+12,64+5,15+21,64+4,67+11,05
+11,16+1,34+4,58+27,15+4,67+12,64+3,13+
22,52+4,3+50,03 438,27

укупно Пос 4.13.2. м² 3.510,00
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.13.3. цементна кошуљица у паду, д=3,5-5 цм
подлога у поду МКС 2, КИН 5, КИН 5*, 

приземље
=4,15*2+4,8+1,4*2+4,0*4+4,3+2,7 38,90

типски спрат 1 - 6
=(4,15*2+4,84+1,42+4,0*2+4,12+4,31+1,43+
4,12+4,15)*6 244,14

поткровље
=4,15*2+4,84+1,42+4,0*2+4,12+4,31+1,43+
4,12+4,15 40,69

укупно Пос 4.13.3. м² 323,73

4.14. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање унутрашњих зидова и 
плафона продужним малтером, размере 
1:3:9, у два слоја. Први слој дебљине 
д=1,5 цм радити од грубог, несејаног 
малтера, а други слој од просејаног 
малтера дебљине д=0,5 цм.
Пре малтерисања површине очистити од 
прашине, опрати и прскати цементним 
млеком са додатком просејаног шљунка.

Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом и радном скелом.

4.14.1. малтерисање зидова
приземље
=2,77*(7,6+19,38+8,21+8,81+21,15+8,84+1
3,11+89,38+22,38+11,03+13,64+14,25+4,93
+9,51+22,11+8,86+13,25+9,53+23,82+9,14+
13,2+10,34+24,05+8,89+15,17+9,53+23,82+
9,14+13,34+13,75+4,63+10,34+24,05+8,89+
15,17+12,81)-
((1,8*1,6+0,9*2,4)*5+1,38*2,4+1,4*2,4*2-
3,0*8) 1.529,03
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

типски спрат 1 - 6
=2,77*(7,6+19,38+8,21+8,81+21,15+8,84+1
3,11+9,38+22,38+11,03+13,64+14,25+4,93+
9,51+22,11+8,86+13,25+9,53+23,82+9,14+1
3,2+10,34+24,05+8,89+15,17+9,53+23,82+9
,14+13,34+13,75+4,63+10,34+24,05+8,89+1
5,17+12,81+7,34+19,3+8,54)*6-
((1,8*1,6+0,9*2,4)*6+1,38*2,4+1,4*2,4*2-
3,0*9)*6

8.417,01

поткровље
=(1,8+2,77)/2*(19,38+21,15+13,11+22,38+1
3,64+14,25+4,93+22,11+13,25+23,82+13,2+
24,05+15,17+23,82+13,34+13,75+4,63+24,0
5+15,17+19,3)+2,77*(7,6+8,21+8,81+8,84+9
,83+11,03+9,51+8,86+9,53+9,14+10,34+8,8
9+9,53+9,14+10,34+8,89+7,34+8,54)-
(1,8*1,8*4+2,7*2,4*6-3,0*8) 1.191,80

укупно Пос 4.14.1. м² 11.137,83

4.14.2. малтерисање плафона
приземље
=3,43+22,86+3,95+3,74+19,99+4,57+9,27+5
,4+22,38+6,52+11,59+11,34+1,51+3,35+20,
47+4,58+9,62+3,13+22,58+4,15+10,48+4,58
+27,31+4,67+12,64+5,15+21,64+4,67+11,05
+10,16+1,34+4,58+27,15+4,67+12,64

357,16

типски спрат 1 - 6
=(3,43+22,86+3,95+3,74+19,99+4,57+9,27+
5,4+22,38+6,52+11,59+11,34+1,51+3,35+20
,47+4,58+9,62+3,13+22,58+4,15+10,48+4,5
8+27,31+4,67+12,64+5,15+21,64+4,67+11,0
5+10,16+1,34+4,58+27,15+4,67+12,64+3,13
+22,52+4,3)*6 2.322,66

поткровље
=3,43+22,86+3,95+3,74+19,99+4,57+9,27+5
,4+22,38+6,52+11,59+11,34+1,51+3,35+20,
47+4,58+9,62+3,13+22,58+4,15+10,48+4,58
+27,31+4,67+12,64+5,15+21,64+4,67+11,05
+10,16+1,34+4,58+27,15+4,67+12,64+3,13+
22,52+4,3 387,11

укупно Пос 4.14.2. м² 3.066,93
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.15. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање унутрашњих зидова 
(подлога за лепљење керамике  у 
купатилима), цементним малтером, 
размере 1:3 у два слоја. Први слој 
дебљине д=1,5 цм радити од грубог, 
несејаног малтера, а други слој од 
просејаног малтера дебљине д=0,5 цм.
Пре малтерисања површине очистити од 
прашине, опрати и прскати цементним 
млеком са додатком просејаног шљунка.

Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом и радном скелом.

приземље
=2,77*(8,4*2+9,1+4,85+8,25+10,75+8,37+10
,75+4,86+8,37+6,98) 246,75

типски спрат 1 - 6
=2,77*(8,4*2+9,1+4,85+8,25+10,75+8,37+10
,75+4,86+8,37+8,4)*6 1.504,11

поткровље
=2,77*(8,4*2+9,1+4,85+8,25+10,75+8,37+10
,75+4,86+8,37+8,4) 250,69

укупно Пос 4.15. м² 2.001,55

4.16. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање зида СЗ5, од поробетона, 
танкослојним малтером.
Пре малтерисања, површину зида 
припремити , нанети подлогу , па готову 
смесу малтера, у дебљини од 3-6 мм, у 
свему према спецификавији и упутству 
произвођача. 
Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом и радном скелом.
приземље
=2,5*2,6 6,50

типски спрат 1 - 6
=2,5*2,6*6 39,00

поткровље
=2,5*2,6 6,50

укупно Пос 4.16. м² 52,00
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.17. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање унутрашњих зидова преко 
термоизолације, Q мреже и рабиц 
плетива, продужним малтером размере 
1:3:9, у два слоја.
(Q мрежа и рабиц плетиво су обрачунати 
уз термоизолацију).
Први слој дебљине д=1,5 цм радити од 
грубог, несејаног   малтера, а други слој 
од просејаног малтера.
Пре малтерисања површине очистити од 
прашине, опрати и прскати цементним 
млеком са додатком просејаног шљунка.

Обрачун по м² омалтерисане  површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом, радном скелом.

зидови СЗ 1, СЗ 1*, СЗ 2, СЗ 2*, СЗ 2**, 
СЗ 3, УЗ Т1, УЗ Т1*, УЗ Т2, УЗ Т3, УЗ Т3*
приземље
=2,77*(14,06+14,77+2,5+0,61+0,4+2,61*2+9
,26+9,34+1,5+2,77*0,4*2)-1,0*2,1*6 153,26
=2,77*(3,31+3,26+3,61+5,84+3,9+4,03+2,69
) 73,79

типски спрат 1 - 6
=2,77*(65,65+3,92*2)*6-
(1,0*2,1*8+1,16*2,4)*6 1.103,90
=2,77*(3,31+3,26+3,61+5,84+3,9+4,03+2,69
)*6 442,76

поткровље
=2,77*(65,65+3,92*2)-(1,0*2,1*8+1,16*2,4) 183,98
=2,77*(3,31+3,26+3,61+5,84+3,9+4,03+2,69
) 73,79

укупно Пос 7.1.4 м² 2.031,48

4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

5.1. Набавка материјала, транспорт, израда и 
уградња дрвене конструкције крова К1, са 
падом од 25%. Конструкција је израђена 
од суве и квалитетне грађе, од четинара  
друге класе. 
Димензије елемената крова према 
статичком прорачуну:
- рог 10/14 цм, на размаку 60-120 цм
- рожњачa 14/20 цм
- венчаница 14/20 цм
- стуб 14/14 цм
- пајанта 10/12 цм
- кљешта 2х5/14 цм
- јастук 50/20/14 цм.
Урадити све прописане тесарске везе 
кровних елемената и ојачања од флах 
гвожђа, котви, завртњева, кламфи и 
слично.
Све елементе кровне конструкције 
заштитити против влаге и инсеката, 
одговарајућим премазом, по избору 
пројектанта. 
Обрачун по м² хоризонталне пројекције 
уграђене и заштићене кровне 
конструкције. м² 607,98

5.2.
Набавка материјала, транспорт и 
опшивање крова ОСБ плочама дебљине 
д=18 мм. Плоче се фиксирају за рогове.
Преко оплате поставити један слој 
битуменске лепенке, са преклопима од 10 
цм, у оба правца. ОСБ плоче и 
битуменска лепенка се постављају као 
подлога за кровни покривач од лима.
Обрачун по м² постављене опшивке и 
битуменске лепенке, мерено по косини 
крова.

=512,42+129,43+3,45 м² 645,30
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

5.3. Набавка материјала, транспорт и 
опшивање зидова поткровља ОСБ 
плочама дебљине д=18 мм. Плоче се 
фиксирају за рогове.
Преко оплате поставити један слој 
битуменске лепенке, са преклопима од 10 
цм, у оба правца. ОСБ плоче и 
битуменска лепенка се постављају као 
подлога за кровни покривач од лима.
Обрачун по м² постављене опшивке и 
битуменске лепенке, мерено по косини 
крова.
зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*, ФЗП3, , ФЗП4 
=2,1*(3,95*2+6,09+1,0+3,72+2,95+0,6+2,56
+0,375*22,62+2,8+3,15+2,8+2,72+1,7+3,92
+1,63)+2,5*(8,17+5,37+2,657*2)+(2,5+1,99)/
2*1,4*2+2,7*(2,95+2,7+2,95+2,9+3,3+3,1+6,
50*2*2)-
(2,7*2,4*6+1,0*1,6*10+1,8*1,0*6+1,8*1,6*3+
1,0*1,0*8+1,8*1,0*6+1,0*0,6*2) м² 186,88

5.4. Набавка материјала и израда 
потконструкције за термоизолацију која се 
поставља испод лима у зидовима 
поткровља.
Потконструкција је израђена од дрвених 
греда димензија 16/8 цм, од суве и 
квалитетне грађе, од четинара  друге 
класе. 
Радити у свему према пројекту и 
детаљима
Урадити све прописане тесарске везе 
кровних елемената и ојачања од флах 
гвожђа, котви, завртњева, кламфи и 
слично.
Све елементе кровне конструкције 
заштитити против влаге и инсеката, 
одговарајућим премазом, по избору 
пројектанта. 
Обрачун по м² хоризонталне пројекције 
уграђене и заштићене потконструкције.
зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*, ФЗП3, , ФЗП4 
=2,1*(3,95*2+6,09+1,0+3,72+2,95+0,6+2,56
+0,375*22,62+2,8+3,15+2,8+2,72+1,7+3,92
+1,63)+2,5*(8,17+5,37+2,657*2)+(2,5+1,99)/
2*1,4*2+2,7*(2,95+2,7+2,95+2,9+3,3+3,1+6,
50*2*2)-
(2,7*2,4*6+1,0*1,6*10+1,8*1,0*6+1,8*1,6*3+
1,0*1,0*8+1,8*1,0*6+1,0*0,6*2) м² 186,88
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

5.5. Набавка материјала, транспорт и израда 
подлоге за олук ОСБ плочама дебљине 
д=18 мм. 
На аб плочу фиксирати подлогу за олук, 
израђену од ОСБ плоча, димензија 25/33 
цм, поставити је са падом од 0,5% према 
олучним хоризонталама.
Преко ОСБ плоча поставити један слој 
битуменске лепенке, са преклопима од 10 
цм. 

Обрачун по м² изведене подлоге за олук.

=(0,2+0,2+0,32)*(3,82*2+7,25*2)+(0,07+0,12
+0,10)*2,98 м² 16,81

5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Општа напомена за хидроизолације: 
Хидроизолацију извести у свему према 
упутству произвођача који је у обавези да 
за примењене материјале достави атесте 
и гаранцију трајности. Извођач радова је у 
обавези да достави на увид детаље 
хидроизолације продора кроз арм. 
бетонске конструктивне елементе. 
Гаравција за уграђене материјале и 
изведене радове треба да износи 
минимум 10 година.

6.1. Набавка материјала и израда 
хидроизолације плоче приземља и плоче  
на тлу у топлотној подстаници, просторији 
за хидроцил, проширењу инсталационе 
галерији и расхладној јами у следећим 
слојевима:

1. Битулит - битуменски премаз подлога 
између бетонске конструкције и 
битуменске траке. Битуменски 
хидроизолациони материјали са
органским растварачем за претходни 
премаз. Употребљава се у испорученом 
стању (хладан поступак) без загрејавања.
2. Кондор П4 - пластомерна битуменска 
трака са улошком од полисетерског 
филца који је са обе стране обложен 
пластомерним битуменом (битумен 
модификован са АПП-ом) и заштићен 
полиетиленском фолијом.
Радове извести према пројекту, 
детаљима и упуству произвођача.
Обрачун по м².

=34,21+41,73+64,72+42,01+44,34+53,15+5
9,75+53,01+11,91+57,86 м² 462,69
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.2. Набавка материјала, транспорт и израда 
хидроизолације санитарних чворова и  
терас.
Хидроизолациoни малтер ојачан 
влакнима "Sikalastic 1K" или одговарајуће. 

Наноси се преко изведеног слоја за пад, 
на чисту подлогу, прописане влажности. 
Хидроизолација се наноси у више 
слојева, максимално 3 слоја. Све спојеве 
зидова и плоча извести додатним 
ојачањем "Sika Seal Tape S" или 
одговарајућа (ПП мрежица са PVC 
ојачањем за већа померања). 
Керамика се може директно полагати у 
лепку типа "SikaCeram 225" или 
одговарајући. 
Изолацију уз обимне зидове, преко 
холкела, подићи за 20 цм, а иза када до 
висине од 180 цм, што је саставни део 
позиције.
Радове извести према пројекту, 
детаљима и упуству произвођача.
Обрачун по м² изведене хидроизолације.

6.2.1. хидроизолација санитарних чворова 
хидроизолација ТИП 2.

приземље
=4,15*2+4,84+1,42+4,0*2+4,12+4,31+1,43+
4,12+2,75+0,2*(8,4*2+9,1+4,85+8,25+10,75
+8,37+10,75+4,86+8,37+6,98)+1,8*(0,8*2*8
+1,65*8) 103,91

типски спрат 1 - 6
=(4,15*2+4,84+1,42+4,0*2+4,12+4,31+1,43+
4,12+4,15)*6+0,2*(8,4*2+9,1+4,85+8,25+10,
75+8,37+10,75+4,86+8,37+8,4)*6+1,8*(0,8*
2*9+1,65*9)*6 668,64

поткровље
=4,15*2+4,84+1,42+4,0*2+4,12+4,31+1,43+
4,12+4,15+0,2*(8,4*2+9,1+4,85+8,25+10,75
+8,37+10,75+4,86+8,37+8,4)+1,8*(0,8*2*9+
1,65*9) 111,44

укупно Пос 6.2.1. м² 883,99

30/103



Количина
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.2.2. хидроизолација  тераса  ТИП-2

приземље
=3,51*5+3,21+3,87*2+0,3*(8,0*5+7,97*2+7,1
8) 47,44

типски спрат 1 - 6
=(3,51*6+3,21+4,06+3,4+4,1)*6+0,3*(8,0*6+
8,13+7,38*2+7,17)*6 355,49

поткровље
=3,51*6+3,21+4,06+3,4+4,1+0,3*(8,0*6+8,1
3+7,38*2+7,17) 59,25

укупно Пос 6.2.2. м² 462,17

6.3. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације фасадних зидова у 
систему контактне фасаде са каменом 
вуном – "Bekatherm prestige" или 
одговарајуће.
ЕТА сертификовани фасадни система 
контактне фасаде (ETIKS), са примарним 
слојем у складу с типом подлоге, са 
завршном обрадом класе реакције на 
пожар А2с1д0. обухвата следеће 
позиције:
Камена вуна типа као "FKD-S Thermal" 
Кнауф или одговарајући, мора бити 
произведена у складу са стандардом 
СРПС ЕН 13162, густине 110 kg /m³, 
топлотне проводљивости λ≤0,035 W/мК. 
Плоче се постављају равно и тесно 
приљубљене и повезане уздужном 
изменичном везом. Код постављања 
плоча, препусти плоча морају бити 
минимално 25 цм.
Због допуштених одступања у мерама 
изолацијског материјала, фуге ширине од 
2 до 4мм (HUPFAS) морају се испунити 
истим изолацијским материјалом, а фуге 
мање од наведених одступања, 
одговарајућом пеном која је прописана од 
произвођача реакција на пожар класе 
„А1“.  
За смањивање могућности појаве хладних 
мостова, лепак не сме бити у фугама. Код 
отвора, плоче се морају тако поставити да 
се фуга код спојева плоча не наставља на 
ивицу отвора.
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Наношење лепка на камену вуну :
Лепак за лепљење и армирање камене 
вуне "BK Stirolfix Specijal" или 
одговарајући, се наноси ручно или 
машински, тако да површина која је 
лепљена буде покривена са најмање 
40%. Лепак треба да буде испитан према 
ETAG-u 004.
Овај слој мора бити негорив, 
карактеристика реакције материјала на 
пожар класе „А1“ према СРПС ЕН 13501-
1.
Типловање се врши са минимално 6 
типлова /м².  Број типлова одредити 
према висини објекта и оптерећења од 
ветра на фасаду и доставити прорачун на 
увид. На ивицама објекта повећати број 
типлова. 
Дужина типлова по препоруци  
произвођача, према дебљини плоча 
камене вуне, уз доказ носивости.  
Предвидети утапајући типл "S" са 
пластичним телом и челичним ексером. 
Армирајући слој са стакленом мрежицом:

Два до три дана након лепљена камене 
вуне, наноси се "BK Stirolfix Specijal" или 
одговарајући системски лепак и маса за 
армирање, и то зупчастим глетером 
величине зуба 10 – 12 мм. Армирани слој 
мора имати дебљину 5 мм.
У свежу масу за армирање се поставља 
стаклена мрежица за армирање, 
вертикално са преклопима најмање 10 
цм. Стаклена мрежица "BK Mrežica 160"  
или одговарајућа.
Након 24 сата се наноси завршни - 
изравнавајући масе за  армирање у 
дебљини од 1 до 2 мм. Арматурна 
мрежица треба да буде у спољној  
трећини армирајућег слоја.
Потребно је извршити претпремаз за 
пастозне завршне малтере на основним 
малтерима и масама за изравњавање БК 
Грунд Силицат или еквивалентно, у боји 
фасаде. 
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Израда фуга и рубова ПВЦ или АЛ 
лајснама, према препоруци произвођача 
система: угаоне лајсне са мрежицом, 
окапне лајсне, шпалетна лајсна за спој 
малтера и прозора, врата и сличнох 
елемената, са трајном заштитом од  
удара кише -  производи "BK" или 
одговарајући. 
Све прикључне и закључне лајсне се 
постављају тако да дугорочно спрече 
продор кише. 
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Минимална дебљина завршног слоја код 
пуне структуре је 1,5 мм.
Силикатни, водоодбојни, паропропусни 
структурисани завршни малтер "BK S-
Plast", или  одговарајући завршни малтер, 
отпоран на временске утицаје за фасаде 
на TIS  и основним малтерима, 
паропропусности μ око 60 према ЕN 1015-
19,  водоупојности < 0,1 кг / м² х0,5 према 
ЕН 1015-18.
Подлога мора бити сува, носива и без 
нечистоћа. Минимално 1 дан пре 
наношења завршног малтера,  подлогу 
добро премазати предпремазом.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача.
Обрачун по м² изведене термоизолације и 
завршног слоја.

6.3.1. камена минерална вуна д=12 цм
фасадни зидови
ФЗ 1, ФЗ 1*, ФЗ 2, ФЗ 2*, ФЗ 3, ФЗ 4

=20,95*41,22+21,45*(8,37+1,8+14,95+0,4+3
,01+0,4+9,66+5,45+1,8+13,54)+2,9*(6,4*2+2
,67*2)+2,67*(5,35+1,95+2,0*4*7+5,35)-
(66,9+1,8*1,6*125+1,0*1,6*66+1,4*2,4*14+1
,38*2,7*7+0,9*2,4*41+1,0*0,6*7+2,7*2,4*6+0
,86*2,4*3+2,78*2,45*6+1,03*2,4*7+2,4*5,51)

м² 1.558,31

6.3.2. камена минерална вуна д=5 цм
бочни зидови тераса - лођа
=2,69*(2,0*2*7+2,0+0,97*7+0,25*7) м² 103,67

33/103



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
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ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.3.3.

камена вуна д=3 цм у плафонима тераса
приземље
=3,51*5+3,87*2+3,21 28,50

типски спрат 1 - 6
=(3,51*6+4,06+4,1+3,4)*6 195,72

поткровље
=3,51*6+4,06+4,1+3,4 32,62

укупно Пос 6.3.3. м² 256,84

6.3.4. камена минерална вуна д=15 цм
фасадни зид ФЗ 6
=2,69*2,26 м² 6,08

6.3.5. камена минерална вуна д=6 цм
фасадни зидови у висини ролетне
=0,2*(1,8*125+1,0*66+1,4*14+1,38*7+0,9*4
1+2,7*6+0,86*3) м² 75,19

6.3.6. камена минерална вуна д=8 цм
фасадни зид ФЗ 7
=2,69*(2,78+1,94) м² 12,70

термоизолација еркера Е 1 камена 
минерална вуна д=22 цм м² 16,91

6.4. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације фасадних зидова, у зони 
сокле.ЕТА сертификовани фасадни 
система контактне фасаде (ETIKS).
Термоизолација сокле објекта, до висине 
од 60 цм од коте тротоара је 
екструдирани полистирен д=8 cm, и сокла 
тераса д=12 cmса завршном обрадом  
декоративним малтером типа "BK Kul" или 
одговарајући.
Систем обухвата следеће позиције: 
наношење лепка на плоче од XPS-а, 
формирање армирајућег слој са 
стакленом мрежицом, претпремаз за 
пастозне завршне малтере на основним 
малтерима и масама за изравнање "BK 
Acryl" или одговарајуће,  (најсветлијег 
зрна мозаичног  малтера) и завршни 
декоративни малтер.
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене термоизолације.
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

фасадни зид - сокла ФЗ С д=8 cm
=0,6*(14,78+21,78+5,52+1,8+9,67+0,4*2+2,
78+14,59+1,8+8,31) м² 49,10

сокла тераса ФЗ С д=12 cm
=0,5*(1,8*5+1,8*6*6+2,31*2*6+0,5*13+2,31+
2,0*6+1,91*6) м² 66,90

6.5. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације зидова у поткровљу.
Термоизолација је камена вуна типа 
Knaufinsulation Ventacusto, дебљине д=14 
цм или одговарајуће.
Изолација се поставља у зони 
потконструкције лимене облоге ветрене 
фасаде, типловањем за носећи зид. 
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Камена вуна мора бити произведена у 
складу са стандардом СРПС ЕН 
13162,отпорност према протоку ваздуха 
АF5, топлотне проводљивости λ≤0,035 
W/мК. са паропропусном 
водонепропусном фолијом.

Обрачун по м² изведене термоизолације.

зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*, ФЗП3, ФЗП4.
=2,1*(6,97+1,12+1,95*2+1,25+11,93+9,21+1
,38+2,38+4,2)+37,19+5,33*4-
(1,8*1,0+1,0*1,5*3+0,9*1,9+1,5*1,5+1,0*1,6
+1,0*0,6+0,8*1,6*2+1,0*1,0*4) м² 128,40

6.6. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације унутрашњих  зидова, 
плочама камене минералне вуне.
Камена вуна типа као "FKD-S Thermal" 
Кнауф или одговарајући, мора бити 
произведена у складу са стандардом 
СРПС ЕН 13162, густине 110 kg /m³, 
топлотне проводљивости λ≤0,035 W/мК. 
Плоче се постављају равно и тесно 
приљубљене и повезане уздужном 
изменичном везом. Код постављања 
плоча, препусти плоча морају бити 
минимално 25 цм.
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Због допуштених одступања у мерама 
изолацијског материјала, фуге ширине од 
2 до 4 мм (HUPFAS) морају се испунити 
истим изолацијским материјалом, а фуге 
мање од наведених одступања, 
одговарајућом пеном која је прописана од 
произвођача реакција на пожар класе 
„А1“.  
Преко термоизолације поставити Q 
мрежу, која се брковима од поцинковане 
жице фиксира за зид, па преко ње везати 
рабиц мрежу.
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.

Обрачун по м² изведене термоизолације, 
са Q мрежом и рабиц плетивом.

6.6.1. камена минерална вуна д=8 цм
термоизолација зидова према негрејаном 
простору
зидови СЗ 1, СЗ 1*, СЗ 2, СЗ 2*, СЗ 2**, 
СЗ 3, 
приземље
=2,77*(14,06+14,77+2,5+0,61+0,4+2,61*2+9
,26+9,34+1,5+2,77*0,4*2)-1,0*2,1*6 153,26

типски спрат 1 - 6
=2,77*(65,65+3,92*2)*6-
(1,0*2,1*8+1,16*2,4)*6 1.103,90

поткровље
=2,77*(65,65+3,92*2)-(1,0*2,1*8+1,16*2,4) 183,98

укупно Пос 6.6.1. м² 1.441,14
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.6.2. камена минерална вуна д=4 цм
термоизолација зидова између станова
зидови УЗТ 1, УЗТ 1*, УЗТ 2, УЗТ 3, УЗТ 
3*

приземље
=2,77*(3,31+3,26+3,61+5,84+3,9+4,03+2,69
) 73,79

типски спрат 1 - 6
=2,77*(3,31+3,26+3,61+5,84+3,9+4,03+2,69
)*6 442,76

поткровље
=2,77*(3,31+3,26+3,61+5,84+3,9+4,03+2,69
) 73,79

укупно Пос 6.6.2. м² 590,34

6.7. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације зидова стана према 
лифту.
Изолација је од плоча камене минералне 
вуне су са коефицијентом топлотне 
проводљивости λ≤0,037W/mK,  дебљне 
д=8 цм, према прорачуну грађевинске 
физике.

Изолација је типа "Knauf Insulation", Natur 
Board FIT-G PLUS или одговарајуће. 
Поставља се преко бетонског зида, у 
оквиру потконструкције гипсане облоге..
Преко камене минералне вуне, према
стану, поставити алуминијумску фолију.
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.

Обрачун по м² изведене термоизолације, 
са алуминијумском фолијом.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.7.1. термоизолација зидова СЗ 2***, СЗ 4

приземље
=2,77*(2,69+1,6) 11,88

типски спрат 1 - 6
=2,77*(2,69+1,6)*6 59,42

поткровље
=2,77*(2,69+1,6) 11,88

укупно Пос 6.7.1. м² 83,18

6.7.2. термоизолација зидова СЗ ЕЛ, СЗ ЕЛ*
приземље
=2,77*4,39 м² 12,16

6.8. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације у дилатацији. 
Термоизолација је екструдирани 
полистирен дебљине д=10 цм. 
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике, коефицијент топлотне 
проводљивости  λ≤0,038 W/mK. 
Термоизолација се лепи и типлује за АБ 
зид.
Обрачун по м².

термоизолација зидова на дилатацији ДЗ 
1, ДЗ 1*, ДЗ 2, ДЗ 2*
=25,72*13,54+6,77*1,62/2*2 м² 359,22
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.9. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо и звучне изолације у подним 
сендвичима.
Изолација се поставља преко армирано 
бетонске плоче а састоји се из следећих 
слојева:
- фолија од полиетиленске пене за 
пригушење буке типа "Термосајлент" или 
одговарајуће
- екструдирани полистирен, са 
коефицијентом топлотне проводљивости 
λ≤0,035 W/mK
- ПВЦ фолија
По ободу просторија поставити траке 
фолије од полиетиленске пене, како би 
под био пливајући.

Уграђена изолација мора имати термичке 
и механичке особине, прописане 
елаборатом грађевинске физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

6.9.1.

подови са ознакама МКС 1, МКС 2, МКС 3,  
КИН 1, КИН 2, КИН 3, Е1 КИН 4, КИН 4*, 
КИН5, КИН5*,  КИН6, КИН6* КИН7, 
- термосајлент д=1 цм
- екструдирани полистирен д=2 цм
- ПВЦ фолија

приземље
=34,21+41,72+65,01+42,01+44,34+53,31+5
9,75+53,15+11,91+50,56+7,3+16,8 480,07

типски спрат 1 - 6
=(34,21+41,72+65,01+42,01+44,34+53,31+5
9,75+53,15+34,1)*6 2.565,60

поткровље
=34,21+41,72+65,01+42,01+44,34+53,31+5
9,75+53,15+34,1 427,60

укупно Пос 6.9.1. м² 3.473,27
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.9.2. под са ознаком МКС 4
- термосајлент д=1 цм
- екструдирани полистирен д=3 цм
- ПВЦ фолија

типски спрат 1 - 6
=50,03*6 300,18

поткровље 50,03

укупно Пос 6.9.2. м² 350,21

6.10. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације конструкције испод 
негрејаног таванског простора.
Изолација се поставља преко армирано-
бетонске плоче, а састоји се из следећих 
слојева:
- камена минерална вуна дебљине д=14 
цм, типа "KnaufInsulation NaturBoard FIT" 
или одговарајуће
- паропропусна водонепропусна фолија 
д=0,02 цм

Уграђена изолација мора имати термичке 
и механичке особине, прописане 
елаборатом грађевинске физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

термоизолација таваница Т 1, Т 2, Т 2* м² 382,43

6.11. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо изолације у плафонима негрејаних 
просторија.

Термоизолација су плоче камене 
минералне вуна дебљине д=10 цм, 
произведене у складу са стандардом EN 
13162, типа као "Knauf Insulation 
NaturBoard FIT-G PLUS" или одговарајуће, 
са коефицијентом топлотне 
проводљивости λ≤0,037 W/mK.  
Термоизолација се поставља у оквиру 
потконструкције спуштеног плафона. 
Плоче камене вуне лепити за армирано 
бетонску међуспратну конструкцију, и 
додатно фиксирати типловима.

Уграђена изолација мора имати термичке 
и механичке особине, прописане 
елаборатом грађевинске физике.
Обрачун по м² изведене изолације.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

термоизолација конструкције изнад 
негрејаног простора КИН 1, КИН 2, КИН 3 
=3,13+4,15+4,28+3,25 м² 14,81

6.12. Набавка материјала и израда 
термоизолације у косом ветреном крову, 
преко армиранобетонске плоче (кров са 
ознаком К1).
Термоизолација је камена вуна типа 
Smart roof top - Knaufinsulation или 
одговарајуће,  дебљине 14+15 цм, са 
стандардом EN 13162, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,038 W/mK. 
са паропропусном водонепропусном 
фолијом.

Уграђена изолација мора имати термичке 
и механичке особине, прописане 
елаборатом грађевинске физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

кров са ознаком К1 м² 513,42

6.13. Набавка материјала и израда 
термоизолације ветреног косог крова са 
ознаком К2.
Термоизолација се састоји од:
- активне парне бране типа Homeseal 
LDS5 Silk- Knaufinsulation), спојеве лепити 
одговарајућом траком

- стаклене вуне типа Knaufinsulation Unifit 
035, дебљине д=15 цм, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,035 W/mK
- камене вуне типа Smart roof top - 
Knaufinsulation или одговарајуће,  
дебљине 14 цм, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,038 W/mK 
са паропропусном водонепропусном 
фолијом

Уграђена изолација мора имати термичке 
и механичке особине, прописане 
елаборатом грађевинске физике.
Обрачун по м² изведене изолације. м² 129,43
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.14. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо изолације у плафонима негрејаних 
просторија.
Изолација се поставља испод армирано 
бетонске плоче на оплати. састоји се из 
следећих слојева:
- екструдирани полистирен дебљине д=10 
цм, са коефицијентом топлотне 
проводљивости λ≤0,038 W/mK

Уграђена изолација мора имати термичке 
и механичке особине, прописане 
елаборатом грађевинске физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

термоизолација конструкције изнад 
негрејаног простора КИН 4, КИН5,  КИН6, 
КИН7
=24,6+9,6+21,1*2+22,3*2+10,3+11,1+36,2+
11,4+22,8+33,7+36,0+13,5+35,0 м² 331,00

6.15. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо изолације у плафонима негрејаних 
просторија.

Термоизолација су плоче камене вуна, 
дебљине д=10 цм, са засеченим ивицама 
са  силикатним премазом, типа као "Knauf 
Insulation''NaturBoard FIT-СLT C1" или 
одговарајуће, са коефицијентом топлотне 
проводљивости λ≤0,040 W/mK.  
Плоче камене вуне лепити за армирано 
бетонску међуспратну конструкцију, и 
додатно фиксирати типловима.

Уграђена изолација мора имати термичке 
и механичке особине, прописане 
елаборатом грађевинске физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

сутурен - галерија
КИН 4*, КИН 5*, КИН 6*, КИН 7* м² 180,45
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.16. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо изолације укопаних зидова 
негрејаних просторија.

Изолација је екструдирани полистирен 
дебљине д=5 цм, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,038 W/mK. 
Поставља се преко бетонског зида.

Уграђена изолација мора имати термичке 
и механичке особине, прописане 
елаборатом грађевинске физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

=0,6*(10,75+3,1*2+8,2+6,7*3+4,0*3+7,1+5,7
+6,3*4+6,5+12,5+1,65) м² 69,54

6.17. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолационог слоја у поду терасе, 
ознака ТЕ1. ТЕ2, ТЕ2*
Термоизолација је екструдирани 
полистирен XPS дебљине 2 цм, поставља 
се преко армирано бетонске плоче 
терасе. 
Обрачун по м².

приземље
=3,51*5+3,87*2+3,21 28,50

типски спрат 1 - 6
=(3,51*6+4,06+4,1+3,4)*6 175,98

поткровље
=3,51*6+4,06+4,1+3,4 32,62

укупно Пос 6.17. м² 237,10
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.18. Набавка материјала, транспорт и уградња 
хидроизолације на темељној плочи, у 
наставке бетонирања, уграђује се 
експандирајућа хидроизолациона трака са 
контролисаним дејством PENEBAR SW-
55,  тип А (пресек 19 x 25 мм), на 
површину бетона припремљену према 
захтеву Извођача. Претходно се на 
површину бетона наноси PENEBAR 
PRIMER, како би трака остала фиксирана 
на свом месту приликом изливања 
бетона.

За дебљине бетонских елемената веће од 
50цм, на радној спојници се уграђују два 
реда бубрећих профила (2м1/м1)
Радове извести према пројекту, 
детаљима и упуству произвођача.
Обрачун по м¹ наставка бетонирања.

=17,97+6,72+18,02+3,06+1,25+5,65+15,59+
6,74*2+0,75*2+3,76+2,92+5,94+13,3*4+1,75
*2+23,6*2+1,85+9,74+9,3 м¹ 220,65

6.19. Набавка материјала, транспорт и  
постављањетерхартије у крову и 
зидовима поткровља преко ОСБ плоча, а 
испод лименог покривача.
Спојеве терхартије фиксирати лепљивом 
траком.
Радити у свему спецификацији 
произвођача.
Обрачун по м² изведене изолације.

кров K1,  К2, ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, ФЗП2*, 
ФЗП3, ФЗП4.
=578,97+139,48 м² 718,45

6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

7.1. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова, преко термоизолације, 
гипс картонским плочама дебљине 
д=2х12,5 мм.
Плоче се фиксирају преко хоризонталних 
и вертикалних зодних профила.

На профиле се лепе траке за звучну 
изолацију.
Зидови влажних просторија се облажу 
влагоотпорним плочама.
Спољни углови се штите алуминјумском 
угаоном заштитном шином и траком.

Спојеви плоча се испуњавају, 
бандажирају траком и глетују.
Обрачун по м² обухвата испоруку и 
монтажу плоча и потконструкције, 
испуњавање спојница смесом за 
спојнице, завршне лајсне, а у свему 
према спецификацији произвођача.

7.1.1. облагање зидова гипс картонским 
плочама д=2х12,5 мм, СЗ 4

приземље
=2,67*2,69 7,18

типски спрат 1 - 6
=2,67*2,69*6 43,09

поткровље
=2,67*2,69 7,18

укупно Пос 7.1.1. м² 57,46

7.1.2. облагање зидова влагоотпорним гипс 
картонским плочама д=2х12,5 мм,                     
СЗ 2***

приземље
=2,67*1,6 4,27

типски спрат 1 - 6
=2,67*1,6*6 25,63

поткровље
=2,67*2,69 7,18

укупно Пос 7.1.2. м² 37,09
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

7.1.3. облагање  хидраната водомера и 
топлотних спратних ормана  гипс 
картонским плочама д=2х12,5 мм, м² 50,00

7.2. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова (отвора око лифта), гипс 
картонском плочом дебљине д=12,5 мм. 
Плоче се лепе.
Спољни углови се штите алуминјумском 
угаоном заштитном шином и траком.

Спојеви плоча се испуњавају, 
бандажирају траком и глетују.

Обрачун по м² обухвата испоруку и 
монтажу плоча, испуњавање спојница 
смесом за спојнице, завршне лајсне, а у 
свему према спецификацији произвођача.

облагање отвора око лифта, гипс 
картонском плочом д=12,5 мм, 
приземље
=0,2*(2,5*2+1,16) 1,23

типски спрат 1 - 6
=0,2*(2,5*2+1,16)*6 7,39

поткровље
=0,2*(2,5*2+1,16) 1,23

укупно Пос 7.2. м² 9,86

7.3. Набавка материјала, транспорт и уградња 
спуштених плафона од монолитних гипс 
картонских плоча, дебљине д=12,5 мм, 
који се фиксирају преко металне 
потконструкције, са штелујућим 
вешаљкама, а према спецификацији 
произвођача.
У санитарним чворовима, плафоне 
радити од влагоотпорних гипс картонских 
плоча д=12,5 мм.
Висина спуштања плафона према 
графичкој документацији.

Рад на монтажи плафона посебно 
координирати са извођачем инсталација 
да не би дошло до непотребне демонтаже 
и поновне монтаже елемената.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Обрачун по м² обухвата испоруку и 
монтажу плоча и потконструкције, 
испуњавање спојница смесом за 
спојнице, бушење отвора за расвету, 
завршне лајсне, а у свему према 
спецификацији произвођача, као и радну 
скелу.

7.3.1. плафон од гипс картонских плоча, 
спуштање 26 цм
МКС 4, Т 2*

приземље
=50,56+9,16+7,3 67,02

типски спрат 1 - 6
=50,03*6 300,18

поткровље
=50,56+18,86 69,42

укупно Пос 7.3.1. м² 367,20

7.3.2. плафон од гипс картонских плоча, 
спуштање 16 цм
КИН 1, КИН 2, КИН 3
=3,13+4,15+4,28+3,25 м² 14,81

7.3.3. плафон од влагоотпорних гипс картонских 
плоча, спуштање 26 цм
МКС 2, Т 2

приземље
=4,15*2+4,86+1,42+4,0*2+4,12+4,31+1,43+
4,12 36,56

типски спрат 1 - 6
=(4,15*2+4,86+1,42+4,0*2+4,12+4,31+1,43+
4,12+4,15)*6 244,26

поткровље
=4,15*2+4,86+1,42+4,0*2+4,12+4,31+1,43+
4,12+4,15 40,71

укупно Пос 7.3.3. м² 321,53

7.3.4. плафон од влагоотпорних гипс картонских 
плоча, спуштање 16 цм
КИН 2

=4,15+1,46 м² 5,61
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

7.4. Набавка материјала и облагање плафона 
(косих и равних) поткровља. 
Плафон се облаже пожарноотпорним 
GKF плочама дебљине д=12,5 мм, 
отпорним на пожар F30, на сопственој 
дрвеној потконструкцији, секундарни СD 
60x27x0,6 мм у ортогоналном правцу на 
сваких 40-50 цм. 

Гипсане плоче се причвршћују 
дозвољеним вијцима за потконструкцију. 
Облога мора поседовати атест 
акредитоване лабораторије на захтевану 
ватроотпорност, као и извештај 
овлашћене институције  за испитивање 
материјала у свему према SRPS U.J1 090 
. 
Продори инсталација кроз противпожарне 
облоге ће се заптивати 
вишекомпонентном  ватроотпорном 
смесом која омогућава исту 
ватроотпорност продора.
На свим истуреним угловима уградити 
одговарајуће заштитне угаонике. Спојнице 
између плоча се обрађују смесом за 
испуњавање спојница.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача и Техничком опису.
Обрачун по м² изведених зидова без 
одбијања отвора.

облагање косог плафона м² 47,44

7.5. Набавка, транспорт и уградња 
стандардног, ревизионог плафонског 
отвора типа Knauf  или одговарајуће, 
димензија 60/60 цм са прекривеним 
затварачким системом, елоксирано, са 
уграђеном облогом од ојачане гипс 
картонске плоче дебљине д=12,5 мм.
Ревизиони отвор мора бити отпоран на 
ватру 60 минута, са атестом акредитоване 
лабораторије на захтевану 
ватроотпорност, као и извештај 
овлашћене институције  за испитивање 
материјала у свему према SRPS U.J1 090 
. 
Обрачун по комаду. ком 14

7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ - укупно

48/103



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ
Напомена:
1. Све позиције обрађене у столарским 
радовима радити у свему према шемама 
детаљима и овереним радионичким 
цртежима.
2. Израда радионичке документације је 
обавеза извођача, оверава је пројектант 
или надзорни орган.
3.За веће серије, извођач је дужан да 
уради прототип или узорке делова 
елемената.
4. Завршна обрада је према појединачном 
опису и усвојеним узорцима завршних 
обрада.        
5. Оков се уграђује на основу усвојених 
узорака. Сва столарија мора бити 
атестирана. Мере узети на лицу места. 
Отварање према приказу у основама.
6.  Уградња је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
7. Приликом уградње приступити у свему 
према упутству произвођача. 
8. Извођачке детаље доставити 
пројектанту на сагласност, усваја их 
Пројектант, уз сагласност Инвеститора.

унутрашња улазна врата
8.1.

Набавка, транспорт и уградња 
унутрашњих улазних једнокрилних врата.
Крило врата: рам је МДФ-а дебљине 
37мм,  испуна картонско саће, облога  од 
МДФ дебљине 8мм, обложен СРL 
ламинатом - "egger" или одговарајућа , 
кантовано ABS  траком.  Кантовање је 
полиуретанским лепком.
Шток од МДФ-a 35мм обложен  СРL 
ламинатом "egger" или одговарајући.
Первајзи су од МДФ 14мм, обложени СРL 
ламинатом "egger" или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата су са сигурносном бравом у 3 тачке 
MCM и бродском шарком од inox-a 
носивости до 80kg и шпијунком.
Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које је 
обавезан да добије сагласност наручиоца 
и пројектанта.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.6W/m2K (доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте)
Начин уградње је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
Обрачун по комаду уграђених, и финално 
обрађених врата.

ознака 1у у кругу
једнокрилна улазна врата, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 100/210 цм ком 71

унутрашња једнокрилна пуна врата
8.2. Набавка, транспорт и уградња 

унутрашњих једнокрилних врата.
Крило врата: рам је МДФ-а дебљине 
30мм, а испуна картонско саће. Крило 
врата  од egger МДФ дебљине 8мм,  
обложени СРL ламинатом Еgger или 
одговарајући. Крило је са свих страна 
кантовано ABS  траком.  Кантовање је 
полиуретанским лепком.
Шток од МДФ-a 35мм обложен СРL 
ламинатом "egger" или одговарајући.
Первајзи су од МДФ 14мм, обложени СРL 
ламинатом "egger" или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата опремити адекватним оковом 
домаће производње: бравом и бродском 
шарком од inox-a носивости до 80kg. 

Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које је 
обавезан да добије сагласност наручиоца 
и пројектанта.
Начин уградње је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Обрачун по комаду уграђених, и финално 
обрађених врата.

ознака 1 у кругу
зидарска мера 90/205 цм ком 67

ознака 1б у кругу
зидарска мера 90/205 цм ком 16

унутрашња једнокрилна пуна врата
8.3. Набавка, транспорт и уградња 

унутрашњих једнокрилних врата.
Крило врата: рам је МДФ-а дебљине 
30мм, а испуна картонско саће. Крило 
врата  од egger МДФ дебљине 8мм   
обложени СРL ламинатом Еgger или 
одговарајући. Крило је са свих страна 
кантовано ABS  траком.  Кантовање је 
полиуретанским лепком.
Шток од МДФ-a 35мм обложен ЦПЛ 
ламинатом "egger" или одговарајући.
Первајзи су од МДФ 14мм, обложени ЦПЛ 
ламинатом "egger" или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата опремити адекватним оковом 
домаће производње: бравом и бродском 
шарком од inox-a носивости до 80kg. 

Крило врата је у доњој зони перфорирано 
кружним отворима пречника 3цм на 
висини 15цм од пода.
Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које је 
обавезан да добије сагласност наручиоца 
и пројектанта.
Начин уградње је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
Обрачун по комаду уграђених, и финално 
обрађених врата.

ознака 2 у кругу
зидарска мера 80/205 цм ком 87
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

унутрашња једнокрилна клизна врата
8.4. Набавка, транспорт и уградња 

унутрашњих једнокрилних застакљених  
клизних врата.
Крило врата: рам је МДФ-а дебљине 
30мм, а испуна картонско саће. Крило 
врата  од egger МДФ дебљине 8мм   
обложени СРL ламинатом Еgger или 
одговарајући. Крило је са свих страна 
кантовано ABS  траком.  Кантовање је 
полиуретанским лепком.
Врата су застакљена рељефним стаклом 
дебљине 4 мм.
Шток од МДФ-a 35мм обложен ЦПЛ 
ламинатом "egger" или одговарајући
Первајзи су од МДФ 14мм, обложени ЦПЛ 
ламинатом "egger" или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата опремити адекватним  механизмом 
за клизање у горњој зони, ручицама за 
повлачење, граничницима и одбојником 
за заустављање. Целокупан пробор је 
домаће производње. Предводети маску.

Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које је 
обавезан да добије сагласност наручиоца 
и пројектанта.
Обрачун по комаду уграђених, и финално 
обрађених врата.

ознака 3 у кругу
зидарска мера 80/205 цм ком 111
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

кровни прозор са ручном спољном тендом
8.5. Набавка, транспорт и уградња VELUX 

кровног прозора типа GZL или 
одговарајуће, са појединачном, 
комбинованом дуо алуминијумском 
опшивком EDS-EKS, која садржи термо и 
хидроизолациони сет са дренажним 
каналом. 
Кровни прозор је направљен од нордијске 
боровине са петоструком ламинацијом и 
стаклом 4+16+4 мм, са унутрашњим 
флотираним и спољашњим каљеним 
стаклом и испуном од аргона. Премазан је 
једним слојем акрилног лака на бази 
воде.
Прозор је са средишњим вешањем и 
поцинкованом ручицом за отварање на 
горњој страни крила, отварање и 
затварање прозора помоћу телескопске 
шипке ZCT са адаптером ZOZ 95 у којој се 
налази интегрисани вентилациони отвор 
са филтером. Коефицијент пролаза 
топлоте Uw=1.3 W/m²K.
Прозор је опремљен ручном спољном 
тендом типа MHL за заштиту од сунчевих 
зрака смањујући загревање стакла и 
унутрашњег простора. 
Тенда је направљена од високо 
издржљиве карбонске мреже.
Обрачун по комаду уграђеног прозора у 
свему према опису.

ознака 4 у кругу
кровни прозор са тендом
зидарска мера 78/118 цм ком 6

излаз на кров
8.6. Набавка, транспорт и уградња излаза на 

корв са интегрисаном опшивком типа GVT 
димензија 54x83 
Оквир и интегрисана опшивка 
направљени су од црног полиуретана.
Отвара се бочно према напоље и има три 
позиције за вентилацију
Обрачун по комаду уграђене позиције у 
свему према опису.
ознака 5 у кругу
излаз на кров
зидарска мера 54/83 цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

прагови
8.7. Набавка материјала, транспорт и уградња 

храстових прагова код врата на улазу у 
станове и у санитарне чворове.

Прагове после постављања, хобловати и 
лакирати паркет лаком.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по комаду уграђених и финално 
обрађених прагова.

прагови димензиј 80/12/3 цм ком 87

прагови димензија 100/12/3 цм ком 71

пулт на зиду према кухињи
8.8. Набавка материјала, транспорт и уградња 

плоче пулта од масива- храст,  димензија 
30/1,8цм и променљиве дужине.

Шанк пулт ширине 30цм од пуне 
храстовине д=18мм,  са кант бордуром са 
све четири стране од пуне храстовине 
7х4цм.
Плочу пулта и бордуру спојити на 
перо/жљеб, лепљењем. Све одрадити до 
глатких површина и лакирати безбојним 
лаком 
Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених дасака на шанку.

приземље
=2,41+1,35+1,87+1,39 7,02

типски спрат 1 - 6
=(2,41+1,35*2+1,87+1,39)*6 50,22

поткровље
=2,41+1,35*2+1,87+1,39 8,37

укупно Пос 8.6. м¹ 65,61

8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9. ПВЦ СТОЛАРИЈА

Напомена:
1. ПВЦ столарија се изводи од усвојених 
типских петокоморних профила, са 
унутрашњим ојачањем од челика, са 
термичком испуном и прекидом хладног 
моста, у свему према шеми, детаљима и 
радионичким цртежима.

2. Према величини крила одредити број 
шарки и носивост, за врата мин 2-3 ком по 
висини крила.
3. Сви радови за ПВЦ столарију изводе се 
према појединачним описима шема, 
детаљима и овереним радионичким 
цртежима.
Радионичку документацију ради извођач 
радова, на основу својих технолошких 
решења, а одобрење за израду 
елемената је потписана радионичка 
документација од стране пројектанта или 
надзорног органа.
4. ПВЦ профили не смеју бити 
рециклирани и не смеју садржати олово.

5. Прозори су делом ослоњени на чврст 
део фасадног зида (бетонски или зидани 
зид) и уграђују се на фасаду помоћу 
челичних L профила,  димензија 
60х60х4мм, који се постављају на размаку 
од 40 цм, по обиму позиције и 
универзалних металних типлова Ø 10 мм,  
намењених за уградњу ПВЦ    столарије у 
пуној и шупљој грађевинској подлози.

Приликом анкеровања у фасадни зид од 
гитер блока радове изводити пажљиво. 
Уградњу радити у свему према принципу 
Рал монтаже, применити две заптивне 
траке, једну спољну и једну унутрашњу.

7. Мере узети на лицу места, отварање 
према приказу у основама.
8. Извођачке детаље доставити 
пројектанту на сагласност које              
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
9.Обавеза извођача  је да уради прототип 
одабранаог прозора.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.1. Набавка транспорт  и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, прозор и балконска врата 
израђени су од белих ПВЦ петокоморних 
профила са унутрашњим ојачањем од 
челичних поцинкованих профила д=1,5мм 
и са двоструким спољашњим 
дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од аргона 
и нискоемисионим премазом.
Прозор и балконска врата су снабдевена 
одговарајућим оковом са отварањем око 
хоризонталне и вертикалне осем, 
еслингер ролетнама (ПВЦ ламелице са 
термичком испуном кутије и погоном на 
гуртну), ПВЦ подпрозорском клупицом и 
окапницом. Прозорска окапница је од 
алуминијумског екструдиралног 
пластифицираног лима.

ПВЦ оквир мора садржати подпрозорски 
профил како би се могла уградити 
унутрашња даска. Код балконских врата 
пројектовати са унутрашње стране 
покривну даску од буковог 
дрвета.Саставни део позиције.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K(доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте) 
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). 
Конструкција обухвата све радове, 
елементе и завршетке (завршне лимове, 
одговарајуће дихтунге) у свему у складу 
са правилником о енергетској 
ефикасности. Фасадна облога покрива 
вертикалне делове спољашњег рама 
позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

ознака 1a   у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер ролетном, 
отварање према шеми
зидарска мера 180+90/160+240цм ком 20
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ознака 1а* у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер ролетном, 
отварање према шеми
зидарска мера 180+90/160+240цм ком 21

ознака 19   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 90+90/220+180цм ком 1

ознака 19*   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 90+90/220+180цм ком 2

9.2. Набавка транспорт и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, прозор  је  израђен су од 
белих ПВЦ петокоморних профила са 
унутрашњим ојачањем од челичних 
поцинкованих профила д=1,5мм и са 
двоструким спољашњим дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од аргона 
и нискоемисионим премазом.

Прозор  је снабдевен одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне и 
вертикалне осем,еслингер ролетнама 
(ПВЦ ламелице са термичком испуном 
кутије и погоном на гуртну), ПВЦ 
подпрозорском клупицом и окапницом. 
Прозорска окапница је од алуминијумског 
екструдиралног пластифицираног лима.. 
Саставни део позиције
ПВЦ оквир мора садржати подпрозорски 
профил како би се могла уградити 
унутрашња даска.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K(доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте) 
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Конструкција обухвата све радове, 
елементе и завршетке (завршне лимове, 
одговарајуће дихтунге) у свему у складу 
са правилником о енергетској 
ефикасности. Фасадна облога покрива 
вертикалне делове спољашњег рама 
позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

ознака 2   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/160цм ком 29

ознака 2*   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/160цм ком 37

ознака 2а   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/100цм ком 2

ознака 2а*   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/100цм ком 1

ознака 2б   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/100цм ком 1

ознака 3   у дуплом кругу

једнокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 100/160цм ком 58

ознака 3*   у дуплом кругу

једнокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 100/160цм ком 59

ознака 3а   у дуплом кругу

једнокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 100/100цм ком 5

ознака 3а*   у дуплом кругу

једнокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 100/100цм ком 5
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.3. Набавка транспорт  и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, преграда са балконским  
вратима израђена су од белих ПВЦ 
петокоморних профила са унутрашњим 
ојачањем од челичних поцинкованих 
профила д=1,5мм и са двоструким 
спољашњим дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од аргона 
и нискоемисионим премазом.
Врата су снабдевена одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне и 
вертикалне осем, еслингер ролетнама 
(ПВЦ ламелице са термичком испуном 
кутије и погоном на гуртну)
Код балконских врата и прозора  
пројектовати са унутрашње стране 
покривну даску од буковог дрвета.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K (доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте)
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). конструкција 
обухвата све радове, елементе и 
завршетке (завршне лимове, одговарајуће 
дихтунге) у свему у складу са 
правилником о енергетској ефикасности. 
Фасадна облога покрива вертикалне 
делове спољашњег рама позиције.

Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

ознака 1в у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер ролетном, 
отварање према шеми
зидарска мера 180+90/240цм ком 3

ознака 1в* у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер ролетном, 
отварање према шеми
зидарска мера 90+180/240цм ком 3

ознака 4 у дуплом кругу
преграда са балконским  вратима,  у 
свему према шеми
зидарска мера 138/240цм ком 7
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ознака 4* у дуплом кругу
преграда са балконским  вратима,  у 
свему према шеми
зидарска мера 138/240цм ком 7

ознака 4в* у дуплом кругу
преграда са балконским  вратима,  у 
свему према шеми
зидарска мера 118/230цм ком 7

9.4. Набавка транспорт  и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, преграда са балконским  
вратима израђена су од белих ПВЦ 
петокоморних профила са унутрашњим 
ојачањем од челичних поцинкованих 
профила д=1,5мм и са двоструким 
спољашњим дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од аргона 
и нискоемисионим премазом.
Врата су снабдевена одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне и 
вертикалне осе, венецијанер засторима 
од ПВЦ-а
Код балконских врата пројектовати са 
унутрашње стране покривну даску од 
буковог дрвет
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K (доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте)

Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). конструкција 
обухвата све радове, елементе и 
завршетке (завршне лимове, одговарајуће 
дихтунге) у свему у складу са 
правилником о енергетској ефикасности. 
Фасадна облога покрива вертикалне 
делове спољашњег рама позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

ознака 4б у дуплом кругу
балконска  врата,  у свему према шеми
зидарска мера 86/185-210цм ком 1

ознака 4б у дуплом кругу
балконска  врата,  у свему према шеми
зидарска мера 86/210+185цм ком 2
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.4. Набавка транспорт и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, прозор  је  израђен су од 
белих ПВЦ петокоморних профила са 
унутрашњим ојачањем од челичних 
поцинкованих профила д=1,5мм и са 
двоструким спољашњим дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм, спољно стакло 
пескирано, са  испуном од аргона и 
нискоемисионим премазом.
Прозор  је снабдевен одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне и 
вертикалне осем, ПВЦ подпрозорском 
клупицом и окапницом. Прозорска 
окапница је од алуминијумског 
екструдиралног пластифицираног лима.. 
Саставни део позиције
ПВЦ оквир мора садржати подпрозорски 
профил како би се могла уградити 
унутрашња даска.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K(доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте) 
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). конструкција 
обухвата све радове, елементе и 
завршетке (завршне лимове, одговарајуће 
дихтунге) у свему у складу са 
правилником о енергетској ефикасности. 
Фасадна облога покрива вертикалне 
делове спољашњег рама позиције.

Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.
ознака 5*   у дуплом кругу

једнокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 100/60цм ком 8

9. ПВЦ СТОЛАРИЈА - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ

Напомена:
1. Алуминарија се изводи од усвојених 
типских алуминијумских профила,  са и  
без термичке испуне и прекида хладног 
моста, у свему према шеми, детаљима и 
радионичким цртежима које усваја 
Пројектант, уз сагласност Инвеститора.
Уколико димензије одговарајућих позиција 
то захтевају алуминијумски профили се 
димензионишу према статичком 
прорачуну.
2. Финална обрада алуминарије је 
пластификација.
3. Носећа конструкција је од 
алуминијумских профила, штокови се 
уграђују у сувој монтажи, преко челичних 
флахова анкерованих у зид. 
По целом обиму отвора извести 
заптивање "пур пеном".
4. Према величини крила одредити број 
шарки и носивост, за врата мин 3 ком по 
висини крила.
5. По целом обиму радити двоструки 
дихтунг профил (мин 3 преклопа).
6. У склопу шеме је подпрозорна 
алуминијумска даска и прекривни обимни 
профил (веза са зидом).

7. Сви радови изводе се према 
појединачним описима шема, детаљима и 
овереним радионичким цртежима. 
Радионичку документацију ради извођач 
радова, на основу својих технолошких 
решења, а одобрење за израду 
елемената је потписана радионичка 
документација од стране пројектанта или 
надзорног органа.

8. Браварске позиције се морају извести 
од стандардних челичних профила, 
лимова, вучених кутијастих профила.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9. Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку. У 
спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).

фасадна алуминарија
10.1. Набавка транспорт  и уградња фасадне 

браварије, фасадна преграда са 
двокрилним  улазним вратима -  на улазу 
у ветробран. Алуминијумска спољна 
браварија је израђени су од 
алуминијумских профила са 
термопрекидом. Пластификација је у 
белој боји RAL 9016.
Уградњу  вршити преко челичних држача 
и избећи директан контакт челика и 
алуминијума. Сви челични елементи и 
остали елементи за фиксирање позиције, 
опшивни елементи као и материјал за 
термичку и хидроизолацију по ободу 
отвора, су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у складу 
са сваком појединачном шемом, са 
одговарајућим сертификатом. 

Застакљивање се врши 
термоизолационим транспарентним 
стакло пакетом. Конфигурација стакло 
пакета: 6+16+6mm са испуном од аргона. 

Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m²K (доказати 
прорачуном и приложити доказе).
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, 
застакљених и финално обрађених 
позиција.

ознака 1 у квадрату
преграда са двокрилним  улазним 
вратима -  на улазу у ветробран, 
отварање у складу са шемом
зидарска мера 308/240+27 цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

фасадна алуминарија
10.2. Набавка транспорт  и уградња фасадне 

браварије, фасадна преграда са 
двокрилним  улазним вратима -  у 
ветробрану. Алуминијумска спољна 
браварија је израђени су од 
алуминијумских профила без 
термопрекида. Пластификација је у белој 
боји RAL 9016.

Уградњу  вршити преко челичних држача 
и избећи директан контакт челика и 
алуминијума. Сви челични елементи и 
остали елементи за фиксирање позиције, 
опшивни елементи као и материјал за 
термичку и хидроизолацију по ободу 
отвора, су саставни део позиције
Застакљивање се врши једноструким 
сигурносним стаклом 3.3.1 или 4.4.1 у 
зависности од величине стакла.

Оков је системски, са отварањем у складу 
са сваком појединачном шемом, са 
одговарајућим сертификатом.  
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, 
застакљених и финално обрађених 
позиција.

ознака 2  у квадрату
преграда са двокрилним  улазним 
вратима -  у ветробрану, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 308/240цм ком 1

64/103



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

фасадна алуминарија
10.3. Набавка транспорт  и уградња фасадне 

браварије, фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору.         
Алуминијумска спољна браварија је 
израђени су од алуминијумских профила 
са термопрекидом. Пластификација је у 
белој боји.
 Застакљивање се врши 
термоизолационим транспарентним 
стакло пакетом. Конфигурација стакло 
пакета: 4+16+4mm са испуном од аргона и  
нискоемисионим премазом.
Пуни делови преграде-панели поља 
испред бетонских делова конструкције се 
израђују уградњом “сендвича“ 
(алуминијумски лим д=1 mm, камена 
вуна).
Oкапница je од алуминијумског, 
екструдираног, пластифицираног 
профила, а  унутрашњa подпрозорна 
даска од полимермера одговарајуће 
ширине.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m²K (доказати 
прорачуном и приложити доказе).
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, 
застакљених и финално обрађених 
позиција.

ознака 5 у квадрату
фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 301,5/245 цм ком 6

ознака 5а у квадрату
фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 301,5/92,5 цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

10.4. Набавка транспорт  и уградња 
Tелескопске пењалице за излаз у 
тавански простор
Предвиђена висина пењања је 300 цм. 
Пењалице су од алуминијумских 
кутијастих профила, дводелне са 
фиксним горњим  и покретним доњим 
делом. 
Горњи, фиксни део се поставља на 
висини 145cm од коте готовог пода и 
фиксира за зид преко алуминијумских 
кутијастих профила и лимова анкер 
завртњима.  Доњи део се подиже и 
спушта клизањем по вођици.
азишта су постављена на вертикалним 
растојањима од 30cm.
Детаљи фиксирања и веза елемената 
према спецификацији произвођача. 
Завршна обрада врата је пластификација 
у белој боји RAL 9016.
Произвођач је дужан да изради 
радионичке цртеже и да их достави 
пројектанту на увид.
Обрачун по комаду уграђених,  и финално 
обрађених позиција.

ознака П1 у квадрату
пењалице
дужине 295цм ком 1

спољне заштитне ограде
10.5. Набавка и уградња заштитне металне 

ограде. Ограде су изграђене од хладно 
вучених челичних профила - црна 
браварија.
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036 
по RAL стандарду).
У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
Заштитне ограде су од одговарајућих 
хладно вучених челичних профила у 
свему према шемама у графичкој 
документацији и горе наведеном опису. 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које је 
обавезан да добије сагласност  које 
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 50 цм,                                                          
ознака ЗО1 у дуплом квадрату
=1,80*7 м¹ 12,60

ограда висине 50 цм,                                                          
ознака ЗО2 у дуплом квадрату
=1,0*14 м¹ 14,00

унутрашња ограда степеништа
10.6. Набавка транспорт  и уградња заштитне 

металне ограде- на степеништу. Ограде 
су изграђене од хладно вучених челичних 
профила - црна браварија
Рукохват је кутијасти профил HOP 70/50/3 
флахом везан за вертикални носач 
50/50/3 који је на почетку и на крају 
затворен плочицама 50/50/5  и 
анкеровано у степенишни крак 
завртњима.
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036  
по RAL стандарду). У спровођењу 
антикорозивне заштите морају се 
спровести све операције (одмашћивање, 
чишћење од рђе, премазивање).

Ограда у степеништу  у свему према 
шемама у графичкој документацији и горе 
наведеном опису. Висине ограда на 
степеништима је 110 cm .
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Ограду на степеништу, радити према 
датим шемама.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 110цм, ознака СО у дуплом 
квадрату
=2,87*14+13*0,10+1,44 м¹ 42,92

унутрашња сигурносна ограда
10.7.

Набавка транспорт  и уградња унутрашња 
сигурносна заштитне металне ограде. 
Ограде су изграђене од хладно вучених 
челичних профила - црна браварија.
црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036  
по RAL стандарду). У спровођењу 
антикорозивне заштите морају се 
спровести све операције (одмашћивање, 
чишћење од рђе, премазивање).

Ограде на подестима,  су од 
одговарајућих хладно вучених челичних 
профила у свему према шемама у 
графичкој документацији и горе 
наведеном опису. Висине ограда на 
подестима је 100 cm
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које је 
обавезан да добије сагласност  које 
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 100цм,                                                          
ознака СО1 у дуплом квадрату
=2,75*7 м¹ 19,25
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

спољне ограда на терасама
10.8. Набавка транспорт  и уградња заштитне 

металне ограде- на терасама. Ограде су 
изграђене од хладно вучених челичних 
профила - црна браварија
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036  
по RAL стандарду). У спровођењу 
антикорозивне заштите морају се 
спровести све операције (одмашћивање, 
чишћење од рђе, премазивање).

Ограде на терасама,  су од одговарајућих 
хладно вучених челичних профила у 
свему према шемама у графичкој 
документацији и горе наведеном опису. 
Висине ограда на терасама је 105 cm .
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које је 
обавезан да добије сагласност  које 
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 105цм, и  20 цм,                                                            
ознака О1 у дуплом квадрату
=(1,35+2,9)*6+1,35*6 м¹ 33,60

ограда висине 105цм, и  20 цм,                                                            
ознака О1* у дуплом квадрату
=(1,35+2,9)*6+1,35*6 м¹ 33,60

ограда висине 105цм,   и  20 цм,                                                            
ознака О1а у дуплом квадрату
=1,35+2,90+1,35 м¹ 5,60

ограда висине 105цм,   и  20 цм,                                                            
ознака О1*а у дуплом квадрату
=1,35*2+(2,90+1,35)*2 м¹ 11,20
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ограда висине 105цм,   и  190цм,                                                            
ознака О2 у дуплом квадрату
=1,35*12+2,9*12+1,35*12 м¹ 67,20

ограда висине 105цм, 190цм, и  20 цм,                                                            
ознака О2* у дуплом квадрату
=1,35*12+2,9*12+1,35*12 м¹ 67,20

ограда висине 105цм,  20цм и  190цм,                                                            
ознака О2а у дуплом квадрату
=1,35+2,9+1,35 м¹ 5,60

ограда висине 105цм,  20цм  и  190цм,                                                            
ознака О2*а у дуплом квадрату
=1,35+2,9+1,35 м¹ 5,60

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О3 у дуплом квадрату
=2,305*16 м¹ 36,88

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О5 у дуплом квадрату
=1,03*8 м¹ 8,24

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О6а у дуплом квадрату м¹ 0,80

ограда висине 20цм,                                                          
ознака О6 у дуплом квадрату
=0,8*14 м¹ 11,20

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О8 у дуплом квадрату
=1,91*8 м¹ 15,28

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О22 у дуплом квадрату
=(0,42*2+2,9)*2 м¹ 7,48

ограда висине 105цм,   и  190цм,                                                            
ознака О23 у дуплом квадрату
=1,35*2+(0,42+2,9)*2 м¹ 9,34

ограда висине 105цм,   и  190цм,                                                            
ознака О23* у дуплом квадрату
=1,35*2+(0,42+2,9)*2 м¹ 9,34
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ограда на рампи
10.9. Набавка транспорт  и уградња заштитне 

металне ограде- на рампи. Ограда је 
израђена од челичних кутијастих 
профила.
Састоји се од стубова од кутијастих 
профила димензија хоп□ 50x40x4мм и 
нрукохвата који су постављени на 70вм и 
90цм од готовог пшода рампе, везани 
арматурним гвожђем ∅12мм за 
вертикалне кутијасте стубиће 
заваривањем. 
Испуна ограде котијасти профили хоп□ 
40x20x4мм, хоризонтале и вертикале.
Оградa je причвршћенa  за бетонску 
конструкцију преко анкер плочица које су 
заваренe за вертикалне кутијасте 
профиле, а веза  анкер плочица и 
бетонске конструкције је остварена преко 
анкер завртњева М12.
Ограду темељно очистити  и  заштитити 
против корозије антикорозивним 
премазом и  бојити  емајл лаком два пута 
у тону 6036  по рал стандарду.
Извођач је у обавези да дефинише начин 
уградње, радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност, 
инвеститора и надзора.
За стабилност одговара извођач радова. 
Гаранција на уграђене материјале и 
радове износи 10 година.
Радити по детаљу произвођа уз 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Ограду радити према датим шемама.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 80цм, ознака СР1 у дуплом 
квадрату м¹ 34,60
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

спољашњи рукохват
10.10. Набавка транспорт  и уградња рукохвата 

на улазном степеништу.
Састоји се од рукохвата од цевастих 
профила димензија hop ∅ 40x4mm, који су 
постављени на 70cm и 90cm од пода 
степеништа. Рукохвати се везују преко 
арматурног гвожђа ∅12mm заваривањем 
за анкер плочице. 
Ограда je причвршћенa  за бетонску 
конструкцију преко анкер плочица и анкер 
завртњева М12.
Ограду темељно очистити и заштитити 
против корозије антикорозивним 
премазом и бојити емајл лаком два пута у 
тону 6036 по РАЛ стандарду.
Произвођач је у обавези да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима на 
које је обавезан да добије сагласност 
нарућиоца и пројектанта.
Ограду радити према датим шемама.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ознака СС2 у дуплом квадрату
=2,02+0,3 м¹ 2,32

ознака СС3 у дуплом квадрату
=2,02+0,3 м¹ 2,32

 маска спољних клима
10.11. Набавка и уградњакавеза-маска за 

спољне јединице клима уређаја je 
изграђене од хладно вучених челичних 
профила - црна браварија.
Рукохвати hop□ 50x100x4mm, вертикални 
носачи, доњи појас и носачи климе од 
челичних лимова 50х10mm и  испуна од 
флахова 5/50mm међусобно спојени 
заваривањем. 
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (9006 
по RAL стандарду). У спровођењу 
антикорозивне заштите морају се 
спровести све операције (одмашћивање, 
чишћење од рђе, премазивање).

 Висине маске на терасама је 100 cm.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које је 
обавезан да добије сагласност  које 
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених,  финално 
обрађених позиција.

ознака ОК1 у дуплом квадрату
тродимензионална маска спољних клима

димензије 50+135/100цм ком 21

ознака ОК1* у дуплом квадрату
тродимензионална маска спољних клима

димензије 50+135/100цм ком 21

10.12. Набавка и уградња заштите климе - маска 
за спољне јединица.
Заштита климе - маска за спољне 
јединица клима уређаја у баџама 
поткровља. Састоји се од перфорираног 
лима d=0,6мм у раму од L профила.
Перфорирани лим је по обради и боји у 
потпуности идентичан обради кровног 
покривача. Проценат перфорације је мин. 
30%
Сви конструктивни елементи су израђени 
од хладно вучених челичних профила - 
црна браварија.
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку. У 
спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
Анкеровање маске се врши на 
конструкцију доње и горње плоче преко 
анкер плочица и анкер типлова који се 
морају монтирати пре постављања 
фасада и кровног покривача.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ознака зК у дуплом квадрату
маска за заштиту климе
димензије 39+84/72цм ком 6

ПП врата на шахту за инсталације
10.13. Набавка транспорт  и уградња, 

унутрашња  ПП врата 

Противпожарна метална једнокролна и 
двокрилна врата, ватроотпорности 60 
минута. Крило врата је сендвич - челични 
лим, обострано на подконструкцији, са 
одговарајућом противпожарном испуном. 
Опшив штока је такође од челичног лима.

 Завршна заштита од корозије и финално 
фарбање белом бојом за метал.
Врата снабдевена стандардним          
оковом бравом са цилиндром са три 
кључа. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежом и достави 
атест за ватроотпорност према СРПС-У 
У.Ј1.160.
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност Наручиоца и Пројектанта.
Обрачун по комаду уграђене и финално 
обрађене позиције.

ознака 1 у осмоуглу
ПП метална двокрилна врата на 
инсталационом шахту
зидарска мера 160/70 цм ком 8

ознака 1* у осмоуглу
ПП метална једнокрилна врата на 
инсталационом шахту
зидарска мера 44/70 цм ком 8

противпожарни капак 
10.14. Набавка и уградња пп ревизиони капак за 

излаз у тавански простор атестирана на 
ватроотпорност од
90 минута. 
Kапак је завршно обрађен челичним 
бојеним лимом и опремљен потребним 
оковом и механизмом за затварање.
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртжом. 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Капак треба да поседују сертификат за 
ватроотпорност издат од стране 
овлашћеног тела за цео склоп коме 
припадају.
Испитивање отпорности према пожару 
треба да је извршено према стандарду 
SRPS U. Ј1 160 (Технички услови заштите 
од пожара у грађевинарству- Испитивање 
отпорности врата и других елемената за 
затварање отвора у зидовима).

Обрачун по комаду.

ознака К у осмоуглу
ПП капак
зидарска мера 80/80 цм ком 1

10.15. Набавка транспорт  и уградња пп 
металног поклопца за силаз у 
инсталациону галерију. Метални поклопац 
од декапираног лима за силаз у технички 
канал атестиран на ватроотпорност 90 
минута, противдимни. Уграђује се у 
конструкцију бетона у под од керамике.

Поклопац извести као сендвич: челични 
лим обострано на потконструкцији, са 
одговарајућом противпожарном 
испуном.Све бојено заштитном бојом, а 
потом бојом за метал у тону по избору 
пројектанта у боји  RAL 9006-мат. 
Оквир поклопца  радити такође  челичног 
лима, завршно обрадити као крило - 
према шеми. По целом обиму налегања 
крила на опшив, уградити квалитетну 
термоекспондирајућу дихтунг траку у боји 
RAL 9006 компатибилну ватроотпорности 
врата. Поклопац опремити ручицом са 
шаркама. Статус поклопца стално

Извођач је дужан да достави одговарајући  
атест  о испитивању отпорности према  
према стандарду SRPS U. Ј1 160 
(Технички услови заштите од пожара у 
грађевинарству- Испитивање отпорности 
врата и других елемената за затварање 
отвора у зидовима).

Обрачун по комаду.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ознака 5 у осмоуглу
ПП поклопац од декапираног лима за 
силаз у технички канал
зидарска мера 120/80цм ком 1

ПП врата у инсталационој галерији
10.16. Набавка транспорт  и уградња, 

унутрашња  једнокрилна пп врата у 
инсталационој галерији .

Ватроотпорност 60 минута. Крило врата је 
сендвич: облога од челичног лим, 
обострано на подконструкцији и са 
одговарајућом испуном отпорном према 
пожару.  Завршна обрада минизирање и 
Врата снабдевена стандардним оковом, 
системом за аутоматско затвараље - 
челичном опругом и  бравом са 
цилиндром са три кључа. 
Извођач је дужан да достави одговарајући  
атест  о испитивању отпорности према  
према стандарду SRPS U. Ј1 160 
(Технички услови заштите од пожара у 
грађевинарству- Испитивање отпорности 
врата и других елемената за затварање 
отвора у зидовима).

Обрачун по комаду.

ознака 7 у осмоуглу
једнокрилна пп врата
зидарска мера 100/80цм ком 1

10.17. Набавка и уградња фасадне браварије,  
врата са жалузином
Метална врата, крило врата је у раму од 
челичних профила 40/40мм са 
обостраном облогом од челичног лима 
д=2 мм. 
Шток је од челичних кутијастих профила 
40/40мм, опшив штока је такође од 
челичног лима. 
Жалузине су смештене у доњој зони 
крила врата. Са унутрашње стране на 
делу жалузина фиксирати заштитну 
мрежицу.
Врата снабдети потребним оковом  и 
цилиндар бравом са кључевима, 
механизмом за аутоматско затварање 
врата челичном опругом.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Заштитити против корозије 
антикорозивним премазом и бојити два 
пута емајл лаком у тону РАЛ 9006.
Радити по детаљу произвођа уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених,  финално 
обрађених позиција.

ознака 2 у дуплом квадрату
метална једнокрилна врата са жалузином

зидарска мера 90/210цм ком 1

жалузина
10.18. Набавка транспорт и уградња металне 

жалузине - вентилационе решетке.
Решетка са хоризонтално распоређеним 
непокретним ламелама од 
пластифицираног челичног 
лима.Конструкција од кутијастог челичног 
профила 40/40мм.
Са унутрашње стране на конструкцију 
фиксирати заштитну мрежицу.
Заштиту против корозије и бојити масном  
бојом  два пута у тону 9006 по RALL 
стандарду.
Израда према радионичких детаљима 
произвођача са обавезним 
усаглашавањем са пројектантом.
Обрачун по комаду отирача.

ознака Ж у дуплом квадрату
димензија 40/30 цм ком 1

ознака Ж3 у дуплом квадрату
жалузина 
зидарска мера 100/30цм ком 1

10.19. Набавка транспорт  и уградња  фиксних 
пењалице за силаз у инсталациону 
галерију.
Пењалице челичне, фиксне Ø20мм 
димензија 15/ 30цм.
Постављају се на размаку од 30цм.
Завршна обрада боја за метал.
Уграђују се завршно обрађене.
Обрачун по комаду уграђених и финално 
обрађених позиција.

ознака П у дуплом квадрату
пељалице
дужине 6х(30/15)цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

10.20. Набавка транспорт  и уградња подног 
отирача. Отирач у улазном ветробрану , 
од гумених и челичних трака. Отирач у 
раму од стандардних "L" профила 
убетонираних у нивоу пода.
Израда према радионичких детаљима 
произвођача са обавезним 
усаглашавањем са пројектантом.
Обрачун по комаду отирача.

ознака Б у дуплом квадрату
димензија 100/50 цм ком 1

10.21. Набавка транспорт  и уградња подизна 
метална решетка -  улаз у објекат.
Носач решетке од челичних L профила 
50/50/2.5мм, рам  50/25/2.5 са испуном од 
флаха 20/2.5 на размаку од 25мм.
Све елементе заштитити против корозије 
антикорозивним премазом и бојити два 
пута емајл лаком у тону  тону по избору 
пројектанта.
Обрачун по комаду описане позиције.

ознака Р у дуплом квадрату
зидарска мера 100/50цм ком 1

10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

11.1. Набавка материјала, транспорт и 
покривање кровова равним, 
поцинкованим, пластифицираним 
челичним лимом дебљине д=0,6 мм, 
преко подлоге од ОСБ плоча (посебно 
обрачунато).
Покривање извести у тракама међусобно 
спојеним дуплим стојећим превојем у 
правцу пада крова и дуплим лежећим у 
хоризонталном правцу.
Покривање крова извести са свим 
фазонским елементима за опшивање, 
типским елементима за вентилацију крова 
и опшивањем продора кроз кров, 
снегобрани и сл, што је саставни део 
позиције.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м², мерено по косини крова.

кров K1, К2 и Н
=512,93+129,44+3,10 м² 645,47

11.2. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова поткровља 
поцинкованим, пластифицираним 
челичним лимом дебљине д=0,6 мм, 
преко подлоге од ОСБ плоча (посебно 
обрачунато).
Облагање извести у тракама међусобно 
спојеним дуплим стојећим превојем у 
правцу пада крова и дуплим лежећим у 
хоризонталном правцу.
Облагање зидова извести са свим 
фазонским елементима за опшивање за 
овакву врсту радова и то је саставни део 
позиције.
Обрачун по м², мерено по косини крова.

зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*
=2,1*(3,95*2+6,09+1,0+3,72+2,95+0,6+2,56
+0,375*22,62+2,8+3,15+2,8+2,72+1,7+3,92
+1,63)+2,5*(8,17+5,37+2,657*2)+(2,5+1,99)/
2*1,4*2+2,7*(2,95+2,7+2,95+2,9+3,3+3,1+6,
50*2*2)-
(2,7*2,4*6+1,0*1,6*10+1,8*1,0*6+1,8*1,6*3+
1,0*1,0*8+1,8*1,0*6+1,0*0,6*2) м² 186,88
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.3. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа самплеха од челичног 
поцинкованог пластифицираног лима 
дебљине д=0,6 мм. .
Са горње стране, самплех се подвлачи 
под кровни покривач, а са доње се  спаја 
са олуком у виду дуплог контра фалца.

Развијена ширина 50 цм.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ изведене опшивке.

=8,18+2,54+8,65+5,87+1,8+5,58+11,89+2,8
7*2+8,46+8,9+7,9+11,72+11,87 м¹ 99,10

11.4. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа висећих олука израђених од 
челичног поцинкованог пластифицираног 
лима д=0,6 мм.
Делове олука спајати нитнама. Нитне су у 
боји олука.
Држаче олука радити од флаха 25/5 мм, 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима, на размаку од 80 
цм и нитовати са предње стране. 
Спојнице заптити одговарајућим 
премазом.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ уграђених олучних 
хоризонтала.

олук развијене ширине око 60 цм
=8,18+2,54+8,65+5,87+1,8+5,58+11,89+2,8
7*2+8,46+8,9+7,9+11,72+11,87 м¹ 99,10

11.5. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа самплеха изнад лежећег олука. 
Израђен је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине д=0,6 
мм. 
Са горње стране, самплех се подвлачи 
под кровни покривач, а са доње се  спаја 
са олуком у виду дуплог контра фалца.

Развијена ширина 50 цм.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ изведене опшивке.

=3,825*2+7,25*2 м¹ 22,15

11.6. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа самплеха испод лежећег олука. 
Израђен је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине д=0,6 
мм. 
Са једне стране, окапницу самплеха 
препустити преко ивице плоче, а другу 
страну подвући под лежећи олук. Укупна 
развијена ширина је 70 цм. 
Пластификација у тону према избору 
пројектанта.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ изведене опшивке.

=3,825*2+7,25*2 м¹ 22,15

11.7. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа лежећих олука израђених од 
челичног поцинкованог пластифицираног 
лима д=0,6 мм (изводе се преко подлоге 
од ОСБ плоча).

Делове олука спајати нитнама.
Држаче олука радити од флаха 25/5 мм, 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима, на размаку од 80 
цм и нитовати са предње стране.
Спојнице заптити одговарајућим 
премазом.
Нитне су у боји олука.  
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ уграђених олучних 
хоризонтала.

11.7.1. опшави развијене ширине 77 цм
=3,825*2+7,25*2 м¹ 22,15

11.7.2. опшави развијене ширине 50 цм
=2,98 м¹ 2,98
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.8. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа маске висећих олука израђене 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима д=0,6 мм.
Маску радити у свему према детаљу и 
упутству пројектанта.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ уграђене маске висећих 
олука.

маска развијене ширине око 22 цм
=8,18+2,54+8,65+5,87+1,8+5,58+11,89+2,8
7*2+8,46+8,9+7,9+11,72+11,87 м¹ 99,10

11.9. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа одводних олучних вертикала, 
израђених од челичног поцинкованог 
пластифицираног  лима дебљине д=0,6 
мм. 
Поједине делове олучних цеви увући 
један у други минимум 50 мм и спојнице 
заптити одговарајућим премазом.

Обујмице са држачима поставити на 
размаку од 200 цм. Преко обујмица 
поставити украсну пластифицирану траку. 
Завршетак олучне цеви по детаљу.

Вертикале су Ø 125 мм, пластифициране 
у боји по избору пројектанта.

На 200 цм од тла је предвиђена гвоздено 
ливена цев, што је обрачунато у 
Предмеру у пројекту хидротехничких 
инсталација.
Обрачун по м¹.

вертикала Ø 125 мм
=23,75*4+24,65*4 м¹ 193,60

11.10. Набавка материјала, израда, транспорт и 
уградња казанчића на споју хоризонтала и 
вертикала кишног развода.

Израђени су од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима, димензија према 
детаљу. Пластификација у тону олука.

Обрачун по комаду уграђених казанчића.
ком 6
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.11. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке дилатације на фасади. Опшав је 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине           д= 
0,6 мм, развијене ширине 50 цм.
Опшивку фиксирати за зидове и заптити 
одговарајућом масом.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=23,75+24,65 м¹ 48,40

11.12. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке дилатације у крову. Опшав је од 
челичног поцинкованог пластифицираног 
лима дебљине д= 0,6 мм, развијене 
ширине 70 цм.
Опшивка је са обострано препуштеним 
окапницама.
Опшивку фиксирати за кров и заптити 
одговарајућом масом.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=8,29*2 м¹ 16,58

11.13. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке завршетка калкана у оси 10.
Опшав је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине 
д=0,6мм, са обострано препуштеном 
окапницом, укупне развијене ширине 50 
цм.
Опшав фиксирати за армирано бетонски 
зид. Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=8,29*2 м¹ 16,58

83/103



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.14. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке венца на коти +23,77. 
Опшав је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине                          
д= 0,6 мм, са обострано препуштеном 
окапницом, укупне развијене ширине 40 
цм.
Опшав фиксирати за армирано бетонски 
венац преко дистанцера, који формирају 
пад. Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=7,25*2+3,825*2 м¹ 22,15

11.15. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке венца на коти +2,95. 
Опшав је од челичног  поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине д= 0,6 
мм, са обострано препуштеном 
окапницом, укупне развијене ширине 24 
цм.
Опшав фиксирати за армирано бетонски 
венац преко дистанцера, који формирају 
пад.
Испод опшивке поставити кровну лепенку, 
што је саставни део позиције.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=2,98+1,42 м¹ 4,40

11.16. Набавака материјал и уградња лулица са 
сабирном кутијом за одвод воде са 
тераса. Лулице Ø 50 mm израдити од 
равног челичног, поцинкованог, завршно 
пластифицираног лима.
Пре уградње лулица, отвор у зиду 
премазати хидроизолационим премазом 
типа полиазбитол или слично два пута и 
поставити мрежицу.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по комаду .

=8+9*7+1 ком 72
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.17. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке увале уз зид, вандиксне, 
поцинкованим лимом, развијене ширине 
(РШ) 98 цм
Опшав је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине 
д=0,6мм.
Опшав извести у свему према детаљу. 
Испод опшивке поставити кровну лепенку, 
што је саставни део позиције.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=2*(2,89+2,28) м¹ 10,34

11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

12.1. Набавка материјала, транспорт и 
облагање подова подном, првокласном  
керамиком домаће производње. 
Керамика се полаже преко готове 
подлоге, у грађевинском лепку, у слогу 
фуга на фугу. 
Фуге су максималне ширине 3 мм, 
испуњавају се масом за фуговање.
Сва уграђена подна керамика мора да 
буде противклизна - Р 11. 
Димензије керамике према избору 
пројектанта.
Обрачун по м² обложених подова.

12.1.1. керамичке плочицед=1,0 цм,  на лепку 
кухиње, купатила, тоалети и техничке 
просторије

приземље
=4,15+3,95+4,15+4,75+4,84+6,52+1,42+4,0
+4,58+4,0+4,15+4,12+4,67+4,31+4,67+1,43
+4,12+4,67+2,75 77,25

типски спрат 1 - 6
=(4,15+3,95+4,15+4,75+4,84+6,52+1,42+4,
0+4,58+4,0+4,15+4,12+4,67+4,31+4,67+1,4
3+4,12+4,67+4,15+4,3)*6 497,70

поткровље
=4,15+3,95+4,15+4,75+4,84+6,52+1,42+4,0
+4,58+4,0+4,15+4,12+4,67+4,31+4,67+1,43
+4,12+4,67+4,15+4,3 82,95

укупно Пос 12.1.1. м² 657,90

12.1.2. гранитна керамика д=1цм  на лепку , 
противклизност Р11;   ветробран, ходници 
(комуникације)

приземље
=50,56+7,3+9,16+16,8 83,82

типски спрат 1 - 6
=(50,03+2,85*1,25)*6 321,56

поткровље 50,03

укупно Пос 12.1.3. м² 455,41
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.1.3. гранитна керамика д=1цм  на лепку , 
противклизност Р11; терасе и лође

приземље
=3,15*5+3,21+3,87*2 26,70

типски спрат 1 - 6
=(3,15*6+4,06+4,1+3,4)*6 182,76

поткровље
=3,15*6+4,06+4,1+3,4 30,46

укупно Пос 12.1.4. м² 239,92

12.1.4. гранитна керамика д=1цм  на лепку , 
облагање пода у лифт кабини
=2,1*1,1 м² 2,31

12.1.5. гранитна керамика д=1цм у цементној 
кошуљици д=3цм, противклизност Р11;   
улазна рампа, степениште
приземље
=16,93+5,5 м² 22,43

12.2. Набавка материјала, транспорт и 
постављање подне сокле, висине 10 цм, 
код подова од керамике.

Сокла је израђена од керамике истог 
квалитета као подна и поставља се у 
грађевинском лепку, преко омалтерисане 
површине, а фуге прате фуге на поду и 
испуњавају се масом за фуговање.
Обрачун по м¹.

12.2.1. сокла од керамике х=10 цм               
кухиње

приземље
=8,21+8,84+11,03+8,86+9,14+8,89+9,14+8,
89 73,00

типски спрат 1 - 6
=(8,21+8,84+11,03+8,86+9,14+8,89+9,14+8
,89+8,54)*6 489,24

поткровље
=8,21+8,84+11,03+8,86+9,14+8,89+9,14+8,
89+8,54 81,54

укупно Пос 12.2.1. м¹ 643,78
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.2.2. сокла од гранитне керамике х=10 цм 
комуникације

приземље
=66,05+2,49*2+2,85+1,2*2+2,7+3,99+1,91

84,88

типски спрат 1 - 6
=(65,65+2,85+1,25*2)*6 426,00

поткровље 65,65

укупно Пос 12.2.2. м¹ 576,53

12.2.3. сокла од гранитне керамике х=10 цм                       
тераса и лођа

приземље
=8,0*5+7,18+7,97*2 63,12

типски спрат 1 - 6
=(8,13+8,17+7,38+8,0*6)*6 430,08

поткровље
=8,13+8,17+7,38+8,0*6 71,68

укупно Пос 12.2.3. м¹ 564,88

12.2.4.
сокла од керамике х=10 цм на степеништу

приземље
=(0,3+0,16)*9*2+(0,15+0,3)*6*2 13,68

типски спрат 1 - 6
=(0,3+0,16)*9*2*6 49,68

поткровље
=(0,3+0,16)*9*2 8,28

укупно Пос 12.2.4. м¹ 71,64
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.3. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова, првокласном, зидном 
керамиком домаће производње.
Слог керамике, димензије и дезен је по 
избору пројектанта.
Керамика се поставља на омалтерисане 
зидове, у грађевинском лепку,  у слогу 
фуга на фугу. 
После облагања зидова, све шупљине 
између плочица и зида залити ретким 
цементним малтером. 
Фуге извести са дистанцерима. По 
завршеном раду, спојнице фуговати 
масом за фуговање.
На свим истуреним угловима урадити 
типске алуминијумске лајсне, што је 
саставни део позиције.
Обрачун по м².

купатила - висина керамике х=240 цм
приземље
=2,4*(8,4*2+9,1+4,85+8,25+10,75+8,37+10,
75+4,86+8,37+6,98)-(0,8*2,05*10+0,9*2,05-
0,5*11) 201,05

типски спрат 1 - 6
=2,4*(8,4*2+9,1+4,85+8,25+10,75+8,37+10,
75+4,86+8,37+8,4)*6-(0,8*2,05*11-0,5*11)*6

1.227,96

поткровље
=2,4*(8,4*2+9,1+4,85+8,25+10,75+8,37+10,
75+4,86+8,37+8,4)-(0,8*2,05*11-0,5*11)

204,66

кухиње - висина керамике х=70 цм 
(облаже се део зида између доњих и 
горњих кухињских елемената)

приземље
=0,7*(0,6*2+3,03+8,84+1,89+2,0+0,6*2+8,8
9+1,75+2,82+0,6*2+8,89+2,0+2,2+0,6*2+8,8
6-0,8*6) 35,82

типски спрат 1 - 6
=0,7*(0,6*2+3,03+8,84+1,89+2,0+0,6*2+8,8
9+1,75+2,82+0,6*2+8,89+2,0+2,2+0,6*2+8,8
6+2,1+2,07+0,6*2-0,8*6)*6 237,47
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

поткровље
=0,7*(0,6*2+3,03+8,84+1,89+2,0+0,6*2+8,8
9+1,75+2,82+0,6*2+8,89+2,0+2,2+0,6*2+8,8
6+2,1+2,07+0,6*2-0,8*6) 39,58

укупно Пос 12.3. м² 1.946,53

12.4. Набавка материјала и облагање газишта 
и чела спољних степеника противклизном 
гранитном керамиком  д=1цм 
,противклизна - Р 11 која се полаже на 
додир, у цементном малтеру размере 1:3, 
у слогу према избору пројектанта. На 
споју газишта и чела, уградити 
противклизну алуминијумску лајсну 
ширине 3-4цм.
Обрачун дат по м¹ развијене ширине 
газишта и чела степеника.

12.4.1. улазно спољно степениште,                                                      
степеници 15/30 цм
=6*2,85 м¹ 17,10

12.4.2. унутрашње степениште,                                       
степеници  16,38/30 цм

приземље
=9*2*1,4 25,20

типски спрат 1 - 6 + поткровље
=9*2*1,4*6 151,20

укупно Пос 12.4.2. м¹ 176,40
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.5. Набавка материјала, транспорт и 
облагање парапетног зида терасе, 
гранитном керамиком  д=1цм  у 
цементном малтеру
Керамика се полаже преко готове 
подлоге, у грађевинском лепку, у слогу 
фуга на фугу. 
Фуге су максималне ширине 3 мм, 
испуњавају се масом за фуговање.
Димензије керамике према избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ обложених парапетнох 
зидова тераса.

гранитна керамика д=1цм  на лепку , 
облагање горње површине зиданог дела 
ограде,  ширине 18цм, мере узети на лицу 
места
=(1,42*2+2,92)*5+2,31+1,91+2,31+(1,42*2+
2,92)*6*(2,31+1,91+2,31)

м¹
261,01

12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

13.1. Набавка, испорука и постављање високо 
квалитетног вишеслојног готовог паркета I 
класе дебљине 12,6 мм, Tarkett Klassika 
hrast  са следећим техничким 
карактеристикама:
-укупна дебљина:  12,6 мм                                                        
-дебљина горњег слоја:  2,8 мм                                                                    
-лак: Classic 5 слојева UV осушен                                                                         
-систем закјучавања: T-Lock                                                                                                                                                                                                                           
-отпорност на пожар: Dfl-s1 po                       
EN 13501-1                                                                                                              
-емисија формалдехида: E1 po                  
EN 13986                                                       -
термичка проводљивост: ≤ 0,110 m²K/W 
po EN 12664                                                     
-отпорност на лом: 3,5 kN po EN 1533      
Паркет уграђивати на равну, чисту, суву, 
чврсту подлогу (кошуљицу). Дозвољена 
влажност кошуљице маx 2%, за подно 
грејање 1,8% мерено ЦМ методом. Влага 
ваздуха 30% - 50%, температура више од 
18°. Равноћа подлоге: на дужини од 2м 
разлика у нивоу не сме бити већа од +/- 
3мм. 
Уградњу вршити лепљенем комплетне 
површине обавезно полиуретанским 
двокомпоментним лепилом типа: Мапеи, 
Узин, Хенкел, Сика.
Остављати експанзионе размаре између 
препрека(зидова, стубова, керамике...) 
1,50мм на 1м ширине пода а не мање од 
8 мм. Зид опшити дрвеном фурнираном 
лајсном димензија 16 x 16 x 2400мм у 
дезену дрвета - паркета. У цену урачунати 
и потребан растур максимално 3-5%. 
Обратити пажњу да се паркет у 
ходницима увек уграђује по 
дужини(пружати даске).

Понуђач је обавезан да уз понуду достави 
и атесте/сертификате као доказ да 
техничке карактеристике понуђеног 
производа одговарају техничком захтеву.    
Обрачун по м² постављеног пода са 
урачунатим растуром материјала.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

приземље
=3,43+22,68+3,74+19,99+9,27+5,4+22,38+1
1,59+11,34+1,51+3,35+20,47+9,26+3,13+22
,58+10,48+4,58+27,31+12,64+5,15+21,64+1
1,05+10,16+1,34+4,58+27,15+12,64

318,84

типски спрат 1 - 6
=(3,43+22,68+3,74+19,99+9,27+5,4+22,38+
11,59+11,34+1,51+3,35+20,47+9,26+3,13+2
2,58+10,48+4,58+27,31+12,64+5,15+21,64+
11,05+10,16+1,34+4,58+27,15+12,64+3,13+
22,52)*6 2.066,94

поткровље
=3,43+22,68+3,74+19,99+9,27+5,4+22,38+1
1,59+11,34+1,51+3,35+20,47+9,26+3,13+22
,58+10,48+4,58+27,31+12,64+5,15+21,64+1
1,05+10,16+1,34+4,58+27,15+12,64+3,13+2
2,52 344,49

укупно Пос 13.1. м² 2.730,27

13.2. Набавка и постављање профилисане 
сокле у квалитету и дезену паркета, 
димензија 60 x 16 мм, на саставу пода и 
зидова. Лајсне се причвршћују на зид 
монтажним китовима/одговарајућим 
лепком. 
Сучељавања обавезно геровати. Сав 
потребан материјал (набавка и транспорт) 
обезбеђује извођач радова. 
Обрачун радова по м¹.

приземље
=7,6+19,38+8,81+21,15+13,11+9,83+22,38+
13,64+14,25+4,93+9,51+22,11+13,25+9,53+
23,82+13,2+10,34+24,05+15,17+9,53+23,82
+13,34+13,75+4,63+10,34+24,05+15,17

390,69

типски спрат 1 - 6
=(7,6+19,38+8,81+21,15+13,11+9,83+22,38
+13,64+14,25+4,93+9,51+22,11+13,25+9,53
+23,82+13,2+10,34+24,05+15,17+9,53+23,8
2+13,34+13,75+4,63+10,34+24,05+15,17+7,
34+19,3)*6 2.503,98
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

поткровље
=7,6+19,38+8,81+21,15+13,11+9,83+22,38+
13,64+14,25+4,93+9,51+22,11+13,25+9,53+
23,82+13,2+10,34+24,05+15,17+9,53+23,82
+13,34+13,75+4,63+10,34+24,05+15,17+7,3
4+19,3 417,33

укупно Пос 13.2. м¹ 3.312,00

13.3. Набавка, транспорт и уградња лајсни на 
саставу две врсте пода.
Лајсне су алуминијумске, облика према 
избору пројектанта, типлују се у подну 
конструкцију.
Обрачун по м¹ уграђених лајсни.

приземље
=0,8*11 8,80

типски спрат 1 - 6
=0,8*12*6 57,60

поткровље
=0,8*12 9,60

укупно Пос 13.3. м¹ 76,00

13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ - укупно

94/103



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

14.1. Набавка материјала, транспорт и бојење 
зидова и плафона преко омалтерисане 
површине, полудисперзивном бојом.

Пре бојења, зидове и плафоне глетовати 
до потпуно равне површине, минимум два 
пута, масом за глетовање.
Зидове бојити до потпуно уједначене боје, 
у тону по избору пројектанта.
Обрачун по м², са радном скелом.

14.1.1. глетовање и бојење зидова
приземље
=2,67*(7,6+19,38+8,21+8,81+21,15+8,84+1
3,11+9,83+22,38+11,03+13,64+14,25+4,93+
9,51+22,11+8,86+13,25+9,53+23,82+9,14+1
3,2+10,34+24,05+8,89+15,17+9,53+23,82+9
,14+13,32+13,75+4,63+10,34+24,05+8,89+1
5,17)-
((1,8*1,6+0,9*2,4)*5+1,38*2,4+1,4*2,8*2-
3,0*8) 1.225,65

типски спрат 1 - 6
=2,67*(7,6+19,38+8,21+8,81+21,15+8,84+1
3,11+9,83+22,38+11,03+13,64+14,25+4,93+
9,51+22,11+8,86+13,25+9,53+23,82+9,14+1
3,2+10,34+24,05+8,89+15,17+9,53+23,82+9
,14+13,32+13,75+4,63+10,34+24,05+8,89+1
5,17+7,34+19,3+8,54)*6-
((1,8*1,6+0,9*2,4)*6+1,38*2,4+1,4*2,4*2-
3,0*9)*6 7.911,95

поткровље
=2,67*(7,6+8,21+8,81+8,84+9,83+11,03+9,5
1+8,86+9,53+9,14+10,34+8,89+9,53+9,14+1
0,34+8,89+7,34+8,4)+(1,6+2,67)/2*(19,38+2
1,15+13,11+22,38+13,64+14,25+4,93+22,11
+13,25+23,82+13,2+24,05+15,17+23,82+13,
32+13,75+4,63+24,05+15,17+19,3)-
(1,8*1,8*3+2,7*2,4*6-3,0*9) 1.131,01

укупно Пос 14.1.1. м² 10.268,60

14.1.2. глетовање и бојење плафона

приземље
=34,21+41,72+65,01+42,01+44,34+53,31+5
9,75+53,15+11,91+50,56+7,3 463,27
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

типски спрат 1 - 6
=(34,21+41,72+65,01+42,01+44,34+53,31+5
9,75+53,15+34,1+50,03)*6 2.865,78

поткровље
=34,21+41,72+65,01+42,01+44,34+53,31+5
9,75+53,15+34,1+50,03 477,63

укупно Пос 14.1.2. м² 3.806,68

14.2. Набавка материјала, транспорт и бојење 
зидоваа преко омалтерисане површине, 
акрилном бојом.
Пре бојења, зидове глетовати до потпуно 
равне површине, минимум два пута, 
масом за глетовање.
Зидове бојити до потпуно уједначене боје, 
у тону по избору пројектанта.
Обрачун по м², са радном скелом.

14.2.1. глетовање и бојење зидова
приземље
=2,4*(66,05+11,42+6,96)-(3,08*2,4*3-3,0*3)

189,46

типски спрат 1 - 6
=2,4*(65,65+3,76*2)*6-(2,4*2,85-3,0)*6 1.030,61

поткровље
=2,4*(65,65+3,76*2)-(2,4*2,85-3,0) 171,77

укупно Пос 14.2.1. м² 1.391,83

14.2.2.

глетовање и бојење подгледа степеништа

приземље
=1,38*3,12+0,97*2,85 7,07

типски спрат 1 - 6
=1,38*3,12*2*5+0,97*2,85*5 56,88

поткровље
=1,38*3,12*2+0,97*2,85 11,38

укупно Пос 14.1.3. м² 75,32

14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

15.1. Набавка, транспорт, монтажа и 
демонтажа фасадне цевасте скеле око 
објекта.
Скелу урадити од прописаних  (статички 
прорачунатих) елемената, добро их 
учврстити и уземљити, у свему по 
важећим прописима и мерама ХТЗ-а.
Целу површину скеле покрити ПВЦ 
засторима.
Скелу прима и преко дневника даје 
дозволу за употребу статичар.

По завршетку радова скелу демонтирати.
Обрачун по м².

=24,7*(41,2+5,5+1,8+27,39+1,8+8,32+13,62
) м² 2.460,86

15.2. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање делова фасаде у два слоја 
продужним малтером размере 1:2:6. 

Први слој нанет грубо, други слој фино 
заглађен. Делове од бетона претходно 
испрскати цементним млеком. 
Пре малтерисања површине очистити од 
прашине, опрати и прскати цементним 
млеком са додатком просејаног шљунка.

Обрачун по м² омалтерисане површине.

малтерисање инсталационих канала у  
крову и изнад крова
=2,35*(0,87*6+0,53*6+0,9*2+1,4*2+0,92*4+
1,12*4+0,84*4+0,53*6+0,6*2+0,9*4+0,65*2+
0,78*2+1,2*2+0,87*2+0,5*2+0,77*2+1,07*2+
0,65*2) м² 106,88
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

15.3. Набавка материјала, транспорт и израда 
завршног слоја системске фасаде у  тон 
1/ 084; тон 2/ N-63-E "Bekament" или 
одговарајући.
Минимална дебљина завршног слоја код 
пуне структуре је 1,5 мм.

Силикатно- силиконски , водоодбојни, 
паропропусни, структурисани завршни  
малтер "BK- SIL SI&SI " или одговарајући.
Подлога мора бити сува, носива и без 
нечистоћа. Минимално 1 дан пре 
наношења завршног малтера,  подлогу 
добро премазати предпремазом.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача.
Обрачун по м². и  по м¹ шпалетни на 
фасади

зидови тераса
=(0,55+0,12)*(2,85*3+1,4*10+6,5+2,85*2*7+
1,4*12*7+6,5*2*7)+(0,95*1,1*2+0,12*(0,95*2
+1,1))*(5+6*7) 301,11

плоче стрехе са завршном гредом
=0,85*(6,8*2+3,1*2)+0,4*(6,8*2+3,1*2+0,85*
2*4) 27,47

зидови инсталационих канала изнад 
крова
=1,1*(0,87*6+0,53*6+0,9*2+1,4*2+0,92*4+1,
12*4+0,84*4+0,53*6+0,6*2+0,9*4+0,65*2+0,
78*2+1,2*2+0,87*2+0,5*2+0,77*2+1,07*2+0,
65*2) 50,03

укупно Пос 15.3. м² 378,61
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

шпалетне на фасади
=(2,7+2,45*2)*41+(2,4*2+2,7)*6+(1,8+1,6*2)
*66+(1,0*2+1,8)*4+(1,0+1,6*2)*117+1,0*3*1
0+(1,38+2,4*2)*17+(1,18+2,3*2)*7+(1,0*0,6*
2)*8+1,8*3*3+(3,08+2,4*2)+(1,95*2+0,9)+1,5
+2,4*2  м¹ 1.413,50

15.4. Набавка материјала, транспорт и обрада 
сокле, зидова улазног дела, зидова 
ветробрана и зидова око лифта завршним 
декоративним мозаичним малтером "BK 
Kul", или одговарајући.  
Изводи преко термоизолације од 
екструдираног полистирена.
Малтер је акрилни, водоодбојни, 
паропропусни, отпоран на временске 
утицаје, изводи се у минималној дебљини 
од д=1,5 мм.  
Подлога мора бити сува, носива и  без 
нечистоћа. Минимално 1 дан пре 
наношења завршног малтера, подлогу 
добро премазати предпремазом.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача и према графичкој 
документацији.
Обрачун по м².

сокла
=0,5*(14,8+21,76+5,51+1,8*2+27,4+0,4*2+8
,32+13,54)+0,9*10,9/2*2+0,9*(1,54+2,58+3,
87+1,45+0,42) 66,55

 улазни део, ветробран
=2,46*(4,08+1,95+2,67+2,14)+2,4*(2,43+2,4
7+2,76*2) 51,67

укупно Пос 15.4. м² 118,22

15.4. Набавка материјала, транспорт и уградња 
фасадног термо малтера типа "PlutaFas" 
или одговарајућег на бази плуте, 
диатомејске земље и креча, следећих 
карактеристика: λ=0,045 W/мК, 
ватроотпорности класе А1, пародифузне 
отпорности µ=5.

Термомалтер се наноси на зидове у два 
слоја укупне д=3цм, машинским путем без 
уметања мрежице, на суву, чисту подлогу, 
претходно третирану одговарајућим 
прајмером истог произвођача.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Други слој малтера се наноси на 
претходно просушени први слој. 
Радити у свему према спицификацији и 
техничким листовима произвођача 
термомалтера.
Обрачун по м², за комплетно описану 
позицију.

спољно малтерисање бочних бетонских 
греда на терасама

=0,5*1,42*2*(5+6*7) м² 66,74

15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

16. РАЗНИ РАДОВИ

16.1. Набавка, транспорт и монтажа типских 
металних сандучића за пошту. Израђени 
су од челичног лима и лакирани трајно 
печеним лаком у боји по избору 
пројектанта.
Снабдевени су цилиндар бравицом са три 
кључа и плочицом са бројем стана. 
Поштанске сандучиће анкеровати у 
зидове, све према спецификацији 
произвођача.
Обрачун по комаду.

=8+9*7 ком 71

16.2. Набавка, транспорт и постављање ознаке 
спрата. Ознаке су димензија 15/5 цм, 
израђене од плексигласа. 
Обрачун по комаду. ком 8

16.3. Набавка, транспорт и постављање 
плочица са бројем стана, на улазна врата. 
Плочице су димензија 5/5 цм, израђене од  
плексигласа.
Обрачун по комаду. ком 71

16.4. Набавка транспорт и монтажа огласне 
табле.
Леђа огласне табле су од алуминијумског 
лима. Врата табле су у алуминијумском 
раму, застакљена равним провидним 
стаклом дебљине 4 мм.

Врата опремити бравицом са кључевима.

Димензије огласне табле су 100/60 цм.
Обрачун по комаду. ком 1

16.5. Набавка, транспорт и уградња 
вибропресованих бетонских плоча, 
облагање рампи, типа бехатон или 
одгoварајуће.
Плоче су димензија 10/10/6 цм, полажу се 
у цементном малтеру размере 1:3, 
дебљине д=4 цм (преко изведене аб 
плоче).
Спојнице плоча испунити песком.
Обрачун по м² изведеног пода.

рампа м² 19,69
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

16.6. Набавка и уградња ПВЦ олучних 
вертикала за одводњавање конденза из 
спољашњих клима уређаја.
ПВЦ вертикале се постављају унутар 
термоизолације фасадних зидова, на 
њену спољашњу ивицу и обрађена је 
завршним слојем фасаде.
Обрачун по м¹.

вертикале 5/5 цм
=14,82+15,1+15,0+15,2+15,75+15,25+12,43
+14,54+13,75+13,85 м¹ 145,69

16.7. Набавка материјала и уградња ПВЦ 
лулица за одвод воде из инсталационог 
канала испод кухиња и купатила.
ПВЦ лулице Ø50 се варе за 
хидроизолациону мембрану канала.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача лулица и хидроизолације.
Обрачун по комаду лулице. ком 10

16.8.
Завршно чишћење просторија са прањем 
комплетне столарије и браварије, стакала 
и др, непосредно пред технички пријем.
Обрачун по м².

приземље 491,19

типски спрат 1 - 6 3.118,80

поткровље 519,80

укупно Пос 16.8. м² 4.129,79

16. РАЗНИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ
6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ
9. ПВЦ СТОЛАРИЈА

10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ
11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ
12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
16. РАЗНИ РАДОВИ

Укупно динара без ПДВ-а:
Вредност ПДВ-а:
Укупно динара са ПДВ-а:

ПОНУЂАЧ

Назив и седиште фирме:

М.П

Одговорно лице:
Београд, ………. 2019.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ
1.

Напомена: 

-Ископ за објекат узет је (Пројектом 
Фундирања објекта), ископани материјал 
се депонује на привремену градилишну 
депонију за насипање и уређење терена 
(Пројекат спољног уређења).
- Материјал из ископа треба одлагати 
најмање 1 m од ивице ископа, до његовог 
поновног уграђивања или транспорта на 
одлагалиште које одреди Надзорни 
орган.

1.1. Насипање пробраног материјала из 
ископа око укопаних зидова, према 
пројектованом терену. Насипање 
ископаног материјала радити у слојевима 
дебљине 30-35 цм. 
Обрачун по м³ у збијеном стању, са 
довозом материјала са привремене 
градилишне  депоније.

насипање испод плоче тротоара
=1,1*78,73 м³ 86,60

насипање унутар објекта испод 
пливајућих плоча
=1,16*(47,65-1,3*1,3)+1,32*19,59 м³ 79,17

1.2. Набавка материјала транспорт испуна 
испод плоче лифта шљунком.
Шљунак мора бити чист, без органских 
примеса.
Обрачун по м³.
=0,75*1,75*2,6 м³ 3,41

1.3. Набавка материјала и израда тампон 
слоја шљунка испод тротоара.
Шљунак набити и по потреби квасити.
Шљунак мора бити чист, без органских 
примеса.
Обрачун по м³.

=0,15*78,73 м³ 11,81

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - укупно

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

Напомена:
Извођач је у обавези да приликом 
изградње пројектованог објекта, после 
изградње прве етаже постави репере и 
сними ''нултно стање'' у циљу праћења 
слегања, као у току изградње прве етаже, 
тако редовно на свакој следећој етажи.

По завршетку изградње објекта снимање 
вршити на свака три месеца у трајању 
минимум 2 (две) године

2.1. Набавка материјала, транспорт и 
уградња неармираног бетона МБ 20, 
дебљине д=6 цм.
Бетон се лије као заштита 
хидроизолације подне плоче .
Обрачун по м².

=47,65+19,59 м² 67,24

2.2. Набавка материјала, транспорт и 
уградња неармираног бетона МБ 20, 
дебљине д=10 цм.
Бетон се лије као подлога за  плочу на 
тлу.
Плоча је армирана синтетичким 
влакнима на бази пропилена (фибер 
влакна). 
Дозирање влакана је према 
спецификацији произвођача.
Обрачун по м².

=47,65+19,59 м² 67,24

2.3. Набавка материјала, транспорт и 
уградња неармираног бетона МБ 20, у 
паду д=22-35 цм.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Бетон се лије као завршни слој у 
галерији.
Плоча је армирана синтетичким 
влакнима на бази пропилена (фибер 
влакна). 
Дозирање влакана је према 
спецификацији произвођача.
Горњу површину бетона фино 
испердашити.
Обрачун по м³.

=(0,22+0,35)/2*167,5 м³ 47,74

2.4. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање темељних зидова дебљине 
дз=25 цм, армираним бетоном МБ 40 
(С30/37), са остављањем потребних 
анкера. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном оплатом  и 
челичним подупирачима.

=0,25*2,12*(5,4*2+7,1+6,3*7+6,7*2+1,0*2+
9,0+2,8+5,0+4,9+2,1+2,5*2+5,3+4,5+6,2+4,
4+11,0+6,5) м³ 76,37
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.5. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање темељних зидова дебљине 
дз=20 цм, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30), са остављањем потребних 
анкера. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном оплатом  и 
челичним подупирачима.

=0,2*2,12*(3,0*3+6,5+4,2+1,3+4,4+5,7+5,4*
2+0,9*3+4*1,1+5,8+6,3+9,0+14,5+8,1+13,3
*2+23,4+16,4) м³ 67,46

2.6. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање темељних зидова дебљине 
дз=16 цм, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30), са остављањем потребних 
анкера. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.

4/105



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном оплатом  и 
челичним подупирачима.

=0,16*2,12*(2,6*2+2,5+0,45*2) м³ 2,92

2.7. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=16 цм, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37), са 
остављањем потребних анкера и отвора.

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,16*(2,96*(2,6*2+2,07)+0,45*2*3,04)-
0,16*1,18*2,4 м³ 3,43

2.8. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=16 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем потребних анкера и отвора.

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,16*(21,79*(2,6*2+2,07)+0,45*2*3,04*7)-
0,16*1,18*2,4*7 м³ 28,67

2.9. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=20 цм, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37), са 
остављањем потребних анкера и отвора. 

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,2*2,96*(4,93*2+6,73*2+3,34+2,93+2,38+
3,92+2,4+2,73+1,43+6,73+4,21+6,48)+0,2*
3,04*3,01-0,2*(1,0*1,6*10+1,2*2,4*2)

м³ 32,92
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
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А Б АxБ
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.10. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=20 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем потребних анкера и отвора. 

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,2*20,55*(4,93*2+6,73*2+3,34+2,93+2,38
+3,92+2,4+2,73+1,43+6,73+4,21+6,48)-
0,2*(1,0*1,6*10*6+1,2*2,4*2*6)+0,2*2,95*(4,
93*2+6,73*2+3,33*2+0,81)+0,2*2,19*(3,34+
2,93+2,38+3,92+2,4+2,73+1,43)-
0,2*(1,0*1,0*6+1,0*1,6*4+1,2*2,4*2)+0,2*(2,
19+3,95)/2*(3,4*3+1,2)

м³ 249,87

2.11. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=25 цм, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37), са 
остављањем потребних анкера и отвора. 

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,25*4,35*2,51+0,25*2,95*(4,15+3,34+1,9
+2,95*2+2,4+3,6+3,57+2,38*2+2,4+3,12+2,
78+1,52)-0,25*(0,8*2,05+0,9*2,05) м³ 30,95

2.12. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање зидова дебљине дз=25 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем потребних анкера и отвора. 

Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³  са потребном металном 
оплатом  и челичним подупирачима.

=0,25*20,55*(2,0*2+2,3+4,15+3,34+1,9+2,9
5*2+2,4+3,6+3,57+2,38*2+2,4+3,12+2,78+
0,45)-
0,25*(0,8*2,05+0,9*2,05)*6+0,25*(2,19+2,9
5)/2*(2,0*2+2,3)-0,25*(0,8*2,05+0,9*2,05)

м³ 227,44
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
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Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.13. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање стубова и вертикалних 
серклажа, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

2.13.1. стубови правоугаоног пресека
=0,25*2,95*(0,5*9+0,6*2+0,9+0,7+1,2) м³ 6,27

2.13.2. вертикални серклажи
=0,25*0,32*2,95+0,2*0,32*2,95+0,2*0,2*2,9
5*3 м³ 0,78

2.14. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање стубова и вертикалних 
серклажа, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

2.14.1. стубови правоугаоног пресека
=0,25*2,95*(0,5*9+0,6*2+0,9+0,7+1,2)*7+0,
25*0,25*2,76*6+0,2*0,2*2,76*5

м³
45,47

2.14.2. вертикални серклажи
=0,25*0,32*2,95*7+0,2*0,32*2,95*6+0,2*0,2
*2,95*3*7+0,2*0,25*2,76*2 м³ 5,54

2.15. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање греда и хоризонталних 
серклажа армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном глатком 
оплатом и челичним подупирачима.
фасадне греде
=0,2*0,45*(5,37+2,95+3,3+3,01+2,69+3,07
+3,08+5,45*2+2,47*2+1,65+3,27+5,77+2,87
+3,27+2,95+1,47+2,47+1,23+1,65) 5,93

унутрашње греде
=0,25*0,45*(5,38*2+3,73+4,73+5,63*2+3,71
+5,03+5,33+5,73+2,83+3,73+3,98+4,79+2,
68+3,05+2,48+3,08+2,2+2,33+3,38+5,78+1
,78+1,6+3,5)+0,2*0,5*3,01 11,27

укупно Пос 2.15.1. м³ 17,20
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
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А Б АxБ
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мере

2.16. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање греда и хоризонталних 
серклажа армираним бетоном МБ 30 
(С25/30).
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном глатком 
оплатом и челичним подупирачима.

2.16.1. фасадне греде
=0,2*0,45*(5,37+2,95+3,3+3,01+2,69+3,07
+3,08+5,45*2+2,47*2+1,65+3,27+5,77+2,87
+3,27+2,95+1,47+2,47+1,23+1,65)*6+0,2*0
,49*(1,48+2,95+3,28+2,88+2,65+4,2+4,7+3,
96+2,42*2+5,45+3,08*2+3,3+2,56+2,37+5,3
8) 41,10

унутрашње греде
=0,25*0,45*(5,38*2+3,73+4,73+5,63*2+3,71
+5,03+5,33+5,73+2,83+3,73+3,98+4,79+2,
68+3,05+2,48+3,08+2,2+2,33+3,38+5,78+1
,78+1,6+3,5)*6+0,2*0,5*3,01*5+0,25*0,45*(
5,38*2+2,95*2+5,75*4+5,78*2+5,45*4+2,48
*2+3,08*7*2+1,65*7)+0,2*0,45*(5,38*2+2,9
5*2+5,75*4+5,78*2+5,45*4+2,48*2)+0,2*0,4
5*(40,7*2+3,08*2*3+1,65*3+0,81)+0,25*0,4
5*(40,7*2+3,08*2*6+1,65*6)

113,18

греде тераса 
=0,12*0,55*(6,6*2*7+6,6+1,52*6*7+2,9*2*6
+2,9*3+1,52*6) 14,22

ободна греда - венац
=0,15*0,4*(3,1*2+6,8*2) 1,19

укупно Пос 2.16.1. м³ 169,68

2.16.2. хоризонтални серклажи
=0,2*0,25*(1,4*7*8+1,65*2+2,42*2+2,99*2+
2,51*2)

м³
4,88
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Јединична 
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Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.17. Набавка материјала, транспорт и израда 
подне плоче приземља, армираним 
бетоном МБ 40 (С30/37). Плоча је 
дебљине дп=18 цм.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном оплатом.

на коти ±0,00
=0,18*594,66-
0,18*(3,01*2,51+47,65+19,59) м³ 93,58

2.18. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање међуспратних плоча, 
дебљине дп=18 цм, армираним бетоном 
МБ 30 (С25/30), са остављањем анкера и 
отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.

Обрачун по м³ са свом потребном глаком 
платом и челичним подупирачима.

равна плоча
=0,18*594,66*7-
0,18*(3,01*2,51+3,01*3,9)*7+0,18*451,03-
0,18*3,01*2,11 м³ 805,00

коса плоча крова
=0,18*(7,44*2+6,88*2+6,15*2+7,79+1,95+9,
7)/0,9348 м³ 11,63
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.19. Набавка материјала, транспорт и израда 
подне плиивајуће плоче приземља, 
армираним бетоном МБ 40 (С30/37). 
Плоча је дебљине дп=18 цм.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ 

на коти -0,80 плоча топлотне подстанице 
и хидроцила
=0,18*(47,65+19,59) м³ 12,10

2.20. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање горње плоче лиф окна, 
дебљине дп=20 цм, армираним бетоном 
МБ 30 (С25/30), са остављањем анкера и 
отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.

Обрачун по м³ са свом потребном глаком 
платом и челичним подупирачима.

=0,2*3,01*2,07 м³ 1,25

2.21. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање доње плоче лиф окна, 
дебљине дп=15 цм, армираним бетоном 
МБ 40 (С30/370), са остављањем анкера 
и отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³

=0,15*2,6*1,75 м³ 0,68
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
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А Б АxБ
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.22. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање плоча, дебљине дп=15 цм, 
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са 
остављањем анкера и отвора.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.

Обрачун по м³ са свом потребном глаком 
платом и челичним подупирачима.

плоче тераса
=0,15*1,42*2,9*(5+6*7) м³ 29,03

2.23. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање косих степенишних плоча са 
истовременом израдом степеника и 
степенишних подеста, армираним 
бетоном МБ 30 (С25/30), у објекту.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м², са потребном глатком 
оплатом, челичним подупирачима и 
оплатом степеника.

2.23.1. коса степенишна плоча дп=15 цм
степеници 16,38/30 цм
=3,073*1,37*14 м² 58,94

2.23.2. плоча подеста дп=15 цм
=3,0*1,35*8 м² 32,40

2.24. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање косих степенишних плоча са 
истовременом израдом степеника и 
степенишних подеста, армираним 
бетоном МБ 30 (С25/30), на улазу у 
објекат.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
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А Б АxБ
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Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м², м³ са потребном глатком 
оплатом, челичним подупирачима и 
оплатом степеника.

2.24.1. коса степенишна плоча дп=15 цм
степеници 15/30 цм
=1,44*2,95 м² 4,25

2.24.2. темељи зидови степеништа д=10 и 15цм 
=0,15*1,95*(1,3*2+2,95)+0,1*0,5*2,95 м³ 1,77

2.24.3. темељна плоча  степеништа 
=0,3*1,09*3,2 м³ 1,05

2.25. Набавка материјала и бетонирање 
рампи, армираним бетоном МБ 30 
(С25/30), споља. Рампе су дебљине 
према пројекту, са падом према 
графичкој документацији.
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.

 Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре. 
Обрачун по м², м³ са потребном оплатом 
и челичним подупирачима.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.25.1. коса плоча рампе д=15цм
=1,2*(5,4+3,65+2,5) м² 13,86

плоче подеста рампе д=15цм
=1,5*1,5+1,2*1,5 м² 4,05

2.25.2. темељи зидови рампе д=15цм 
=0,15*(0,62+1,55)/2*(12,15+10,75+3,9*2) м³ 5,00

2.25.3. темељи  рампе 
=0,2*0,4*(12,15+10,75+3,9*2) м³ 2,46

2.26. Набавка материјала и бетонирање
армирано бетонске расхладне јаме
армираним бетоном МБ 30 (С25/30), са
остављањем потребних анкера, а у
свему према графичкој документацији,
статичком прорачуну и детаљима
арматуре. 
У бетон додати адитив за бетон са 
интегрисаним хидроизолационим 
кристалима типа: "PENETRON ADMIX 
SB", "Radmyx" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.
Упојност бетона мора тежити ка 
вредности 0 мм (СРПС ЕН 12390- 8).
Захтевана водонепропусност је према 
наведеном стандарду у класи V-III.
Адитив се додаје приликом справљања 
бетона према техничком листу, 
спецификацији и упутству произвођача, 
непосредно пред уградњу бетона. 
Мешање обавити на један од начина 
прописаних од стране произвођача 
материјала.
 Радити у свему према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре. 
Обрачун по м²  са потребном оплатом и 
подупирачима.

2.26.1. дп=15 цм, плоча расхладне јаме
=1,3*1,3-1,0*1,0 м² 0,69

2.26.2. дп=15 цм, зидови расхладне јаме
=1,33*(1,3*2+1,0*2) м² 6,12

2.26.3. дп=15 цм, плоча расхладне јаме
=1,3*1,3 м² 1,69
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

2.27. Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање парапетног зида од мршавог 
бетона МБ 20 (С16/20),  дебљине д=20 
цм, испод отвора за излазак на терасу.

Обрачун по м³ са потребном оплатом.

приземље
=0,1*0,2*0,9*5 0,09

типски спрат 1 - 6
=0,1*0,2*0,9*6*7 0,76

поткровље
=0,1*0,2*0,9*6 0,11

укупно Пос 2.29. м³ 0,95

2.28. Набавка материјала, транспорт и израда 
тротоара дебљине д=10 цм са ивичном 
гредом 10/25 цм. 
Тротоар је од неармираног бетона МБ 
25, армиран мрежом Q 131. Горњу 
површину тротоара извести у нагибу од 
објекта. 
На сваких 2,00 м¹ тротоара узвести 
дилатационе разделнице ширине 2 цм и 
испунити их 2/3 песком и 1/3 врућим 
битуменом.
Тротоар одвојити разделницом ширине 2 
цм, дуж целог објекта и разделницу 
испунити врућим битуменом. 
Обрачун по м³ изведеног тротоара са 
потребном оплатом.

=0,1*78,73+0,1*0,25*(81,2+9,2) м³ 10,13

2. БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТОНСКИ РАДОВИ - укупно
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Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

3.1. Набавка, транспорт, сечење, савијање и 
уградња арматуре Б 500 и МАГ.
Количина арматуре су дате на основу 
детаља арматуре. Ценом обухватити и 
дистанцере који фиксирају удаљеност 
арматуре од оплате.
Обрачун по килограму. кг 236.198,90

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ - укупно
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Јединична 

цена без ПДВ-
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4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

4.1. Набавка материјала, транспорт и зидање 
фасадних зидова клима блоком 
димензија 380/200/238 мм.
Зидање је по систему перо-жљеб, у 
продужном малтеру размере 1:2:6.
Дебљина зида дз=20 цм.

Клима блок треба да има коефицијент 
топлотне проводљивости λ≤0,228 W/mK.
Обрачун по м³.

приземље
=0,2*2,5*(5,38+2,34+3,24+2,56+3,08*2+5,4
5+2,48+3,96+2,7+4,2+3,28+2,95+1,48+2,4
8+1,65+1,0*2)+0,2*2,77*2,47-
0,2*(1,8*1,6*12+1,5*2,2*2+1,0*2,3*2+0,9*2,
4*5+1,0*1,6*7+1,0*0,6) 13,85

типски спрат 1 - 6
=0,2*2,5*(5,38+2,34+3,24+2,56+3,08*2+5,4
5+2,48+3,96+2,7+4,2+5,78+3,28+2,95+1,4
8+2,48+1,65+1,0*2)*6+0,2*2,77*(2,47+2,48
+1,68)*6-
0,2*(1,8*1,6*13+0,9*2,4*6+1,0*1,6*7+1,0*0,
6)*6 121,67
поткровље
=0,2*2,1*(5,38+5,45+2,48)+0,2*2,4*(2,48*2
+3,28+2,88+3,3+3,08*2+2,7+1,65+1,0*2)+0
,2*1,5*(2,34+3,01+2,56+3,96+4,2+2,56+2,9
5+1,48)+0,2*(1,5+2,4)/2*(1,66+1,36)-
0,2*(1,8*1,6*11+0,9*2,4*6+0,86*2,4*2+1,0*
1,6*6+1,8*1,0*4+1,0*1,0*4+1,0*3,0+1,0*0,6)

11,98

укупно Пос 4.1. м³ 147,50

4.2. Набавка материјала, транспорт и зидање 
фасадних зидова клима блоком 
димензија 380/250/238 мм.
Зидање је по систему перо-жљеб, у 
продужном малтеру размере 1:2:6.

Клима блок треба да има коефицијент 
топлотне проводљивости λ≤0,201 W/mK.
Дебљина зида дз=25 цм.
Обрачун по м³.

приземље
=0,25*2,5*5,03 м³ 3,14
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4.3. Набавка материјала, транспорт и зидање 
зидова гитер блоком димензија 
250/190/190 мм.
Зидање је у продужном малтеру размере 
1:2:6. 
Дебљина зида дз=25 цм.
Обрачун по м³.

приземље
=0,25*2,5*(3,73+1,0+4,73+1,6+2,15+1,78+
3,38+2,2+2,33+3,08)+0,25*2,77*(4,48+1,6)-
0,25*1,0*2,1*6 17,30

типски спрат 1 - 6
=0,25*2,5*(3,73+1,0+4,73+1,6+2,15+1,78+
3,38+2,2+2,33+5,78+5,03+3,08+3,73+5,33)
*6+0,25*2,77*(4,48+1,6)*6-0,25*1,0*2,1*8*6

172,00

поткровље
=0,25*2,5*(2,33+1,0+1,73+1,6+2,15+1,78+
3,38+2,2+2,33+5,78+5,03+3,08+2,83+5,33)
+0,25*2,77*(3,08+1,6)+0,25*(2,5+2,1)/2*(2,
3+1,2+0,7+1,2)-0,25*1,0*2,1*8 27,49

укупно Пос 4.3. м³ 216,79

4.4. Набавка материјала, транспорт и зидање 
зидова гитер блоком димензија 
250/190/190 мм.
Зидање је у продужном малтеру размере 
1:2:6. 
Дебљина зида дз=19 цм.
Обрачун по м³.

приземље
=0,2*2,5*(0,61+0,69+1,65)+0,2*(2,5+1,6)/2*
2,4+0,2*2,77*(4,14*2+2,62)+0,2*3,64*5,38+
0,2*1,0*1,6*2 13,05

типски спрат 1 - 6
=0,2*2,5*1,65*6+0,2*1,0*1,6*2*6 8,79

поткровље
=0,2*2,5*1,65+0,2*1,0*1,6*2 1,47

укупно Пос 4.4. м³ 23,31
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Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.5.
Набавка материјала, транспорт и зидање 
зидова дебљине дз=12, пуном опеком у 
продужном малтеру размере 1:2:6

Истовремено са зидањем  бетонирати 
хоризонталне армирано бетонске 
серклаже у висини надвратника целом 
дужином зида и на крајевима анкеривати 
за основни конструктивни зид. 
Уколико је посебно предвиђено извести и 
вертикалне серклаже.

У обрачун су ушли и армирано бетонски 
серклажи - рамови око отвора за угрању 
мерних ормарића у становима.
Серклаже извести бетоном МБ 20, 
димензије серклажа 12/20 цм, арматура ± 
2 Ø 10 мм, узенгије Ø 8/25.
Обрачун по м² са израдом армирано 
бетонских серклажа, арматуром и 
оплатом.
приземље
=2,5*(4,88+4,58+3,71+2,83+3,98+2,48+3,0
9+0,92+3,86)+2,77*(3,08*2+2,32*2+2,27*4
+3,86*2+3,74+4,18*2+1,12+2,89+0,7+2,32*
3+2,2*2+2,27+2,14+2,51+3,18+1,54+2,05+
2,48+1,43+0,74+2,0*2+0,65*2)+1,2*(1,39+2
,35+2,0)-(0,9*2,05*9+0,8*2,05*16)

259,83

типски спрат 1 - 6
=2,5*(2,27+1,91*2+4,88+4,58+3,71+2,83+3
,98+2,48+3,09+0,92+3,86)*6+2,77*(7,12+2,
27+3,18+1,12+3,24+3,08*2+2,32*2+2,27*4
+3,86*2+3,74+4,18*2+1,12+2,89+0,7+2,32*
3+2,2*2+2,27+2,14+2,51+3,18+1,54+2,05+
2,48+1,43+0,74+2,0*2+0,65*2+2,32*2+0,69
+2,2)*6+1,2*(1,39+2,35+2,0+1,79+1,42)*6-
(0,9*2,05*11+0,8*2,05*21)*6

2.008,65

поткровље
=2,5*(2,27+1,91*2+1,68+0,81+1,43+3,08+1
,89+0,92+0,96+1,68+2,48)+(2,1+2,5)/2*(2,7
*4+1,2+0,7+1,0)+2,77*(5,72+2,27+3,18+1,1
2+3,24+3,08*2+2,32*2+2,27*2+3,86*2+3,74
+4,18+1,04+1,12+2,89+0,7+2,32*3+2,2*2+
2,14+2,51+3,18+1,54+2,05+2,48+1,43+0,7
4+2,0*2+0,65*2+2,32*2+0,69+2,2)+(2,1+2,7
)/2*(1,4+2,27*3+3,0)+1,2*(1,39+2,35+2,0+1
,79+1,42)-
(0,9*2,05*11+0,8*2,05*21)+1,1*1,05*2*4 332,49

укупно Пос 4.5. м² 2.600,97
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

парапетни зидови тераса д=12цм
=0,95*1,1*(5+6*7) м² 49,12

4.6. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање када, плочама поробетона 
(типа Итонг или одговарајуће).
Плоче су димензија 625/250 мм, д=75мм.

Плоче се зидају у танкослојном малтеру, 
у свему према спцификацији и упутству 
произвођача.
Обрачун по м².

приземље
=0,6*(1,65*5+1,78) 6,02

типски спрат 1 - 6
=0,6*(1,65*6+1,78*2)*6 48,46

поткровље
=0,6*(1,65*6+1,78*2) 8,08

укупно Пос 4.6. м² 62,55

4.7. Набавка, транспорт и монтажа 
вентилационих канала.
Вентилациони систем је типа "Schiedel" 
LS 2 или одговарајуће, са једним 
секундарним и једним примарним 
каналом.
Елементи су израђени од лаког бетона, 
димензије елеменатасу 25/38,5/33 цм, 
дебљина спољних зидова канала је 2,5 
цм.
Примарни канал је П=400 цм², 
секундарни канал је П=240 цм².
Уз вентилационе елементе испоручити и 
уградити све припадајуће фазонске 
елементе: вентилационе решетке и 
покривне розете од поцинкованог бојеног 
лима, а у свему према спецификацији 
произвођача.
Вентилациони систем мора да поседује 
декларацију о својствима СРПС ЕН 771-
3:2012 стандард.
Обрачун по м¹.

=2,77*16+2,77*19*7+2,38*19 м¹ 457,95
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Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.8. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова купатила, плочама 
поробетона (типа Итонг или 
одговарајуће).
Плоче димензија 625/250 мм, д=50мм, са 
коефицијент топлотне проводљивости 
λ≤0,12 W/mK.
Плоче се лепе за зидове од армираног 
бетона и гитер блока, одговарајућим 
лепком, у свему према спцификацији и 
упутству произвођача.
Обрачун по м².

зидови  УЗТ 3*, СЗ 2**

приземље
=2,77*(1,48*3+1,4*2) 23,85

типски спрат 1 - 6
=2,77*(1,48*4+1,4*2)*6 144,93

поткровље
=2,77*(1,48*4+1,4*2) 24,15

укупно Пос 4.8. м² 192,93

4.9. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање вентилационих канала, 
плочама поробетона (типа Итонг или 
одговарајуће).
Плоче су димензија 625/250 мм, д=75 мм, 
са коефицијент топлотне проводљивости 
λ≤0,12 W/mK.
Плоче се зидају у танкослојном малтеру, 
у свему према спцификацији и упутству 
произвођача.
Плоче треба да су отпорне на пожар у 
трајању од 90 минута.
Извођач радова треба да приложи 
сертификат за горивост, издат од стране 
акредитованог тела.
Обрачун по м².
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приземље
=2,77*(0,22*2+0,51+0,41*2+0,72*2+0,65*2
+0,45*10+0,6*3+0,73*2+0,8*3+1,0)

43,41

типски спрат 1 - 6
=2,77*(0,51+0,41*2+0,72*2+0,65*3+0,45*1
4+0,6*4+0,73*3+0,8*4+1,0*2)*6

345,86

поткровље
=2,77*(0,51+0,41*2+0,72*2+0,65*3+0,45*1
4+0,6*4+0,73*3+0,8*4+1,0*2) 57,64

укупно Пос 4.9. м² 446,91

4.10. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање инсталационих канала (зид 
СЗ5, у ходнику објекта), блоковима 
поробетона (типа Итонг или 
одговарајуће).
Блокови су димензија 625/250 мм, д=150 
мм.
Зидају се у танкослојном малтеру, у 
свему према спцификацији и упутству 
произвођача.
Блокови су отпорни на пожар у трајању 
од120 минута.
Извођач радова треба да приложи 
сертификат за горивост, издат од стране 
акредитованог тела.
Обрачун по м².

приземље
=2,5*2,6-2,6*0,8 4,42

типски спрат 1 - 6
=2,5*2,6*6-2,6*0,8*6 26,52

поткровље
=2,5*2,6-2,6*0,8 4,42

укупно Пос 4.10. м² 35,36
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4.11. Набавка материјала, транспорт и 
обзиђивање вентилационих канала у 
тавану и изнад крова, пуном опеком д=12 
цм, у продужном малтеру размере 1:2:6.

Истовремено са зидањем  бетонирати 
хоризонталне армирано бетонске 
серклаже, на половини висине и на 
завршетку обзида.
Серклаже извести бетоном МБ 20, 
димензије серклажа 12/20 цм, арматура ± 
2 Ø 8 мм, узенгије Ø 6/25.
Обрачун по м² изведеног обзида са 
израдом серклажа, арматуром и 
оплатом.

=2,35*(0,87*6+0,53*6+0,9*2+1,4*2+0,92*4+
1,12*4+0,84*4+0,53*6+0,6*2+0,9*4+0,65*2
+0,78*2+1,2*2+0,87*2+0,5*2+0,77*2+1,07*
2+0,65*2)  м² 106,88

4.12. Набавка материјала, транспорт, израда и 
уградња елемената на завршетку 
вентилационих канала, изнад крова.
Канали се завршавају бетонском плочом, 
са горњом површином у паду, у свему 
према детаљу.
Обрачун по комаду уграђених завршних 
капа.

димензије капе 87/53, 90/140, 92/112, 
84/53, 60/90, 65/87, 120/87, 50/77, 
107/65цм ком 14

4.13. Набавка материјала, транспорт и израда 
подлоге за подове цементном 
кошуљицом. Кошуљица се изводи  као 
пливајући под.
Кошуљицу армирати синтетичким 
влакнима на бази пропилена (фибер 
влакна). Дозирање влакана је према 
спецификацији произвођача.
Извођење вршити машинским путем са 
потпуним изравнавањем слоја. 
Дилатационе спојнице се постављају на 
мах 25 м².

Горњу површину припремити за    израду 
финалних подова. Кошуљица мора да 
буде равана, чврста и осушена.
У просторијама где се полаже паркет, 
естрих мора да буде осушен до 3%.
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Обрачун по м² изведене кошуљице, са 
фибер влакнима и припремом за 
финалне подове.

4.13.1. цементна кошуљица у паду д=3-4,5 цм
подлога у поду ТЕ1, ТЕ2, ТЕ2*

приземље
=3,51*4+4,06 18,10

типски спрат 1 - 6
=(3,51*6+4,21+4,06)*6 175,98

поткровље
=3,51*6+4,21+4,06 29,33

укупно Пос 4.13.1. м² 223,41

4.13.2. кошуљица д=5,0 цм
подлога за паркет и керамику у подовима  
КИН 1, КИН 3, КИН 4, КИН4*,КИН 6, 
КИН6*  КИН 7, КИН 7a Е1, Е2, МКС 1, 
МКС 3, МКС 4,

приземље
=4,94+22,64+5,78+11,66+11,6+3,97+5,94+
26,84+5,03+11,38+11,69+9,86+1,42+3,35+
20,62+4,48+9,62+3,13+22,58+4,16+10,48+
4,58+27,49+4,52+12,64+5,48+27,33+4,52+
12,64+50,56+7,46+16,83+9,28

394,50

типски спрат 1 - 6
=(4,58+27,49+4,53+12,64+5,15+21,32+5,2
4+11,05+10,16+1,34+4,58+27,33+4,53+12,
64+3,13+22,52+4,28+4,94+22,65+5,78+11,
66+11,06+3,97+5,02+27,76+5,04+11,38+1
1,69+9,86+1,42+3,35+20,62+4,48+9,62+3,
13+22,58+4,13+10,48+50,03)*6

2.658,96

поткровље
=4,58+27,49+4,53+12,64+5,15+21,32+5,24
+11,05+10,16+1,34+4,58+27,33+4,53+12,6
4+3,13+22,52+4,28+4,94+22,65+5,78+11,6
6+11,06+3,97+5,02+27,76+5,04+11,38+11,
69+9,86+1,42+3,35+20,62+4,48+9,62+3,13
+22,58+4,13+10,48+50,03 443,16

укупно Пос 4.13.2. м² 3.496,62
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4.13.3. цементна кошуљица у паду, д=3,5-5 цм
подлога у поду МКС 2, КИН 5, КИН 5*, 

приземље
=5,2+2,0+5,0+1,5+4,0*4+2,7 32,40

типски спрат 1 - 6
=(4,12+4,36+1,43+4,12+4,15+5,11+2,04+5,
05+1,56+4,0*2)*6 239,64

поткровље
=4,12+4,36+1,43+4,12+4,15+5,11+2,04+5,
05+1,56+4,0*2 39,94

укупно Пос 4.13.3. м² 311,98

4.13.4. цементна кошуљица  у паду, д=5-10 цм
подлога у поду ПТ ТП, ПТ ТП1

приземље
=47,65+19,59 м² 67,24

4.14. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање унутрашњих зидова и 
плафона продужним малтером, размере 
1:3:9, у два слоја. Први слој дебљине 
д=1,5 цм радити од грубог, несејаног 
малтера, а други слој од просејаног 
малтера дебљине д=0,5 цм.
Пре малтерисања површине очистити од 
прашине, опрати и прскати цементним 
млеком са додатком просејаног шљунка.

Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом и радном скелом.

4.14.1. малтерисање зидова
приземље
=2,77*(8,9+15,21+10,0+13,85+10,16+10,25
+11,58+22,39+9,23+13,79+14,4+12,78+4,8
4+8,81+22,11+8,72+13,25+7,34+16,1+8,57
+13,2+10,34+24,05+8,73+15,17+10,34+24,
05+8,73+15,17+12,81)+3,47*(19,59+16,29)-
((1,8*1,6+0,9*2,5)*5+1,38*2,4+1,5*2,3*2-
3,0*8)

1.178,73
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типски спрат 1 - 6
=2,77*(8,9+15,21+10,0+13,85+10,16+10,25
+11,58+22,39+9,23+13,79+14,4+12,78+4,8
4+8,81+22,11+8,72+13,25+7,34+16,1+8,57
+13,2+10,34+24,05+8,73+15,17+10,34+24,
05+8,73+15,17+12,81+9,63+20,06+7,5+9,8
+13,75+4,63+7,46+9,34+7,04)*6-
((1,8*1,6+0,9*2,5)*6+1,38*2,4*2-3,0*8)*6

7.798,79

поткровље
=(1,8+2,77)/2*(15,21+13,85+10,16+10,25+
22,39+13,79+14,4+12,78+4,84+22,11+13,2
5+16,1+13,2+24,05+15,17+24,05+15,17+1
2,81+20,06+9,8+13,75+4,63+9,34)+2,77*(1
0,34+8,73+9,63+8,36+10,34+8,73+7,46+8,
45+10,1+13,81+8,9+10,0+8,81+8,72+7,34+
8,37)-((1,8*1,6+0,9*2,5)*6+1,38*2,4*2-
3,0*8) 1.153,51

укупно Пос 4.14.1. м² 10.131,02

4.14.2. малтерисање плафона
приземље
=4,94+22,64+5,78+11,66+11,6+3,97+5,94+
26,84+5,03+11,38+11,69+9,86+1,42+3,35+
20,62+4,48+9,62+3,13+22,58+4,16+10,48+
4,58+27,49+4,52+12,64+5,48+27,33+4,52+
12,64 310,37

типски спрат 1 - 6
=(4,58+27,49+4,53+12,64+5,15+21,32+5,2
4+11,05+10,16+1,34+4,58+27,33+4,53+12,
64+3,13+22,52+4,28+4,94+22,65+5,78+11,
66+11,06+3,97+5,02+27,76+5,04+11,38+1
1,69+9,86+1,42+3,35+20,62+4,48+9,62+3,
13+22,58+4,13+10,48)*6 2.358,78

поткровље
=4,58+27,49+4,53+12,64+5,15+21,32+5,24
+11,05+10,16+1,34+4,58+27,33+4,53+12,6
4+3,13+22,52+4,28+4,94+22,65+5,78+11,6
6+11,06+3,97+5,02+27,76+5,04+11,38+11,
69+9,86+1,42+3,35+20,62+4,48+9,62+3,13
+22,58+4,13+10,48 393,13

укупно Пос 4.14.2. м² 3.062,28
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.15. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање унутрашњих зидова 
(подлога за лепљење керамике  у 
купатилима), цементним малтером, 
размере 1:3 у два слоја. Први слој 
дебљине д=1,5 цм радити од грубог, 
несејаног малтера, а други слој од 
просејаног малтера дебљине д=0,5 цм.
Пре малтерисања површине очистити од 
прашине, опрати и прскати цементним 
млеком са додатком просејаног шљунка.

Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом и радном скелом.

приземље
=2,77*(11,08+6,04+9,25+5,13+8,25*2+8,37
*2+6,97) 198,64

типски спрат 1 - 6
=2,77*(8,37+8,36+4,86+8,37+8,4+9,25+5,1
3+11,08+6,04+8,25*2)*6 1.435,30

поткровље
=2,77*(8,37+8,36+4,86+8,37+8,4+9,25+5,1
3+11,08+6,04+8,25*2) 239,22

укупно Пос 4.15. м² 1.873,16

4.16. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање зида СЗ5, од поробетона, 
танкослојним малтером.
Пре малтерисања, површину зида 
припремити , нанети подлогу , па готову 
смесу малтера, у дебљини од 3-6 мм, у 
свему према спецификавији и упутству 
произвођача. 
Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом и радном скелом.

приземље
=2,5*2,6 6,50

типски спрат 1 - 6
=2,5*2,6*6 39,00

поткровље
=2,5*2,6 6,50

укупно Пос 4.16. м² 52,00
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Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

4.17. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање унутрашњих зидова преко 
термоизолације, Q мреже и рабиц 
плетива, продужним малтером размере 
1:3:9, у два слоја.
(Q мрежа и рабиц плетиво су обрачунати 
уз термоизолацију).
Први слој дебљине д=1,5 цм радити од 
грубог, несејаног   малтера, а други слој 
од просејаног малтера.
Пре малтерисања површине очистити од 
прашине, опрати и прскати цементним 
млеком са додатком просејаног шљунка.

Обрачун по м² омалтерисане површине, 
са свим потребним предрадњама, 
материјалом, радном скелом.

зидови СЗ 1, СЗ 1*, СЗ 2, СЗ 2*, СЗ 2**, 
СЗ 3, УЗ Т1, УЗ Т1*, УЗ Т2, УЗ Т3, УЗ Т3*

приземље
=2,77*(1,65+9,2*2+6,21*2+0,7*14,71+14,02
+2,77+0,22*2+3,7+9,0)-1,0*2,1*6 188,77
=2,77*(3,96+3,88+4,16+1,31) 36,87

типски спрат 1 - 6
=2,77*(1,6*2+9,18+6,37*2+14,04+28,9)*6-
(1,0*2,1*8+1,16*2,4)*6 1.013,65
=2,77*(3,61+3,96+3,76+4,16+1,31+1,6+3,9
6*2+5,84)*6 534,50

поткровље
=2,77*(65,65+3,92*2)-(1,0*2,1*8+1,16*2,4) 183,98
=2,77*(3,61+3,96+3,76+4,16+1,31+1,6+3,9
6*2+5,84) 89,08

укупно Пос 4.14 м² 2.046,86

4.18. Набавка материјала, транспорт и  
зидање зидова, д=25цм, пуном опеком у 
продужном малтеру размере 1:2:6.
Опеку пре уградње квасити водом. 
Зидове радити са правилним слогом.
Обрачун по м³.  са  помоћном скелом 

приземље
=0,25*2,5*(3,7+1,0+4,72) м³ 5,89

4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
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А Б АxБ
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ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

5.1. Набавка материјала, транспорт, израда и 
уградња дрвене конструкције крова К1, 
са падом од 25%. Конструкција је 
израђена од суве и квалитетне грађе, од 
четинара  друге класе. 
Димензије елемената крова према 
статичком прорачуну:
- рог 10/14 цм, на размаку 60-120 цм
- рожњачa 14/20 цм
- венчаница 14/20 цм
- стуб 14/14 цм
- пајанта 10/12 цм
- кљешта 2х5/14 цм
- јастук 50/20/14 цм.
Урадити све прописане тесарске везе 
кровних елемената и ојачања од флах 
гвожђа, котви, завртњева, кламфи и 
слично.
Све елементе кровне конструкције 
заштитити против влаге и инсеката, 
одговарајућим премазом, по избору 
пројектанта. 
Обрачун по м² хоризонталне пројекције 
уграђене и заштићене кровне 
конструкције. м² 607,53

5.2.
Набавка материјала, транспорт и 
опшивање крова ОСБ плочама дебљине 
д=18 мм. Плоче се фиксирају за рогове.
Преко оплате поставити један слој 
битуменске лепенке, са преклопима од 
10 цм, у оба правца. ОСБ плоче и 
битуменска лепенка се постављају као 
подлога за кровни покривач од лима.
Обрачун по м² постављене опшивке и 
битуменске лепенке, мерено по косини 
крова.

=512,93+129,44+3,45 м² 645,82
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

5.3. Набавка материјала, транспорт и 
опшивање зидова поткровља ОСБ 
плочама дебљине д=18 мм. Плоче се 
фиксирају за рогове.
Преко оплате поставити један слој 
битуменске лепенке, са преклопима од 
10 цм, у оба правца. ОСБ плоче и 
битуменска лепенка се постављају као 
подлога за кровни покривач од лима.
Обрачун по м² постављене опшивке и 
битуменске лепенке, мерено по косини 
крова.

зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*, ФЗП3, , ФЗП4 
=2,1*(3,95*2+6,09+1,0+3,72+2,95+0,6+2,5
6+0,375*22,62+2,8+3,15+2,8+2,72+1,7+3,9
2+1,63)+2,5*(8,17+5,37+2,657*2)+(2,5+1,9
9)/2*1,4*2+2,7*(2,95+2,7+2,95+2,9+3,3+3,1
+6,50*2*2)-
(2,7*2,4*6+1,0*1,6*10+1,8*1,0*6+1,8*1,6*3
+1,0*1,0*8+1,8*1,0*6+1,0*0,6*2) м² 186,88

5.4. Набавка материјала и израда 
потконструкције за термоизолацију која 
се поставља испод лима у зидовима 
поткровља.
Потконструкција је израђена од дрвених 
греда димензија 16/8 цм, од суве и 
квалитетне грађе, од четинара  друге 
класе. 
Радити у свему према пројекту и 
детаљима
Урадити све прописане тесарске везе 
кровних елемената и ојачања од флах 
гвожђа, котви, завртњева, кламфи и 
слично.
Све елементе кровне конструкције 
заштитити против влаге и инсеката, 
одговарајућим премазом, по избору 
пројектанта. 
Обрачун по м² хоризонталне пројекције 
уграђене и заштићене потконструкције.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*, ФЗП3, , ФЗП4 
=2,1*(3,95*2+6,09+1,0+3,72+2,95+0,6+2,5
6+0,375*22,62+2,8+3,15+2,8+2,72+1,7+3,9
2+1,63)+2,5*(8,17+5,37+2,657*2)+(2,5+1,9
9)/2*1,4*2+2,7*(2,95+2,7+2,95+2,9+3,3+3,1
+6,50*2*2)-
(2,7*2,4*6+1,0*1,6*10+1,8*1,0*6+1,8*1,6*3
+1,0*1,0*8+1,8*1,0*6+1,0*0,6*2) м² 186,88

5.5. Набавка материјала, транспорт и израда 
подлоге за олук ОСБ плочама дебљине 
д=18 мм. 

На аб плочу фиксирати подлогу за олук, 
израђену од ОСБ плоча, димензија 25/33 
цм, поставити је са падом од 0,5% према 
олучним хоризонталама.
Преко ОСБ плоча поставити један слој 
битуменске лепенке, са преклопима од 
10 цм. 

Обрачун по м² изведене подлоге за олук.

=(0,2+0,2+0,32)*(3,82*2+7,25*2)+(0,07+0,1
2+0,10)*2,98 м² 16,81

5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Јединична 

цена без ПДВ-
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Општа напомена за хидроизолације: 
Хидроизолацију извести у свему према 
упутству произвођача који је у обавези да 
за примењене материјале достави 
атесте и гаранцију трајности. Извођач 
радова је у обавези да достави на увид 
детаље хидроизолације продора кроз 
арм. бетонске конструктивне елементе. 
Гаравција за уграђене материјале и 
изведене радове треба да износи 
минимум 10 година.

6.1. Набавка материјала и израда 
хидроизолације плоче приземља и плоче  
на тлу у топлотној подстаници, 
просторији за хидроцил, проширењу 
инсталационе галерији и расхладној јами 
у следећим слојевима:
1. Битулит - битуменски премаз подлога 
између бетонске конструкције и 
битуменске траке. Битуменски 
хидроизолациони материјали са
органским растварачем за претходни 
премаз. Употребљава се у испорученом 
стању (хладан поступак) без 
загрејавања.

2. Кондор П4 - пластомерна битуменска 
трака са улошком од полисетерског 
филца који је са обе стране обложен 
пластомерним битуменом (битумен 
модификован са АПП-ом) и заштићен 
полиетиленском фолијом.
Радове извести према пројекту, 
детаљима и упуству произвођача.
Обрачун по м².

=67,7+78,57+42,01+44,34+53,16+53,01+7
9,16+57,98+16,95 м² 492,88
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а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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мере

6.2. Набавка материјала, транспорт и израда 
хидроизолације санитарних чворова и  
тераса.
Хидроизолациoни малтер ојачан 
влакнима "Sikalastic 1K" или 
одговарајуће. 

Наноси се преко изведеног слоја за пад, 
на чисту подлогу, прописане влажности. 
Хидроизолација се наноси у више 
слојева, максимално 3 слоја. Све спојеве 
зидова и плоча извести додатним 
ојачањем "Sika Seal Tape S" или 
одговарајућа (ПП мрежица са PVC 
ојачањем за већа померања). 
Керамика се може директно полагати у 
лепку типа "SikaCeram 225" или 
одговарајући. 
Изолацију уз обимне зидове, преко 
холкела, подићи за 20 цм, а иза када до 
висине од 180 цм, што је саставни део 
позиције.
Радове извести према пројекту, 
детаљима и упуству произвођача.
Обрачун по м² изведене хидроизолације.

6.2.1. хидроизолација санитарних чворова 
хидроизолација ТИП 2.

приземље
=5,11+2,04+5,06+1,56+4,0*2+4,12*2+2,75
+0,2*(11,08+6,04+9,25+5,13+8,25*2+8,37*
2)+1,8*(0,8*2*6+1,65*6) 80,81

типски спрат 1 - 6
=(4,12+4,36+1,43+4,12+4,15+5,11+2,04+5,
05+1,56+4,0*2)*6+0,2*(8,37+8,36+4,86+8,3
7+8,4+9,25+5,13+11,08+6,04+8,25*2)*6+1,
8*(0,8*2*8+1,65*8)*6 624,07

поткровље
=4,12+4,36+1,43+4,12+4,15+5,11+2,04+5,
05+1,56+4,0*2+0,2*(8,37+8,36+4,86+8,37+
8,4+9,25+5,13+11,08+6,04+8,25*2)+1,8*(0,
8*2*8+1,65*8) 104,01

укупно Пос 6.2.1. м² 808,89
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6.2.2. хидроизолација  тераса  ТИП-2

приземље
=3,51*5+4,06+0,3*(8,0*5+8,13) 36,05
типски спрат 1 - 6
=(3,51*6+4,06+4,21)*6+0,3*(8,0*6+8,13+8,
43)*6

292,19

поткровље
=3,51*6+4,06+4,21+0,3*(8,0*6+8,13+8,43) 48,70

укупно Пос 6.2.2. м² 376,94

6.3. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације фасадних зидова у 
систему контактне фасаде са каменом 
вуном – "Bekatherm prestige" или 
одговарајуће.
ЕТА сертификовани фасадни система 
контактне фасаде (ETIKS), са примарним 
слојем у складу с типом подлоге, са 
завршном обрадом класе реакције на 
пожар А2с1д0. обухвата следеће 
позиције:
Камена вуна типа као "FKD-S Thermal" 
Кнауф или одговарајући, мора бити 
произведена у складу са стандардом 
СРПС ЕН 13162, густине 110 kg /m³, 
топлотне проводљивости λ≤0,035 W/мК. 

Плоче се постављају равно и тесно 
приљубљене и повезане уздужном 
изменичном везом. Код постављања 
плоча, препусти плоча морају бити 
минимално 25 цм.

Због допуштених одступања у мерама 
изолацијског материјала, фуге ширине од 
2 до 4 мм (HUPFAS) морају се испунити 
истим изолацијским материјалом, а фуге 
мање од наведених одступања, 
одговарајућом пеном која је прописана 
од произвођача реакција на пожар класе 
„А1“.  
За смањивање могућности појаве 
хладних мостова, лепак не сме бити у 
фугама. Код отвора, плоче се морају тако 
поставити да се фуга код спојева плоча 
не наставља на ивицу отвора.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Наношење лепка на камену вуну :
Лепак за лепљење и армирање камене 
вуне "BK Stirolfix Specijal" или 
одговарајући, се наноси ручно или 
машински, тако да површина која је 
лепљена буде покривена са најмање 
40%. Лепак треба да буде испитан према 
ETAG-u 004.
Овај слој мора бити негорив, 
карактеристика реакције материјала на 
пожар класе „А1“ према СРПС ЕН 13501-
1.
Типловање се врши са минимално 6 
типлова /м².  Број типлова одредити 
према висини објекта и оптерећења од 
ветра на фасаду и доставити прорачун 
на увид. На ивицама објекта повећати 
број типлова. 

Дужина типлова по препоруци  
произвођача, према дебљини плоча 
камене вуне, уз доказ носивости.  
Предвидети утапајући типл "S" са 
пластичним телом и челичним ексером. 
Армирајући слој са стакленом мрежицом:

Два до три дана након лепљена камене 
вуне, наноси се "BK Stirolfix Specijal" или 
одговарајући системски лепак и маса за 
армирање, и то зупчастим глетером 
величине зуба 10 – 12 мм. Армирани слој 
мора имати дебљину 5 мм.
У свежу масу за армирање се поставља 
стаклена мрежица за армирање, 
вертикално са преклопима најмање 10 
цм. Стаклена мрежица "BK Mrežica 160"  
или одговарајућа.
Након 24 сата се наноси завршни - 
изравнавајући масе за  армирање у 
дебљини од 1 до 2 мм. Арматурна 
мрежица треба да буде у спољној  
трећини армирајућег слоја.
Потребно је извршити претпремаз за 
пастозне завршне малтере на основним 
малтерима и масама за изравњавање БК 
Грунд Силицат или еквивалентно, у боји 
фасаде. 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Израда фуга и рубова ПВЦ или АЛ 
лајснама, према препоруци произвођача 
система: угаоне лајсне са мрежицом, 
окапне лајсне, шпалетна лајсна за спој 
малтера и прозора, врата и сличнох 
елемената, са трајном заштитом од  
удара кише -  производи "BK" или 
одговарајући. 
Све прикључне и закључне лајсне се 
постављају тако да дугорочно спрече 
продор кише. 
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Минимална дебљина завршног слоја код 
пуне структуре је 1,5 мм.
Силикатни, водоодбојни, паропропусни 
структурисани завршни малтер "BK S-
Plast", или  одговарајући завршни 
малтер, отпоран на временске утицаје за 
фасаде на TIS  и основним малтерима, 
паропропусности μ око 60 према ЕN 1015-
19,  водоупојности < 0,1 кг / м² х0,5 према 
ЕН 1015-18.
Подлога мора бити сува, носива и без 
нечистоћа. Минимално 1 дан пре 
наношења завршног малтера,  подлогу 
добро премазати предпремазом.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача.
Обрачун по м² изведене термоизолације 
и завршног слоја.

6.3.1. камена минерална вуна д=12 цм
фасадни зидови
ФЗ 1, ФЗ 1*, ФЗ 2, ФЗ 2*, ФЗ 3, ФЗ 4
=20,95*41,22+21,45*(8,37+1,8+14,95+0,4+
3,01+0,4+9,66+5,45+1,8+13,54)+2,9*(6,4*2
+2,67*2)+2,67*(5,35+1,95+2,0*4*7+5,35)-
(55,17+1,8*1,6*125+1,0*1,6*66+1,4*2,4*14
+1,38*2,7*7+0,9*2,4*41+1,0*0,6*7+2,7*2,4*
6+0,86*2,4*3+2,78*2,45*6+1,03*2,4*7+2,4*
5,51)

м² 1.570,04

6.3.2. камена минерална вуна д=5 цм
бочни зидови тераса - лођа
=2,69*(2,0*2*7+2,0+0,97*7+0,25*7) м² 103,67
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.3.3.

камена вуна д=3 цм у плафонима тераса

приземље
=3,51*5+3,87*2+3,21 28,50

типски спрат 1 - 6
=(3,51*6+4,06+4,1+3,4)*6 195,72

поткровље
=3,51*6+4,06+4,1+3,4 32,62

укупно Пос 6.4.3. м² 256,84

6.3.4. камена минерална вуна д=15 цм
фасадни зид ФЗ 6
=2,69*2,26 м² 6,08

6.3.5. камена минерална вуна д=6 цм
фасадни зидови у висини ролетне
=0,2*(1,8*125+1,0*66+1,4*14+1,38*7+0,9*4
1+2,7*6+0,86*3) м² 75,19

6.3.6. камена минерална вуна д=8 цм
фасадни зид ФЗ 7
=2,69*(2,78+1,94) м² 12,70

термоизолација еркера Е 1 камена 
минерална вуна д=22 цм м² 16,91

6.4. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације фасадних зидова, у зони 
сокле.ЕТА сертификовани фасадни 
система контактне фасаде (ETIKS).

Термоизолација сокле објекта, до висине 
од 60 цм од коте тротоара је 
екструдирани полистирен д=8 cm, и 
сокла тераса д=12 cmса завршном 
обрадом  декоративним малтером типа 
"BK Kul" или одговарајући.

Систем обухвата следеће позиције: 
наношење лепка на плоче од XPS-а, 
формирање армирајућег слој са 
стакленом мрежицом, претпремаз за 
пастозне завршне малтере на основним 
малтерима и масама за изравнање "BK 
Acryl" или одговарајуће,  (најсветлијег 
зрна мозаичног  малтера) и завршни 
декоративни малтер.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене термоизолације.

фасадни зид - сокла ФЗ С д=8 cm
=0,6*(14,78+21,78+5,52+1,8+9,67+0,4*2+2
,78+14,59+1,8+8,31) м² 49,10

сокла тераса ФЗ С д=12 cm
=0,5*(1,8*5+1,8*6*6+2,31*2*6+0,5*13+2,31
) м² 55,17

6.5.
Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације зидова у поткровљу.
Термоизолација је камена вуна типа 
Knaufinsulation Ventacusto, дебљине д=14 
цм или одговарајуће.
Изолација се поставља у зони 
потконструкције лимене облоге ветрене 
фасаде, типловањем за носећи зид. 
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Камена вуна мора бити произведена у 
складу са стандардом СРПС ЕН 
13162,отпорност према протоку ваздуха 
АF5, топлотне проводљивости λ≤0,035 
W/мК. са паропропусном 
водонепропусном фолијом.

Обрачун по м² изведене термоизолације.

зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*, ФЗП3, ФЗП4.
=2,1*(6,97+1,12+1,95*2+1,25+11,93+9,21+
1,38+2,38+4,2)+37,19+5,33*4-
(1,8*1,0+1,0*1,5*3+0,9*1,9+1,5*1,5+1,0*1,6
+1,0*0,6+0,8*1,6*2+1,0*1,0*4) м² 128,40

6.6.
Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације унутрашњих  зидова, 
плочама камене минералне вуне.
Камена вуна типа као "FKD-S Thermal" 
Кнауф или одговарајући, мора бити 
произведена у складу са стандардом 
СРПС ЕН 13162, густине 110 kg /m³, 
топлотне проводљивости λ≤0,035 W/мК. 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Плоче се постављају равно и тесно 
приљубљене и повезане уздужном 
изменичном везом. Код постављања 
плоча, препусти плоча морају бити 
минимално 25 цм.

Због допуштених одступања у мерама 
изолацијског материјала, фуге ширине од 
2 до 4 мм (HUPFAS) морају се испунити 
истим изолацијским материјалом, а фуге 
мање од наведених одступања, 
одговарајућом пеном која је прописана 
од произвођача реакција на пожар класе 
„А1“.  
Преко термоизолације поставити Q 
мрежу, која се брковима од поцинковане 
жице фиксира за зид, па преко ње везати 
рабиц мрежу.
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.

Обрачун по м² изведене термоизолације, 
са Q мрежом и рабиц плетивом.

6.6.1. камена минерална вуна д=8 цм
термоизолација зидова према 
негрејаном простору
зидови СЗ 1, СЗ 1*, СЗ 2, СЗ 2*, СЗ 2**, 
СЗ 3, 

приземље
=2,77*(1,65+9,2*2+6,21*2+0,7*14,71+14,02
+2,77+0,22*2)+3,47*(3,7+9,0)-1,0*2,1*6

197,66

типски спрат 1 - 6
=2,77*(1,6*2+9,18+6,37*2+14,04+28,9)*6-
(1,0*2,1*8+1,16*2,4)*6 1.013,65

поткровље
=2,77*(65,65+3,92*2)-(1,0*2,1*8+1,16*2,4) 183,98

укупно Пос 6.6.1. м² 1.395,30
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.6.2. камена минерална вуна д=4 цм
термоизолација зидова између станова
зидови УЗТ 1, УЗТ 1*, УЗТ 2, УЗТ 3, УЗТ 
3*
приземље
=2,77*(3,96+3,88+4,16+1,31) 36,87

типски спрат 1 - 6
=2,77*(3,61+3,96+3,76+4,16+1,31+1,6+3,9
6*2+5,84)*6 534,50

поткровље
=2,77*(3,61+3,96+3,76+4,16+1,31+1,6+3,9
6*2+5,84) 89,08

укупно Пос 6.7.2. м² 660,45

6.7. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације зидова стана према 
лифту.
Изолација је од плоча камене минералне 
вуне су са коефицијентом топлотне 
проводљивости λ≤0,037W/mK,  дебљне 
д=8 цм, према прорачуну грађевинске 
физике.

Изолација је типа "Knauf Insulation", Natur 
Board FIT-G PLUS или одговарајуће. 
Поставља се преко бетонског зида, у 
оквиру потконструкције гипсане облоге..
Преко камене минералне вуне, према
стану, поставити алуминијумску фолију.
Уграђена термоизолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.

Обрачун по м² изведене термоизолације, 
са алуминијумском фолијом.

6.7.1. термоизолација зидова СЗ 2***, СЗ 4
приземље
=2,77*(2,69+1,6) 11,88

типски спрат 1 - 6
=2,77*(2,69+1,6)*6 59,42

поткровље
=2,77*(2,69+1,6) 11,88

укупно Пос 6.7.1. м² 83,18
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.7.2. термоизолација зидова СЗ ЕЛ, СЗ ЕЛ*
приземље
=2,77*4,39 м² 12,16

6.8. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо и звучне изолације у подним 
сендвичима.
Изолација се поставља преко армирано 
бетонске плоче а састоји се из следећих 
слојева:
- фолија од полиетиленске пене за 
пригушење буке типа "Термосајлент" или 
одговарајуће
- екструдирани полистирен, са 
коефицијентом топлотне проводљивости 
λ≤0,035 W/mK
- ПВЦ фолија
По ободу просторија поставити траке 
фолије од полиетиленске пене, како би 
под био пливајући.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

6.8.1. подови са ознакама МКС 1, МКС 2, МКС 
3,  КИН 1, КИН 2, КИН 3, Е1 КИН 4, КИН 
4*, КИН5, КИН5*,  КИН6, КИН6* КИН7, 
- термосајлент д=1 цм
- екструдирани полистирен д=2 цм
- ПВЦ фолија

приземље
=67,74+78,79+42,07+44,36+53,35+53,19+
9,28+2,75+50,56+16,83 418,92

типски спрат 1 - 6
=(53,35+60,06+53,19+34,08+67,74+78,79+
42,07+44,32)*6 2.601,60

поткровље
=53,35+60,06+53,19+34,08+67,74+78,79+
42,07+44,32+50,03 433,60

укупно Пос 6.8.1. м² 3.454,12
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.8.2. под са ознаком МКС 4
- термосајлент д=1 цм
- екструдирани полистирен д=3 цм
- ПВЦ фолија

типски спрат 1 - 6
=50,03*6 300,18

поткровље 50,03

укупно Пос 6.8.2. м² 350,21

6.8.3. под са ознаком ПТ ТП
- екструдирани полистирен д=3 цм
приземље
=47,65+19,59 м² 67,24

6.9. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолације конструкције испод 
негрејаног таванског простора.
Изолација се поставља преко армирано-
бетонске плоче, а састоји се из следећих 
слојева:
- камена минерална вуна дебљине д=14 
цм, типа "KnaufInsulation NaturBoard FIT" 
или одговарајуће
- паропропусна водонепропусна фолија 
д=0,02 цм
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.
термоизолација таваница Т 1, Т 2, Т 2* м² 380,43

6.10. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо изолације у плафонима негрејаних 
просторија.

Термоизолација су плоче камене 
минералне вуна дебљине д=10 цм, 
произведене у складу са стандардом EN 
13162, типа као "Knauf Insulation 
NaturBoard FIT-G PLUS" или 
одговарајуће, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,037 W/mK.  
Термоизолација се поставља у оквиру 
потконструкције спуштеног плафона. 
Плоче камене вуне лепити за армирано 
бетонску међуспратну конструкцију, и 
додатно фиксирати типловима.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

термоизолација конструкције изнад 
негрејаног простора КИН 1, КИН 2, КИН 3 
=3,13+4,15+4,28+3,25+60,06 м² 74,87

6.11. Набавка материјала и израда 
термоизолације у косом ветреном крову, 
преко армиранобетонске плоче (кров са 
ознаком К1).

Термоизолација је камена вуна типа 
Smart roof top - Knaufinsulation или 
одговарајуће,  дебљине 14+15 цм, са 
стандардом EN 13162, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,038 W/mK. 
са паропропусном водонепропусном 
фолијом.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

кров са ознаком К1 м² 513,42

6.12. Набавка материјала и израда 
термоизолације ветреног косог крова са 
ознаком К2.
Термоизолација се састоји од:
- активне парне бране типа Homeseal 
LDS5 Silk- Knaufinsulation), спојеве 
лепити одговарајућом траком
- стаклене вуне типа Knaufinsulation Unifit 
035, дебљине д=15 цм, са 
коефицијентом топлотне проводљивости 
λ≤0,035 W/mK
- камене вуне типа Smart roof top - 
Knaufinsulation или одговарајуће,  
дебљине 14 цм, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,038 W/mK 
са паропропусном водонепропусном 
фолијом
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације. м² 129,44
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.13. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо изолације у плафонима негрејаних 
просторија.
Изолација се поставља испод армирано 
бетонске плоче на оплати. састоји се из 
следећих слојева:
- екструдирани полистирен дебљине 
д=10 цм, са коефицијентом топлотне 
проводљивости λ≤0,038 W/mK
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

термоизолација конструкције изнад 
негрејаног простора КИН 4, КИН5,  КИН6, 
КИН7
=2*11,4+36,2+11,1*2+10,2+22,3+21,1+23,0
+15,5+33,0*2+22,8+36,0 м² 298,10

6.14. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо изолације у плафонима негрејаних 
просторија.

Термоизолација су плоче камене вуна, 
дебљине д=10 цм, са засеченим ивицама 
са  силикатним премазом, типа као 
"Knauf Insulation''NaturBoard FIT-СLT C1" 
или одговарајуће, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,040 W/mK.  
Плоче камене вуне лепити за армирано 
бетонску међуспратну конструкцију, и 
додатно фиксирати типловима.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

сутурен - галерија
КИН 4*, КИН 5*, КИН 6*, КИН 7* м² 167,50
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

6.15. Набавка материјала, транспорт и израда 
термо изолације укопаних зидова 
негрејаних просторија.

Изолација је екструдирани полистирен 
дебљине д=5 цм, са коефицијентом 
топлотне проводљивости λ≤0,038 W/mK. 
Поставља се преко бетонског зида.
Уграђена изолација мора имати 
термичке и механичке особине, 
прописане елаборатом грађевинске 
физике.
Обрачун по м² изведене изолације.

=0,6*(5,7+7,1+4,0*3+6,7*3+7,6+6,4*3+3,5*
2+6,3*2) м² 54,78

6.16. Набавка материјала, транспорт и израда 
термоизолационог слоја у поду терасе, 
ознака ТЕ1. ТЕ2, ТЕ2*
Термоизолација је екструдирани 
полистирен XPS дебљине 2 цм, 
поставља се преко армирано бетонске 
плоче терасе. 
Обрачун по м².

приземље
=3,51*5+4,06 21,61

типски спрат 1 - 6
=(3,51*6+4,06+4,21)*6 175,98

поткровље
=3,51*6+4,06+4,21 29,33

укупно Пос 6.16. м² 226,92

6.17.
Набавка материјала, транспорт и 
уградња хидроизолације на темељној 
плочи, у наставке бетонирања, уграђује 
се експандирајућа хидроизолациона 
трака са контролисаним дејством 
PENEBAR SW-55,  тип А (пресек 19 x 25 
мм), на површину бетона припремљену 
према захтеву Извођача. Претходно се 
на површину бетона наноси PENEBAR 
PRIMER, како би трака остала фиксирана 
на свом месту приликом изливања 
бетона.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

За дебљине бетонских елемената веће 
од 50цм, на радној спојници се уграђују 
два реда бубрећих профила (2м1/м1)
Радове извести према пројекту, 
детаљима и упуству произвођача.
Обрачун по м¹ наставка бетонирања.

подужно 
=41,1*6+14,67+20,0*2+8,97 310,24

попречно 
=13,75*6+(6,25+6,72)*16 290,02

укупно Пос 6.17. м¹ 600,26

6.18. Набавка материјала, транспорт и  
постављањетерхартије у крову и 
зидовима поткровља преко ОСБ плоча, а 
испод лименог покривача.
Спојеве терхартије фиксирати лепљивом 
траком.
Радити у свему спецификацији 
произвођача.
Обрачун по м² изведене изолације.

кров K1,  К2, ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, ФЗП2*, 
ФЗП3, ФЗП4.
=578,97+139,48 м² 718,45

6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

7.1. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова, преко термоизолације, 
гипс картонским плочама дебљине 
д=2х12,5 мм.
Плоче се фиксирају преко хоризонталних 
и вертикалних зодних профила.

На профиле се лепе траке за звучну 
изолацију.
Зидови влажних просторија се облажу 
влагоотпорним плочама.
Спољни углови се штите алуминјумском 
угаоном заштитном шином и траком.

Спојеви плоча се испуњавају, 
бандажирају траком и глетују.
Обрачун по м² обухвата испоруку и 
монтажу плоча и потконструкције, 
испуњавање спојница смесом за 
спојнице, завршне лајсне, а у свему 
према спецификацији произвођача.

7.1.1. облагање зидова гипс картонским 
плочама д=2х12,5 мм, СЗ 4

приземље
=2,67*2,69 7,18

типски спрат 1 - 6
=2,67*2,69*6 43,09

поткровље
=2,67*2,69 7,18

укупно Пос 7.1.1. м² 57,46

7.1.2. облагање зидова влагоотпорним гипс 
картонским плочама д=2х12,5 мм,                     
СЗ 2***

приземље
=2,67*1,6 4,27

типски спрат 1 - 6
=2,67*1,6*6 25,63

поткровље
=2,67*2,69 7,18

укупно Пос 7.1.2. м² 37,09
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
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ПДВ-а (дин)

А Б АxБ
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

7.1.3. облагање  хидраната водомера и 
топлотних спратних ормана  гипс 
картонским плочама д=2х12,5 мм, м² 50,00

7.2. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова (отвора око лифта), 
гипс картонском плочом дебљине д=12,5 
мм. Плоче се лепе.
Спољни углови се штите алуминјумском 
угаоном заштитном шином и траком.

Спојеви плоча се испуњавају, 
бандажирају траком и глетују.
Обрачун по м² обухвата испоруку и 
монтажу плоча, испуњавање спојница 
смесом за спојнице, завршне лајсне, а у 
свему према спецификацији 
произвођача.

облагање отвора око лифта, гипс 
картонском плочом д=12,5 мм, 
приземље
=0,2*(2,5*2+1,16) 1,23

типски спрат 1 - 6
=0,2*(2,5*2+1,16)*6 7,39

поткровље
=0,2*(2,5*2+1,16) 1,23

укупно Пос 7.2. м² 9,86

7.3. Набавка материјала, транспорт и 
уградња спуштених плафона од 
монолитних гипс картонских плоча, 
дебљине д=12,5 мм, који се фиксирају 
преко металне потконструкције, са 
штелујућим вешаљкама, а према 
спецификацији произвођача.
У санитарним чворовима, плафоне 
радити од влагоотпорних гипс картонских 
плоча д=12,5 мм.
Висина спуштања плафона према 
графичкој документацији.
Рад на монтажи плафона посебно 
координирати са извођачем инсталација 
да не би дошло до непотребне 
демонтаже и поновне монтаже 
елемената.
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Јединична 

цена без ПДВ-
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Обрачун по м² обухвата испоруку и 
монтажу плоча и потконструкције, 
испуњавање спојница смесом за 
спојнице, бушење отвора за расвету, 
завршне лајсне, а у свему према 
спецификацији произвођача, као и радну 
скелу.

7.3.1. плафон од гипс картонских плоча, 
спуштање 26 цм
МКС 4, Т 2*

приземље
=50,56+8,29+7,46 66,31

типски спрат 1 - 6
=50,03*6 300,18

поткровље 161,50
=50,56+18,86 69,42

укупно Пос 7.3.1. м² 527,99

7.3.2. плафон од гипс картонских плоча, 
спуштање 16 цм
КИН 1, КИН 2, КИН 3
=3,13+4,15+4,28+3,25+60,06 м² 74,87

7.3.3. плафон од влагоотпорних гипс 
картонских плоча, спуштање 26 цм
МКС 2, Т 2

приземље
=5,11+2,04+5,06+1,56+4,0*2+4,12*2 30,01

типски спрат 1 - 6
=(4,12+4,36+1,43+4,12++4,15+5,11+2,04+
5,05+1,56+4,0*2)*6 239,64

поткровље
=4,12+4,36+1,43+4,12+4,15+5,11+2,04+5,
05+1,56+4,0*2 39,94

укупно Пос 7.3.3. м² 309,59

7.3.4. плафон од влагоотпорних гипс 
картонских плоча, спуштање 16 цм
КИН 2

=4,15+1,46 м² 5,61
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мере

7.4. Набавка материјала и облагање 
плафона (косих и равних) поткровља. 
Плафон се облаже пожарноотпорним 
GKF плочама дебљине д=12,5 мм, 
отпорним на пожар F30, на сопственој 
дрвеној потконструкцији, секундарни СD 
60x27x0,6 мм у ортогоналном правцу на 
сваких 40-50 цм. 

Гипсане плоче се причвршћују 
дозвољеним вијцима за потконструкцију. 
Облога мора поседовати атест 
акредитоване лабораторије на захтевану 
ватроотпорност, као и извештај 
овлашћене институције  за испитивање 
материјала у свему према SRPS U.J1 090 
. 
Продори инсталација кроз 
противпожарне облоге ће се заптивати 
вишекомпонентном  ватроотпорном 
смесом која омогућава исту 
ватроотпорност продора.
На свим истуреним угловима уградити 
одговарајуће заштитне угаонике. 
Спојнице између плоча се обрађују 
смесом за испуњавање спојница.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача и Техничком опису.
Обрачун по м² изведених зидова без 
одбијања отвора.

облагање косог плафона м² 47,44

7.5. Набавка, транспорт и уградња 
стандардног, ревизионог плафонског 
отвора типа Knauf  или одговарајуће, 
димензија 60/60 цм са прекривеним 
затварачким системом, елоксирано, са 
уграђеном облогом од ојачане гипс 
картонске плоче дебљине д=12,5 мм.
Ревизиони отвор мора бити отпоран на 
ватру 60 минута, са атестом 
акредитоване лабораторије на захтевану 
ватроотпорност, као и извештај 
овлашћене институције  за испитивање 
материјала у свему према SRPS U.J1 090 
. 
Обрачун по комаду. ком 14

7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ
Напомена:
1. Све позиције обрађене у столарским 
радовима радити у свему према шемама 
детаљима и овереним радионичким 
цртежима.
2. Израда радионичке документације је 
обавеза извођача, оверава је пројектант 
или надзорни орган.
3.За веће серије, извођач је дужан да 
уради прототип или узорке делова 
елемената.
4. Завршна обрада је према 
појединачном опису и усвојеним 
узорцима завршних обрада.        

5. Оков се уграђује на основу усвојених 
узорака. Сва столарија мора бити 
атестирана. Мере узети на лицу места. 
Отварање према приказу у основама.
6.  Уградња је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
7. Приликом уградње приступити у свему 
према упутству произвођача. 
8. Извођачке детаље доставити 
пројектанту на сагласност, усваја их 
Пројектант, уз сагласност Инвеститора.

унутрашња улазна врата
8.1.

Набавка, транспорт и уградња 
унутрашњих улазних једнокрилних врата.
Крило врата: рам је МДФ-а дебљине 
37мм,  испуна картонско саће, облога  од 
МДФ дебљине 8мм, обложен СРL 
ламинатом - "egger" или одговарајућа , 
кантовано ABS  траком.  Кантовање је 
полиуретанским лепком.
Шток од МДФ-a 35мм обложен СРL 
ламинатом "egger" или одговарајући.
Первајзи су од МДФ 14мм, обложени СРL 
ламинатом "egger" или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата су са сигурносном бравом у 3 
тачке MCM и бродском шарком од inox-a 
носивости до 80kg и шпијунком.
Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност 
наручиоца и пројектанта.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.6W/m2K (доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте)
Начин уградње је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
Обрачун по комаду уграђених, и финално 
обрађених врата.

ознака 1у у кругу
једнокрилна улазна врата, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 100/210 цм ком 62

унутрашња једнокрилна пуна врата
8.2. Набавка, транспорт и уградња 

унутрашњих једнокрилних врата.
Крило врата: рам је МДФ-а дебљине 
30мм, а испуна картонско саће. Крило 
врата  од egger МДФ дебљине 8мм   
обложени СРL ламинатом Еgger или 
одговарајући. Крило је са свих страна 
кантовано ABS  траком.  Кантовање је 
полиуретанским лепком.
Шток од МДФ-a 35мм обложен СРL 
ламинатом "egger" или одговарајући.
Первајзи су од МДФ 14мм, обложени СРL 
ламинатом "egger" или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата опремити адекватним оковом 
домаће производње: бравом и бродском 
шарком од inox-a носивости до 80kg. 

Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност 
наручиоца и пројектанта.
Начин уградње је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Обрачун по комаду уграђених, и финално 
обрађених врата.

ознака 1 у кругу
зидарска мера 90/205 цм ком 84

ознака 1б у кругу
зидарска мера 90/205 цм ком 16

унутрашња једнокрилна пуна врата
8.3. Набавка, транспорт и уградња 

унутрашњих једнокрилних врата.
Крило врата: рам је МДФ-а дебљине 
30мм, а испуна картонско саће. Крило 
врата  од egger МДФ дебљине 8мм   
обложени СРL ламинатом Еgger или 
одговарајући. Крило је са свих страна 
кантовано ABS  траком.  Кантовање је 
полиуретанским лепком.
Шток од МДФ-a 35мм обложен ЦПЛ 
ламинатом "egger" или одговарајући.
Первајзи су од МДФ 14мм, обложени 
ЦПЛ ламинатом "egger" или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата опремити адекватним оковом 
домаће производње: бравом и бродском 
шарком од inox-a носивости до 80kg. 

Крило врата је у доњој зони 
перфорирано кружним отворима 
пречника 3цм на висини 15цм од пода.
Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност 
наручиоца и пројектанта.
Начин уградње је суви поступак са 
заливањем пур пеном.
Обрачун по комаду уграђених, и финално 
обрађених врата.

ознака 2 у кругу
зидарска мера 80/205 цм ком 76
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

унутрашња једнокрилна клизна врата
8.4. Набавка, транспорт и уградња 

унутрашњих једнокрилних застакљених  
клизних врата.
Крило врата: рам је МДФ-а дебљине 
30мм, а испуна картонско саће. Крило 
врата  од egger МДФ дебљине 8мм   
обложени СРL ламинатом Еgger или 
одговарајући. Крило је са свих страна 
кантовано ABS  траком.  Кантовање је 
полиуретанским лепком.
Врата су застакљена рељефним стаклом 
дебљине 4 мм.
Шток од МДФ-a 35мм обложен ЦПЛ 
ламинатом "egger" или одговарајући
Первајзи су од МДФ 14мм, обложени 
ЦПЛ ламинатом "egger" или одговарајући

Измећу крила и штока поставља се 
дихтунг профил од неопренске гуме.
Врата опремити адекватним  
механизмом за клизање у горњој зони, 
ручицама за повлачење, граничницима и 
одбојником за заустављање. Целокупан 
пробор је 
домаће производње. Предводети маску.

Позиција обухвата сав потребан 
материјал за уградњу, комплетан оков и 
све пратеће елементе потребне да би 
била потпуно исправна и употрeбљива. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност 
наручиоца и пројектанта.
Обрачун по комаду уграђених, и финално 
обрађених врата.

ознака 3 у кругу
зидарска мера 80/205 цм ком 86
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

кровни прозор са ручном спољном тендом
8.5. Набавка, транспорт и уградња VELUX 

кровног прозора типа GZL или 
одговарајуће, са појединачном, 
комбинованом дуо алуминијумском 
опшивком EDS-EKS, која садржи термо и 
хидроизолациони сет са дренажним 
каналом. 
Кровни прозор је направљен од 
нордијске боровине са петоструком 
ламинацијом и стаклом 4+16+4 мм, са 
унутрашњим флотираним и спољашњим 
каљеним стаклом и испуном од аргона. 
Премазан је једним слојем акрилног лака 
на бази воде.

Прозор је са средишњим вешањем и 
поцинкованом ручицом за отварање на 
горњој страни крила, отварање и 
затварање прозора помоћу телескопске 
шипке ZCT са адаптером ZOZ 95 у којој 
се налази интегрисани вентилациони 
отвор са филтером. Коефицијент 
пролаза топлоте Uw=1.3 W/m²K.

Прозор је опремљен ручном спољном 
тендом типа MHL за заштиту од сунчевих 
зрака смањујући загревање стакла и 
унутрашњег простора. 
Тенда је направљена од високо 
издржљиве карбонске мреже.
Обрачун по комаду уграђеног прозора у 
свему према опису.
ознака 4 у кругу
кровни прозор са тендом
зидарска мера 78/118 цм ком 8

излаз на кров
8.6. Набавка, транспорт и уградња излаза на 

корв са интегрисаном опшивком типа 
GVT димензија 54x83 
Оквир и интегрисана опшивка 
направљени су од црног полиуретана.
Отвара се бочно према напоље и има 
три позиције за вентилацију
Обрачун по комаду уграђене позиције у 
свему према опису.

ознака 5 у кругу
излаз на кров
зидарска мера 54/83 цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

прагови
8.7. Набавка материјала, транспорт и 

уградња храстових прагова код врата на 
улазу у станове и у санитарне чворове.

Прагове после постављања, хобловати и 
лакирати паркет лаком.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по комаду уграђених и финално 
обрађених прагова.

прагови димензиј 80/12/3 цм ком 76

прагови димензија 100/12/3 цм ком 62

пулт на зиду према кухињи
8.8. Набавка материјала, транспорт и 

уградња плоче пулта од масива- храст,  
димензија 30/1,8цм и променљиве 
дужине.
Шанк пулт ширине 30цм од пуне 
храстовине д=18мм,  са кант бордуром 
са све четири стране од пуне храстовине 
7х4цм.
Плочу пулта и бордуру спојити на 
перо/жљеб, лепљењем. Све одрадити до 
глатких површина и лакирати безбојним 
лаком 
Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених дасака на шанку.

приземље
=1,39+2,35+2,0 5,74

типски спрат 1 - 6
=(1,39+2,35+2,0+1,79+1,42)*6 53,70

поткровље
=1,39+2,35+2,0+1,79+1,42 8,95

укупно Пос 8.8. м¹ 68,39

8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9. ПВЦ СТОЛАРИЈА

Напомена:
1. ПВЦ столарија се изводи од усвојених 
типских петокоморних профила, са 
унутрашњим ојачањем од челика, са 
термичком испуном и прекидом хладног 
моста, у свему према шеми, детаљима и 
радионичким цртежима.

2. Према величини крила одредити број 
шарки и носивост, за врата мин 2-3 ком 
по висини крила.
3. Сви радови за ПВЦ столарију изводе 
се према појединачним описима шема, 
детаљима и овереним радионичким 
цртежима.
Радионичку документацију ради извођач 
радова, на основу својих технолошких 
решења, а одобрење за израду 
елемената је потписана радионичка 
документација од стране пројектанта или 
надзорног органа.
4. ПВЦ профили не смеју бити 
рециклирани и не смеју садржати олово.

5. Прозори су делом ослоњени на чврст 
део фасадног зида (бетонски или зидани 
зид) и уграђују се на фасаду помоћу 
челичних L профила,  димензија 
60х60х4мм, који се постављају на 
размаку од 40 цм, по обиму позиције и 
универзалних металних типлова Ø 10 
мм,  намењених за уградњу ПВЦ    
столарије у пуној и шупљој грађевинској 
подлози.

Приликом анкеровања у фасадни зид од 
гитер блока радове изводити пажљиво. 
Уградњу радити у свему према принципу 
Рал монтаже, применити две заптивне 
траке, једну спољну и једну унутрашњу.

7. Мере узети на лицу места, отварање 
према приказу у основама.
8. Извођачке детаље доставити 
пројектанту на сагласност које              
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
9.Обавеза извођача  је да уради 
прототип одабранаог прозора.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.1. Набавка транспорт  и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, прозор и балконска врата 
израђени су од белих ПВЦ петокоморних 
профила са унутрашњим ојачањем од 
челичних поцинкованих профила 
д=1,5мм и са двоструким спољашњим 
дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од аргона 
и нискоемисионим премазом.
Прозор и балконска врата су снабдевена 
одговарајућим оковом са отварањем око 
хоризонталне и вертикалне осем, 
еслингер ролетнама (ПВЦ ламелице са 
термичком испуном кутије и погоном на 
гуртну), ПВЦ подпрозорском клупицом и 
окапницом. Прозорска окапница је од 
алуминијумског екструдиралног 
пластифицираног лима.

ПВЦ оквир мора садржати подпрозорски 
профил како би се могла уградити 
унутрашња даска. Код балконских врата 
пројектовати са унутрашње стране 
покривну даску од буковог 
дрвета.Саставни део позиције.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K(доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте) 
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). конструкција 
обухвата све радове, елементе и 
завршетке (завршне лимове, 
одговарајуће дихтунге) у свему у складу 
са правилником о енергетској 
ефикасности. Фасадна облога покрива 
вертикалне делове спољашњег рама 
позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

ознака 1а   у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер ролетном, 
отварање према шеми
зидарска мера 180+90/160+240цм ком 21
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ознака 1а* у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер ролетном, 
отварање према шеми
зидарска мера 90+180/240+160цм ком 20

ознака 19   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 90+90/220+180цм ком 1

ознака 19*   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 90+90/220+180цм ком 2

9.2. Набавка транспорт и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, прозор  је  израђен су од 
белих ПВЦ петокоморних профила са 
унутрашњим ојачањем од челичних 
поцинкованих профила д=1,5мм и са 
двоструким спољашњим дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од аргона 
и нискоемисионим премазом.

Прозор  је снабдевен одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне 
и вертикалне осем, еслингер ролетнама 
(ПВЦ ламелице са термичком испуном 
кутије и погоном на гуртну), ПВЦ 
подпрозорском клупицом и окапницом. 
Прозорска окапница је од алуминијумског 
екструдиралног пластифицираног лима.. 
Саставни део позиције
ПВЦ оквир мора садржати подпрозорски 
профил како би се могла уградити 
унутрашња даска.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K(доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте) 
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). конструкција 
обухвата све радове, елементе и 
завршетке (завршне лимове, 
одговарајуће дихтунге) у свему у складу 
са правилником о енергетској 
ефикасности.
 Фасадна облога покрива вертикалне 
делове спољашњег рама позиције.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

ознака 2   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/160цм ком 27

ознака 2*   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/160цм ком 37

ознака 2а   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/100цм ком 2

ознака 2а*   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/100цм ком 2

ознака 2б   у дуплом кругу
двокрилни прозор,  у свему према шеми
зидарска мера 180/100цм ком 1

ознака 3   у дуплом кругу
једнокрилни прозор,  у свему према 
шеми
зидарска мера 100/160цм ком 51

ознака 3*   у дуплом кругу
једнокрилни прозор,  у свему према 
шеми
зидарска мера 100/160цм ком 70

ознака 3а   у дуплом кругу
једнокрилни прозор,  у свему према 
шеми
зидарска мера 100/100цм ком 4

ознака 3а*   у дуплом кругу
једнокрилни прозор,  у свему према 
шеми
зидарска мера 100/100цм ком 7
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.3. Набавка транспорт  и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, преграда са балконским  
вратима израђена су од белих ПВЦ 
петокоморних профила са унутрашњим 
ојачањем од челичних поцинкованих 
профила д=1,5мм и са двоструким 
спољашњим дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од аргона 
и нискоемисионим премазом.

Врата су снабдевена одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне 
и вертикалне осем, еслингер ролетнама 
(ПВЦ ламелице са термичком испуном 
кутије и погоном на гуртну)
Код балконских врата и прозора  
пројектовати са унутрашње стране 
покривну даску од буковог дрвета.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K (доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте)
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). 
Kонструкција обухвата све радове, 
елементе и завршетке (завршне лимове, 
одговарајуће дихтунге) у свему у складу 
са правилником о енергетској 
ефикасности. Фасадна облога покрива 
вертикалне делове спољашњег рама 
позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

ознака 1в у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер ролетном, 
отварање према шеми
зидарска мера 180+90/240цм ком 3

ознака 1в* у дуплом кругу
фасадна преграда са балконским  
вратима снабдевена еслингер ролетном, 
отварање према шеми
зидарска мера 90+180/240цм ком 3
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ознака 4* у дуплом кругу
преграда са балконским  вратима,  у 
свему према шеми
зидарска мера 138/240цм ком 6

ознака 4а у дуплом кругу
преграда са балконским  вратима,  у 
свему према шеми
зидарска мера 138/230цм ком 7

9.4. Набавка транспорт  и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, преграда са балконским  
вратима израђена су од белих ПВЦ 
петокоморних профила са унутрашњим 
ојачањем од челичних поцинкованих 
профила д=1,5мм и са двоструким 
спољашњим дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм са  испуном од аргона 
и нискоемисионим премазом.
Врата су снабдевена одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне 
и вертикалне осе, венецијанер 
засторима од ПВЦ-а
Код балконских врата пројектовати са 
унутрашње стране покривну даску од 
буковог дрвет
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K (доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте)
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). конструкција 
обухвата све радове, елементе и 
завршетке (завршне лимове, 
одговарајуће дихтунге) у свему у складу 
са правилником о енергетској 
ефикасности. 
Фасадна облога покрива вертикалне 
делове спољашњег рама позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.

ознака 4б у дуплом кругу
једнокрилна балконска врата
зидарска мера 86/185-210цм ком 1

ознака 4б у дуплом кругу
једнокрилна балконска врата
зидарска мера 86/210+185цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9.4. Набавка транспорт и уградња фасадне 
ПВЦ столарије, прозор  је  израђен су од 
белих ПВЦ петокоморних профила са 
унутрашњим ојачањем од челичних 
поцинкованих профила д=1,5мм и са 
двоструким спољашњим дихтовањем.
Застакљивање је термоизолационим 
стаклом 4+16+4мм, спољно стакло 
пескирано, са  испуном од аргона и 
нискоемисионим премазом.

Прозор  је снабдевен одговарајућим 
оковом са отварањем око хоризонталне 
и вертикалне осем, ПВЦ подпрозорском 
клупицом и окапницом. Прозорска 
окапница је од алуминијумског 
екструдиралног пластифицираног лима.. 
Саставни део позиције.
ПВЦ оквир мора садржати подпрозорски 
профил како би се могла уградити 
унутрашња даска.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m2K(доказати 
прорачуном и приложити одговарајуће 
атесте) 
Предвидети све приборе и заптивне 
материјале, интегрисани систем 
вентилирања и дренаже (одвођење 
кондеза у спољну средину). конструкција 
обухвата све радове, елементе и 
завршетке (завршне лимове, 
одговарајуће дихтунге) у свему у складу 
са правилником о енергетској 
ефикасности. Фасадна облога покрива 
вертикалне делове спољашњег рама 
позиције.
Обрачун по комаду уграђених и  
застакљених позиција.
ознака 5 у дуплом кругу
једнокрилни прозор,  у свему према 
шеми
зидарска мера 100/60цм ком 8

9. ПВЦ СТОЛАРИЈА - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ

Напомена:

1. Алуминарија се изводи од усвојених 
типских алуминијумских профила,  са и  
без термичке испуне и прекида хладног 
моста, у свему према шеми, детаљима и 
радионичким цртежима које усваја 
Пројектант, уз сагласност Инвеститора.
Уколико димензије одговарајућих 
позиција то захтевају алуминијумски 
профили се димензионишу према 
статичком прорачуну.
2. Финална обрада алуминарије је 
пластификација.
3. Носећа конструкција је од 
алуминијумских профила, штокови се 
уграђују у сувој монтажи, преко челичних 
флахова анкерованих у зид. 
По целом обиму отвора извести 
заптивање "пур пеном".
4. Према величини крила одредити број 
шарки и носивост, за врата мин 3 ком по 
висини крила.
5. По целом обиму радити двоструки 
дихтунг профил (мин 3 преклопа).
6. У склопу шеме је подпрозорна 
алуминијумска даска и прекривни обимни 
профил (веза са зидом).

7. Сви радови изводе се према 
појединачним описима шема, детаљима 
и овереним радионичким цртежима. 
Радионичку документацију ради извођач 
радова, на основу својих технолошких 
решења, а одобрење за израду 
елемената је потписана радионичка 
документација од стране пројектанта или 
надзорног органа.

8. Браварске позиције се морају извести 
од стандардних челичних профила, 
лимова, вучених кутијастих профила.

63/105



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

9. Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку. У 
спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).

фасадна алуминарија
10.1. Набавка транспорт  и уградња фасадне 

браварије, фасадна преграда са 
двокрилним  улазним вратима -  на улазу 
у ветробран. Алуминијумска спољна 
браварија је израђени су од 
алуминијумских профила са 
термопрекидом. Пластификација је у 
белој боји RAL 9016.
Уградњу  вршити преко челичних држача 
и избећи директан контакт челика и 
алуминијума. Сви челични елементи и 
остали елементи за фиксирање позиције, 
опшивни елементи као и материјал за 
термичку и хидроизолацију по ободу 
отвора, су саставни део позиције. 

Оков је системски, са отварањем у 
складу са сваком појединачном шемом, 
са одговарајућим сертификатом. 

Застакљивање се врши 
термоизолационим транспарентним 
стакло пакетом. Конфигурација стакло 
пакета: 6+16+6mm са испуном од аргона. 

Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m²K (доказати 
прорачуном и приложити доказе).
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, 
застакљених и финално обрађених 
позиција.

ознака 1 у квадрату
преграда са двокрилним  улазним 
вратима -  на улазу у ветробран, 
отварање у складу са шемом
зидарска мера 308/240+27 цм ком 1
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

фасадна алуминарија
10.2. Набавка транспорт  и уградња фасадне 

браварије, фасадна преграда са 
двокрилним  улазним вратима -  у 
ветробрану. Алуминијумска спољна 
браварија је израђени су од 
алуминијумских профила без 
термопрекида. Пластификација је у белој 
боји RAL 9016.

Уградњу  вршити преко челичних држача 
и избећи директан контакт челика и 
алуминијума. Сви челични елементи и 
остали елементи за фиксирање позиције, 
опшивни елементи као и материјал за 
термичку и хидроизолацију по ободу 
отвора, су саставни део позиције
Застакљивање се врши једноструким 
сигурносним стаклом 3.3.1 или 4.4.1 у 
зависности од величине стакла.

Оков је системски, са отварањем у 
складу са сваком појединачном шемом, 
са одговарајућим сертификатом.  
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, 
застакљених и финално обрађених 
позиција.

ознака 2  у квадрату
преграда са двокрилним  улазним 
вратима -  у ветробрану, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 308/240цм ком 1

фасадна алуминарија
10.3. Набавка транспорт  и уградња фасадне 

браварије, фасадна стаклена преграда 
на степенишном простору.         
Алуминијумска спољна браварија је 
израђени су од алуминијумских профила 
са термопрекидом. Пластификација је у 
белој боји.
 Застакљивање се врши 
термоизолационим транспарентним 
стакло пакетом. Конфигурација стакло 
пакета: 4+16+4mm са испуном од аргона 
и  нискоемисионим премазом.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Пуни делови преграде-панели поља 
испред бетонских делова конструкције се 
израђују уградњом “сендвича“ 
(алуминијумски лим д=1 mm, камена 
вуна).
Oкапница je од алуминијумског, 
екструдираног, пластифицираног 
профила, а  унутрашњa подпрозорна 
даска од полимермера одговарајуће 
ширине.
Укупан коефицијент за пролаз топлоте 
мора бити Uw≤1.5W/m²K (доказати 
прорачуном и приложити доказе).
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, 
застакљених и финално обрађених 
позиција.

ознака 5 у квадрату
фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 301,5/245 цм ком 6

ознака 5а у квадрату
фасадна стаклена преграда на 
степенишном простору, отварање у 
складу са шемом
зидарска мера 301,5/92,5м ком 1

10.4. Набавка транспорт  и уградња 
Tелескопске пењалице за излаз у 
тавански простор
Предвиђена висина пењања је 300 цм. 
Пењалице су од алуминијумских 
кутијастих профила, дводелне са 
фиксним горњим  и покретним доњим 
делом. 
Горњи, фиксни део се поставља на 
висини 145cm од коте готовог пода и 
фиксира за зид преко алуминијумских 
кутијастих профила и лимова анкер 
завртњима.  Доњи део се подиже и 
спушта клизањем по вођици.
азишта су постављена на вертикалним 
растојањима од 30cm.
Детаљи фиксирања и веза елемената 
према спецификацији произвођача. 
Завршна обрада врата је 
пластификација у белој боји RAL 9016.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Произвођач је дужан да изради 
радионичке цртеже и да их достави 
пројектанту на увид.
Обрачун по комаду уграђених,  и 
финално обрађених позиција.

ознака П1 у квадрату
пењалице
дужине 295цм ком 1

спољне заштитне ограде
10.5. Набавка и уградња заштитне металне 

ограде. Ограде су изграђене од хладно 
вучених челичних профила - црна 
браварија.
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036  
по RAL стандарду).
У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
Заштитне ограде су од одговарајућих 
хладно вучених челичних профила у 
свему према шемама у графичкој 
документацији и горе наведеном опису. 

Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност  које 
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 50 цм,                                                          
ознака ЗО1 у дуплом квадрату
=1,80*8 м¹ 14,40

ограда висине 50 цм,                                                          
ознака ЗО2 у дуплом квадрату
=1,0*15 м¹ 15,00
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

унутрашња ограда степеништа
10.6. Набавка транспорт  и уградња заштитне 

металне ограде- на степеништу. Ограде 
су изграђене од хладно вучених 
челичних профила - црна браварија

Рукохват је кутијасти профил HOP 
70/50/3 флахом везан за вертикални 
носач 50/50/3 који је на почетку и на крају 
затворен плочицама 50/50/5  и 
анкеровано у степенишни крак 
завртњима.
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036  
по RAL стандарду).
 У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
Ограда у степеништу  у свему према 
шемама у графичкој документацији и 
горе наведеном опису. Висине ограда на 
степеништима је 110 cm .
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Ограду на степеништу, радити према 
датим шемама.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 110цм, ознака СО у 
дуплом квадрату
=2,87*14+13*0,10+1,44 м¹ 42,92
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

унутрашња сигурносна ограда
10.7. Набавка транспорт  и уградња 

унутрашња сигурносна заштитне 
металне ограде. Ограде су изграђене од 
хладно вучених челичних профила - црна 
браварија.
црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036  
по RAL стандарду). У спровођењу 
антикорозивне заштите морају се 
спровести све операције (одмашћивање, 
чишћење од рђе, премазивање).

Ограде на подестима,  су од 
одговарајућих хладно вучених челичних 
профила у свему према шемама у 
графичкој документацији и горе 
наведеном опису. Висине ограда на 
подестима је 100 cm
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност  које 
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 100цм,                                                          
ознака СО1 у дуплом квадрату
=2,75*7 м¹ 19,25
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

спољне ограда на терасама
10.8. Набавка транспорт  и уградња заштитне 

металне ограде- на терасама. Ограде су 
изграђене од хладно вучених челичних 
профила - црна браварија

Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (6036  
по RAL стандарду). У спровођењу 
антикорозивне заштите морају се 
спровести све операције (одмашћивање, 
чишћење од рђе, премазивање).

Ограде на терасама,  су од 
одговарајућих хладно вучених челичних 
профила у свему према шемама у 
графичкој документацији и горе 
наведеном опису. Висине ограда на 
терасама је 105 cm .
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност  које 
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 105цм, и  20 цм,                                                            
ознака О1 у дуплом квадрату
=(1,35+2,9)*6+1,35*6 м¹ 33,60

ограда висине 105цм, и  20 цм,                                                            
ознака О1* у дуплом квадрату
=(1,35+2,9)*6+1,35*6 м¹ 33,60

ограда висине 105цм,   и  20 цм,                                                            
ознака О1а у дуплом квадрату
=1,35*2+2,90*2+1,35*2 м¹ 11,20

ограда висине 105цм,   и  20 цм,                                                            
ознака О1*а у дуплом квадрату
=1,35+2,90+1,35 м¹ 5,60
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ограда висине 105цм,   и  190цм,                                                            
ознака О2 у дуплом квадрату
=1,35*12+2,9*12+1,35*12 м¹ 67,20

ограда висине 105цм, 190цм, и  20 цм,                                                            
ознака О2* у дуплом квадрату
=1,35*12+2,9*12+1,35*12 м¹ 67,20

ограда висине 105цм,  20цм и  190цм,                                                            
ознака О2а у дуплом квадрату
=1,35+2,9+1,35 м¹ 5,60

ограда висине 105цм,  20цм  и  190цм,                                                            
ознака О2*а у дуплом квадрату
=1,35+2,9+1,35 м¹ 5,60

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О3 у дуплом квадрату
=2,305*15 м¹ 34,58

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О5 у дуплом квадрату
=1,03*8 м¹ 8,24

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О6а у дуплом квадрату м¹ 0,80

ограда висине 20цм,                                                          
ознака О6 у дуплом квадрату
=0,8*14 м¹ 11,20

ограда висине 105цм,                                                          
ознака О22 у дуплом квадрату
=(0,42*2+2,9)*2 м¹ 7,48

ограда висине 105цм,   и  190цм,                                                            
ознака О23 у дуплом квадрату
=1,35*2+(0,42+2,9)*2 м¹ 9,34

ограда висине 105цм,   и  190цм,                                                            
ознака О23* у дуплом квадрату
=1,35*2+(0,42+2,9)*2 м¹ 9,34

71/105



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ограда на рампи
10.9. Набавка транспорт  и уградња заштитне 

металне ограде- на рампи. Ограда је 
израђена од челичних кутијастих 
профила.
Састоји се од стубова од кутијастих 
профила димензија хоп□ 50x40x4мм и 
нрукохвата који су постављени на 70вм и 
90цм од готовог пшода рампе, везани 
арматурним гвожђем ∅12мм за 
вертикалне кутијасте стубиће 
заваривањем. 
Испуна ограде котијасти профили хоп□ 
40x20x4мм, хоризонтале и вертикале.
Ограда је причвршћена за бетонску 
конструкцију преко анкер плочица, које су 
заварене за вертикалне кутијасте 
профиле, а веза  анкер плочица и 
бетонске конструкције је остварена преко  
анкер завртњева м12.
Ограду темељно очистити  и  заштитити 
против корозије антикорозивним 
премазом и  бојити  емајл лаком два пута 
у тону 6036  по рал стандарду.

Радити по детаљу произвођа уз 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Ограду радити према датим шемама.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.

ограда висине 80цм, ознака СР у дуплом 
квадрату м¹ 32,60

ограда на улазном степеништу
10.10. Набавка транспорт  и уградња заштитне 

металне ограде- на улазном степеништу.

Састоји се од рукохвата од цевастих 
профила димензија hop ∅ 40x4mm, који 
су постављени на 70cm и 90cm од пода 
степеништа. Рукохвати се везују преко 
арматурног гвожђа ∅12mm заваривањем 
за анкер плочице. 
Ограда je причвршћенa  за бетонску 
конструкцију преко анкер плочица и 
анкер завртњева М12.
Ограду темељно очистити и заштитити 
против корозије антикорозивним 
премазом и бојити емајл лаком два пута 
у тону 9006 по РАЛ стандарду.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Произвођач је у обавези да дефинише 
начин уградње радионичким цртежима 
на које је обавезан да добије сагласност 
нарућиоца и пројектанта.
Ограду радити према датим шемама.
Обрачун по м¹ уграђених и финално 
обрађених ограда.
ознака СС2 у дуплом квадрату
=2,02+0,3 м¹ 2,32

ознака СС3 у дуплом квадрату
=2,02+0,3 м¹ 2,32

 маска спољних клима
10.11. Набавка и уградњакавеза-маска за 

спољне јединице клима уређаја je 
изграђене од хладно вучених челичних 
профила - црна браварија.
Рукохвати hop□ 50x100x4mm, вертикални 
носачи, доњи појас и носачи климе од 
челичних лимова 50х10mm и  испуна од 
флахова 5/50mm међусобно спојени 
заваривањем. 

Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (9006 
по RAL стандарду). У спровођењу 
антикорозивне заштите морају се 
спровести све операције (одмашћивање, 
чишћење од рђе, премазивање).

 Висине маске на терасама је 100 cm.
Анкеровање се врши у конструкцију 
зидова, греда и плоча преко анкер 
плочица и анкер типлова који се морају 
монтирати пре постављања фасада и 
подова. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежима на које 
је обавезан да добије сагласност  које 
усваја Пројектант, уз сагласност 
Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених,  финално 
обрађених позиција.

ознака ОК1 у дуплом квадрату
тродимензионална маска спољних клима

димензије 50+135/100цм ком 21
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Јединична 

цена без ПДВ-
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А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ознака ОК1* у дуплом квадрату
тродимензионална маска спољних клима

димензије 50+135/100цм ком 21

10.12. Набавка и уградња заштите климе - 
маска за спољне јединица.

Заштита климе - маска за спољне 
јединица клима уређаја у баџама 
поткровља. Састоји се од перфорираног 
лима d=0,6мм у раму од L профила.
Перфорирани лим је по обради и боји у 
потпуности идентичан обради кровног 
покривача. Проценат перфорације је 
мин. 30%
Сви конструктивни елементи су израђени 
од хладно вучених челичних профила - 
црна браварија.
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку. У 
спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
Анкеровање маске се врши на 
конструкцију доње, горње плоче преко 
анкер плочица и анкер типлова који се 
морају монтирати пре постављања 
фасада и кровног покривача.

ознака зК у дуплом квадрату
маска за заштиту климе
димензије 39+84/72цм ком 6

ПП врата на шахту за инсталације
10.13. Набавка транспорт  и уградња, 

унутрашња  ПП врата 
Противпожарна метална једнокролна и 
двокрилна врата, ватроотпорности 60 
минута. Крило врата је сендвич - челични 
лим, обострано на подконструкцији, са 
одговарајућом противпожарном испуном. 
Опшив штока је такође од челичног 
лима.

 Завршна заштита од корозије и финално 
фарбање белом бојом за метал.
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Јединична 

цена без ПДВ-
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Бр. Опис радова Јед. 
мере

Врата снабдевена стандардним          
оковом бравом са цилиндром са три 
кључа. 
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртежом и достави 
атест за ватроотпорност према СРПС-У 
У.Ј1.160.
Радити по детаљу произвођача уз 
сагласност Наручиоца и Пројектанта.
Обрачун по комаду уграђене и финално 
обрађене позиције.

ознака 1 у осмоуглу
ПП метална двокрилна врата на 
инсталационом шахту
зидарска мера 160/70 цм ком 8

ознака 1* у осмоуглу
ПП метална једнокрилна врата на 
инсталационом шахту
зидарска мера 44/70 цм ком 8

противпожарни капак 
10.14. Набавка и уградња пп ревизиони капак за 

излаз у тавански простор атестирана на 
ватроотпорност од
90 минута. 
Kапак је завршно обрађен челичним 
бојеним лимом и опремљен потребним 
оковом и механизмом за затварање.
Произвођач је дужан да дефинише начин 
уградње радионичким цртжом. 
Капак треба да поседују сертификат за 
ватроотпорност издат од стране 
овлашћеног тела за цео склоп коме 
припадају.
Испитивање отпорности према пожару 
треба да је извршено према стандарду 
SRPS U. Ј1 160 (Технички услови 
заштите од пожара у грађевинарству- 
Испитивање отпорности врата и других 
елемената за затварање отвора у 
зидовима).
Обрачун по комаду.

ознака К у осмоуглу
ПП капак
зидарска мера 80/80 цм ком 1
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мере

10.15. Набавка транспорт  и уградња пп 
металног поклопца за силаз у 
инсталациону галерију. Метални 
поклопац од декапираног лима за силаз у 
технички канал атестиран на 
ватроотпорност 90 минута, противдимни. 
Уграђује се у конструкцију бетона у под 
од керамике.

Поклопац извести као сендвич: челични 
лим обострано на потконструкцији, са 
одговарајућом противпожарном 
испуном.Све бојено заштитном бојом, а 
потом бојом за метал у тону по избору 
пројектанта у боји  RAL 9006-мат. 

Оквир поклопца  радити такође  челичног 
лима, завршно обрадити као крило - 
према шеми. По целом обиму налегања 
крила на опшив, уградити квалитетну 
термоекспондирајућу дихтунг траку у боји 
RAL 9006 компатибилну ватроотпорности 
врата. Поклопац опремити ручицом са 
шаркама. Статус поклопца стално

Извођач је дужан да достави 
одговарајући  атест  о испитивању 
отпорности према  према стандарду 
SRPS U. Ј1 160 (Технички услови 
заштите од пожара у грађевинарству- 
Испитивање отпорности врата и других 
елемената за затварање отвора у 
зидовима).
Обрачун по комаду.

ознака 5 у осмоуглу
ПП поклопац од декапираног лима за 
силаз у технички канал
зидарска мера 120/80цм ком 1

жалузина
10.16. Набавка транспорт и уградња металне 

жалузине - вентилационе решетке.
Решетка са хоризонтално распоређеним 
непокретним ламелама од 
пластифицираног челичног 
лима.Конструкција од кутијастог челичног 
профила 40/40мм.
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Са унутрашње стране на конструкцију 
фиксирати заштитну мрежицу.
Заштиту против корозије и бојити масном  
бојом  два пута у тону 9006 по RALL 
стандарду.
Израда према радионичких детаљима 
произвођача са обавезним 
усаглашавањем са пројектантом.
Обрачун по комаду отирача.

ознака Ж у дуплом квадрату
димензија 40/30 цм ком 1

ознака Ж3 у дуплом квадрату
жалузина 
зидарска мера 100/30цм ком 1

10.17. Набавка транспорт  и уградња  фиксних 
пењалице за силаз у инсталациону 
галерију.
Пењалице челичне, фиксне Ø20мм 
димензија 15/ 30цм.
Постављају се на размаку од 30цм.
Завршна обрада боја за метал.
Уграђују се завршно обрађене.
Обрачун по комаду уграђених и финално 
обрађених позиција.

ознака П у дуплом квадрату
пељалице
дужине 6х(30/15)цм ком 1

10.18. Набавка транспорт  и уградња подног 
отирача. Отирач у улазном ветробрану , 
од гумених и челичних трака. Отирач у 
раму од стандардних "L" профила 
убетонираних у нивоу пода.
Израда према радионичких детаљима 
произвођача са обавезним 
усаглашавањем са пројектантом.
Обрачун по комаду отирача.

ознака Б у дуплом квадрату
димензија 100/50 цм ком 1
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мере

10.19. Набавка транспорт  и уградња подизна 
метална решетка -  улаз у објекат.
Носач решетке од челичних L профила 
50/50/2.5мм, рам  50/25/2.5 са испуном од 
флаха 20/2.5 на размаку од 25мм.
Све елементе заштитити против корозије 
антикорозивним премазом и бојити два 
пута емајл лаком у тону  тону по избору 
пројектанта.
Обрачун по комаду описане позиције.

ознака Р у дуплом квадрату
зидарска мера 100/50цм ком 1

10.20. Набавка и уградња фасадне браварије,  
врата са жалузином
Метална врата, крило врата је у раму од 
челичних профила 40/40мм са 
обостраном облогом од челичног лима 
д=2 мм. 
Шток је од челичних кутијастих профила 
40/40мм, опшив штока је такође од 
челичног лима. 
Жалузине су смештене у доњој зони 
крила врата. Са унутрашње стране на 
делу жалузина фиксирати заштитну 
мрежицу.
Врата снабдети потребним оковом  и 
цилиндар бравом са кључевима, 
механизмом за аутоматско затварање 
врата челичном опругом.
Заштитити против корозије 
антикорозивним премазом и бојити два 
пута емајл лаком у тону РАЛ 9006.
Радити по детаљу произвођа уз 
сагласност које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених,  финално 
обрађених позиција.

ознака 2 у дуплом квадрату
метална једнокрилна врата са 
жалузином
зидарска мера 90/210цм ком 1
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10.21. Набавка транспорт и уградња фасадне 
браварије, двокрилна врата са  
жалузином. Метална врата, крило врата 
је у раму од челичних профила 40/40мм 
са обостраном облогом од челичног 
лима д=2мм. Шток је од челичних 
кутијастих профила 40/40мм, опшив 
штока је такође од челичног лима.

Жалузине су смештене у доњој зони 
крила врата. Са унутрашње стране на 
делу жалузина фиксирати заштитну 
мрежицу.
Врата снабдети потребним оковом  и 
цилиндерар бравом са кључевима, 
механизмом за аутоматско затварање 
врата-челичном опругом.
Заштитити против корозије 
антикорозивним премазом и бојити два 
пута емајл лаком у тону РАЛ 9006.
Радити по детаљу произвођа уз 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених,  финално 
обрађених позиција.

ознака 4 у дуплом квадрату
метална двокрилна врата са фиксним 
надсветлом- улаз у подстаницу
зидарска мера 150/240цм ком 2

10.22. Набавка транспорт  и уградња метале 
решетке на шахту расхладне јаме.
Решетка шахта, расхладне јаме, 
израђена од челичних профила Ч 361. 
Рам поклопаца - решетки се израдује од 
пљоштог гвожђа то јест челичних 
профила  40/10 мм. са испуном такође од 
пљoштeг гвожђа 40/5 мм. заварених на 
међусобном  размаку од 50мм,  према 
шеми.
По ободу бетонских зидова шахта 
анкеровати  угаони профил ' L' 50/50/5 
мм. заједно са угаоним профилом ' L' 
50/50/5 мм , који чине рам на  који 
належe поклопaц. 
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Све антикорозивно заштићено и бојено 
одговарајућом лак бојом за метал са 
свим потребним предрадњама.  Решетку 
бојити квалитетном бојом за метал-РАЛ 
9006. За стабилност решетке одговара 
извођач.
Радити по детаљу произвођа уз 
сагласност  које усваја Пројектант, уз 
сагласност Инвеститора.
Обрачун по комаду уграђених, финално 
обрађених позиција.

ознака РП у дуплом квадрату
решетка шахта, расхладне јаме
зидарска мера 100/100цм ком 1

10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

11.1. Набавка материјала, транспорт и 
покривање кровова равним, 
поцинкованим, пластифицираним 
челичним лимом дебљине д=0,6 мм, 
преко подлоге од ОСБ плоча (посебно 
обрачунато).
Покривање извести у тракама међусобно 
спојеним дуплим стојећим превојем у 
правцу пада крова и дуплим лежећим у 
хоризонталном правцу.

Покривање крова извести са свим 
фазонским елементима за опшивање, 
типским елементима за вентилацију 
крова и опшивањем продора кроз кров, 
снегобрани и сл, што је саставни део 
позиције.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м², мерено по косини крова.

кров K1, К2 и Н
=513,29+127,40+3,10 м² 643,79

11.2. Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова поткровља 
поцинкованим, пластифицираним 
челичним лимом дебљине д=0,6 мм, 
преко подлоге од ОСБ плоча (посебно 
обрачунато).
Облагање извести у тракама међусобно 
спојеним дуплим стојећим превојем у 
правцу пада крова и дуплим лежећим у 
хоризонталном правцу.

Облагање зидова извести са свим 
фазонским елементима за опшивање за 
овакву врсту радова и то је саставни део 
позиције.
Обрачун по м², мерено по косини крова.

зид са ознаком ФЗП1, ФЗП1*, ФЗП2, 
ФЗП2*
=2,1*(3,95*2+6,09+1,0+3,72+2,95+0,6+2,5
6+0,375*22,62+2,8+3,15+2,8+2,72+1,7+3,9
2+1,63)+2,5*(8,17+5,37+2,657*2)+(2,5+1,9
9)/2*1,4*2+2,7*(2,95+2,7+2,95+2,9+3,3+3,1
+6,50*2*2)-
(2,7*2,4*6+1,0*1,6*10+1,8*1,0*6+1,8*1,6*3
+1,0*1,0*8+1,8*1,0*6+1,0*0,6*2) м² 186,88

81/105



Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.3. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа самплеха од челичног 
поцинкованог пластифицираног лима 
дебљине д=0,6 мм. .
Са горње стране, самплех се подвлачи 
под кровни покривач, а са доње се  спаја 
са олуком у виду дуплог контра фалца.

Развијена ширина 50 цм.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ изведене опшивке.
=8,18+2,54+8,65+5,87+1,8+5,58+11,89+2,
87*2+8,46+8,9+7,9+11,72+11,87 м¹ 99,10

11.4. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа висећих олука израђених од 
челичног поцинкованог пластифицираног 
лима д=0,6 мм.
Делове олука спајати нитнама. Нитне су 
у боји олука.
Држаче олука радити од флаха 25/5 мм, 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима, на размаку од 80 
цм и нитовати са предње стране. 
Спојнице заптити одговарајућим 
премазом.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ уграђених олучних 
хоризонтала.

олук развијене ширине око 60 цм
=8,18+2,54+8,65+5,87+1,8+5,58+11,89+2,
87*2+8,46+8,9+7,9+11,72+11,87 м¹ 99,10

11.5. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа самплеха изнад лежећег олука. 
Израђен је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине д=0,6 
мм. 
Са горње стране, самплех се подвлачи 
под кровни покривач, а са доње се  спаја 
са олуком у виду дуплог контра фалца.

Развијена ширина 50 цм.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ изведене опшивке.
=3,825*2+7,25*2 м¹ 22,15
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.6. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа самплеха испод лежећег олука. 
Израђен је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине д=0,6 
мм. 
Са једне стране, окапницу самплеха 
препустити преко ивице плоче, а другу 
страну подвући под лежећи олук. Укупна 
развијена ширина је 70 цм. 
Пластификација у тону према избору 
пројектанта.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Мере узети на лицу места.
Обрачун по м¹ изведене опшивке.

=3,825*2+7,25*2 м¹ 22,15

11.7. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа лежећих олука израђених од 
челичног поцинкованог пластифицираног 
лима д=0,6 мм (изводе се преко подлоге 
од ОСБ плоча).

Делове олука спајати нитнама.
Држаче олука радити од флаха 25/5 мм, 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима, на размаку од 80 
цм и нитовати са предње стране.
Спојнице заптити одговарајућим 
премазом.
Нитне су у боји олука.  
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ уграђених олучних 
хоризонтала.

11.7.1. опшави развијене ширине 77 цм
=3,825*2+7,25*2 м¹ 22,15

11.7.2. опшави развијене ширине 50 цм
=2,98 м¹ 2,98

11.8. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа маске висећих олука израђене 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима д=0,6 мм.
Маску радити у свему према детаљу и 
упутству пројектанта.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Обрачун по м¹ уграђене маске висећих 
олука.

маска развијене ширине око 22 цм
=8,18+2,54+8,65+5,87+1,8+5,58+11,89+2,
87*2+8,46+8,9+7,9+11,72+11,87 м¹ 99,10

11.9. Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа одводних олучних вертикала, 
израђених од челичног поцинкованог 
пластифицираног  лима дебљине д=0,6 
мм. 
Поједине делове олучних цеви увући 
један у други минимум 50 мм и спојнице 
заптити одговарајућим премазом.

Обујмице са држачима поставити на 
размаку од 200 цм. Преко обујмица 
поставити украсну пластифицирану 
траку. Завршетак олучне цеви по 
детаљу.
Вертикале су Ø 125 мм, пластифициране 
у боји по избору пројектанта.

На 200 цм од тла је предвиђена гвоздено 
ливена цев, што је обрачунато у 
Предмеру у пројекту хидротехничких 
инсталација.
Обрачун по м¹.

вертикала Ø 125 мм
=23,75*4+24,65*3 м¹ 168,95

11.10. Набавка материјала, израда, транспорт и 
уградња казанчића на споју хоризонтала 
и вертикала кишног развода.

Израђени су од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима, димензија према 
детаљу. Пластификација у тону олука.

Обрачун по комаду уграђених казанчића.
ком 6

11.11. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке дилатације на фасади. Опшав је 
од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине           
д= 0,6 мм, развијене ширине 50 цм.
Опшивку фиксирати за зидове и заптити 
одговарајућом масом.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.
=23,75+24,65 м¹ 48,40

11.12. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке дилатације у крову. Опшав је од 
челичног поцинкованог пластифицираног 
лима дебљине д=0,6 мм, развијене 
ширине 70 цм.
Опшивка је са обострано препуштеним 
окапницама.
Опшивку фиксирати за кров и заптити 
одговарајућом масом.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=8,29*2 м¹ 16,58

11.13. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке завршетка калкана у оси 1.

Опшав је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине 
д=0,6мм, са обострано препуштеном 
окапницом, укупне развијене ширине 50 
цм.
Опшав фиксирати за армирано бетонски 
зид. Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=8,29*2 м¹ 16,58

11.14. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке венца на коти +23,77. 
Опшав је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине                          
д= 0,6 мм, са обострано препуштеном 
окапницом, укупне развијене ширине 
40цм.
Опшав фиксирати за армирано бетонски 
венац преко дистанцера, који формирају 
пад. Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=7,25*2+3,825*2 м¹ 22,15

11.15. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке венца на коти +2,95. 
Опшав је од челичног  поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине д= 0,6 
мм, са обострано препуштеном 
окапницом, укупне развијене ширине 24 
цм.
Опшав фиксирати за армирано бетонски 
венац преко дистанцера, који формирају 
пад.
Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=2,98+1,42 м¹ 4,40

11.16. Набавака материјал и уградња лулица са 
сабирном кутијом за одвод воде са 
тераса. Лулице Ø 50 mm израдити од 
равног челичног, поцинкованог, завршно 
пластифицираног лима.
Пре уградње лулица, отвор у зиду 
премазати хидроизолационим премазом 
типа полиазбитол или слично два пута и 
поставити мрежицу.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по комаду .

=6+8*7+1 ком 63
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

11.17. Набавка материјала, транспорт и израда 
опшивке увале уз зид, вандиксне, 
поцинкованим лимом, развијене ширине 
(РШ) 98 цм
Опшав је од челичног поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине 
д=0,6мм.
Опшав извести у свему према детаљу. 
Испод опшивке поставити кровну 
лепенку, што је саставни део позиције.
Пластификација у боји по избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹.

=2*(2,89+2,28) м¹ 10,34

11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

12.1.
Набавка материјала, транспорт и 
облагање подова подном,   првокласном  
керамиком домаће производње. 
Керамика се полаже преко готове 
подлоге, у грађевинском лепку, у слогу 
фуга на фугу. 
Фуге су максималне ширине 3 мм, 
испуњавају се масом за фуговање.
Сва уграђена подна керамика мора да 
буде противклизна - Р 11. 
Димензије керамике према избору 
пројектанта.
Обрачун по м² обложених подова.

12.1.1. керамичке плочицед=1,0 цм,  на лепку 
кухиње, купатила, тоалети и техничке 
просторије

приземље
=5,11+5,78+2,04+5,06+5,03+1,56+4,0*2+4,
12*2+9,28+2,75 52,85

типски спрат 1 - 6
=(4,12+4,53+4,36+5,24+1,43+4,12+4,53+4,
15+4,28+5,11+5,78+2,04+5,05+5,04+1,56+
4,0*2+4,48+4,13)*6 467,70

поткровље
=4,12+4,53+4,36+5,24+1,43+4,12+4,53+4,
15+4,28+5,11+5,78+2,04+5,05+5,04+1,56+
4,0*2+4,48+4,13 77,95

укупно Пос 12.1.1. м² 598,50

12.1.2.

керамичке плочице у цементном малтеру 
д=3,0 цм, у техничким  просторијама 

приземље
=47,65+19,59 м² 67,24
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.1.3. гранитна керамика д=1цм  на лепку , 
противклизност Р11;   ветробран, 
ходници (комуникације)

приземље
=50,56+7,46+16,83 74,85

типски спрат 1 - 6
=(50,03+2,85*1,25)*6 321,56

поткровље 50,03

укупно Пос 12.1.3. м² 446,44

12.1.4. гранитна керамика д=1цм  на лепку , 
противклизност Р11; терасе и лође

приземље
=3,15*5+4,06 19,81

типски спрат 1 - 6
=(3,15*6+4,06+4,21)*6 163,02

поткровље
=3,15*6+4,06+4,21 27,17

укупно Пос 12.1.4. м² 210,00

12.1.5. гранитна керамика д=1цм  на лепку , 
облагање пода у лифт кабини
=2,1*1,1 м² 2,31

12.1.6. гранитна керамика д=1цм у цементној 
кошуљици д=3цм, противклизност Р11;   
улазна рампа, степениште
приземље
=16,93+5,5 м² 22,43

12.2. Набавка материјала, транспорт и 
постављање подне сокле, висине 10 цм, 
код подова од керамике.

Сокла је израђена од керамике истог 
квалитета као подна и поставља се у 
грађевинском лепку, преко омалтерисане 
површине, а фуге прате фуге на поду и 
испуњавају се масом за фуговање.
Обрачун по м¹.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.2.1. сокла од керамике х=10 цм               
кухиње

приземље
=10,0+9,23+8,25*2+8,37*2 52,47

типски спрат 1 - 6
=(8,73+9,74+8,73+8,54+13,81+10,0+8,72+
8,37)*6 459,84

поткровље
=8,73+9,74+8,73+8,54+13,81+10,0+8,72+8
,37 76,64

укупно Пос 12.2.1. м¹ 588,95

12.2.2. сокла од гранитне керамике х=10 цм 
комуникације

приземље
=66,05+10,97+13,66 90,68

типски спрат 1 - 6
=(65,65+2,85*1,25)*6 415,28

поткровље 65,65

укупно Пос 12.2.2. м¹ 571,61

12.2.3. сокла од гранитне керамике х=10 цм                       
тераса и лођа

приземље
=8,0*5+8,13 48,13

типски спрат 1 - 6
=(8,13+8,43+8,0*6)*6 387,36

поткровље
=8,13+8,43+8,0*6 64,56

укупно Пос 12.2.3. м¹ 500,05
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.2.4. сокла од керамике х=10 цм на 
степеништу

приземље
=(0,3+0,16)*9*2+(0,15+0,3)*6*2 13,68

типски спрат 1 - 6
=(0,3+0,16)*9*2*6 49,68

поткровље
=(0,3+0,16)*9*2 8,28

укупно Пос 12.2.4. м¹ 71,64

12.2.5. сокла од керамике х=10 цм у техничким  
просторијама 
приземље
=28,59+17,99 м¹ 46,58

12.3.
Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова, првокласном, зидном 
керамиком домаће производње.
Слог керамике, димензије и дезен је по 
избору пројектанта.
Керамика се поставља на омалтерисане 
зидове, у грађевинском лепку,  у слогу 
фуга на фугу. 
После облагања зидова, све шупљине 
између плочица и зида залити ретким 
цементним малтером. 
Фуге извести са дистанцерима. По 
завршеном раду, спојнице фуговати 
масом за фуговање.
На свим истуреним угловима урадити 
типске алуминијумске лајсне, што је 
саставни део позиције.
Обрачун по м².

купатила - висина керамике х=240 цм
приземље
=2,4*(11,08+6,04+9,25+5,13+8,25*2+8,37*
2+6,97)-(0,8*2,05*10-0,5*10) 160,70

типски спрат 1 - 6
=2,4*(8,37+8,36+4,86+8,37+8,4+9,25+5,13
+11,08+6,04+8,25*2)*6-(0,8*2,05*11-
0,5*11)*6 1.168,34
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

поткровље
=2,4*(8,37+8,36+4,86+8,37+8,4+9,25+5,13
+11,08+6,04+8,25*2)-(0,8*2,05*11-0,5*11)

194,72

кухиње - висина керамике х=70 цм 
(облаже се део зида између доњих и 
горњих кухињских елемената)

приземље
=0,7*(1,4*2+2,65+3,0+0,6*6+1,6+2,1+0,6*3
+6,67*2+8,4) 27,50

типски спрат 1 - 6
=0,7*(1,4*2+2,65+3,0+0,6*6+1,6+2,1+0,6*3
+6,67*2+8,4+2,2+2,02+0,6*2+2,82+1,75+0,
6)*6 209,50

поткровље
=0,7*(1,4*2+2,65+3,0+0,6*6+1,6+2,1+0,6*3
+6,67*2+8,4+2,2+2,02+0,6*2+2,82+1,75+0,
6) 34,92

укупно Пос 12.3. м² 1.795,69

12.4. Набавка материјала и облагање газишта 
и чела спољних степеника 
противклизном гранитном керамиком  
д=1цм ,противклизна - Р 11 која се 
полаже на додир, у цементном малтеру 
размере 1:3, у слогу према избору 
пројектанта. На споју газишта и чела, 
уградити противклизну алуминијумску 
лајсну ширине 3-4цм.
Обрачун дат по м¹ развијене ширине 
газишта и чела степеника.

12.4.1. улазно спољно степениште,                                                      
степеници 15/30 цм
=6*2,85 м¹ 17,10

12.4.2. унутрашње степениште,                                       
степеници  16,38/30 цм

приземље
=9*2*1,4 25,20

типски спрат 1 - 6 + поткровље
=9*2*1,4*6 151,20

укупно Пос 12.4.2. м¹ 176,40
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

12.5. Набавка материјала, транспорт и 
облагање парапетног зида терасе, 
гранитном керамиком  д=1цм  у 
цементном малтеру
Керамика се полаже преко готове 
подлоге, у грађевинском лепку, у слогу 
фуга на фугу. 
Фуге су максималне ширине 3 мм, 
испуњавају се масом за фуговање.
Димензије керамике према избору 
пројектанта.
Обрачун по м¹ обложених парапетнох 
зидова тераса.

гранитна керамика д=1цм  на лепку , 
облагање горње површине зиданог дела 
ограде,  ширине 18цм, мере узети на 
лицу места
=(1,42*2+2,92)*5+2,42+(1,42*2+2,92)*6*6+
2,42*2*6

м¹
267,62

12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

13.1. Набавка, испорука и постављање високо 
квалитетног вишеслојног готовог паркета 
I класе дебљине 12,6 мм, Tarkett Klassika 
hrast  са следећим техничким 
карактеристикама:
-укупна дебљина:  12,6 мм                                                        
-дебљина горњег слоја:  2,8 мм                                                                    
-лак: Classic 5 слојева UV осушен                                                                         
-систем закјучавања: T-Lock                                                                                                                                                                                                                           
-отпорност на пожар: Dfl-s1 po                       
EN 13501-1                                                                                                              
-емисија формалдехида: E1 po                  
EN 13986                                                       
-термичка проводљивост: ≤ 0,110 m²K/W 
po EN 12664                                                     
-отпорност на лом: 3,5 kN po EN 1533      
Паркет уграђивати на равну, чисту, суву, 
чврсту подлогу (кошуљицу). Дозвољена 
влажност кошуљице маx 2%, за подно 
грејање 1,8% мерено ЦМ методом. Влага 
ваздуха 30% - 50%, температура више од 
18°. Равноћа подлоге: на дужини од 2м 
разлика у нивоу не сме бити већа од +/- 
3мм. 
Уградњу вршити лепљенем комплетне 
површине обавезно полиуретанским 
двокомпоментним лепилом типа: Мапеи, 
Узин, Хенкел, Сика.
Остављати експанзионе размаре између 
препрека(зидова, стубова, керамике...) 
1,50мм на 1м ширине пода а не мање од 
8 мм. Зид опшити дрвеном фурнираном 
лајсном димензија 16 x 16 x 2400мм у 
дезену дрвета - паркета. У цену 
урачунати и потребан растур максимално 
3-5%. Обратити пажњу да се паркет у 
ходницима увек уграђује по 
дужини(пружати даске).

Понуђач је обавезан да уз понуду 
достави и атесте/сертификате као доказ 
да техничке карактеристике понуђеног 
производа одговарају техничком захтеву.    
Обрачун по м² постављеног пода са 
урачунатим растуром материјала.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

приземље
=4,94+22,64+11,66+11,6+3,97+5,94+26,84
+11,38+11,69+9,86+1,42+3,35+20,62+9,62
+3,13+22,58+10,48+4,58+27,49+12,64+4,5
8+27,33+12,64 280,98

типски спрат 1 - 6
=(4,58+27,49+12,64+5,15+21,32+11,05+10
,16+1,34+4,58+27,33+12,64+3,13+22,52+4
,94+22,65+11,66+11,6+3,97+5,02+27,76+1
1,38+11,69+9,86+1,42+3,35+20,62+9,62+3
,13+22,58+10,48)*6 2.133,96

поткровље
=4,58+27,49+12,64+5,15+21,32+11,05+10,
16+1,34+4,58+27,33+12,64+3,13+22,52+4,
94+22,65+11,66+11,6+3,97+5,02+27,76+1
1,38+11,69+9,86+1,42+3,35+20,62+9,62+3
,13+22,58+10,48 355,66

укупно Пос 13.1. м² 2.770,60

13.2. Набавка и постављање профилисане 
сокле у квалитету и дезену паркета, 
димензија 60 x 16 мм, на саставу пода и 
зидова. Лајсне се причвршћују на зид 
монтажним китовима/одговарајућим 
лепком. 
Сучељавања обавезно геровати. Сав 
потребан материјал (набавка и 
транспорт) обезбеђује извођач радова. 
Обрачун радова по м¹.

приземље
=8,9+19,21+13,86+13,85+10,25+11,58+22,
39+13,79+14,4+12,78+4,84+8,81+22,1+13,
25+7,34+19,33+13,2+10,34+24,05+10,34+
24,05+15,17 313,83

типски спрат 1 - 6
=(10,34+24,1+15,17+9,63+23,46+13,54+13
,75+4,63+10,34+24,05+15,17+7,46+19,34+
10,1+23,87+14,4+11,69+4,84+8,9+19,21+1
3,86+13,85+12,78+4,84+8,81+22,09+13,25
+7,34+19,33+13,2)*6 2.480,04
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

поткровље
=10,34+24,1+15,17+9,63+23,46+13,54+13,
75+4,63+10,34+24,05+15,17+7,46+19,34+
10,1+23,87+14,4+11,69+4,84+8,9+19,21+1
3,86+13,85+12,78+4,84+8,81+22,09+13,25
+7,34+19,33+13,2 413,34

укупно Пос 13.2. м¹ 3.207,21

13.3. Набавка, транспорт и уградња лајсни на 
саставу две врсте пода.
Лајсне су алуминијумске, облика према 
избору пројектанта, типлују се у подну 
конструкцију.
Обрачун по м¹ уграђених лајсни.

приземље
=0,6*11 6,60

типски спрат 1 - 6
=0,8*11*6 52,80

поткровље
=0,8*11 52,80

укупно Пос 13.3. м¹ 112,20

13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

14.1.
Набавка материјала, транспорт и бојење 
зидова и плафона преко омалтерисане 
површине, полудисперзивном бојом.

Пре бојења, зидове и плафоне глетовати 
до потпуно равне површине, минимум 
два пута, масом за глетовање.
Зидове бојити до потпуно уједначене 
боје, у тону по избору пројектанта.
Обрачун по м², са радном скелом.

14.1.1. глетовање и бојење зидова
приземље
=2,67*(8,9+19,21+10,0+13,86+13,85+10,25
+11,58+22,39+9,23+13,79+14,4+12,78+4,8
4+8,81+22,11+8,72+13,25+7,34+19,33+8,5
7+13,2+10,34+24,05+8,73+15,17+10,34+2
4,05+8,73+15,17)+3,47*(28,59+17,99)-
(1,5*2,3*2+(1,8*1,6+0,9*2,5)*5+1,38*2,4-
3,0*6)

1.166,35

типски спрат 1 - 6
=2,67*(8,9+19,21+10,0+13,86+13,85+10,25
+11,58+22,39+9,23+13,79+14,4+12,78+4,8
4+8,81+22,11+8,72+13,25+7,34+19,33+8,5
7+13,2+10,34+24,05+8,73+15,17+10,34+2
4,05+8,73+15,17+9,63+23,49+9,74+13,54+
13,57+4,63+7,46+16,34+8,54)*6-
((1,8*1,6+0,9*2,5)*6+1,8*2,4*2-3,0*8)*6

7.756,16

поткровље
=2,67*(8,9+10,0+10,25+11,58+9,23+4,84+8
,81+8,72+7,34+8,57+10,34+8,73+10,34+8,
73+9,63+8,36+4,63+7,46+8,54)+(1,6+2,67)/
2*(19,21+13,86+13,85+22,39+13,79+14,4+
12,78+22,11+13,25+19,33+13,2+24,05+15,
17+24,05+15,17+23,49+13,54+13,57+16,3
4+65,65+10,94)-((1,8*1,6+0,9*2,5)*6-3,0*6)

1.282,07

укупно Пос 14.1.1. м² 10.204,58

14.1.2. глетовање и бојење плафона

приземље
=67,74+78,79+42,07+44,36+53,35+53,19+
79,28+50,56+7,46 476,80
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

типски спрат 1 - 6
=(53,35+60,06+53,19+34,08+67,74+78,79+
42,07+44,32+50,03)*6 2.901,78

поткровље
=53,35+60,06+53,19+34,08+67,74+78,79+
42,07+44,32+50,03+10,73 494,36

укупно Пос 14.1.2. м² 3.872,94

14.2. Набавка материјала, транспорт и бојење 
зидоваа преко омалтерисане површине, 
акрилном бојом.
Пре бојења, зидове глетовати до потпуно 
равне површине, минимум два пута, 
масом за глетовање.
Зидове бојити до потпуно уједначене 
боје, у тону по избору пројектанта.
Обрачун по м², са радном скелом.

14.2.1. глетовање и бојење зидова
приземље
=2,4*(66,21+11,42+6,96)-(3,08*2,4*3-3,0*3)

189,84

типски спрат 1 - 6
=2,4*(65,65+3,76*2)*6-(2,4*2,85-3,0)*6 1.030,61

поткровље
=2,4*(65,65+3,76*2)-(2,4*2,85-3,0) 171,77

укупно Пос 14.2.1. м² 1.392,22

14.2.2. глетовање и бојење подгледа 
степеништа

приземље
=1,38*3,12+0,97*2,85 7,07

типски спрат 1 - 6
=1,38*3,12*2*5+0,97*2,85*5 56,88

поткровље
=1,38*3,12*2+0,97*2,85 11,38

укупно Пос 14.1.3. м² 75,32

14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

15.1. Набавка, транспорт, монтажа и 
демонтажа фасадне цевасте скеле око 
објекта.

Скелу урадити од прописаних  (статички 
прорачунатих) елемената, добро их 
учврстити и уземљити, у свему по 
важећим прописима и мерама ХТЗ-а.
Целу површину скеле покрити ПВЦ 
засторима.
Скелу прима и преко дневника даје 
дозволу за употребу статичар.

По завршетку радова скелу демонтирати.
Обрачун по м².

=24,7*(41,2+5,5+1,8+27,39+1,8+8,32+13,5
4) м² 2.458,89

15.2. Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање делова фасаде у два слоја 
продужним малтером размере 1:2:6. 

Први слој нанет грубо, други слој фино 
заглађен. Делове од бетона претходно 
испрскати цементним млеком. 
Пре малтерисања површине очистити од 
прашине, опрати и прскати цементним 
млеком са додатком просејаног шљунка.

Обрачун по м² омалтерисане површине.

малтерисање инсталационих канала у  
крову и изнад крова
=2,35*(0,87*6+0,53*6+0,9*2+1,4*2+0,92*4+
1,12*4+0,84*4+0,53*6+0,6*2+0,9*4+0,65*2
+0,78*2+1,2*2+0,87*2+0,5*2+0,77*2+1,07*
2+0,65*2)  м² 106,88
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

15.3. Набавка материјала, транспорт и израда 
завршног слоја системске фасаде у  тон 
1/ 084; тон 2/ N-63-E "Bekament" или 
одговарајући.
Минимална дебљина завршног слоја код 
пуне структуре је 1,5 мм.

Силикатно- силиконски , водоодбојни, 
паропропусни, структурисани завршни  
малтер "BK- SIL SI&SI " или одговарајући.
Подлога мора бити сува, носива и без 
нечистоћа. Минимално 1 дан пре 
наношења завршног малтера,  подлогу 
добро премазати предпремазом.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача.
Обрачун по м². и  по м¹ шпалетни на 
фасади

зидови тераса
=(0,55+0,12)*(2,85*3+1,4*10+6,5+2,85*2*6
+1,4*12*6+6,5*2*6)+(0,95*1,1*2+0,12*(0,95
*2+1,1))*(5+6*7) 277,32

 плоче стрехе са завршном гредом
=0,85*(6,8*2+3,1*2)+0,4*(6,8*2+3,1*2+0,85
*2*4) 27,47

зидови инсталационих канала  изнад 
крова
=1,1*(0,87*6+0,53*6+0,9*2+1,4*2+0,92*4+1
,12*4+0,84*4+0,53*6+0,6*2+0,9*4+0,65*2+
0,78*2+1,2*2+0,87*2+0,5*2+0,77*2+1,07*2
+0,65*2)  м² 50,03

укупно Пос 15.3. м² 354,82
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

шпалетне на фасади
=(2,7+2,45*2)*41+(2,4*2+2,7)*6+(1,8+1,6*2
)*64+(1,0*2+1,8)*5+(1,0+1,6*2)*121+1,0*3*
11+(1,38+2,4*2)*17+(1,18+2,3*2)*7+(1,0*0,
6*2)*8+1,8*3*3+(3,08+2,4*2)+(1,95*2+0,9)

 м¹ 1.420,80

15.4. Набавка материјала, транспорт и обрада 
сокле, зидова улазног дела, зидова 
ветробрана и зидова око лифта 
завршним декоративним мозаичним 
малтером "BK Kul", или одговарајући.  
Изводи преко термоизолације од 
екструдираног полистирена.
Малтер је акрилни, водоодбојни, 
паропропусни, отпоран на временске 
утицаје, изводи се у минималној 
дебљини од д=1,5 мм.  
Подлога мора бити сува, носива и  без 
нечистоћа. Минимално 1 дан пре 
наношења завршног малтера, подлогу 
добро премазати предпремазом.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача и према графичкој 
документацији.
Обрачун по м².

сокла
=(0,60+1,0)/2*(14,8+21,76+5,51+1,8*2+27,
4+0,4*2+8,32)+0,9*10,9/2*2+0,9*(1,54+2,5
8+3,87+1,45+0,42) 84,44

 улазни део, ветробран
=2,46*(4,08+1,95+2,67+2,14)+2,4*(2,43+2,
47+2,76*2) 51,67

укупно Пос 15.4. м² 136,11

15.5. Набавка материјала, транспорт и 
уградња фасадног термо малтера типа 
"PlutaFas" или одговарајућег на бази 
плуте, диатомејске земље и креча, 
следећих карактеристика: λ=0,045 W/мК, 
ватроотпорности класе А1, пародифузне 
отпорности µ=5.
Термомалтер се наноси на зидове у два 
слоја укупне д=3цм, машинским путем 
без уметања мрежице, на суву, чисту 
подлогу, претходно третирану 
одговарајућим прајмером истог 
произвођача.
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Други слој малтера се наноси на 
претходно просушени први слој. 
Радити у свему према спицификацији и 
техничким листовима произвођача 
термомалтера.
Обрачун по м², за комплетно описану 
позицију.

спољно малтерисање бочних бетонских 
греда на терасама

=0,5*1,42*2*(5+6*7) м² 66,74

15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

16. РАЗНИ РАДОВИ

16.1. Набавка, транспорт и монтажа типских 
металних сандучића за пошту. Израђени 
су од челичног лима и лакирани трајно 
печеним лаком у боји по избору 
пројектанта.
Снабдевени су цилиндар бравицом са 
три кључа и плочицом са бројем стана. 
Поштанске сандучиће анкеровати у 
зидове, све према спецификацији 
произвођача.
Обрачун по комаду.
=6+8*7 ком 62

16.2. Набавка, транспорт и постављање 
ознаке спрата. Ознаке су димензија 15/5 
цм, израђене од плексигласа. 
Обрачун по комаду. ком 8

16.3. Набавка, транспорт и постављање 
плочица са бројем стана, на улазна 
врата. Плочице су димензија 5/5 цм, 
израђене од  плексигласа.
Обрачун по комаду. ком 62

16.4. Набавка транспорт и монтажа огласне 
табле.
Леђа огласне табле су од алуминијумског 
лима. Врата табле су у алуминијумском 
раму, застакљена равним провидним 
стаклом дебљине 4 мм.

Врата опремити бравицом са кључевима.

Димензије огласне табле су 100/60 цм.
Обрачун по комаду. ком 1

16.5. Набавка, транспорт и уградња 
вибропресованих бетонских плоча, 
облагање рампи, типа бехатон или 
одгoварајуће.
Плоче су димензија 10/10/6 цм, полажу 
се у цементном малтеру размере 1:3, 
дебљине д=4 цм (преко изведене аб 
плоче).
Спојнице плоча испунити песком.
Обрачун по м² изведеног пода.

рампа м² 19,68
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

16.6. Набавка и уградња ПВЦ олучних 
вертикала за одводњавање конденза из 
спољашњих клима уређаја.
ПВЦ вертикале се постављају унутар 
термоизолације фасадних зидова, на 
њену спољашњу ивицу и обрађена је 
завршним слојем фасаде.
Обрачун по м¹.

вертикале 5/5 цм
=14,82+15,1+15,0+15,2+15,75+15,25+12,4
3+14,54+13,75+13,85 м¹ 145,69

16.7. Набавка материјала и уградња ПВЦ 
лулица за одвод воде из инсталационог 
канала испод кухиња и купатила.

ПВЦ лулице Ø50 се варе за 
хидроизолациону мембрану канала.
Радити у свему према спецификацији 
произвођача лулица и хидроизолације.
Обрачун по комаду лулице. ком 10

16.8. Завршно чишћење просторија са прањем 
комплетне столарије и браварије, 
стакала и др, непосредно пред технички 
пријем.
Обрачун по м².

приземље 497,35

типски спрат 1 - 6 3.133,14

поткровље 522,19

укупно Пос 16.8. м² 4.152,68

РАЗНИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена без ПДВ-
а (дин)

Укупна цена  без 
ПДВ-а (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 
ПГД Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ламела Ј 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ
6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ
9. ПВЦ СТОЛАРИЈА

10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ
11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ
12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
16. РАЗНИ РАДОВИ

Укупно динара без ПДВ-а:
Вредност ПДВ-а:
Укупно динара са ПДВ-а:

ПОНУЂАЧ

Назив и седиште фирме:

М.П

Одговорно лице:
Београд, ...........  2019.
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ламела Ј1 ламела Ј2 ОБЈЕКАТ Ј         
(Ј1+Ј2)

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ
6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
8. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ
9. ПВЦ СТОЛАРИЈА
10. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ
11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ
12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
13. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
14. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
16. РАЗНИ РАДОВИ

Укупно динара без ПДВ-а:
Вредност ПДВ-а:
Укупно динара са ПДВ-а:

ПОНУЂАЧ

Назив и седиште фирме:

М.П

Одговорно лице:

Београд, ……….. 2019.год.

1.2 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ - ОБЈЕКАТ Ј
ПГД Стамбени  Објекат Ј на К.П. 540/96,  КО Нови Сад IV, град Нови Сад



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

02.02.00.00.
02.02.00.01. Машински ископ земље у зони наглавне 

конструкције шипова.    
Машински ископ се одвија у материјалу и III 
категорије. 
Ископ се обавља према профилима, 
висинским котама из пројекта и 
прописаним нагибима косина, а узимајући у 
обзир геомеханичке особине тла и 
захтеване особине за наменску употребу 
ископаног материјала, у складу са датим 
Техничким условима.
Јединица мере је м3 у збијеном стању. м3 1650,00

02.02.00.02. Утовар и одвоз ископаног материјала на 
градску депониј удаљену до 10км.    
За одвоз се признаје растреситост од 20%
Јединица мере је м3 у растреситом стању.

м3 1980,00
02.02.00.03. Израда тампонског слоја од природног 

шљунка, дебљине д=10цм.                                              
Цена обухвата израду тампонског слоја 
шљунка д=10цм испод наглавне 
конструкције шипова, димензија датих  у 
пројекту, до постизања модула 
стишљивости Мs=20MPa.                                 
Јединица мере је м3. м3 124,80

02.02.01.00.
02.02.01.01. Израда подлоге од бетона C16/20 (MB20), 

дебљине д=10цм.                                                               
Цена обухвата сав потребан рад на изради 
подлоге од мршавог бетона C16/20 (MB20), 
дебљине д=10цм, преко тампона од 
шљунка, димензија датих  у пројекту.
Јединица мере је м3.

м3 124,80
02.02.01.02. Израда наглавне конструкције шипова - 

наглавне плоче ПОС НП, од  бетона 
C25/30 (MB30), V4, дебљине д=60цм.                                                           
У цену улази сав рад и материјал потребан 
за бетонирање наглавне плоче шипова. 
Арматура се плаћа посебно.                                                        
Јединица мере је м3. м3 489,00

02.02.01.03. Израда наглавне конструкције шипова - 
наглавних греда ширине 120цм и 300цм, 
од  бетона C25/30 (MB30), V4, дебљине 
д=60цм. У цену улази сав рад и материјал 
потребан за бетонирање наглавних греда 
шипова. Арматура се плаћа посебно.
Јединица мере је м3.

м3 219,60

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ 

БЕТОНСКИ РАДОВИ

УКУПНО БЕТОНСКИ  РАДОВИ:

2/1.1.6.2. ПРЕДМЕР РАДОВА - ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ ФУНДИРАЊА - 
ОБЈЕКАТ Ж

Бр. Опис радова Јед. 
мере

страна 1



02.02.02.00.
02.02.02.01. Израда шипова ∅600mm од армираног 

бетона C25/30 (MB30), дужине Л=18м. 
Бушење за шипове се изводи са 
специјалном опремом која обезбеђује 
компјутерско праћење у току бушења и 
исчитавање резултата бушења. У току 
бушења обезбеђење бушотине против 
обрушавања се врши применом ЦФА 
методе.  Прихвата се растур до 15% 
утрошка бетона.
У цену позиције улази сав рад и материјал 
потребан за бушење, бетонирање и 
крајцовање шипова и одвоз материјала 
који је настао као последица бушења.  
Арматура се плаћа посебно.
Јединица мере је метар дужни.

м´ 6120,00
02.02.02.02. Испитивање пробног шипа Ø600mm.                                                                        

Ова позиција обухвата извођење опита 
носивости пробног  шипа. Минимални број 
пробних шипова је један по ламели.                                                                 
Јединица мере је метар дужни. м 54,00

02.02.03.00.
02.02.03.01. Aрматура B500B  за наглавну 

конструкцију шипова (наглавна плоча).                                                          
Цена обухвата набавку, сечење, савијање 
и уграђивање свог потребног материјала 
заједно са свим припадајућим радовима.                                                                              
Јединица мере је килограм.

кг 38130,00
02.02.03.02. Aрматура B500B  за наглавну 

конструкцију шипова (наглавне греде).                                                          
Цена обухвата набавку, сечење, савијање 
и уграђивање свог потребног материјала 
заједно са свим припадајућим радовима.                                                                              
Јединица мере је килограм.

кг 15860,00
02.02.03.03. Aрматура GА240/360, за шипове Л=18м.                                                         

Цена обухвата набавку, сечење, савијање 
и уграђивање свог потребног материјала 
заједно са свим припадајућим радовима.                                                                              
Јединица мере је килограм.

кг 35500,00
02.02.03.04. Aрматура B500B, за шипове Л=18м.                                                         

Цена обухвата набавку, сечење, савијање 
и уграђивање свог потребног материјала 
заједно са свим припадајућим радовима.                                                                              
Јединица мере је килограм.

кг 113500,00

02.02.04.00.
02.02.04.01. Геодетско снимање у току израде 

шипова и наглавне конструкције 
Цена обухвата и геодетско снимање готове 
темељне конструкције ради потврде да се 
темељи налазе у оквиру задатих габарита.                                                                         
Јединица мере паушално.          

пауш. 1,00
02.02.04.02. Пиротехнички надзор у току трајања 

радова који су обухваћени овим 
предмером и предрачуном.                                       
Јединица мере по дану.           дан. 20,00

АРМИРАЧКИ РАДОВИ

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ :

РАЗНИ РАДОВИ

УКУПНО   РАЗНИ РАДОВИ :

ИЗРАДА ШИПОВА

УКУПНО  ИЗРАДА ШИПОВА  :
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02.02.00.00. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

02.02.01.00. БЕТОНСКИ РАДОВИ

02.02.02.00. ИЗРАДА ШИПОВА

02.02.03.00. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

02.02.04.00. РАЗНИ РАДОВИ

Београд, 2019. год.

Одговорни пројектант

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО (дин):
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Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

02.02.00.00.
02.02.00.01. Машински ископ земље у зони наглавне 

конструкције шипова.    
Машински ископ се одвија у материјалу и 
III категорије. 
Ископ се обавља према профилима, 
висинским котама из пројекта и 
прописаним нагибима косина, а узимајући 
у обзир геомеханичке особине тла и 
захтеване особине за наменску употребу 
ископаног материјала, у складу са датим 
Техничким условима.
Јединица мере је м3 у збијеном стању. м3 1299,00

02.02.00.02. Утовар и одвоз ископаног материјала на 
градску депониј удаљену до 10км.    
За одвоз се признаје растреситост од 20%
Јединица мере је м3 у растреситом стању.

м3 1558,80
02.02.00.03. Израда тампонског слоја од природног 

шљунка, дебљине д=10цм.                                              
Цена обухвата израду тампонског слоја 
шљунка д=10цм испод темељне плоче, 
димензија датих у пројекту, до постизања 
модула стишљивости Мs=20MPa.
Јединица мере је м3.

м3 97,52

02.02.01.00.
02.02.01.01. Израда подлоге од бетона C16/20 

(MB20), дебљине д=10цм.                                                               
Цена обухвата сав потребан рад на изради 
подлоге од мршавог бетона C16/20 (МB20), 
дебљине д=10цм, преко тампона од 
шљунка , димензија датих  у пројекту.
Јединица мере је м3.

м3 97,52
02.02.01.02. Израда наглавне конструкције шипова - 

наглавне плоче ПОС НП, од  бетона 
C25/30 (МB30), V4, дебљине д=60цм.                                                           
У цену улази сав рад и материјал потребан 
за бетонирање наглавне плоче шипова. 
Арматура се плаћа посебно.                                                        
Јединица мере је м3.

м3 377,40
02.02.01.03. Израда наглавне конструкције шипова - 

наглавних греда ширине 120цм и 300цм, 
од  бетона C25/30 (MB30), V4,  дебљине 
д=60цм. У цену улази сав рад и материјал 
потребан за бетонирање наглавних греда 
шипова. Арматура се плаћа посебно.                                                        
Јединица мере је м3.

м3 171,70

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ 

БЕТОНСКИ РАДОВИ

УКУПНО БЕТОНСКИ  РАДОВИ:

2/1.2.6.2. ПРЕДМЕР РАДОВА - ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ ФУНДИРАЊА 
ОБЈЕКТА И

Бр. Опис радова Јед. 
мере
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02.02.02.00.
02.02.02.01. Израда шипова ∅600mm од армираног 

бетона C25/30 (MB30), дужине Л=19м.                                                         
Бушење за шипове се изводи са 
специјалном опремом која обезбеђује 
компјутерско праћење у току бушења и 
исчитавање резултата бушења. У току 
бушења обезбеђење бушотине против 
обрушавања се врши применом ЦФА 
методе.  Прихвата се растур до 15% 
утрошка бетона.
У цену позиције улази сав рад и материјал 
потребан за бушење, бетонирање и 
крајцовање шипова и одвоз материјала 
који је настао као последица бушења.  
Арматура се плаћа посебно.                                                                                  
Јединица мере је метар дужни.

м 5092,00
02.02.02.02. Испитивање пробног шипа Ø600mm.                                                                        

Ова позиција обухвата извођење опита 
носивости пробног  шипа. Минимални број 
пробних шипова је један по ламели.                                                                 
Јединица мере је метар дужни. м 57,00

02.02.03.00.
02.02.03.01. Aрматура B500B  за наглавну 

конструкцију шипова (наглавна плоча).                                                          
Цена обухвата набавку, сечење, савијање 
и уграђивање свог потребног материјала 
заједно са свим припадајућим радовима.                                                                              
Јединица мере је килограм.

кг 28200,00
02.02.03.02. Aрматура B500B  за наглавну 

конструкцију шипова (наглавне греде).                                                          
Цена обухвата набавку, сечење, савијање 
и уграђивање свог потребног материјала 
заједно са свим припадајућим радовима.                                                                              
Јединица мере је килограм.

кг 12100,00
02.02.03.03. Aрматура GА240/360, за шипове Л=19м.                                                         

Цена обухвата набавку, сечење, савијање 
и уграђивање свог потребног материјала 
заједно са свим припадајућим радовима.                                                                              
Јединица мере је килограм.

кг 29800,00
02.02.03.04. Aрматура B500B, за шипове Л=19м.                                                         

Цена обухвата набавку, сечење, савијање 
и уграђивање свог потребног материјала 
заједно са свим припадајућим радовима.                                                                              
Јединица мере је килограм.

кг 93800,00

02.02.04.00.
02.02.04.01. Геодетско снимање у току израде 

шипова и наглавне конструкције                                       
Цена обухвата и геодетско снимање 
готове темељне конструкције ради 
потврде да се темељи налазе у оквиру 
задатих габарита.                                                                         
Јединица мере паушално.                       пауш. 1,00

02.02.04.02. Пиротехнички надзор у току трајања 
радова који су обухваћени овим 
предмером и предрачуном.                                      
Јединица мере по дану.           дан. 18,00

АРМИРАЧКИ РАДОВИ

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ :

РАЗНИ РАДОВИ

УКУПНО   РАЗНИ РАДОВИ :

ИЗРАДА ШИПОВА

УКУПНО  ИЗРАДА ШИПОВА  :
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02.02.00.00. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

02.02.01.00. БЕТОНСКИ РАДОВИ

02.02.02.00. ИЗРАДА ШИПОВА

02.02.03.00. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

02.02.04.00. РАЗНИ РАДОВИ

Београд, 2019. год.

Одговорни пројектант

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО (дин):
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Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

02.02.00.00.
02.02.00.01. Машински ископ земље у зони наглавне 

конструкције шипова.    
Машински ископ се одвија у материјалу и 
III категорије. 
Ископ се обавља према профилима, 
висинским котама из пројекта и 
прописаним нагибима косина, а узимајући 
у обзир геомеханичке особине тла и 
захтеване особине за наменску употребу 
ископаног материјала, у складу са датим 
Техничким условима.
Јединица мере је м3 у збијеном стању. м3 1299,00

02.02.00.02. Утовар и одвоз ископаног материјала на 
градску депониј удаљену до 10км.    
За одвоз се признаје растреситост од 20%
Јединица мере је м3 у растреситом стању.

м3 1558,80
02.02.00.03. Израда тампонског слоја од природног 

шљунка, дебљине д=10цм.                                              
Цена обухвата израду тампонског слоја 
шљунка д=10цм испод темељне плоче, 
димензија датих у пројекту, до постизања 
модула стишљивости Мs=20MPa.
Јединица мере је м3.

м3 97,52

02.02.01.00.
02.02.01.01. Израда подлоге од бетона C16/20 

(MB20), дебљине д=10цм.                                                               
Цена обухвата сав потребан рад на изради 
подлоге од мршавог бетона C16/20 (МB20), 
дебљине д=10цм, преко тампона од 
шљунка , димензија датих  у пројекту.
Јединица мере је м3.

м3 97,52
02.02.01.02. Израда наглавне конструкције шипова - 

наглавне плоче ПОС НП, од  бетона 
C25/30 (МB30), V4, дебљине д=60цм.                                                           
У цену улази сав рад и материјал потребан 
за бетонирање наглавне плоче шипова. 
Арматура се плаћа посебно.                                                        
Јединица мере је м3.

м3 377,40
02.02.01.03. Израда наглавне конструкције шипова - 

наглавних греда ширине 120цм и 300цм, 
од  бетона C25/30 (MB30), V4,  дебљине 
д=60цм. У цену улази сав рад и материјал 
потребан за бетонирање наглавних греда 
шипова. Арматура се плаћа посебно.                                                        
Јединица мере је м3.

м3 171,70

2/1.3.6.2. ПРЕДМЕР РАДОВА - ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ ФУНДИРАЊА 
ОБЈЕКТА J

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ 

БЕТОНСКИ РАДОВИ

УКУПНО БЕТОНСКИ  РАДОВИ:
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02.02.02.00.
02.02.02.01. Израда шипова ∅600mm од армираног 

бетона C25/30 (MB30), дужине Л=18м.                                                         
Бушење за шипове се изводи са 
специјалном опремом која обезбеђује 
компјутерско праћење у току бушења и 
исчитавање резултата бушења. У току 
бушења обезбеђење бушотине против 
обрушавања се врши применом ЦФА 
методе.  Прихвата се растур до 15% 
утрошка бетона.
У цену позиције улази сав рад и материјал 
потребан за бушење, бетонирање и 
крајцовање шипова и одвоз материјала 
који је настао као последица бушења.  
Арматура се плаћа посебно.                                                                                  
Јединица мере је метар дужни.

м 4824,00
02.02.02.02. Испитивање пробног шипа Ø600mm.                                                                        

Ова позиција обухвата извођење опита 
носивости пробног  шипа. Минимални број 
пробних шипова је један по ламели.                                                                 
Јединица мере је метар дужни. м 54,00

02.02.03.00.
02.02.03.01. Aрматура B500B  за наглавну 

конструкцију шипова (наглавна плоча).                                                          
Цена обухвата набавку, сечење, савијање 
и уграђивање свог потребног материјала 
заједно са свим припадајућим радовима.                                                                              
Јединица мере је килограм.

кг 28200,00
02.02.03.02. Aрматура B500B  за наглавну 

конструкцију шипова (наглавне греде).                                                          
Цена обухвата набавку, сечење, савијање 
и уграђивање свог потребног материјала 
заједно са свим припадајућим радовима.                                                                              
Јединица мере је килограм.

кг 12100,00
02.02.03.03. Aрматура GА240/360, за шипове Л=18м.                                                         

Цена обухвата набавку, сечење, савијање 
и уграђивање свог потребног материјала 
заједно са свим припадајућим радовима.                                                                              
Јединица мере је килограм.

кг 27900,00
02.02.03.04. Aрматура B500B, за шипове Л=18м.                                                         

Цена обухвата набавку, сечење, савијање 
и уграђивање свог потребног материјала 
заједно са свим припадајућим радовима.                                                                              
Јединица мере је килограм.

кг 89500,00

02.02.04.00.
02.02.04.01. Геодетско снимање у току израде 

шипова и наглавне конструкције                                       
Цена обухвата и геодетско снимање 
готове темељне конструкције ради 
потврде да се темељи налазе у оквиру 
задатих габарита.                                                                         
Јединица мере паушално.                       пауш. 1,00

02.02.04.02. Пиротехнички надзор у току трајања 
радова који су обухваћени овим 
предмером и предрачуном.                                      
Јединица мере по дану.           дан. 18,00

ИЗРАДА ШИПОВА

УКУПНО  ИЗРАДА ШИПОВА  :

АРМИРАЧКИ РАДОВИ

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ :

РАЗНИ РАДОВИ

УКУПНО   РАЗНИ РАДОВИ :
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02.02.00.00. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

02.02.01.00. БЕТОНСКИ РАДОВИ

02.02.02.00. ИЗРАДА ШИПОВА

02.02.03.00. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

02.02.04.00. РАЗНИ РАДОВИ

Београд, 2019. год.

Одговорни пројектант

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО (дин):
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

3.1.01.01.00
3.1.01.01.01 Обележавање трасе. Пре почетка радова

извршити геодетско снимање трасе као и
свих других објеката. Плаћа се по m'
комплетно снимљене трасе. m' 14,00

3.1.01.02.00
3.1.01.02.01 Машински и ручни ископ рова у

материјалу II и III категорије за полагање
канализационе цеви. Ширина рова у дну
дата је у табелама ископа. Дубина рова
дата је у подужним профилима. Ископ
извршити у свему према приложеним
цртежима, техничким прописима и
упутствима Надзорног органа. Бочне
стране рова морају бити правилно
одсечене, а дно рова фино испланирано
са падом датим у пројекту. Приликом
ископа земљу одбацити мин. 1м од ивице
рова. Плаћа се по m³ ископаног
земљишта у зависности од дубине рова.

0 - 2 m
машински ископ 80% m³ 10,35

ручни ископ 20% m³ 2,59
3.1.01.02.02 Планирање дна рова. Извршити фино

планирање дна рова у свему према
котама и падовима из подужних профила.
Обрачун  по m² .                                                                                                                                                                                 m² 8,33

3.1.01.02.03 Набавка, транспорт и уграђивање песка
испод (постељица), са стране и изнад
цеви. После постављања цеви на
постељицу и завршеног испитивања на
водоиздржљивост, извршити затрпавање
цеви до 10 цм испод цеви и изнад темена
цеви. Насипање вршити ручно са
истовременим подбијањем испод цеви и
набијањем слојева ручним набијачима.
Највећа величина зрна песка не сме
прећи гранулацију од 3мм. Плаћа се по m³
уграђеног песка у ров.

m³ 2,81

Јед. 
мере

Стамбени објекти: Објекат Ж на К.П. 540/93; Објекат И на К.П. 540/94; Објекат Ж на 
К.П. 540/96

КО Нови Сад IV, град Нови Сад
3.1– пројекат хидротехничких инсталација – ОБЈЕКАТ Ж 

ПРЕДМЕР  РАДОВА

3.1.01. СПОЉНА ФЕКАЛНА  КАНАЛИЗАЦИЈА - прикључак објекта

Бр. Опис радова

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Страна 1 од26 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мере

Бр. Опис радова

3.1.01.02.04 После завршеног испитивања
канализације на вододрживост извршити
ручно затрпавање рова. Затрпавање
вршити природним шљунком или земљом
(уколико је траса у зеленој површини) у 
слојевима од 30цм уз потпуно набијање и
истовремено вађење подграде рова.
Највећа величина зрна (комада)
материјала за затрпавање не сме прећи
границу од 30мм.Затрпавање рова почети
тек по одобрењу Надзорног органа.
Набијање вршити до збијености од 95%
од лабораторијске збијености по
Проктору. Плаћа се по m³ материјала
уграђеног у ров.

земља од ископа m³ 11,26

3.1.01.02.05 Израда слоја (дебљине 10 цм) од шљунка
испод доњих плоча ревизионих силаза.
Плаћа се по m³ уграђеног шљунка.

m³ 0,63
3.1.01.02.06 Материјал из ископа одвести на депонију

коју назначи Надзорни орган. У цену
улази утовар, транспорт, истовар и грубо
разастирање материјала по депонији.
Плаћа се по m³ превезеног материјала
(до 5км). m³ 1,67

3.1.01.02.07 Црпљење воде из рова. Евентуалне
подземне, атмосферске или воде другог
порекла црпити из рова муљним пумпама
потребног капацитета и техничке
опремљености. Плаћа се по h рада
пумпе. h 5,00

3.1.01.03.00
3.1.01.03.01 Разупурање рова. Разупирање извршити

за дубине преко 1м' рова обострано,
водећи рачуна да се разупирањем
осигура несметан рад, сигурност радника
и самог ископа. Подграђивање вршити
паралелно са напредовањем ископа.
Обрачун се врши по m² разупрте 
површине. дрвена подграда m² 26,21

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

РАЗУПИРАЊЕ РОВА

УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА:

Страна 2 од26 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мере

Бр. Опис радова

3.1.01.04.00
3.1.01.04.01 Набавка, транспорт, разношење дуж рова

и монтажа у рову канализационих цеви.
Цеви пажљиво положити на претходно
припремљену постељицу од песка и
дотерати по правцу и нивелети према
пројекту. Радове извести у свему према
техничким прописима према врсти цеви,
приложеним цртежима и упутствима
Надзорног органа. У цену улази сав
материјал са растуром, разношење цеви
дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице,
спуштање у ров на слој песка и спајање
цеви. Плаћа се по m' комплетно
монтираних цеви у зависности од
пречника.                

         ПВЦ канализационе цеви SN4
Ø 160mm m' 12,00
Ø 200mm m' 6,00

3.1.01.04.02 Ливено-гвоздени поклопци. Набака,
транспорт и монтажа ливено-гвоздених
поклопаца за шахтове 625мм , за класу
оптерећења Ц250, за ревизионе силазе.
Поклопац са оквиром се монтира на
армирано бетонски прстен на врху шахта.
Плаћа се по комаду комплетно
монтираног поклопца. kom. 3

3.1.01.04.03 Набавка, транспорт и уградња ливено-
гвоздених пењалица MJ6.285. Плаћа се 
по комаду уграђених пењалица. kom. 18

3.1.01.05.00
3.1.01.05.01 Израда округлих ревизионих силаза

Ø100cm, од готових монтажних
елемената од армираног
водонепропусног бетона MБ40. У цену се
рачуна: набавка, транспорт и монтажа
готових бетонских прстенова заједно са
завршним конусним прстеном. Плаћа се
по m' изведеног ревизионог окна са свим
утрошцима материјала и радне снаге.

m' 5,79
3.1.01.05.02 Бетонирање доњих плоча ревизионих

силаза. Набавка, транспорт, справљање,
уградња и нега армираног бетона МБ 30
за израду доњих плоча ревизионих
силаза. Монтажа и демонтажа оплате.
Малтерисање дна цементним малтером у
два слоја, са глaчањем другог слоја до
црног сјаја. Све ове радове извести према
важећим прописима Плаћа се по m³
уграђеног бетона.

m³ 0,93

МОНТАЖНИ РАДОВИ

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО- БЕТОНСКИ РАДОВИ

Страна 3 од26 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мере

Бр. Опис радова

3.1.01.05.03 Израда прстена од армираног бетона
МБ30 унутрашњег пречника 62,5цм, за
поклопац ревизионог окна. Плаћа се по
комаду комплетно изведеног бетонског
прстена. kom. 3

3.1.01.05.04 Мршав бетон МБ 15, дебљине 10.0 цм,
испод доње плоче ревизионих силаза.
Обрачун по m³ бетона. m³ 0,63

3.1.01.06.00
3.1.01.06.01 Испитивање канализационих цеви на 

вододрживост према приложеном 
упутству. Плаћа се по m' испитаног 
цевовода. m' 18,00

3.1.01.06.02 Геодетско снимање спољне фекалне
канализације извршити по извршеном
пријему канализације и то: положај
ревизионих окана, њихова растојања
(дужине деоница), пречник цеви по
деоницама, коте дна ревизионих окана,
као и коте дна и пречнике свих цеви које
се појављују у ревизионом окну. Плаћа се
по m' комплетно снимљене мреже. m' 18,00

3.1.01.06.03 Испирање канала са одстрањивањем
свих грубих предмета и прљавштине.
Испирање се врши помоћу аутоцистерни.
Плаћа се по m' канала. m' 18,00

3.1.01.06.04 Израда споја на спољну канализациону 
мрежу. Плаћа се по комаду изведеног 
прикључка. kom. 3

3.1.01.01.00

3.1.01.02.00

3.1.01.03.00

3.1.01.04.00

3.1.01.05.00

3.1.01.06.00

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ

УКУПНО БЕТОНСКИ  РАДОВИ:

УКУПНО (дин):

3.1.01. СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА за објекат Ж

ОСТАЛИ РАДОВИ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

РАЗУПИРАЊЕ РОВА

МОНТАЖНИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:

Страна 4 од26 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мере

Бр. Опис радова

3.1.02.01.00
3.1.02.01.01 Обележавање трасе. Пре почетка радова

извршити геодетско снимање трасе као и
свих других објеката. Плаћа се по m'
комплетно снимљене трасе. m' 131,00

3.1.02.02.00
3.1.02.02.01 Машински и ручни ископ рова у

материјалу II и III категорије за полагање
канализационе цеви. Ширина рова у дну
дата је у табелама ископа. Дубина рова
дата је у подужним профилима. Ископ
извршити у свему према приложеним
цртежима, техничким прописима и
упутствима Надзорног органа. Бочне
стране рова морају бити правилно
одсечене, а дно рова фино испланирано
са падом датим у пројекту. Приликом
ископа земљу одбацити мин. 1м од ивице
рова. Плаћа се по m³ ископаног
земљишта у зависности од дубине рова.

0 - 2 m
машински ископ 80% m³ 158,45

ручни ископ 20% m³ 39,61
2 - 4 m

машински ископ 80% m³ 7,78
ручни ископ 20% m³ 1,94

3.1.02.02.02 Планирање дна рова. Извршити фино
планирање дна рова у свему према
котама и падовима из подужних профила.
Обрачун  по m² .                                                                                                                                                                                 m² 113,86

3.1.02.02.03 Набавка, транспорт и уграђивање песка
испод (постељица), са стране и изнад
цеви. После постављања цеви на
постељицу и завршеног испитивања на
водоиздржљивост, извршити затрпавање
цеви до 10 цм испод цеви и изнад темена
цеви. Насипање вршити ручно са
истовременим подбијањем испод цеви и
набијањем слојева ручним набијачима.
Највећа величина зрна песка не сме
прећи гранулацију од 3мм. Плаћа се по m³
уграђеног песка у ров. m³ 38,77

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3.1.02. СПОЉНА ИНТЕРНА KИШНА  КАНАЛИЗАЦИЈА 

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Страна 5 од26 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мере

Бр. Опис радова

3.1.02.02.04 После завршеног испитивања
канализације на вододрживост извршити
ручно затрпавање рова. Затрпавање
вршити природним шљунком или земљом
(уколико је траса у зеленој површини) у 
слојевима од 30цм уз потпуно набијање и
истовремено вађење подграде рова.
Највећа величина зрна (комада)
материјала за затрпавање не сме прећи
границу од 30мм.Затрпавање рова почети
тек по одобрењу Надзорног органа.
Набијање вршити до збијености од 95%
од лабораторијске збијености по
Проктору. Плаћа се по m³ материјала
уграђеног у ров.

природни шљунак m³ 166,32
3.1.02.02.05 Израда слоја (дебљине 10 цм) од шљунка

испод доњих плоча ревизионих силаза.
Плаћа се по m³ уграђеног шљунка.

m³ 1,26
3.1.02.02.06 Материјал из ископа одвести на депонију

коју назначи Надзорни орган. У цену
улази утовар, транспорт, истовар и грубо
разастирање материјала по депонији.
Плаћа се по m³ превезеног материјала
(до 5км). m³ 207,78

3.1.02.02.07 Црпљење воде из рова. Евентуалне
подземне, атмосферске или воде другог
порекла црпити из рова муљним пумпама
потребног капацитета и техничке
опремљености. Плаћа се по h рада
пумпе. h 10,00

3.1.02.03.00
3.1.02.03.01 Разупурање рова. Разупирање извршити

за дубине преко 1м' рова обострано,
водећи рачуна да се разупирањем
осигура несметан рад, сигурност радника
и самог ископа. Подграђивање вршити
паралелно са напредовањем ископа.
Обрачун се врши по m² разупрте 
површине. дрвена подграда m² 415,96

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА:

РАЗУПИРАЊЕ РОВА

Страна 6 од26 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мере

Бр. Опис радова

3.1.02.04.00
3.1.02.04.01 Набавка, транспорт, разношење дуж рова

и монтажа у рову канализационих цеви.
Цеви пажљиво положити на претходно
припремљену постељицу од песка и
дотерати по правцу и нивелети према
пројекту. Радове извести у свему према
техничким прописима према врсти цеви,
приложеним цртежима и упутствима
Надзорног органа. У цену улази сав
материјал са растуром, разношење цеви
дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице,
спуштање у ров на слој песка и спајање
цеви. Плаћа се по m' комплетно
монтираних цеви у зависности од
пречника.                

         ПВЦ канализационе цеви SN8
Ø 160mm m' 109,00
Ø 200mm m' 22,00

3.1.02.04.02 Набавка,транспорт и монтажа ливено-
гвоздене канализационе цеви
предвиђене на крајевима олучних
вертикала у дужини од 2m изнад терена.
Плаћа се по m‚ комплетно монтираних
цеви у зависности од пречника.

Ø 125mm  m1 36,00
3.1.02.04.03 Ливено-гвоздени поклопци. Набака,

транспорт и монтажа ливено-гвоздених
поклопаца за шахтове 625мм , за класу
оптерећења Ц250, за ревизионе силазе.
Поклопац са оквиром се монтира на
армирано бетонски прстен на врху шахта.
Плаћа се по комаду комплетно
монтираног поклопца. kom. 6

3.1.02.04.04 Набавка, транспорт и уградња ливено-
гвоздених пењалица MJ6.285. Плаћа се 
по комаду уграђених пењалица. kom. 35

3.1.02.04.05 Набавка, транспорт и  монтажа  кaнала 
типа ACO XTRA DRAIN X100 или 
oдговарајуће, са oдговарајућом решетком  
за класу оптерећења  Ц250. Плаћа се по 
м1 изведеног канала.
канал  са решетком m' 125,00
чеони поклопац kom. 5,00
сабирно окно kom. 3,00

МОНТАЖНИ РАДОВИ

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

Страна 7 од26 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мере

Бр. Опис радова

3.1.02.05.00
3.1.02.05.01 Израда округлих ревизионих силаза

Ø100cm, од готових монтажних
елемената од армираног
водонепропусног бетона MБ40. У цену се
рачуна: набавка, транспорт и монтажа
готових бетонских прстенова заједно са
завршним конусним прстеном. Плаћа се
по m' изведеног ревизионог окна са свим
утрошцима материјала и радне снаге.

m' 10,89
3.1.02.05.02 Бетонирање доњих плоча ревизионих

силаза. Набавка, транспорт, справљање,
уградња и нега армираног бетона МБ 30
за израду доњих плоча ревизионих
силаза. Монтажа и демонтажа оплате.
Малтерисање дна цементним малтером у
два слоја, са глaчањем другог слоја до
црног сјаја. Све ове радове извести према
важећим прописима Плаћа се по m³
уграђеног бетона. m³ 1,86

3.1.02.05.03 Израда прстена од армираног бетона
МБ30 унутрашњег пречника 62,5цм, за
поклопац ревизионог окна. Плаћа се по
комаду комплетно изведеног бетонског
прстена. kom. 6

3.1.02.05.04 Мршав бетон МБ 15, дебљине 10.0 цм,
испод доње плоче ревизионих силаза.
Обрачун по m³ бетона. m³ 1,26

3.1.02.05.05 Бетонска постељица МБ30 од набијеног
бетона у коју се полаже канал са
решетком.Обрачун по m³ бетона. m³ 28,75

3.1.02.06.00
3.1.02.06.01 Испитивање канализационих цеви на 

вододрживост према приложеном 
упутству. Плаћа се по m' испитаног 
цевовода. m' 167,00

3.1.02.06.02 Геодетско снимање спољне кишне
канализације извршити по извршеном
пријему канализације и то: положај
ревизионих окана, њихова растојања
(дужине деоница), пречник цеви по
деоницама, коте дна ревизионих окана,
као и коте дна и пречнике свих цеви које
се појављују у ревизионом окну. Плаћа се
по m' комплетно снимљене мреже. m' 167,00

3.1.02.06.03 Испирање канала са одстрањивањем
свих грубих предмета и прљавштине.
Испирање се врши помоћу аутоцистерни.
Плаћа се по m' канала. m' 167,00

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО- БЕТОНСКИ РАДОВИ

УКУПНО БЕТОНСКИ  РАДОВИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ

Страна 8 од26 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мере

Бр. Опис радова

3.1.02.06.04 Израда споја на спољну канализациону 
мрежу. Плаћа се по комаду изведеног 
прикључка. kom. 1

3.1.02.01.00

3.1.02.02.00

3.1.02.03.00

3.1.02.04.00

3.1.02.05.00

3.1.02.06.00

ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ

МОНТАЖНИ РАДОВИ

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

РАЗУПИРАЊЕ РОВА

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
3.1.02. СПОЉНА ИНТЕРНА  КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА за објекат Ж

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ

УКУПНО (дин):
ОСТАЛИ РАДОВИ

Страна 9 од26 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мере

Бр. Опис радова

3.1.03.01.00
3.1.03.01.01 Обележавање трасе. Пре почетка радова

извршити геодетско снимање трасе као и
свих других објеката. Плаћа се по m`
комплетно снимљене трасе. m 12,00

3.1.03.02.00
3.1.03.02.01 Машински и ручни ископ рова у

материјалу II и III категорије за полагање
водоводних цеви. Ширина рова у дну дата
је у табелама ископа. Дубина рова дата је
у подужним профилима. Ископ извршити
у свему према приложеним цртежима,
техничким прописима и упутствима
Надзорног органа. Бочне стране рова
морају бити правилно одсечене, а дно
рова фино испланирано са падом датим у
пројекту. Приликом ископа земљу
одбацити мин. 1m од ивице рова. Плаћа
се по m³ ископаног земљишта у
зависности од дубине рова.

0 - 2 м
машински ископ m³ 42,17

ручни ископ m³ 10,54

НАПОМЕНА: Цеви за санитарне 
водоводе и хидрантску мрежу полажу 
се у заједнички ров (деоница од 
водомерног шахта до објекта).

3.1.03.02.02 Планирање дна рова и дна шахта.
Извршити фино планирање дна рова и
дна шахта у свему према котама и
падовима из подужних профила.
Обрачун  по m² . m² 23,61

3.1.03.02.03 Набавка, транспорт и уграђивање песка
испод, са стране и изнад цеви. После
постављања цеви на постељицу и
завршеног испитивања на
водоиздржљивост извршити затрпавање
цеви до 10cm испод цеви и изнад
темена цеви. Насипање вршити ручно са
истовременим подбијањем испод цеви и
набијањем слојева ручним набијачима.
Највећа величина зрна песка не сме
прећи гранулацију од 3mm. Плаћа се по
m³ уграђеног песка у ров. m³ 1,81

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

3.1.03.СПОЉНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА-прикључак објекта

Страна 10 од26 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мере

Бр. Опис радова

3.1.03.02.04 После завршеног испитивања на пробни
притисак и насипања, извршити ручно
затрпавање рова . Затрпавање вршити
природним шљунком или земљом
(уколико је траса у зеленој површини ) у
слојевима од 30cm уз потпуно набијање и
истовремено вађење подграде рова.
Максимална величина зрна материјала за
затрпавање не сме прећи гранулацију од
30mm. Затрпавање рова почети тек по
одобрењу Надзорног органа. Набијање
вршити до збијености од 95% од
лаб.збијености по Проктору. У цену је
урачунато претходно затрпавање ради
осигурања цевовода при испитивању на
пробни притисак. Плаћа се по m³
материјала уграђеног у ров.

земља од ископа m³ 26,81
3.1.03.02.05 Израда тампон слоја (дебљине 10 цм) од

шљунка испод доње плоче водомерног
шахта. Плаћа се по m³ уграђеног шљунка.

m³ 1,72
3.1.03.02.06 Материјал из ископа  одвести на депонију 

коју назначи Надзорни орган. У цену 
улази утовар, транспорт, истовар и грубо 
разастирање материјала по депонији. 
Плаћа се по m³ превезеног материјала до 
5км. m³ 25,90

3.1.03.02.07 Снижавање нивоа евентуалне подземне,
атмосферске или воде другог порекла у
рова. Плаћа се по h рада на снижавању
нивоа. h 5,00

3.1.03.03.00
3.1.03.03.01 Разупурање рова. Разупирање рова

извршити за дубине преко 1м` обострано,
водећи рачуна да се разупирањем
осигура несметан рад, сигурност радника
и самог ископа. Подграђивање вршити
паралелно са напредовањем ископа.
Грађа за подграду мора бити здрава и
квалитетна. Обрачун се врши по m²
разупрте површине.
дрвена подграда

m² 64,48

РАЗУПИРАЊЕ РОВА

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА:
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мере

Бр. Опис радова

3.1.03.04.00
3.1.03.04.01 Набавка, транспорт, разношење дуж рова

и монтажа у рову водоводних цеви по
пројекту. Цеви пажљиво положити на
претходно припремљену постељицу од
песка и дотерати по правцу и нивелети
према пројекту. Радове извести у свему
према техничким прописима према врсти
цеви, приложеним цртежима и
упутствима Надзорног органа. У цену
улази сав материјал са растуром,
разношење цеви дуж рова, преглед сваке
цеви и спојнице, спуштање у ров на слој
песка и спајање цеви. Плаћа се по m'
комплетно монтираних цеви у зависности
од пречника.

ПЕ цеви за радне притиске 10 бара
Ø90mm (DN80) m' 28,50

3.1.03.04.02 Ливено-гвоздени фазонски комади за НП
10 бара. Набавка, транспорт, разношење
дуж рова и монтажа у рову. Монтажу
извести према шеми монтаже (чворова).
Све спојеве на прирубницу изведене ван
шахтова, после завршеног испитивања на
пробни притисак, премазати битуменом.
Плаћа се по kg комплетно монтираног
фазонског комада. kg 321,70

3.1.03.04.03 Затварачи ОКЗ. Набавка, транспорт и
уградња затварача са точком за уградњу
у шахт и са уградбеном гарнитуром за
монтажу ван шахта, за радни притисак од
10 бара. После извршене монтаже,
затвараче прегледати и испитати по
пропису. Све радове извести према
пројекту, важећим прописима за ову врсту
радова и упутствима Надзорног органа.
Плаћа се по комаду комплетно
монтираног затварача у зависности од
пречника.

Ø80mm kom. 6
Ø65mm kom. 2

хватач нечистоће Ø80mm kom. 3
хватач нечистоће Ø65mm kom. 1

3.1.03.04.04 Набавка, транспорт и уградња
водомера у водомерном шахту.
Плаћа се по комаду комплетно
уграђеног водомера.

комбиновани водомер Ø80/20mm kom. 3
водомер Ø65mm kom. 1

МОНТАЖНИ РАДОВИ
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мере

Бр. Опис радова

3.1.03.04.05 ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ
НП 10 бара
Набавка, транспорт, разношење дуж рова
и монтажа у рову. Монтажу извести према
шеми чворова. Обрачун по комаду
комплетно изведено.
ТУЉАК ДН 90 kom. 5

3.1.03.04.06 Ливено-гвоздени поклопац. Набака,
транспорт и монтажа ливено-гвозденог
поклопца за пројектовани водомерни
шахт за класу оптерећења Ц250. Монтажу
извести према пројекту и упутству
Надзорног органа. Плаћа се по комаду
уграђеног поклопца. kom. 1

3.1.03.04.07 Набавка, транспорт и уградња ливено-
гвоздених пењалица ДИН1212. Плаћа се 
по комаду уграђених пењалица. kom. 5

3.1.03.05.00
3.1.03.05.01 Мршав бетон МБ15, дебљине 10cm, 

испод доње плоче шахта.Обрачун по m3.
m³ 1,72

3.1.03.05.02 Израда горње, доње плоче и зидова 
шахтова бетонирањем на лицу места, од 
армираног бетона МБ30, 
водонепропустљивости В-4 и отпорности 
на мраз М-150. Обрачун по m3. m³ 8,47

3.1.03.05.03 Бетонирање анкер блокова за цеви и 
фазонске комаде бетоном МБ15, у склопу 
доње плоче и на хоризонталним и 
вертикалним преломима 
водовода.Обрачун по m3. m³ 1,00

3.1.03.05.04 Бетонско гвожђе. Позиција обухвата 
набавку, исправљање, сечење и савијање 
као и везивање арматуре . Плаћа се по kg 
уграђеног гвожђа.
Б - 500 kg 934,00

3.1.03.05.05 Набавка, транспорт и монтажа прстена од 
армираног бетона MB30 унутрашњег 
пречника 62.5cm за поклопац ревизионог 
окна. Плаћа се по комаду комплетно 
изведеног бетонског прстена. kom. 1

3.1.03.05.06 Израда хидроизолације (на бази 
битумена и каучука) бетонских површина 
које су у контакту са земљом, изводи се у 
два слоја. Плаћа се по m² готове, 
заштићене површине, а у цену улази 
набавка свог материјала, транспорт и рад 
на лицу места. m² 37,01

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ:

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мере

Бр. Опис радова

3.1.03.06.00
3.1.03.06.01 Испитивање цевовода. После завршене 

монтаже цевовод испитати на пробни 
притисак према приложеном упутству. 
Плаћа се по m' цевовода без обзира на 
пречник. m' 28,50

3.1.03.06.02 Испирање и дезинфекција цевовода. 
После завршеног испитивања на пробни 
притисак и пријема мреже (цевовода), 
извршити дезинфекцију цевовода према 
приложеном упутству водовода. Плаћа се 
по m' дезинфикованог цевовода. m' 28,50

3.1.03.06.03 Снимање изведеног стања. Након 
комплетно завршене монтаже водоводне 
мреже извршити геодетско снимање 
цевовода, хидраната, шахтова, кућних 
прикључака и других објеката на мрежи. 
Плаћа се по m' снимљеног цевовода. m' 28,50

3.1.03.06.04 Израда прикључка на спољну водоводну 
мрежу. Прикључак је пречника PE 
DN90mm, дужине према графичкој 
документацији. Плаћа се по комаду 
прикључка. kom. 1

3.1.03.01.00

3.1.03.02.00

3.1.03.03.00

3.1.03.04.00

3.1.03.05.00

3.1.03.06.00

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
МОНТАЖНИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО ДИНАРА без ПДВ-а

РАЗУПИРАЊЕ РОВА

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
3.1.03.СПОЉНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА-прикључак објекта
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мере

Бр. Опис радова

3.1.04.01.00

3.1.04.01.01
3.1.04.01.01.01. Извршити набавку, транспорт и монтажу

пластичних трослојних ПП
канализационих цеви, са свим
одговарајућим фазонским деловима.
Цеви у подплафонском разводу
фиксирати челичним шелнама са
гуменим улошком. Сва потребна
штемовања и пробијања зидова од опеке
и бетона не плаћају се одвојено већ су
обухваћена ценом дужног метра цеви,
заједно са зидраском обрадом отвора по
проласку цеви. Недовршене делове
мреже, везе за вертикале или санитарне
објекте до њиховог уграђивања затворити
привременим чеповима одговарајућег
пречника. Све комплет завршено,
спремно за употребу плаћа се по дужном
метру монтиране и испитане мреже
мерено по осовини цеви.
Ø 110   m1 1.034,00
Ø  75   m1 1.131,00
Ø  50  m1 737,00
Ø  32  m1 95,00

3.1.04.01.01.02. Набавка, транспорт и монтажа тврдих
пластичних канализационих цеви од ПВЦ-
a које се уграђују у инсталационој
галерији. Цеви у инсталационој галерији
фиксирати на сваком муфу челичним
шелнама са гуменим улошком. Сва
потребна штемовања и пробијања подних
плоча , као и обрада и затварање
(испуна) отвора након монтаже цевовода,
не плаћају се одвојено већ су обухваћена
ценом дужног метра цеви. Обрачунава се
и плаћа по m1 монтиране мреже, мерено
по осовини цеви и фазонских комада.

         ПВЦ  SN4 канализационе цеви 
Ø 110   m1 126,00
Ø 160  m1 207,00

МОНТАЖНИ РАДОВИ

3.1.04. ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ

 КАНАЛИЗАЦИЈА
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мере

Бр. Опис радова

3.1.04.01.01.03. Набавка, транспорт и монтажа челичних
цеви-хилзни на местима продора
инсталације канализације кроз бетонске
зидове.  Плаћа се по монтираном комаду.  

Ø 125 kom. 24
3.1.04.01.01.04. Набавка , транспорт и монтажа

вентилационих решетки од поцинкованог
лима на крову објекта, на крајевима
фекалних вертикала. Приликом монтаже
решетки посебну пажњу обратити на
опшивање отвора на крову за пролаз
фекалних вертикала. Плаћа се по
монтираном комаду вентилационе
решетке.                                                                                                 

вентилационе решетке kom. 47
санитарни дозрачник Ø75 kom. 3

3.1.04.01.01.05. Набавка, транспорт и монтажа ручне
крилне пумпе Ф32 изнад јама у
машинским просторијама. Јединичном
ценом је обухваћена и комплетна
инсталација за "наливање" пумпе водом,
пре почетка рада. Плаћа се по
монтираном комаду пумпе спремне за
рад.                                                                                               kom. 1

3.1.04.01.01.06. Набавка, транспорт и монтажа "дрен"
канализационе пумпе Ф32 за Q= 1 л/с и
H=5м, P=0,5kW за расхладну јаму.Пумпа
је монтирана тако да воду из јаме
пребацује у канализациону мрежу и
предвиђена је са аутоматиком и
затварачима (неповратни вентили и
затварач ø 32) потрeбним за исправно
функционисање. Плаћа се по монтираном
комаду комплет пумпе са опремом
спремне за рад.                                                                                                                                              

kom. 1
3.1.04.01.01.07. Набавка, транспорт и монтажа решетке

од челичног лима димензија 1.0 x 1.0 м.
за расхладну јаму у машинској
просторији, заједно са челичним Л
профилима за налегање . Плаћа се по
комаду. kom. 1

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мере

Бр. Опис радова

3.1.04.01.02
3.1.04.01.02.01 Испитивање канализационе мреже на

непропустљивост спојева и дате падове у
свему према приложеном упутству. Плаћа
се по m1 испитане инсталације. m1 3.330,00

3.1.04.01.02.02 Испирање комплетне канализационе
мрeже у објекту са одстрањивањем свих
грубих предмета и прљавштине. Плаћа
се по m' канала. m1 3.330,00

3.1.04.01.02.03 Израда елабората изведеног стања након
комплетно завршених хидротехничких
инсталација у објекту. Плаћа се по
комаду. kom. 1

3.1.04.01.01.

3.204.01.02.

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО (дин):

3.1.04.01.  КАНАЛИЗАЦИЈА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА

МОНТАЖНИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мере

Бр. Опис радова

3.1.04.02.00.

3.1.04.02.01.
3.1.04.02.01.01. Извршити набавку, транспорт и монтажу

челично поцинкованих водоводних цеви
са свим одговарајућим фитинзима, за
главне хоризонталне разводе по плафону
инсталационе галерије. Цеви за зидове
морају бити причвршћене двоструким
обујмицама на сваких 1,5-2,0 м. Цеви
кроз конструкцију морају бити премазане
једанпут битулитом, затим битуменом и
обавијене битуминизираном јутом. Сва
потребна штемовања и пробијања зидова
од опеке и бетона не плаћају се одвојено
већ су обухваћена ценом дужног метра
цеви. Развод у зиду обавезно изоловати
"декородал" траком или филцом, тако да
се избегне сваки додир са малтером.
Целокупна водоводна инсталација пре
затварања жљебова и малтерисања мора
бити испитана на притисак од 12 бара
према важећим прописима. Обрачунава
се и плаћа по метру дужном монтиране
водоводне цеви.

Ø 80 m1 212,00
Ø 65 m1 91,00
Ø 50 m1 12,00
Ø 32 - потисни вод из подстанице m1 14,00

 ВОДОВОД

МОНТАЖНИ РАДОВИ
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мере

Бр. Опис радова

3.1.04.02.01.02 Извршити набавку, транспорт и монтажу
пластичних полипропиленских
водоводних цеви, и одговарајућих
фитинга, који ће се употребити за израду
унутрашњих инсталација водовода .Сви
отвори на мрежи морају бити прописано
затворени чеповима пре уграђивања
арматура. На пролазу водоводне
инсталације кроз зид она се не сме
фиксирати (узидати), већ се мора
оставити слободан простор око цеви
минимум 2цм. Дужним метром цеви су
обухваћена сва потребна штемовања и
пробијања зидова. Обрачунава се и плаћа 
по метру дужном монтиране водоводне
цеви.                                                                                                

xладна вода
ПП 75 (Ø65) m1 113,20
ПП 63 (Ø50) m1 46,00
ПП 50 (Ø40) m1 65,00
ПП 40 (Ø32) m1 547,00
ПП 32 (Ø25) m1 358,00
ПП 25 (Ø20) m1 633,00
ПП 20 (Ø15) m1 1.340,00
топла вода и циркулација
ПП 75 (Ø65) m1 73,20
ПП 63 (Ø50) m1 133,30
ПП 50 (Ø40) m1 88,00
ПП 40 (Ø32) m1 362,00
ПП 32 (Ø25) m1 719,00
ПП 25 (Ø20) m1 904,00
ПП 20 (Ø15) m1 1.176,00

3.1.04.02.01.03 Извршити набавку, транспорт и монтажу
месинганих равних пропусних вентила са
огранком за пражњење мреже. Плаћа се
по комаду монтираног вентила.
Ø 40 kom. 19
Ø 32 kom. 68
Ø 25 kom. 50
Ø 20 kom. 12
Ø 15 kom. 9

3.1.04.02.01.04 Извршити набавку, транспорт и монтажу
пропусних вентила са точком на местима
датим пројектом. Плаћа се по комаду
монтираног вентила.
Ø 80 kom. 15
Ø 65 kom. 11
Ø 50 kom. 3
Ø 40 kom. 1

3.1.04.02.01.05 Набавка, транспорт и монтажа
неповратних затварача код посројења за
повишење притиска. Плаћа се по комаду
монтираног вентила.
Ø 80 kom. 7
Ø 65 kom. 3
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мере

Бр. Опис радова

3.1.04.02.01.06 Извршити набавку, транспорт и монтажу
пропусних вентила за узидање са капом
на местима датим пројектом. Плаћа се по
комаду монтираног вентила.
ПП25 ( Ø20 ) kom. 500
ПП20 ( Ø15 ) kom. 1336

3.1.04.02.01.07 Извршити набавку, транспорт и монтажу
угаоних "ЕК" вентила. Плаћа се по комаду
монтираног вентила.
Ø 15 kom. 635

3.1.04.02.01.08 Извршити набавку и монтажу термичке
изолације типа Armaflex или одговарајуће.
на водоводној мрежи у слободним
просторима. Обрачунава се и плаћа по м1 

xладна вода
Ø 75 m1 113,00
Ø 65 m1 45,20
Ø 50 m1 42,05
Ø 40 m1 47,80
Ø 32 m1 13,25
Ø 25 m1 13,00
Ø 20 m1 40,80
топла вода и циркулација
Ø 75 m1 72,80
Ø 65 m1 134,00
Ø 50 m1 59,00
Ø 40 m1 115,00
Ø 32 m1 78,00
Ø 25 m1 18,60
Ø 20 m1 9,85

3.1.04.02.01.09 Извршити набавку, транспорт и монтажу
зидног пожарног хидранта ø52 мм са
млазницом, цревом од тревире дужине
15м и угаоним вентилом 2" уграђеног у
металну кутију. Кутија мора бити видно
обојена и са кључем. Плаћа се по комаду
монтираног хидранта. kom. 32

3.1.04.02.01.10 Извршити набавку и монтажу
флексибилних веза које се налазе на
проласцима кроз дилатације и састоје се
од по два вентила и ребрасте цеви-црева.
Плаћа се по комаду монтиране везе.

Ø 80 kom. 2
Ø 65 kom. 4
Ø 50 kom. 4
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
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3.1.04.02.01.11 Набавка, транспорт и монтажа
постројења за повишење притиска, са
свом  потребном опремом и аутоматиком:  

° комбиновано постројење за повишење
притиска санитарне и противпожарне
воде, тип PPHU 3d 32-200.7.5-10-3/2+1fr,
производње Hydro ns, или одговарајуће,
са следећим карактеристикама:  
за санитарну мрежу
Q=60-100-160-200-250 l/min  
H=33-32-25-19-8,7 m  
P=1,3 KW 
за хидрантску мрежу
Q=100-200-300-400-450 l/min  
H=67-63-57-50-46 m  
P=7,5+7,5 KW 
Уређај се састоји од:
једне пумпе за санитарну мрежу и радне и
резервне пумпе за хидрантску мрежу
командног ормана у склопу уређаја, са
фреквентном регулацијом пумпе за
санитарну мрежу, и контактном техником
за рад пумпи на хидрантској мрежи

усисно потисни цевовод Ø1/2'' ,са свим
пратећим фитинзима и вентилима
мембранских посуда од 20л
Обрачунава се и плаћа по комплет
уграђеном комаду постројења. kom. 2
° комбиновано постројење за повишење
притиска санитарне и противпожарне
воде, тип PPHU 3d 32-200.7.5-10-4/2+1fr,
производње Hydro ns, или одговарајуће,
са следећим карактеристикама:  
за санитарну мрежу
Q=60-100-160-200-250 l/min  
H=44-41-34-25-11 m  
P=1,5 KW 
за хидрантску мрежу
Q=100-200-300-400-450 l/min  
H=67-63-57-50-46 m  
P=7,5+7,5 KW 
Уређај се састоји од:
једне пумпе за санитарну мрежу и радне и
резервне пумпе за хидрантску мрежу
командног ормана у склопу уређаја, са
фреквентном регулацијом пумпе за
санитарну мрежу, и контактном техником
за рад пумпи на хидрантској мрежи

усисно потисни цевовод Ø1/2'' ,са свим
пратећим фитинзима и вентилима
мембранских посуда од 20л
Обрачунава се и плаћа по комплет
уграђеном комаду постројења. kom. 1
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° постројење за санитарну топлу воду
типа Hydro NS или одговарајуће, са
карактеристикама: Q=5,21l/s, H=33,93 м
I P=1,5+1,5KW kom. 1

3.1.04.02.02
3.1.04.02.02.01 Извршити испирање и испитивање

монтиране водоводне мреже на пробни
притисак према датим упутствима.
Потребну количину воде за испитивање
обезбеђује Извођач. Обрачунава се и
плаћа по метру дужном цевовода. m1 6.872,70

3.1.04.02.02.02 Извршити дезинфекцију монтиране и
испитане водоводне мреже у објекту
према важећим прописима. Обрачунава
се и плаћа по метру дужном цевовода.

m1 6.872,70
3.1.04.02.02.03 После извршене дезинфекције извршити

испитивање узорака воде из
новомонтиране водоводне мрeже у
хигијенском заводу - на исправност за
пиће. Плаћа се по испостављеном рачуну.

m1 3
3.1.04.02.02.04 По завршеним радовима на

инсталацијама, монтирању уређаја и
опреме и извршеним испитивањима
водоводне мреже извршити мерење
притиска на хидрантима од стране
овлашћеног предузећа. Плаћа се по
испостављеном рачуну. kom. 3

3.1.04.02.01.

3.1.04.02.02.

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:

03.1.04.02.  ВОДОВОД  РЕКАПИТУЛАЦИЈА

МОНТАЖНИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ
УКУПНО (дин):
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3.1.04.03.
3.1.04.03.01 Извршити набавку, транспорт и монтажу

ВЦ комплета, I класе, и то: клозетску
шољу, клозетску даску са поклопцем од
пуне пластике, снабдевену са доње
стране са најмање два гумена одбојника,
ниски испирач повезан са шољом
пластичном цеви ø32 мм са обујмицом и
гуменим одбојником,и четком за ВЦ
шољу.  Плаћа се по монтираном комаду.
доњи одвод kom. 227

3.1.04.03.02 Извршити набавку, транспорт и монтажу
држача роло тоалет папира, I класе.
Обрачунава се и плаћа по монтираном
комаду. kom. 227

3.1.04.03.03 Извршити набавку, транспорт и монтажу
комплет умиваоника од фајанса, I класе.
Шкољка мора бити снабдевена отвором
за одвод, преливом и чепом за затварање
одводног отвора. Испод шкољке
монтирати хромирани сифон и спојити га
са канализацијом. Спој прекрити
никлованом розетном. Качење и
фиксирање извршити путем жабица или
шрафова уз претходну уградњу
пластичних типлова. Обрачунава се и
плаћа по монтираном комаду.

умиваоници 60 цм kom. 172
умиваоници 40 цм kom. 58

3.1.04.03.04 Извршити набавку, транспорт и монтажу
никловане једноручне батерије за топлу
и хладну воду за умиваоник , I класе.
Обрачунава се и плаћа по монтираном
комаду.
стојећа славина за топлу и хладну воду kom. 175
стојећа славина   за хладну воду kom. 55

3.1.04.03.05 Извршити набавку, транспорт и монтажу
фазетрираног огледала вел.60/40 цм
изнад умиваоника . Обрачунава се и
плаћа по монтираном комаду. kom. 230

3.1.04.03.06 Извршити набавку, транспорт и монтажу
стакленог етажера на хромираним
носачима изнад умиваоника, I класе.
Обрачунава се и плаћа по монтираном
комаду. kom. 230

3.1.04.03.07 Извршити набавку, транспорт и монтажу
никлованог држача пешкира поред
умиваоника, I класе. Обрачунава се и
плаћа по монтираном комаду. kom. 230

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
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А Б АxБ

Јед. 
мере

Бр. Опис радова

3.1.04.03.08 Извршити набавку, транспорт и монтажу
подних сливника са прохромском
решетком. Испод и око сливника извести
хидроизолацију и повезати је са
хидроизолацијим пода. Плаћа се по
комаду  монтираног сливника.
 ø50 хоризонтални kom. 171
ø 50 хоризонтални -суви kom. 3
 ø75 хоризонтални - суви kom. 1

3.1.04.03.09 Извршити набавку, транспорт и монтажу
челично емајлиране каде, I класе,
димензија 160 х70 цм. Уз каду се дају:
челични носач каде за уградњу, одливни
вентил, преливно колено, цев за везу
одливног и преливног колена на подну
ливену решетку. Пре уграђивања
прикључка, шлиц у поду и отвор за
решетку добро очистити и премазати два
пута врућим битуменом. Заливање шлица
и отвора око решетке извршити
цементним малтером. Пре предаје од
стране извођача када се мора заштитити
одговарајућим дрвеним поклопцем, а
одлив затворити чепом и лепљивом
хартијом. Обрачунава се и плаћа по
уграђеном комаду. kom. 172

3.1.04.03.10 Извршити набавку, транспорт и монтажу
зидне батерије за каду, са шипком за
фиксирање туша и ручним тушем.
Батерија и пратећа опрема су I класе.
Плаћа се по монтираном комаду.
зидна батерија за каде kom. 172

3.1.04.03.11 Извршити набавку, транспорт и монтажу
сапуњаре за каду са држачем за излаз из
каде,I класе. Плаћа се по монтираном
комаду. kom. 172

3.1.04.03.12 Извршити набавку, транспорт и монтажу
металног држача пешкира код каде, I
класе. Плаћа се по монтираном комаду. kom. 172

3.1.04.03.13 Извршити набавку, транспорт и монтажу
трокадера, I класе, који се састоји од:
керамичке шоље са доњим одводом и
никлованом покретном решетком,
високомонтажног водокотлића и батерије
за топлу и хладну воду. Извршити
повезивање на водовод и канализацију.
Плаћа се по монтираном комаду. kom. 3

3.1.04.03.14 Извршити набавку, транспорт и монтажу
чесменске шоље - виндабоне у простору
топлотне подстанице. Плаћа се по
монтираном комаду. kom. 1

Страна 24 од26 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мере

Бр. Опис радова

3.1.04.03.15 Извршити набавку, транспорт и монтажу
месинганих холендер славина, на места
дата пројектом. Плаћа се по монтираном
комаду.

Ø 15 -  код виндабоне kom. 1
Ø 15 -  за судо машине kom. 172
Ø 15 -  за веш машине kom. 172
Ø 15 -  за заливање kom. 6

3.1.04.03.16 Набавка, транспорт и монтажа никлованог 
сифона ø25 мм за прикључак одвода
машине за прање веша и судова, на
местима датим пројектом. Сифони су I
класе. Плаћа се по монтираном комаду. kom. 344

3.1.04.03.17 Извршити набавку и монтажу вратанаца
од мат inox-a димензија 20х0цм за
уградњу на местима ревизионих комада
на инсталационим каналима и на кадама.
Вратанца анкеровати у зид. Обрачунава
се према комаду уграђених отвора.

kom. 577
3.1.04.03.18 Извршити набавку и монтажу сифона, Ø 

50мм за повезивање потисног
канализационог вода из подстанице на
канализацију у објекту . Обрачунава се
према комаду . kom. 1

3.1.04.01.00.

3.1.04.02.00.

3.1.04.03.00.

ВОДОВОД

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

УКУПНО ДИНАРА без ПДВ-а

УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ:

3.1.04.  ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ Ж
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Страна 25 од26 



3.1.01.

3.1.02.

3.1.03.

3.1.04.

ВРЕДНОСТ ПДВ-а

УКУПНО ДИНАРА са ПДВ-ом

СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА

СПОЉНИ  ВОДОВОД - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА

ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБЈЕКАТ Ж

СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА

Стамбени објекти: Објекат Ж на К.П. 540/93; Објекат И на К.П. 540/94; 
Објекат Ж на К.П. 540/96

КО Нови Сад IV, град Нови Сад
3.1– пројекат хидротехничких инсталација – ОБЈЕКАТ Ж 

УКУПНО ДИНАРА без ПДВ-а



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

3.2.01.01.00
3.2.01.01.01 Обележавање трасе. Пре почетка радова

извршити геодетско снимање трасе као и
свих других објеката. Плаћа се по m'
комплетно снимљене трасе. m' 12,00

3.2.01.02.00
3.2.01.02.01 Машински и ручни ископ рова у материјалу

II и III категорије за полагање
канализационе цеви. Ширина рова у дну
дата је у табелама ископа. Дубина рова
дата је у подужним профилима. Ископ
извршити у свему према приложеним
цртежима, техничким прописима и
упутствима Надзорног органа. Бочне
стране рова морају бити правилно
одсечене, а дно рова фино испланирано
са падом датим у пројекту. Приликом
ископа земљу одбацити мин. 1м од ивице
рова. Плаћа се по m³ ископаног земљишта
у зависности од дубине рова.

0 - 2 m
машински ископ 80% m³ 10,26

ручни ископ 20% m³ 2,57
3.2.01.02.02 Планирање дна рова. Извршити фино

планирање дна рова у свему према
котама и падовима из подужних профила.
Обрачун  по m² .                                                                                                                                                                                 m² 8,19

3.2.01.02.03 Набавка, транспорт и уграђивање песка
испод (постељица), са стране и изнад
цеви. После постављања цеви на
постељицу и завршеног испитивања на
водоиздржљивост, извршити затрпавање
цеви до 10 цм испод цеви и изнад темена
цеви. Насипање вршити ручно са
истовременим подбијањем испод цеви и
набијањем слојева ручним набијачима.
Највећа величина зрна песка не сме прећи
гранулацију од 3мм. Плаћа се по m³
уграђеног песка у ров. m³ 2,77

ПРЕДМЕР РАДОВА

3.2.01. СПОЉНА ФЕКАЛНА  КАНАЛИЗАЦИЈА

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Стамбени објекти: Објекат Ж на К.П. 540/93; Објекат И на К.П. 540/94; Објекат И на 
К.П. 540/96

КО Нови Сад IV, град Нови Сад
3.2– пројекат хидротехничких инсталација – ОБЈЕКАТ И 

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Страна 1 од21 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.2.01.02.04 После завршеног испитивања
канализације на вододрживост извршити
ручно затрпавање рова. Затрпавање
вршити природним шљунком или земљом
(уколико је траса у зеленој површини) у 
слојевима од 30цм уз потпуно набијање и
истовремено вађење подграде рова.
Највећа величина зрна (комада)
материјала за затрпавање не сме прећи
границу од 30мм.Затрпавање рова почети
тек по одобрењу Надзорног органа.
Набијање вршити до збијености од 95% од
лабораторијске збијености по Проктору.
Плаћа се по m³ материјала уграђеног у
ров.

земља од ископа m³ 9,95
природни шљунак m³ 1,11

3.2.01.02.05 Израда слоја (дебљине 10 цм) од шљунка
испод доњих плоча ревизионих силаза.
Плаћа се по m³ уграђеног шљунка.

m³ 0,42
3.2.01.02.06 Материјал из ископа одвести на депонију

коју назначи Надзорни орган. У цену улази
утовар, транспорт, истовар и грубо
разастирање материјала по депонији.
Плаћа се по m³ превезеног материјала (до
5км). m³ 2,87

3.2.01.02.07 Црпљење воде из рова. Евентуалне
подземне, атмосферске или воде другог
порекла црпити из рова муљним пумпама
потребног капацитета и техничке
опремљености. Плаћа се по h рада пумпе.

h 5,00

3.2.01.03.00
3.2.01.03.01 Разупурање рова. Разупирање извршити

за дубине преко 1м' рова обострано,
водећи рачуна да се разупирањем осигура
несметан рад, сигурност радника и самог
ископа. Подграђивање вршити паралелно
са напредовањем ископа. Обрачун се
врши по m² разупрте површине. дрвена
подграда m² 24,19

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

РАЗУПИРАЊЕ РОВА

УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА:
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.2.01.04.00
3.2.01.04.01 Набавка, транспорт, разношење дуж рова

и монтажа у рову канализационих цеви.
Цеви пажљиво положити на претходно
припремљену постељицу од песка и
дотерати по правцу и нивелети према
пројекту. Радове извести у свему према
техничким прописима према врсти цеви,
приложеним цртежима и упутствима
Надзорног органа. У цену улази сав
материјал са растуром, разношење цеви
дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице,
спуштање у ров на слој песка и спајање
цеви. Плаћа се по m' комплетно
монтираних цеви у зависности од
пречника.                

         ПВЦ канализационе цеви SN4
Ø 160mm m' 9,00
Ø 200mm m' 3,00

3.2.01.04.02 Ливено-гвоздени поклопци. Набака,
транспорт и монтажа ливено-гвоздених
поклопаца за шахтове 625мм , за класу
оптерећења Ц250, за ревизионе силазе.
Поклопац са оквиром се монтира на
армирано бетонски прстен на врху шахта.
Плаћа се по комаду комплетно монтираног
поклопца. kom. 2

3.2.01.04.03 Набавка, транспорт и уградња ливено-
гвоздених пењалица MJ6.285. Плаћа се по 
комаду уграђених пењалица. kom. 10

3.2.01.05.00
3.2.01.05.01 Израда округлих ревизионих силаза

Ø100cm, од готових монтажних елемената
од армираног водонепропусног бетона
MБ40. У цену се рачуна: набавка,
транспорт и монтажа готових бетонских
прстенова заједно са завршним конусним
прстеном. Плаћа се по m' изведеног
ревизионог окна са свим утрошцима
материјала и радне снаге.

m' 3,52
3.2.01.05.02

Бетонирање доњих плоча ревизионих
силаза. Набавка, транспорт, справљање,
уградња и нега армираног бетона МБ 30
за израду доњих плоча ревизионих
силаза. Монтажа и демонтажа оплате.
Малтерисање дна цементним малтером у
два слоја, са глaчањем другог слоја до
црног сјаја. Све ове радове извести према
важећим прописима Плаћа се по m³
уграђеног бетона.

m³ 0,62

МОНТАЖНИ РАДОВИ

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО- БЕТОНСКИ РАДОВИ
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.2.01.05.03 Израда прстена од армираног бетона
МБ30 унутрашњег пречника 62,5цм, за
поклопац ревизионог окна. Плаћа се по
комаду комплетно изведеног бетонског
прстена. kom. 2

3.2.01.05.04 Мршав бетон МБ 15, дебљине 10.0 цм,
испод доње плоче ревизионих силаза.
Обрачун по m³ бетона. m³ 0,42

3.2.01.06.00
3.2.01.06.01 Испитивање канализационих цеви на 

вододрживост према приложеном 
упутству. Плаћа се по m' испитаног 
цевовода. m' 12,00

3.2.01.06.02 Геодетско снимање спољне фекалне
канализације извршити по извршеном
пријему канализације и то: положај
ревизионих окана, њихова растојања
(дужине деоница), пречник цеви по
деоницама, коте дна ревизионих окана,
као и коте дна и пречнике свих цеви које
се појављују у ревизионом окну. Плаћа се
по m' комплетно снимљене мреже.

m' 12,00
3.2.01.06.03 Испирање канала са одстрањивањем свих

грубих предмета и прљавштине.
Испирање се врши помоћу аутоцистерни.
Плаћа се по m' канала. m' 12,00

3.2.01.06.04 Израда споја на спољну канализациону 
мрежу. Плаћа се по комаду изведеног 
прикључка. kom. 2

3.2.01.01.00

3.2.01.02.00

3.2.01.03.00

3.2.01.04.00

3.2.01.05.00

3.2.01.06.00

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ

УКУПНО БЕТОНСКИ  РАДОВИ:

3.2.01. СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА за објекат И

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

РАЗУПИРАЊЕ РОВА

МОНТАЖНИ РАДОВИ

УКУПНО (дин):
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.2.02.01.00
3.2.02.04.01 Набавка,транспорт и монтажа ливено-

гвоздене канализационе цеви
предвиђене на крајевима олучних
вертикала у дужини од 2m изнад терена.
Плаћа се по m‚ комплетно монтираних
цеви у зависности од пречника.

Ø 125mm  m1 28,00

3.2.02.02.00
3.2.02.02.01 Испитивање канализационих цеви на 

вододрживост према приложеном 
упутству. Плаћа се по m' испитаног 
цевовода. m' 28,00

3.2.02.02.02 Испирање канала са одстрањивањем свих
грубих предмета и прљавштине.
Испирање се врши помоћу аутоцистерни.
Плаћа се по m' канала. m' 28,00

3.2.02.01.00

3.2.02.02.00

3.2.02. СПОЉНА ИНТЕРНА KИШНА  КАНАЛИЗАЦИЈА 

ОСТАЛИ РАДОВИ

МОНТАЖНИ РАДОВИ

3.2.02. СПОЉНА ИНТЕРНА  КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА за објекат И
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

МОНТАЖНИ РАДОВИ

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:

УКУПНО (дин):
ОСТАЛИ РАДОВИ
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.2.03.01.00
3.2.03.01.01 Обележавање трасе. Пре почетка радова

извршити геодетско снимање трасе као и
свих других објеката. Плаћа се по m`
комплетно снимљене трасе. m 12,30

3.2.03.02.00
3.2.03.02.01 Машински и ручни ископ рова у материјалу

II и III категорије за полагање водоводних
цеви. Ширина рова у дну дата је у
табелама ископа. Дубина рова дата је у
подужним профилима. Ископ извршити у
свему према приложеним цртежима,
техничким прописима и упутствима
Надзорног органа. Бочне стране рова
морају бити правилно одсечене, а дно
рова фино испланирано са падом датим у
пројекту. Приликом ископа земљу
одбацити мин. 1m од ивице рова. Плаћа
се по m³ ископаног земљишта у
зависности од дубине рова.

0 - 2 м
машински ископ m³ 37,75

ручни ископ m³ 9,44

НАПОМЕНА: Цеви за санитарне 
водоводе и хидрантску мрежу полажу 
се у заједнички ров (деоница од 
водомерног шахта до објекта).

3.2.03.02.02 Планирање дна рова и дна шахта.
Извршити фино планирање дна рова и
дна шахта у свему према котама и
падовима из подужних профила.
Обрачун  по m² . m² 22,06

3.2.03.02.03 Набавка, транспорт и уграђивање песка
испод, са стране и изнад цеви. После
постављања цеви на постељицу и
завршеног испитивања на
водоиздржљивост извршити затрпавање
цеви до 10cm испод цеви и изнад
темена цеви. Насипање вршити ручно са
истовременим подбијањем испод цеви и
набијањем слојева ручним набијачима.
Највећа величина зрна песка не сме прећи
гранулацију од 3mm. Плаћа се по m³
уграђеног песка у ров. m³ 1,95

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

3.2.03.СПОЉНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА-прикључак објекта

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.2.03.02.04 После завршеног испитивања на пробни
притисак и насипања, извршити ручно
затрпавање рова . Затрпавање вршити
природним шљунком или земљом (уколико
је траса у зеленој површини ) у слојевима
од 30cm уз потпуно набијање и
истовремено вађење подграде рова.
Максимална величина зрна материјала за
затрпавање не сме прећи гранулацију од
30mm. Затрпавање рова почети тек по
одобрењу Надзорног органа. Набијање
вршити до збијености од 95% од
лаб.збијености по Проктору. У цену је
урачунато претходно затрпавање ради
осигурања цевовода при испитивању на
пробни притисак. Плаћа се по m³
материјала уграђеног у ров.

земља од ископа m³ 24,84
3.2.03.02.05 Израда тампон слоја (дебљине 10 цм) од

шљунка испод доње плоче водомерног
шахта. Плаћа се по m³ уграђеног шљунка.

m³ 1,52
3.2.03.02.06 Материјал из ископа  одвести на депонију 

коју назначи Надзорни орган. У цену улази 
утовар, транспорт, истовар и грубо 
разастирање материјала по депонији. 
Плаћа се по m³ превезеног материјала до 
5км. m³ 22,35

3.2.03.02.07 Снижавање нивоа евентуалне подземне,
атмосферске или воде другог порекла у
рова. Плаћа се по h рада на снижавању
нивоа. h 5,00

3.2.03.03.00
3.2.03.03.01 Разупурање рова. Разупирање рова

извршити за дубине преко 1м` обострано,
водећи рачуна да се разупирањем осигура
несметан рад, сигурност радника и самог
ископа. Подграђивање вршити паралелно
са напредовањем ископа. Грађа за
подграду мора бити здрава и квалитетна.
Обрачун се врши по m² разупрте
површине. дрвена
подграда m² 60,86

РАЗУПИРАЊЕ РОВА

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА:
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.2.03.04.00
3.2.03.04.01 Набавка, транспорт, разношење дуж рова

и монтажа у рову водоводних цеви по
пројекту. Цеви пажљиво положити на
претходно припремљену постељицу од
песка и дотерати по правцу и нивелети
према пројекту. Радове извести у свему
према техничким прописима према врсти
цеви, приложеним цртежима и упутствима
Надзорног органа. У цену улази сав
материјал са растуром, разношење цеви
дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице,
спуштање у ров на слој песка и спајање
цеви. Плаћа се по m' комплетно
монтираних цеви у зависности од
пречника.

ПЕ цеви за радне притиске 10 бара
Ø90mm (DN80) m' 24,20

3.2.03.04.02 Ливено-гвоздени фазонски комади за НП
10 бара. Набавка, транспорт, разношење
дуж рова и монтажа у рову. Монтажу
извести према шеми монтаже (чворова).
Све спојеве на прирубницу изведене ван
шахтова, после завршеног испитивања на
пробни притисак, премазати битуменом.
Плаћа се по kg комплетно монтираног
фазонског комада.

kg 241,80
3.2.03.04.03 Затварачи ОКЗ. Набавка, транспорт и

уградња затварача са точком за уградњу у
шахт и са уградбеном гарнитуром за
монтажу ван шахта, за радни притисак од
10 бара. После извршене монтаже,
затвараче прегледати и испитати по
пропису. Све радове извести према
пројекту, важећим прописима за ову врсту
радова и упутствима Надзорног органа.
Плаћа се по комаду комплетно монтираног
затварача у зависности од пречника.

Ø80mm kom. 4
Ø65mm kom. 2

хватач нечистоће Ø80mm kom. 2
хватач нечистоће Ø65mm kom. 1

3.2.03.04.04 Набавка, транспорт и уградња
водомера у водомерном шахту.
Плаћа се по комаду комплетно
уграђеног водомера.

комбиновани водомер Ø80/20mm kom. 2
водомер Ø65mm kom. 1

МОНТАЖНИ РАДОВИ
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.2.03.04.05 ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ
НП 10 бара
Набавка, транспорт, разношење дуж рова
и монтажа у рову. Монтажу извести према
шеми чворова. Обрачун по комаду
комплетно изведено.
ТУЉАК ДН 90 kom. 4

3.2.03.04.06 Ливено-гвоздени поклопац. Набака,
транспорт и монтажа ливено-гвозденог
поклопца за пројектовани водомерни шахт
за класу оптерећења Ц250. Монтажу
извести према пројекту и упутству
Надзорног органа. Плаћа се по комаду
уграђеног поклопца. kom. 1

3.2.03.04.07 Набавка, транспорт и уградња ливено-
гвоздених пењалица ДИН1212. Плаћа се 
по комаду уграђених пењалица. kom. 5

3.2.03.05.00
3.2.03.05.01 Мршав бетон МБ15, дебљине 10cm, испод 

доње плоче шахта.Обрачун по m3.
m³ 0,83

3.2.03.05.02 Израда горње, доње плоче и зидова 
шахтова бетонирањем на лицу места, од 
армираног бетона МБ30, 
водонепропустљивости В-4 и отпорности 
на мраз М-150. Обрачун по m3.

m³ 7,43
3.2.03.05.03 Бетонирање анкер блокова за цеви и 

фазонске комаде бетоном МБ15, у склопу 
доње плоче и на хоризонталним и 
вертикалним преломима 
водовода.Обрачун по m3. m³ 1,00

3.2.03.05.04 Бетонско гвожђе. Позиција обухвата 
набавку, исправљање, сечење и савијање 
као и везивање арматуре . Плаћа се по kg 
уграђеног гвожђа.

Б - 500 kg 818,00
3.2.03.05.05 Набавка, транспорт и монтажа прстена од 

армираног бетона MB30 унутрашњег 
пречника 62.5cm за поклопац ревизионог 
окна. Плаћа се по комаду комплетно 
изведеног бетонског прстена. kom. 1

3.2.03.05.06 Израда хидроизолације (на бази битумена 
и каучука) бетонских површина које су у 
контакту са земљом, изводи се у два 
слоја. Плаћа се по m² готове, заштићене 
површине, а у цену улази набавка свог 
материјала, транспорт и рад на лицу 
места. m² 33,28

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.2.03.06.00
3.2.03.06.01 Испитивање цевовода. После завршене 

монтаже цевовод испитати на пробни 
притисак према приложеном упутству. 
Плаћа се по m' цевовода без обзира на 
пречник. m' 24,20

3.2.03.06.02 Испирање и дезинфекција цевовода. 
После завршеног испитивања на пробни 
притисак и пријема мреже (цевовода), 
извршити дезинфекцију цевовода према 
приложеном упутству водовода. Плаћа се 
по m' дезинфикованог цевовода. m' 24,20

3.2.03.06.03 Снимање изведеног стања. Након 
комплетно завршене монтаже водоводне 
мреже извршити геодетско снимање 
цевовода, хидраната, шахтова, кућних 
прикључака и других објеката на мрежи. 
Плаћа се по m' снимљеног цевовода. m' 24,20

3.2.03.06.04 Израда прикључка на спољну водоводну 
мрежу. Прикључак је пречника PE 
DN90mm, дужине према графичкој 
документацији. Плаћа се по комаду 
прикључка. kom. 1

3.2.03.01.00

3.2.03.02.00

3.2.03.03.00

3.2.03.04.00

3.2.03.05.00

3.2.03.06.00

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО ДИНАРА без ПДВ-а

МОНТАЖНИ РАДОВИ
РАЗУПИРАЊЕ РОВА

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
3.2.03.СПОЉНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА-прикључак објекта
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.2.04.01.00

3.2.04.01.01
3.2.04.01.01.01. Извршити набавку, транспорт и монтажу

пластичних трослојних ПП
канализационих цеви, са свим
одговарајућим фазонским деловима. Цеви
у подплафонском разводу фиксирати
челичним шелнама са гуменим улошком.
Сва потребна штемовања и пробијања
зидова од опеке и бетона не плаћају се
одвојено већ су обухваћена ценом дужног
метра цеви, заједно са зидраском
обрадом отвора по проласку цеви.
Недовршене делове мреже, везе за
вертикале или санитарне објекте до
њиховог уграђивања затворити
привременим чеповима одговарајућег
пречника. Све комплет завршено, спремно
за употребу плаћа се по дужном метру
монтиране и испитане мреже мерено по
осовини цеви.

Ø 110   m1 762,00
Ø  75   m1 882,00
Ø  50  m1 481,00
Ø  32  m1 72,00

3.1.04.01.01.02. Набавка, транспорт и монтажа тврдих
пластичних канализационих цеви од ПВЦ-
a које се уграђују у инсталационој
галерији. Цеви у инсталационој галерији
фиксирати на сваком муфу челичним
шелнама са гуменим улошком. Сва
потребна штемовања и пробијања подних
плоча , као и обрада и затварање (испуна)
отвора након монтаже цевовода, не
плаћају се одвојено већ су обухваћена
ценом дужног метра цеви. Обрачунава се
и плаћа по m1 монтиране мреже, мерено
по осовини цеви и фазонских комада.

         ПВЦ  SN4 канализационе цеви 
Ø 110   m1 95,00
Ø 160  m1 159,00

МОНТАЖНИ РАДОВИ

3.2.04. ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ

 КАНАЛИЗАЦИЈА
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.1.04.01.01.03. Набавка, транспорт и монтажа челичних
цеви-хилзни на местима продора
инсталације канализације кроз бетонске
зидове.  Плаћа се по монтираном комаду.  

Ø 125 kom. 30
3.2.04.01.01.04. Набавка , транспорт и монтажа

вентилационих решетки од поцинкованог
лима на крову објекта, на крајевима
фекалних вертикала. Приликом монтаже
решетки посебну пажњу обратити на
опшивање отвора на крову за пролаз
фекалних вертикала. Плаћа се по
монтираном комаду вентилационе
решетке.                                                                                                 
вентилационе решетке kom. 30
санитарни дозрачник Ø75 kom. 2

3.2.04.01.01.05. Набавка, транспорт и монтажа ручне
крилне пумпе Ф32 изнад јама у машинским
просторијама. Јединичном ценом је
обухваћена и комплетна инсталација за
"наливање" пумпе водом, пре почетка
рада. Плаћа се по монтираном комаду
пумпе спремне за рад.                                                                                               

kom. 1
3.2.04.01.01.06. Набавка, транспорт и монтажа "дрен"

канализационе пумпе Ф32 за Q= 1 л/с и
H=5м, P=0,5kW за расхладну јаму.Пумпа је 
монтирана тако да воду из јаме пребацује
у канализациону мрежу и предвиђена је
са аутоматиком и затварачима
(неповратни вентили и затварач ø 32)
потрeбним за исправно функционисање.
Плаћа се по монтираном комаду комплет
пумпе са опремом спремне за рад.                                                                                                                                              

kom. 1
3.2.04.01.01.07. Набавка, транспорт и монтажа решетке од

челичног лима димензија 1.0 x 1.0 м. за
расхладну јаму у машинској просторији,
заједно са челичним Л профилима за
налегање . Плаћа се по комаду.

kom. 1

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.2.04.01.02
3.2.04.01.02.01 Испитивање канализационе мреже на

непропустљивост спојева и дате падове у
свему према приложеном упутству. Плаћа
се по m1 испитане инсталације. m1 2.451,00

3.2.04.01.02.02 Испирање комплетне канализационе
мрeже у објекту са одстрањивањем свих
грубих предмета и прљавштине. Плаћа се
по m' канала. m1 2.451,00

3.2.04.01.02.03 Израда елабората изведеног стања након
комплетно завршених хидротехничких
инсталација у објекту. Плаћа се по комаду.

kom. 1

3.2.04.01.01.

3.204.01.02.

3.2.04.02.00.

3.2.04.02.01.
3.2.04.02.01.01. Извршити набавку, транспорт и монтажу

челично поцинкованих водоводних цеви
са свим одговарајућим фитинзима, за
главне хоризонталне разводе по плафону
инсталационе галерије. Цеви за зидове
морају бити причвршћене двоструким
обујмицама на сваких 1,5-2,0 м. Цеви кроз
конструкцију морају бити премазане
једанпут битулитом, затим битуменом и
обавијене битуминизираном јутом. Сва
потребна штемовања и пробијања зидова
од опеке и бетона не плаћају се одвојено
већ су обухваћена ценом дужног метра
цеви. Развод у зиду обавезно изоловати
"декородал" траком или филцом, тако да
се избегне сваки додир са малтером.
Целокупна водоводна инсталација пре
затварања жљебова и малтерисања мора
бити испитана на притисак од 12 бара
према важећим прописима. Обрачунава
се и плаћа по метру дужном монтиране
водоводне цеви.

Ø 80 m1 125,00
Ø 65 m1 91,00
Ø 50 m1 12,00
Ø 32 - потисни вод из подстанице m1 14,00

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

 ВОДОВОД

3.2.04.01.  КАНАЛИЗАЦИЈА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ОСТАЛИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

МОНТАЖНИ РАДОВИ

МОНТАЖНИ РАДОВИ

УКУПНО (дин):
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.2.04.02.01.02 Извршити набавку, транспорт и монтажу
пластичних полипропиленских водоводних
цеви, и одговарајућих фитинга, који ће
се употребити за израду унутрашњих
инсталација водовода .Сви отвори на
мрежи морају бити прописано затворени
чеповима пре уграђивања арматура. На
пролазу водоводне инсталације кроз зид
она се не сме фиксирати (узидати), већ се
мора оставити слободан простор око цеви
минимум 2цм. Дужним метром цеви су
обухваћена сва потребна штемовања и
пробијања зидова. Обрачунава се и плаћа
по метру дужном монтиране водоводне
цеви.                                                                                                

xладна вода
ПП 75 (Ø65) m1 87,00
ПП 63 (Ø50) m1 34,00
ПП 50 (Ø40) m1 70,00
ПП 40 (Ø32) m1 447,00
ПП 32 (Ø25) m1 278,00
ПП 25 (Ø20) m1 456,00
ПП 20 (Ø15) m1 1.165,00
топла вода и циркулација
ПП 75 (Ø65) m1 40,00
ПП 63 (Ø50) m1 70,00
ПП 50 (Ø40) m1 56,00
ПП 40 (Ø32) m1 285,00
ПП 32 (Ø25) m1 556,00
ПП 25 (Ø20) m1 630,00
ПП 20 (Ø15) m1 906,00

3.2.04.02.01.03 Извршити набавку, транспорт и монтажу
месинганих равних пропусних вентила са
огранком за пражњење мреже. Плаћа се
по комаду монтираног вентила.

Ø 40 kom. 13
Ø 32 kom. 52
Ø 25 kom. 39
Ø 20 kom. 6
Ø 15 kom. 6

3.2.04.02.01.04 Извршити набавку, транспорт и монтажу
пропусних вентила са точком на местима
датим пројектом. Плаћа се по комаду
монтираног вентила.

Ø 80 kom. 11
Ø 65 kom. 6
Ø 50 kom. 1
Ø 40 kom. 1
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.2.04.02.01.05 Набавка, транспорт и монтажа
неповратних затварача код посројења за
повишење притиска. Плаћа се по комаду
монтираног вентила.
Ø 80 kom. 5
Ø 65 kom. 2

3.2.04.02.01.06 Извршити набавку, транспорт и монтажу
пропусних вентила за узидање са капом
на местима датим пројектом. Плаћа се по
комаду монтираног вентила.

ПП25 ( Ø20 ) kom. 419
ПП20 ( Ø15 ) kom. 1000

3.2.04.02.01.07 Извршити набавку, транспорт и монтажу
угаоних "ЕК" вентила. Плаћа се по комаду
монтираног вентила.
Ø 15 kom. 483

3.2.04.02.01.08 Извршити набавку и монтажу термичке
изолације типа Armaflex или одговарајуће.
на водоводној мрежи у слободним
просторима. Обрачунава се и плаћа по м1 

xладна вода
Ø 75 m1 88,00
Ø 65 m1 35,00
Ø 50 m1 54,00
Ø 40 m1 58,00
Ø 32 m1 21,00
Ø 25 m1 16,00
Ø 20 m1 57,00
топла вода и циркулација
Ø 75 m1 39,00
Ø 65 m1 70,00
Ø 50 m1 55,00
Ø 40 m1 89,00
Ø 32 m1 70,00
Ø 25 m1 12,00
Ø 20 m1 12,00

3.2.04.02.01.09 Извршити набавку, транспорт и монтажу
зидног пожарног хидранта ø52 мм са
млазницом, цревом од тревире дужине
15м и угаоним вентилом 2" уграђеног у
металну кутију. Кутија мора бити видно
обојена и са кључем. Плаћа се по комаду
монтираног хидранта.

kom. 32
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.1.04.02.01.10 Извршити набавку и монтажу
флексибилних веза које се налазе на
проласцима кроз дилатације и састоје се
од по два вентила и ребрасте цеви-црева.
Плаћа се по комаду монтиране везе.

Ø 80 kom. 1
Ø 65 kom. 1
Ø 50 kom. 1

3.1.04.02.01.11
Набавка, транспорт и монтажа постројења
за повишење притиска, са свом
потребном опремом и аутоматиком:  

° комбиновано постројење за повишење
притиска санитарне и противпожарне
воде, тип PPHU 3d 32-200.7.5-10-4/2+1fr,
производње Hydro ns, или одговарајуће,
са следећим карактеристикама:  

за санитарну мрежу
Q=60-100-160-200-250 l/min  
H=44-41-34-25-11 m  
P=1,5 KW 
за хидрантску мрежу
Q=100-200-300-400-450 l/min  
H=67-63-57-50-46 m  
P=7,5+7,5 KW 
Уређај се састоји од:
једне пумпе за санитарну мрежу и радне и
резервне пумпе за хидрантску мрежу
командног ормана у склопу уређаја, са
фреквентном регулацијом пумпе за
санитарну мрежу, и контактном техником
за рад пумпи на хидрантској мрежи

усисно потисни цевовод Ø1/2'' ,са свим
пратећим фитинзима и вентилима
мембранских посуда од 20л
Обрачунава се и плаћа по комплет
уграђеном комаду постројења. kom. 2
° постројење за санитарну топлу воду
типа Hydro NS или одговарајуће, са
карактеристикама: Q=5,67l/s, H=34,20м I
P=2,2+2,2KW kom. 1

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.2.04.02.02
3.2.04.02.02.01 Извршити испирање и испитивање

монтиране водоводне мреже на пробни
притисак према датим упутствима.
Потребну количину воде за испитивање
обезбеђује Извођач. Обрачунава се и
плаћа по метру дужном цевовода. m1 5.308,00

3.2.04.02.02.02 Извршити дезинфекцију монтиране и
испитане водоводне мреже у објекту
према важећим прописима. Обрачунава
се и плаћа по метру дужном цевовода.

m1 5.308,00
3.2.04.02.02.03 После извршене дезинфекције извршити

испитивање узорака воде из
новомонтиране водоводне мрeже у
хигијенском заводу - на исправност за
пиће. Плаћа се по испостављеном рачуну.

m1 2
3.2.04.02.02.04 По завршеним радовима на

инсталацијама, монтирању уређаја и
опреме и извршеним испитивањима
водоводне мреже извршити мерење
притиска на хидрантима од стране
овлашћеног предузећа. Плаћа се по
испостављеном рачуну. kom. 1

3.2.04.02.01.

3.2.04.02.02.

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:

03.2.04.02.  ВОДОВОД  РЕКАПИТУЛАЦИЈА

МОНТАЖНИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ
УКУПНО (дин):
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.2.04.03.
3.2.04.03.01 Извршити набавку, транспорт и монтажу

ВЦ комплета, I класе, и то: клозетску
шољу, клозетску даску са поклопцем од
пуне пластике, снабдевену са доње
стране са најмање два гумена одбојника,
ниски испирач повезан са шољом
пластичном цеви ø32 мм са обујмицом и
гуменим одбојником,и четком за ВЦ шољу.
Плаћа се по монтираном комаду.

доњи одвод kom. 172
3.2.04.03.02 Извршити набавку, транспорт и монтажу

држача роло тоалет папира, I класе.
Обрачунава се и плаћа по монтираном
комаду. kom. 172

3.2.04.03.03 Извршити набавку, транспорт и монтажу
комплет умиваоника од фајанса, I класе.
Шкољка мора бити снабдевена отвором за 
одвод, преливом и чепом за затварање
одводног отвора. Испод шкољке
монтирати хромирани сифон и спојити га
са канализацијом. Спој прекрити
никлованом розетном. Качење и
фиксирање извршити путем жабица или
шрафова уз претходну уградњу
пластичних типлова. Обрачунава се и
плаћа по монтираном комаду.

умиваоници 60 цм kom. 133
умиваоници 40 цм kom. 41

3.2.04.03.04 Извршити набавку, транспорт и монтажу
никловане једноручне батерије за топлу
и хладну воду за умиваоник , I класе.
Обрачунава се и плаћа по монтираном
комаду.
стојећа славина за топлу и хладну воду kom. 135
стојећа славина за  хладну воду kom. 39

03.2.04.03.05 Извршити набавку, транспорт и монтажу
фазетрираног огледала вел.60/40 цм
изнад умиваоника . Обрачунава се и
плаћа по монтираном комаду. kom. 174

03.2.04.03.06 Извршити набавку, транспорт и монтажу
стакленог етажера на хромираним
носачима изнад умиваоника, I класе.
Обрачунава се и плаћа по монтираном
комаду. kom. 174

03.2.04.03.07 Извршити набавку, транспорт и монтажу
никлованог држача пешкира поред
умиваоника, I класе. Обрачунава се и
плаћа по монтираном комаду. kom. 174

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

03.2.04.03.08 Извршити набавку, транспорт и монтажу
подних сливника са прохромском
решетком. Испод и око сливника извести
хидроизолацију и повезати је са
хидроизолацијим пода. Плаћа се по
комаду  монтираног сливника.

 ø50 хоризонтални kom. 133
ø 50 хоризонтални -суви kom. 2
 ø75 хоризонтални - суви kom. 1

3.2.04.03.09 Извршити набавку, транспорт и монтажу
акрилне каде, I класе, димензија 160 х70
цм. Уз каду се дају: челични носач каде за
уградњу, одливни вентил, преливно
колено, цев за везу одливног и преливног
колена на подну ливену решетку. Пре
уграђивања прикључка, шлиц у поду и
отвор за решетку добро очистити и
премазати два пута врућим битуменом.
Заливање шлица и отвора око решетке
извршити цементним малтером. Пре
предаје од стране извођача када се мора
заштитити одговарајућим дрвеним
поклопцем, а одлив затворити чепом и
лепљивом хартијом. Обрачунава се и
плаћа по уграђеном комаду.

kom. 133
3.2.04.03.10 Извршити набавку, транспорт и монтажу

зидне батерије за каду, са шипком за
фиксирање туша и ручним тушем.
Батерија и пратећа опрема су I класе.
Плаћа се по монтираном комаду.

зидна батерија за каде kom. 133
3.2.04.03.11 Извршити набавку, транспорт и монтажу

сапуњаре за каду са држачем за излаз из
каде, I класе. Плаћа се по монтираном
комаду. kom. 133

3.2.04.03.12 Извршити набавку, транспорт и монтажу
металног држача пешкира код каде, I
класе. Плаћа се по монтираном комаду. kom. 133

3.2.04.03.13 Извршити набавку, транспорт и монтажу
трокадера, I класе, који се састоји од:
керамичке шоље са доњим одводом и
никлованом покретном решетком,
високомонтажног водокотлића и батерије
за топлу и хладну воду. Извршити
повезивање на водовод и канализацију.
Плаћа се по монтираном комаду. kom. 2

3.2.04.03.14 Извршити набавку, транспорт и монтажу
чесменске шоље - виндабоне у простору
топлотне подстанице. Плаћа се по
монтираном комаду. kom. 1

Страна 19 од21 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.2.04.03.15 Извршити набавку, транспорт и монтажу
месинганих холендер славина, на места
дата пројектом. Плаћа се по монтираном
комаду.

Ø 15 -  код виндабоне kom. 1
Ø 15 -  за судо машине kom. 133
Ø 15 -  за веш машине kom. 133
Ø 15 -  за заливање kom. 4

3.2.04.03.16 Набавка, транспорт и монтажа никлованог
сифона ø25 мм за прикључак одвода
машине за прање веша и судова, на
местима датим пројектом. Сифони су I
класе. Плаћа се по монтираном комаду.

kom. 266
3.2.04.03.17 Извршити набавку и монтажу вратанаца

од мат inox-a димензија 20х0цм за
уградњу на местима ревизионих комада
на инсталационим каналима и на кадама.
Вратанца анкеровати у зид. Обрачунава
се према комаду уграђених отвора.

kom. 445
3.2.04.03.18 Извршити набавку и монтажу сифона, Ø 

50мм за повезивање потисног
канализационог вода из подстанице на
канализацију у објекту. Обрачунава се
према комаду. kom. 1

3.2.04.01.00.

3.2.04.02.00.

3.2.04.03.00.

3.2.04.  ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ И
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

ВОДОВОД

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

УКУПНО ДИНАРА без ПДВ-а

УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ:
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3.2.01.

3.2.02.

3.2.03.

3.2.04.

ВРЕДНОСТ ПДВ-а

УКУПНО ДИНАРА са ПДВ-ом

СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА

СПОЉНИ  ВОДОВОД - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА

ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБЈЕКАТ  И

СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА

Стамбени објекти: Објекат Ж на К.П. 540/93; Објекат И на К.П. 540/94; 
Објекат И на К.П. 540/96

КО Нови Сад IV, град Нови Сад
3.2– пројекат хидротехничких инсталација – ОБЈЕКАТ И 

УКУПНО ДИНАРА без ПДВ-а



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

3.3.01.01.00
3.3.01.01.01 Обележавање трасе. Пре почетка радова

извршити геодетско снимање трасе као и
свих других објеката. Плаћа се по m'
комплетно снимљене трасе. m' 12,00

3.3.01.02.00
3.3.01.02.01 Машински и ручни ископ рова у материјалу

II и III категорије за полагање
канализационе цеви. Ширина рова у дну
дата је у табелама ископа. Дубина рова
дата је у подужним профилима. Ископ
извршити у свему према приложеним
цртежима, техничким прописима и
упутствима Надзорног органа. Бочне
стране рова морају бити правилно
одсечене, а дно рова фино испланирано
са падом датим у пројекту. Приликом
ископа земљу одбацити мин. 1м од ивице
рова. Плаћа се по m³ ископаног земљишта
у зависности од дубине рова.

0 - 2 m
машински ископ 80% m³ 10,26

ручни ископ 20% m³ 2,57
3.3.01.02.02 Планирање дна рова. Извршити фино

планирање дна рова у свему према
котама и падовима из подужних профила.
Обрачун  по m² .                                                                                                                                                                                 m² 8,19

3.3.01.02.03 Набавка, транспорт и уграђивање песка
испод (постељица), са стране и изнад
цеви. После постављања цеви на
постељицу и завршеног испитивања на
водоиздржљивост, извршити затрпавање
цеви до 10 цм испод цеви и изнад темена
цеви. Насипање вршити ручно са
истовременим подбијањем испод цеви и
набијањем слојева ручним набијачима.
Највећа величина зрна песка не сме прећи
гранулацију од 3мм. Плаћа се по m³
уграђеног песка у ров. m³ 2,77

ПРЕДМЕР  РАДОВА

3.3.01. СПОЉНА ФЕКАЛНА  КАНАЛИЗАЦИЈА

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Стамбени објекти: Објекат Ж на К.П. 540/93; Објекат И на К.П. 540/94; Објекат Ј на 
К.П. 540/96

КО Нови Сад IV, град Нови Сад
3.3– пројекат хидротехничких инсталација – ОБЈЕКАТ Ј 

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.3.01.02.04 После завршеног испитивања
канализације на вододрживост извршити
ручно затрпавање рова. Затрпавање
вршити природним шљунком или земљом
(уколико је траса у зеленој површини) у 
слојевима од 30цм уз потпуно набијање и
истовремено вађење подграде рова.
Највећа величина зрна (комада)
материјала за затрпавање не сме прећи
границу од 30мм.Затрпавање рова почети
тек по одобрењу Надзорног органа.
Набијање вршити до збијености од 95% од
лабораторијске збијености по Проктору.
Плаћа се по m³ материјала уграђеног у
ров.

земља од ископа m³ 9,95
природни шљунак m³ 1,11

3.3.01.02.05 Израда слоја (дебљине 10 цм) од шљунка
испод доњих плоча ревизионих силаза.
Плаћа се по m³ уграђеног шљунка.

m³ 0,42
3.3.01.02.06 Материјал из ископа одвести на депонију

коју назначи Надзорни орган. У цену улази
утовар, транспорт, истовар и грубо
разастирање материјала по депонији.
Плаћа се по m³ превезеног материјала (до
5км). m³ 2,87

3.3.01.02.07 Црпљење воде из рова. Евентуалне
подземне, атмосферске или воде другог
порекла црпити из рова муљним пумпама
потребног капацитета и техничке
опремљености. Плаћа се по h рада пумпе.

h 5,00

3.3.01.03.00
3.3.01.03.01 Разупурање рова. Разупирање извршити

за дубине преко 1м' рова обострано,
водећи рачуна да се разупирањем осигура
несметан рад, сигурност радника и самог
ископа. Подграђивање вршити паралелно
са напредовањем ископа. Обрачун се
врши по m² разупрте површине. дрвена
подграда m² 24,19

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

РАЗУПИРАЊЕ РОВА

УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА:
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.3.01.04.00
3.3.01.04.01 Набавка, транспорт, разношење дуж рова

и монтажа у рову канализационих цеви.
Цеви пажљиво положити на претходно
припремљену постељицу од песка и
дотерати по правцу и нивелети према
пројекту. Радове извести у свему према
техничким прописима према врсти цеви,
приложеним цртежима и упутствима
Надзорног органа. У цену улази сав
материјал са растуром, разношење цеви
дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице,
спуштање у ров на слој песка и спајање
цеви. Плаћа се по m' комплетно
монтираних цеви у зависности од
пречника.                

         ПВЦ канализационе цеви SN4
Ø 160mm m' 9,00
Ø 200mm m' 3,00

3.3.01.04.02 Ливено-гвоздени поклопци. Набака,
транспорт и монтажа ливено-гвоздених
поклопаца за шахтове 625мм , за класу
оптерећења Ц250, за ревизионе силазе.
Поклопац са оквиром се монтира на
армирано бетонски прстен на врху шахта.
Плаћа се по комаду комплетно монтираног
поклопца. kom. 2

3.3.01.04.03 Набавка, транспорт и уградња ливено-
гвоздених пењалица MJ6.285. Плаћа се по 
комаду уграђених пењалица. kom. 10

3.3.01.05.00
3.3.01.05.01 Израда округлих ревизионих силаза

Ø100cm, од готових монтажних елемената
од армираног водонепропусног бетона
MБ40. У цену се рачуна: набавка,
транспорт и монтажа готових бетонских
прстенова заједно са завршним конусним
прстеном. Плаћа се по m' изведеног
ревизионог окна са свим утрошцима
материјала и радне снаге.

m' 3,52
3.3.01.05.02 Бетонирање доњих плоча ревизионих

силаза. Набавка, транспорт, справљање,
уградња и нега армираног бетона МБ 30
за израду доњих плоча ревизионих
силаза. Монтажа и демонтажа оплате.
Малтерисање дна цементним малтером у
два слоја, са глaчањем другог слоја до
црног сјаја. Све ове радове извести према
важећим прописима Плаћа се по m³
уграђеног бетона. m³ 0,62

МОНТАЖНИ РАДОВИ

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО- БЕТОНСКИ РАДОВИ

Страна 3 од25 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.3.01.05.03 Израда прстена од армираног бетона
МБ30 унутрашњег пречника 62,5цм, за
поклопац ревизионог окна. Плаћа се по
комаду комплетно изведеног бетонског
прстена. kom. 2

3.3.01.05.04 Мршав бетон МБ 15, дебљине 10.0 цм,
испод доње плоче ревизионих силаза.
Обрачун по m³ бетона. m³ 0,42

3.3.01.06.00
3.3.01.06.01 Испитивање канализационих цеви на 

вододрживост према приложеном 
упутству. Плаћа се по m' испитаног 
цевовода. m' 12,00

3.3.01.06.02 Геодетско снимање спољне фекалне
канализације извршити по извршеном
пријему канализације и то: положај
ревизионих окана, њихова растојања
(дужине деоница), пречник цеви по
деоницама, коте дна ревизионих окана,
као и коте дна и пречнике свих цеви које
се појављују у ревизионом окну. Плаћа се
по m' комплетно снимљене мреже. m' 12,00

3.3.01.06.03 Испирање канала са одстрањивањем свих
грубих предмета и прљавштине.
Испирање се врши помоћу аутоцистерни.
Плаћа се по m' канала. m' 12,00

3.3.01.06.04 Израда споја на спољну канализациону 
мрежу. Плаћа се по комаду изведеног 
прикључка. kom. 2

3.3.01.01.00

3.3.01.02.00

3.3.01.03.00

3.3.01.04.00

3.3.01.05.00

3.3.01.06.00

УКУПНО БЕТОНСКИ  РАДОВИ:

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:

3.3.01. СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА за објекат J

ОСТАЛИ РАДОВИ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

РАЗУПИРАЊЕ РОВА

МОНТАЖНИ РАДОВИ

УКУПНО (дин):

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

Страна 4 од25 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.3.02.01.00
3.3.02.01.01 Обележавање трасе. Пре почетка радова

извршити геодетско снимање трасе као и
свих других објеката. Плаћа се по m'
комплетно снимљене трасе. m' 100,00

3.3.02.02.00
3.3.02.02.01 Машински и ручни ископ рова у материјалу

II и III категорије за полагање
канализационе цеви. Ширина рова у дну
дата је у табелама ископа. Дубина рова
дата је у подужним профилима. Ископ
извршити у свему према приложеним
цртежима, техничким прописима и
упутствима Надзорног органа. Бочне
стране рова морају бити правилно
одсечене, а дно рова фино испланирано
са падом датим у пројекту. Приликом
ископа земљу одбацити мин. 1м од ивице
рова. Плаћа се по m³ ископаног земљишта
у зависности од дубине рова.

0 - 2 m
машински ископ 80% m³ 108,44

ручни ископ 20% m³ 27,11
3.3.02.02.02 Планирање дна рова. Извршити фино

планирање дна рова у свему према
котама и падовима из подужних профила.
Обрачун  по m² .                                                                                                                                                                                 m² 87,80

3.3.02.02.03 Набавка, транспорт и уграђивање песка
испод (постељица), са стране и изнад
цеви. После постављања цеви на
постељицу и завршеног испитивања на
водоиздржљивост, извршити затрпавање
цеви до 10 цм испод цеви и изнад темена
цеви. Насипање вршити ручно са
истовременим подбијањем испод цеви и
набијањем слојева ручним набијачима.
Највећа величина зрна песка не сме прећи
гранулацију од 3мм. Плаћа се по m³
уграђеног песка у ров. m³ 30,27

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3.3.02. СПОЉНА ИНТЕРНА KИШНА  КАНАЛИЗАЦИЈА 

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Страна 5 од25 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.3.02.02.04 После завршеног испитивања
канализације на вододрживост извршити
ручно затрпавање рова. Затрпавање
вршити природним шљунком или земљом
(уколико је траса у зеленој површини) у 
слојевима од 30цм уз потпуно набијање и
истовремено вађење подграде рова.
Највећа величина зрна (комада)
материјала за затрпавање не сме прећи
границу од 30мм.Затрпавање рова почети
тек по одобрењу Надзорног органа.
Набијање вршити до збијености од 95% од
лабораторијске збијености по Проктору.
Плаћа се по m³ материјала уграђеног у
ров.

земља од ископа m³ 22,96
природни шљунак m³ 80,06

3.3.02.02.05 Израда слоја (дебљине 10 цм) од шљунка
испод доњих плоча ревизионих силаза.
Плаћа се по m³ уграђеног шљунка.

m³ 1,05
3.3.02.02.06 Материјал из ископа одвести на депонију

коју назначи Надзорни орган. У цену улази
утовар, транспорт, истовар и грубо
разастирање материјала по депонији.
Плаћа се по m³ превезеног материјала (до
5км). m³ 112,59

3.3.02.02.07 Црпљење воде из рова. Евентуалне
подземне, атмосферске или воде другог
порекла црпити из рова муљним пумпама
потребног капацитета и техничке
опремљености. Плаћа се по h рада пумпе.

h 10,00

3.3.02.03.00
3.3.02.03.01 Разупурање рова. Разупирање извршити

за дубине преко 1м' рова обострано,
водећи рачуна да се разупирањем осигура
несметан рад, сигурност радника и самог
ископа. Подграђивање вршити паралелно
са напредовањем ископа. Обрачун се
врши по m² разупрте површине. дрвена
подграда m² 273,43

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

РАЗУПИРАЊЕ РОВА

УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА:

Страна 6 од25 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.3.02.04.00
3.3.02.04.01 Набавка, транспорт, разношење дуж рова

и монтажа у рову канализационих цеви.
Цеви пажљиво положити на претходно
припремљену постељицу од песка и
дотерати по правцу и нивелети према
пројекту. Радове извести у свему према
техничким прописима према врсти цеви,
приложеним цртежима и упутствима
Надзорног органа. У цену улази сав
материјал са растуром, разношење цеви
дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице,
спуштање у ров на слој песка и спајање
цеви. Плаћа се по m' комплетно
монтираних цеви у зависности од
пречника.                
         ПВЦ канализационе цеви SN8

Ø 160mm m' 74,00
Ø 200mm m' 26,00

3.3.02.04.02 Набавка,транспорт и монтажа ливено-
гвоздене канализационе цеви
предвиђене на крајевима олучних
вертикала у дужини од 2m изнад терена.
Плаћа се по m‚ комплетно монтираних
цеви у зависности од пречника.

Ø 125mm  m1 28,00
3.3.02.04.03 Ливено-гвоздени поклопци. Набака,

транспорт и монтажа ливено-гвоздених
поклопаца за шахтове 625мм , за класу
оптерећења Ц250, за ревизионе силазе.
Поклопац са оквиром се монтира на
армирано бетонски прстен на врху шахта.
Плаћа се по комаду комплетно монтираног
поклопца. kom. 5

3.3.02.04.04 Набавка, транспорт и уградња ливено-
гвоздених пењалица MJ6.285. Плаћа се по 
комаду уграђених пењалица. kom. 25

3.3.02.04.05 Набавка, транспорт и  монтажа  кaнала 
типа ACO XTRA DRAIN V100 или 
oдговарајуће, са oдговарајућом решетком  
за класу оптерећења  Ц250. Плаћа се по 
м1 изведеног канала.
канал  са решетком m' 78,00
чеони поклопац kom. 3,00
сабирно окно kom. 2,00

МОНТАЖНИ РАДОВИ

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

Страна 7 од25 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.3.02.05.00
3.3.02.05.01 Израда округлих ревизионих силаза

Ø100cm, од готових монтажних елемената
од армираног водонепропусног бетона
MБ40. У цену се рачуна: набавка,
транспорт и монтажа готових бетонских
прстенова заједно са завршним конусним
прстеном. Плаћа се по m' изведеног
ревизионог окна са свим утрошцима
материјала и радне снаге. m' 7,51

3.3.02.05.02 Бетонирање доњих плоча ревизионих
силаза. Набавка, транспорт, справљање,
уградња и нега армираног бетона МБ 30
за израду доњих плоча ревизионих
силаза. Монтажа и демонтажа оплате.
Малтерисање дна цементним малтером у
два слоја, са глaчањем другог слоја до
црног сјаја. Све ове радове извести према
важећим прописима Плаћа се по m³
уграђеног бетона. m³ 1,55

3.3.02.05.03 Израда прстена од армираног бетона
МБ30 унутрашњег пречника 62,5цм, за
поклопац ревизионог окна. Плаћа се по
комаду комплетно изведеног бетонског
прстена. kom. 5

3.3.02.05.04 Мршав бетон МБ 15, дебљине 10.0 цм,
испод доње плоче ревизионих силаза.
Обрачун по m³ бетона. m³ 1,05

3.3.02.05.05 Бетонска постељица МБ30 од набијеног
бетона у коју се полаже канал са
решетком.Обрачун по m³ бетона. m³ 18,00

3.3.02.06.00
3.3.02.06.01 Испитивање канализационих цеви на 

вододрживост према приложеном 
упутству. Плаћа се по m' испитаног 
цевовода. m' 128,00

3.3.02.06.02 Геодетско снимање спољне кишне
канализације извршити по извршеном
пријему канализације и то: положај
ревизионих окана, њихова растојања
(дужине деоница), пречник цеви по
деоницама, коте дна ревизионих окана,
као и коте дна и пречнике свих цеви које
се појављују у ревизионом окну. Плаћа се
по m' комплетно снимљене мреже. m' 128,00

3.3.02.06.03 Испирање канала са одстрањивањем свих
грубих предмета и прљавштине.
Испирање се врши помоћу аутоцистерни.
Плаћа се по m' канала. m' 128,00

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО- БЕТОНСКИ РАДОВИ

УКУПНО БЕТОНСКИ  РАДОВИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ

Страна 8 од25 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.3.02.06.04 Израда споја на спољну канализациону 
мрежу. Плаћа се по комаду изведеног 
прикључка. kom. 1

3.3.02.01.00

3.3.02.02.00

3.3.02.03.00

3.3.02.04.00

3.3.02.05.00

3.3.02.06.00

МОНТАЖНИ РАДОВИ

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:

ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ

3.3.02. СПОЉНА ИНТЕРНА  КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА за објекат J

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ

РАЗУПИРАЊЕ РОВА

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО (дин):
ОСТАЛИ РАДОВИ

Страна 9 од25 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.3.03.01.00
3.3.03.01.01 Обележавање трасе. Пре почетка радова

извршити геодетско снимање трасе као и
свих других објеката. Плаћа се по m`
комплетно снимљене трасе. m 12,30

3.3.03.02.00
3.3.03.02.01 Машински и ручни ископ рова у материјалу

II и III категорије за полагање водоводних
цеви. Ширина рова у дну дата је у
табелама ископа. Дубина рова дата је у
подужним профилима. Ископ извршити у
свему према приложеним цртежима,
техничким прописима и упутствима
Надзорног органа. Бочне стране рова
морају бити правилно одсечене, а дно
рова фино испланирано са падом датим у
пројекту. Приликом ископа земљу
одбацити мин. 1m од ивице рова. Плаћа
се по m³ ископаног земљишта у
зависности од дубине рова.

0 - 2 м
машински ископ m³ 37,75

ручни ископ m³ 9,44

НАПОМЕНА: Цеви за санитарне 
водоводе и хидрантску мрежу полажу 
се у заједнички ров (деоница од 
водомерног шахта до објекта).

3.3.03.02.02 Планирање дна рова и дна шахта.
Извршити фино планирање дна рова и
дна шахта у свему према котама и
падовима из подужних профила.
Обрачун  по m² . m² 22,06

3.3.03.02.03 Набавка, транспорт и уграђивање песка
испод, са стране и изнад цеви. После
постављања цеви на постељицу и
завршеног испитивања на
водоиздржљивост извршити затрпавање
цеви до 10cm испод цеви и изнад
темена цеви. Насипање вршити ручно са
истовременим подбијањем испод цеви и
набијањем слојева ручним набијачима.
Највећа величина зрна песка не сме прећи
гранулацију од 3mm. Плаћа се по m³
уграђеног песка у ров. m³ 1,95

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

3.3.03.СПОЉНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА-прикључак објекта

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

Страна 10 од25 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.3.03.02.04 После завршеног испитивања на пробни
притисак и насипања, извршити ручно
затрпавање рова . Затрпавање вршити
природним шљунком или земљом (уколико
је траса у зеленој површини ) у слојевима
од 30cm уз потпуно набијање и
истовремено вађење подграде рова.
Максимална величина зрна материјала за
затрпавање не сме прећи гранулацију од
30mm. Затрпавање рова почети тек по
одобрењу Надзорног органа. Набијање
вршити до збијености од 95% од
лаб.збијености по Проктору. У цену је
урачунато претходно затрпавање ради
осигурања цевовода при испитивању на
пробни притисак. Плаћа се по m³
материјала уграђеног у ров.

земља од ископа m³ 24,84
3.3.03.02.05 Израда тампон слоја (дебљине 10 цм) од

шљунка испод доње плоче водомерног
шахта. Плаћа се по m³ уграђеног шљунка.

m³ 1,52
3.3.03.02.06 Материјал из ископа  одвести на депонију 

коју назначи Надзорни орган. У цену улази 
утовар, транспорт, истовар и грубо 
разастирање материјала по депонији. 
Плаћа се по m³ превезеног материјала до 
5км. m³ 22,35

3.3.03.02.07 Снижавање нивоа евентуалне подземне,
атмосферске или воде другог порекла у
рова. Плаћа се по h рада на снижавању
нивоа. h 5,00

3.3.03.03.00
3.3.03.03.01 Разупурање рова. Разупирање рова

извршити за дубине преко 1м` обострано,
водећи рачуна да се разупирањем осигура
несметан рад, сигурност радника и самог
ископа. Подграђивање вршити паралелно
са напредовањем ископа. Грађа за
подграду мора бити здрава и квалитетна.
Обрачун се врши по m² разупрте
површине. дрвена
подграда m² 60,86

РАЗУПИРАЊЕ РОВА

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА:

Страна 11 од25 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.3.03.04.00
3.3.03.04.01 Набавка, транспорт, разношење дуж рова

и монтажа у рову водоводних цеви по
пројекту. Цеви пажљиво положити на
претходно припремљену постељицу од
песка и дотерати по правцу и нивелети
према пројекту. Радове извести у свему
према техничким прописима према врсти
цеви, приложеним цртежима и упутствима
Надзорног органа. У цену улази сав
материјал са растуром, разношење цеви
дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице,
спуштање у ров на слој песка и спајање
цеви. Плаћа се по m' комплетно
монтираних цеви у зависности од
пречника.

ПЕ цеви за радне притиске 10 бара
Ø90mm (DN80) m' 24,20

3.3.03.04.02 Ливено-гвоздени фазонски комади за НП
10 бара. Набавка, транспорт, разношење
дуж рова и монтажа у рову. Монтажу
извести према шеми монтаже (чворова).
Све спојеве на прирубницу изведене ван
шахтова, после завршеног испитивања на
пробни притисак, премазати битуменом.
Плаћа се по kg комплетно монтираног
фазонског комада. kg 241,80

3.3.03.04.03 Затварачи ОКЗ. Набавка, транспорт и
уградња затварача са точком за уградњу у
шахт и са уградбеном гарнитуром за
монтажу ван шахта, за радни притисак од
10 бара. После извршене монтаже,
затвараче прегледати и испитати по
пропису. Све радове извести према
пројекту, важећим прописима за ову врсту
радова и упутствима Надзорног органа.
Плаћа се по комаду комплетно монтираног
затварача у зависности од пречника.

Ø80mm kom. 4
Ø65mm kom. 2

хватач нечистоће Ø80mm kom. 2
хватач нечистоће Ø65mm kom. 1

3.3.03.04.04 Набавка, транспорт и уградња
водомера у водомерном шахту.
Плаћа се по комаду комплетно
уграђеног водомера.

комбиновани водомер Ø80/20mm kom. 2
водомер Ø65mm kom. 1

МОНТАЖНИ РАДОВИ

Страна 12 од25 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.3.03.04.05 ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ
НП 10 бара
Набавка, транспорт, разношење дуж рова
и монтажа у рову. Монтажу извести према
шеми чворова. Обрачун по комаду
комплетно изведено.
ТУЉАК ДН 90 kom. 4

3.3.03.04.06 Ливено-гвоздени поклопац. Набака,
транспорт и монтажа ливено-гвозденог
поклопца за пројектовани водомерни шахт
за класу оптерећења Ц250. Монтажу
извести према пројекту и упутству
Надзорног органа. Плаћа се по комаду
уграђеног поклопца. kom. 1

3.3.03.04.07 Набавка, транспорт и уградња ливено-
гвоздених пењалица ДИН1212. Плаћа се 
по комаду уграђених пењалица. kom. 5

3.3.03.05.00
3.3.03.05.01 Мршав бетон МБ15, дебљине 10cm, испод 

доње плоче шахта.Обрачун по m3.
m³ 0,83

3.3.03.05.02 Израда горње, доње плоче и зидова 
шахтова бетонирањем на лицу места, од 
армираног бетона МБ30, 
водонепропустљивости В-4 и отпорности 
на мраз М-150. Обрачун по m3.

m³ 7,43
3.3.03.05.03 Бетонирање анкер блокова за цеви и 

фазонске комаде бетоном МБ15, у склопу 
доње плоче и на хоризонталним и 
вертикалним преломима 
водовода.Обрачун по m3. m³ 1,00

3.3.03.05.04 Бетонско гвожђе. Позиција обухвата 
набавку, исправљање, сечење и савијање 
као и везивање арматуре . Плаћа се по kg 
уграђеног гвожђа.

Б - 500 kg 818,00
3.3.03.05.05 Набавка, транспорт и монтажа прстена од 

армираног бетона MB30 унутрашњег 
пречника 62.5cm за поклопац ревизионог 
окна. Плаћа се по комаду комплетно 
изведеног бетонског прстена. kom. 1

3.3.03.05.06 Израда хидроизолације (на бази битумена 
и каучука) бетонских површина које су у 
контакту са земљом, изводи се у два 
слоја. Плаћа се по m² готове, заштићене 
површине, а у цену улази набавка свог 
материјала, транспорт и рад на лицу 
места. m² 33,28

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

Страна 13 од25 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.3.03.06.00
3.3.03.06.01 Испитивање цевовода. После завршене 

монтаже цевовод испитати на пробни 
притисак према приложеном упутству. 
Плаћа се по m' цевовода без обзира на 
пречник. m' 24,20

3.3.03.06.02 Испирање и дезинфекција цевовода. 
После завршеног испитивања на пробни 
притисак и пријема мреже (цевовода), 
извршити дезинфекцију цевовода према 
приложеном упутству водовода. Плаћа се 
по m' дезинфикованог цевовода. m' 24,20

3.3.03.06.03 Снимање изведеног стања. Након 
комплетно завршене монтаже водоводне 
мреже извршити геодетско снимање 
цевовода, хидраната, шахтова, кућних 
прикључака и других објеката на мрежи. 
Плаћа се по m' снимљеног цевовода. m' 24,20

3.3.03.06.04 Израда прикључка на спољну водоводну 
мрежу. Прикључак је пречника PE 
DN90mm, дужине према графичкој 
документацији. Плаћа се по комаду 
прикључка. kom. 1

3.3.03.01.00

3.3.03.02.00

3.3.03.03.00

3.3.03.04.00

3.3.03.05.00

3.3.03.06.00

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
МОНТАЖНИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО ДИНАРА без ПДВ-а

РАЗУПИРАЊЕ РОВА

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
3.3.03.СПОЉНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА-прикључак објекта

Страна 14 од25 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.3.04.01.00

3.3.04.01.01
3.3.04.01.01.01. Извршити набавку, транспорт и монтажу

пластичних трослојних ПП
канализационих цеви, са свим
одговарајућим фазонским деловима. Цеви
у подплафонском разводу фиксирати
челичним шелнама са гуменим улошком.
Сва потребна штемовања и пробијања
зидова од опеке и бетона не плаћају се
одвојено већ су обухваћена ценом дужног
метра цеви, заједно са зидраском
обрадом отвора по проласку цеви.
Недовршене делове мреже, везе за
вертикале или санитарне објекте до
њиховог уграђивања затворити
привременим чеповима одговарајућег
пречника. Све комплет завршено, спремно
за употребу плаћа се по дужном метру
монтиране и испитане мреже мерено по
осовини цеви.

Ø 110   m1 762,00
Ø  75   m1 882,00
Ø  50  m1 481,00
Ø  32  m1 72,00

3.3.04.01.01.02. Набавка, транспорт и монтажа тврдих
пластичних канализационих цеви од ПВЦ-
a које се уграђују у инсталационој
галерији. Цеви у инсталационој галерији
фиксирати на сваком муфу челичним
шелнама са гуменим улошком. Сва
потребна штемовања и пробијања подних
плоча , као и обрада и затварање (испуна)
отвора након монтаже цевовода, не
плаћају се одвојено већ су обухваћена
ценом дужног метра цеви. Обрачунава се
и плаћа по m1 монтиране мреже, мерено
по осовини цеви и фазонских комада.

         ПВЦ  SN4 канализационе цеви 
Ø 110   m1 95,00
Ø 160  m1 159,00

МОНТАЖНИ РАДОВИ

3.3.04. ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ

 КАНАЛИЗАЦИЈА

Страна 15 од25 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.3.04.01.01.03. Набавка, транспорт и монтажа челичних
цеви-хилзни на местима продора
инсталације канализације кроз бетонске
зидове.  Плаћа се по монтираном комаду.  

Ø 125 kom. 30
3.3.04.01.01.04. Набавка , транспорт и монтажа

вентилационих решетки од поцинкованог
лима на крову објекта, на крајевима
фекалних вертикала. Приликом монтаже
решетки посебну пажњу обратити на
опшивање отвора на крову за пролаз
фекалних вертикала. Плаћа се по
монтираном комаду вентилационе
решетке.                                                                                                 
вентилационе решетке kom. 30
санитарни дозрачник Ø75 kom. 2

3.3.04.01.01.05. Набавка, транспорт и монтажа ручне
крилне пумпе Ф32 изнад јама у машинским
просторијама. Јединичном ценом је
обухваћена и комплетна инсталација за
"наливање" пумпе водом, пре почетка
рада. Плаћа се по монтираном комаду
пумпе спремне за рад.                                                                                               

kom. 1
3.3.04.01.01.06. Набавка, транспорт и монтажа "дрен"

канализационе пумпе Ф32 за Q= 1 л/с и
H=5м, P=0,5kW за расхладну јаму.Пумпа је 
монтирана тако да воду из јаме пребацује
у канализациону мрежу и предвиђена је
са аутоматиком и затварачима
(неповратни вентили и затварач ø 32)
потрeбним за исправно функционисање.
Плаћа се по монтираном комаду комплет
пумпе са опремом спремне за рад.                                                                                                                                              

kom. 1
3.3.04.01.01.07. Набавка, транспорт и монтажа решетке од

челичног лима димензија 1.0 x 1.0 м. за
расхладну јаму у машинској просторији,
заједно са челичним Л профилима за
налегање . Плаћа се по комаду.

kom. 1

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

Страна 16 од25 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.3.04.01.02
3.3.04.01.02.01 Испитивање канализационе мреже на

непропустљивост спојева и дате падове у
свему према приложеном упутству. Плаћа
се по m1 испитане инсталације. m1 2.451,00

3.3.04.01.02.02 Испирање комплетне канализационе
мрeже у објекту са одстрањивањем свих
грубих предмета и прљавштине. Плаћа се
по m' канала. m1 2.451,00

3.3.04.01.02.03 Израда елабората изведеног стања након
комплетно завршених хидротехничких
инсталација у објекту. Плаћа се по комаду.

kom. 1

3.3.04.01.01.

3.204.01.02.

3.3.04.02.00.

3.3.04.02.01.
3.3.04.02.01.01. Извршити набавку, транспорт и монтажу

челично поцинкованих водоводних цеви
са свим одговарајућим фитинзима, за
главне хоризонталне разводе по плафону
инсталационе галерије. Цеви за зидове
морају бити причвршћене двоструким
обујмицама на сваких 1,5-2,0 м. Цеви кроз
конструкцију морају бити премазане
једанпут битулитом, затим битуменом и
обавијене битуминизираном јутом. Сва
потребна штемовања и пробијања зидова
од опеке и бетона не плаћају се одвојено
већ су обухваћена ценом дужног метра
цеви. Развод у зиду обавезно изоловати
"декородал" траком или филцом, тако да
се избегне сваки додир са малтером.
Целокупна водоводна инсталација пре
затварања жљебова и малтерисања мора
бити испитана на притисак од 12 бара
према важећим прописима. Обрачунава
се и плаћа по метру дужном монтиране
водоводне цеви.

Ø 80 m1 125,00
Ø 65 m1 91,00
Ø 50 m1 12,00
Ø 32 - потисни вод из подстанице m1 14,00

УКУПНО (дин):

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

 ВОДОВОД

3.3.04.01.  КАНАЛИЗАЦИЈА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА

МОНТАЖНИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

МОНТАЖНИ РАДОВИ

Страна 17 од25 



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.3.04.02.01.02 Извршити набавку, транспорт и монтажу
пластичних полипропиленских водоводних
цеви, и одговарајућих фитинга, који ће
се употребити за израду унутрашњих
инсталација водовода .Сви отвори на
мрежи морају бити прописано затворени
чеповима пре уграђивања арматура. На
пролазу водоводне инсталације кроз зид
она се не сме фиксирати (узидати), већ се
мора оставити слободан простор око цеви
минимум 2цм. Дужним метром цеви су
обухваћена сва потребна штемовања и
пробијања зидова. Обрачунава се и плаћа
по метру дужном монтиране водоводне
цеви.                                                                                                

xладна вода
ПП 75 (Ø65) m1 87,00
ПП 63 (Ø50) m1 34,00
ПП 50 (Ø40) m1 70,00
ПП 40 (Ø32) m1 447,00
ПП 32 (Ø25) m1 278,00
ПП 25 (Ø20) m1 456,00
ПП 20 (Ø15) m1 1.165,00
топла вода и циркулација
ПП 75 (Ø65) m1 40,00
ПП 63 (Ø50) m1 70,00
ПП 50 (Ø40) m1 56,00
ПП 40 (Ø32) m1 285,00
ПП 32 (Ø25) m1 556,00
ПП 25 (Ø20) m1 630,00
ПП 20 (Ø15) m1 906,00

3.3.04.02.01.03 Извршити набавку, транспорт и монтажу
месинганих равних пропусних вентила са
огранком за пражњење мреже. Плаћа се
по комаду монтираног вентила.

Ø 40 kom. 13
Ø 32 kom. 52
Ø 25 kom. 39
Ø 20 kom. 6
Ø 15 kom. 6

3.3.04.02.01.04 Извршити набавку, транспорт и монтажу
пропусних вентила са точком на местима
датим пројектом. Плаћа се по комаду
монтираног вентила.

Ø 80 kom. 11
Ø 65 kom. 6
Ø 50 kom. 1
Ø 40 kom. 1
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.3.04.02.01.05 Набавка, транспорт и монтажа
неповратних затварача код посројења за
повишење притиска. Плаћа се по комаду
монтираног вентила.
Ø 80 5
Ø 65 kom. 2

3.3.04.02.01.06 Извршити набавку, транспорт и монтажу
пропусних вентила за узидање са капом
на местима датим пројектом. Плаћа се по
комаду монтираног вентила.

ПП25 ( Ø20 ) kom. 419
ПП20 ( Ø15 ) kom. 1000

3.3.04.02.01.07 Извршити набавку, транспорт и монтажу
угаоних "ЕК" вентила. Плаћа се по комаду
монтираног вентила.
Ø 15 kom. 483

3.3.04.02.01.08 Извршити набавку и монтажу термичке
изолације типа Armaflex или одговарајуће.
на водоводној мрежи у слободним
просторима. Обрачунава се и плаћа по м1 

xладна вода
Ø 75 m1 88,00
Ø 65 m1 35,00
Ø 50 m1 54,00
Ø 40 m1 58,00
Ø 32 m1 21,00
Ø 25 m1 16,00
Ø 20 m1 57,00
топла вода и циркулација
Ø 75 m1 39,00
Ø 65 m1 70,00
Ø 50 m1 55,00
Ø 40 m1 89,00
Ø 32 m1 70,00
Ø 25 m1 12,00
Ø 20 m1 12,00

3.3.04.02.01.09 Извршити набавку, транспорт и монтажу
зидног пожарног хидранта ø52 мм са
млазницом, цревом од тревире дужине
15м и угаоним вентилом 2" уграђеног у
металну кутију. Кутија мора бити видно
обојена и са кључем. Плаћа се по комаду
монтираног хидранта.

kom. 32
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.1.04.02.01.10 Извршити набавку и монтажу
флексибилних веза које се налазе на
проласцима кроз дилатације и састоје се
од по два вентила и ребрасте цеви-црева.
Плаћа се по комаду монтиране везе.

Ø 80 kom. 1
Ø 65 kom. 1
Ø 50 kom. 1

3.1.04.02.01.11
Набавка, транспорт и монтажа постројења
за повишење притиска, са свом
потребном опремом и аутоматиком:  

° комбиновано постројење за повишење
притиска санитарне и противпожарне
воде, тип PPHU 3d 32-200.7.5-10-4/2+1fr,
производње Hydro ns, или одговарајуће,
са следећим карактеристикама:  

за санитарну мрежу
Q=60-100-160-200-250 l/min  
H=44-41-34-25-11 m  
P=1,5 KW 
за хидрантску мрежу
Q=100-200-300-400-450 l/min  
H=67-63-57-50-46 m  
P=7,5+7,5 KW 
Уређај се састоји од:
једне пумпе за санитарну мрежу и радне и
резервне пумпе за хидрантску мрежу
командног ормана у склопу уређаја, са
фреквентном регулацијом пумпе за
санитарну мрежу, и контактном техником
за рад пумпи на хидрантској мрежи

усисно потисни цевовод Ø1/2'' ,са свим
пратећим фитинзима и вентилима
мембранских посуда од 20л
Обрачунава се и плаћа по комплет
уграђеном комаду постројења. kom. 2
° постројење за санитарну топлу воду
типа Hydro NS или одговарајуће, са
карактеристикама: Q=5,67l/s, H=34,20м I
P=2,2+2,2KW kom. 1

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.3.04.02.02
3.3.04.02.02.01 Извршити испирање и испитивање

монтиране водоводне мреже на пробни
притисак према датим упутствима.
Потребну количину воде за испитивање
обезбеђује Извођач. Обрачунава се и
плаћа по метру дужном цевовода. m1 5.308,00

3.3.04.02.02.02 Извршити дезинфекцију монтиране и
испитане водоводне мреже у објекту
према важећим прописима. Обрачунава
се и плаћа по метру дужном цевовода.

m1 5.308,00
3.3.04.02.02.03 После извршене дезинфекције извршити

испитивање узорака воде из
новомонтиране водоводне мрeже у
хигијенском заводу - на исправност за
пиће. Плаћа се по испостављеном рачуну.

m1 2
3.3.04.02.02.04 По завршеним радовима на

инсталацијама, монтирању уређаја и
опреме и извршеним испитивањима
водоводне мреже извршити мерење
притиска на хидрантима од стране
овлашћеног предузећа. Плаћа се по
испостављеном рачуну. kom. 1

3.3.04.02.01.

3.3.04.02.02.

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:

03.3.04.02.  ВОДОВОД  РЕКАПИТУЛАЦИЈА

МОНТАЖНИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ
УКУПНО (дин):
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.3.04.03.
3.3.04.03.01 Извршити набавку, транспорт и монтажу

ВЦ комплета, I класе, и то: клозетску
шољу, клозетску даску са поклопцем од
пуне пластике, снабдевену са доње
стране са најмање два гумена одбојника,
ниски испирач повезан са шољом
пластичном цеви ø32 мм са обујмицом и
гуменим одбојником,и четком за ВЦ шољу.
Плаћа се по монтираном комаду.
доњи одвод kom. 172

3.3.04.03.02 Извршити набавку, транспорт и монтажу
држача роло тоалет папира, I класе.
Обрачунава се и плаћа по монтираном
комаду. kom. 172

3.3.04.03.03 Извршити набавку, транспорт и монтажу
комплет умиваоника од фајанса, I класе.
Шкољка мора бити снабдевена отвором за 
одвод, преливом и чепом за затварање
одводног отвора. Испод шкољке
монтирати хромирани сифон и спојити га
са канализацијом. Спој прекрити
никлованом розетном. Качење и
фиксирање извршити путем жабица или
шрафова уз претходну уградњу
пластичних типлова. Обрачунава се и
плаћа по монтираном комаду.
умиваоници 60 цм kom. 133
умиваоници 40 цм kom. 41

3.3.04.03.04 Извршити набавку, транспорт и монтажу
никловане једноручне батерије за топлу
и хладну воду за умиваоник , I класе.
Обрачунава се и плаћа по монтираном
комаду.
стојећа славина за топлу и хладну воду kom. 135
стојећа славина за  хладну воду kom. 39

03.3.04.03.05 Извршити набавку, транспорт и монтажу
фазетрираног огледала вел.60/40 цм
изнад умиваоника . Обрачунава се и
плаћа по монтираном комаду. kom. 174

03.3.04.03.06 Извршити набавку, транспорт и монтажу
стакленог етажера на хромираним
носачима изнад умиваоника, I класе.
Обрачунава се и плаћа по монтираном
комаду. kom. 174

03.3.04.03.07 Извршити набавку, транспорт и монтажу
никлованог држача пешкира поред
умиваоника, I класе. Обрачунава се и
плаћа по монтираном комаду. kom. 174

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

03.3.04.03.08 Извршити набавку, транспорт и монтажу
подних сливника са прохромском
решетком. Испод и око сливника извести
хидроизолацију и повезати је са
хидроизолацијим пода. Плаћа се по
комаду  монтираног сливника.

 ø50 хоризонтални kom. 133
ø 50 хоризонтални -суви kom. 2
 ø75 хоризонтални - суви kom. 1

3.3.04.03.09 Извршити набавку, транспорт и монтажу
акрилне каде, I класе, димензија 160 х70
цм. Уз каду се дају: челични носач каде за
уградњу, одливни вентил, преливно
колено, цев за везу одливног и преливног
колена на подну ливену решетку. Пре
уграђивања прикључка, шлиц у поду и
отвор за решетку добро очистити и
премазати два пута врућим битуменом.
Заливање шлица и отвора око решетке
извршити цементним малтером. Пре
предаје од стране извођача када се мора
заштитити одговарајућим дрвеним
поклопцем, а одлив затворити чепом и
лепљивом хартијом. Обрачунава се и
плаћа по уграђеном комаду.

kom. 133
3.3.04.03.10 Извршити набавку, транспорт и монтажу

зидне батерије за каду, са шипком за
фиксирање туша и ручним тушем.
Батерија и пратећа опрема су I класе.
Плаћа се по монтираном комаду.
зидна батерија за каде kom. 133

3.3.04.03.11 Извршити набавку, транспорт и монтажу
сапуњаре за каду са држачем за излаз из
каде, I класе. Плаћа се по монтираном
комаду. kom. 133

3.3.04.03.12 Извршити набавку, транспорт и монтажу
металног држача пешкира код каде, I
класе. Плаћа се по монтираном комаду. kom. 133

3.3.04.03.13 Извршити набавку, транспорт и монтажу
трокадера, I класе, који се састоји од:
керамичке шоље са доњим одводом и
никлованом покретном решетком,
високомонтажног водокотлића и батерије
за топлу и хладну воду. Извршити
повезивање на водовод и канализацију.
Плаћа се по монтираном комаду. kom. 2

3.3.04.03.14 Извршити набавку, транспорт и монтажу
чесменске шоље - виндабоне у простору
топлотне подстанице. Плаћа се по
монтираном комаду. kom. 1
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

3.3.04.03.15 Извршити набавку, транспорт и монтажу
месинганих холендер славина, на места
дата пројектом. Плаћа се по монтираном
комаду.

Ø 15 -  код виндабоне kom. 1
Ø 15 -  за судо машине kom. 133
Ø 15 -  за веш машине kom. 133
Ø 15 -  за заливање kom. 4

3.3.04.03.16 Набавка, транспорт и монтажа никлованог
сифона ø25 мм за прикључак одвода
машине за прање веша и судова, на
местима датим пројектом. Сифони су I
класе. Плаћа се по монтираном комаду.

kom. 266
3.3.04.03.17 Извршити набавку и монтажу вратанаца

од мат inox-a димензија 20х0цм за
уградњу на местима ревизионих комада
на инсталационим каналима и на кадама.
Вратанца анкеровати у зид. Обрачунава
се према комаду уграђених отвора.

kom. 445
3.3.04.03.18 Извршити набавку и монтажу сифона, Ø 

50мм за повезивање потисног
канализационог вода из подстанице на
канализацију у објекту. Обрачунава се
према комаду. kom. 1

3.3.04.01.00.

3.3.04.02.00.

3.3.04.03.00.

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

ВОДОВОД

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

УКУПНО ДИНАРА без ПДВ-а

УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ:

3.3.04.  ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ J
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
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3.3.01.

3.3.02.

3.3.03.

3.3.04.

ВРЕДНОСТ ПДВ-а

УКУПНО ДИНАРА са ПДВ-ом

СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА

СПОЉНИ  ВОДОВОД - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА

ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБЈЕКАТ  J

СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА

Стамбени објекти: Објекат Ж на К.П. 540/93; Објекат И на К.П. 540/94; 
Објекат Ј на К.П. 540/96

КО Нови Сад IV, град Нови Сад
3.3– пројекат хидротехничких инсталација – ОБЈЕКАТ Ј 

УКУПНО ДИНАРА без ПДВ-а



Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације 
извођач радова је обавезан дати писмену гаранцију у складу са важећим прописима и постојећим 
уговорним обавезама.
Израда упутства и обука корисника за касније руковање свим изведеним инсталацијама, је такође 
обавеза извођача.

Р. број. Опис позиције Ј. мере

Сви радови у овом предмеру и предрачуну подразумевају извођење сваке позиције радова безусловно 
стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предмеру, техничким условима, 
потребним детаљима и техничким прописима, СРПС стандардима и упутствима Надзорног органа, 
уколико у дотичној позицији није другачије условљено.
Напомена: У свакој позицији предмера и предрачуна урачунати су испорука и монтажа свoг потребног 
материјала и опреме за израду комплетних позиција, сва евентуално потребна бушења зидова и 
таваница, а у циљу полагања ел. елемената. 

Сав уграђени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати СРПС или признатим 
међународним стандардима. Сви радови морају бити изведени са стручном радном снагом и у 
потпуности према важећим техничким прописима за предметну врсту радова.
Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала дати су као 
ближи податак и нису обавезни. Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под 
условом да та опрема има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведена опрема, 
што потврђује и оверава стручно лице Инвеститора - надзорни орган.

СПЕЦИФИКАЦИЈА, ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ СУ ОБАВЕЗА ИЗВОЂАЧА И ОДНОСЕ СЕ НА СВЕ ПОЗИЦИЈЕ

Испоручити и транспортовати на градилиште сав потребан материјал и израдити ел. инсталацију у свему 
према приложеној текстуалној и графичкој документацији овог пројекта.
Овим предмером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог 
ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу, испитивање и пуштање 
у исправан рад како је то наведено у позицијама, као и довођење у исправно првобитно стање места 
оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.

За време извођења - монтаже обавезно унети све измене црвеним тушем у један примерак главног 
пројекта, који ће имати форму пројекта изведеног објекта, уколико су измене минималне. Ако су измене 
настале током извођења радова, већег обима, неопходно је урадити пројекат изведеног објекта.
Пројекат изведеног објекта мора бити оверен од стране радне организације која је извела потребна 
снимања као и овере одговорног извођача радова и стручног надзора (потпис и лиценцни печат). 
Пројекат се предаје Инвеститору у електронској форми (графика у ACAD, текстуални део у WORD и 
EXCEL), нарезан на CD и укоричено на папиру.

Објекат : Пројекат електроенергетских инсталација
Објекат Ж 
Нови Сад 
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Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

1

НАПОМЕНА: сва опрема прикључка 
објекта, (опремљени прикључни и 
мерни ормани)  са напојним 
кабловима обухваћена је Накнадом за 
прикључење објекта, приказаном у 
Условима за пројектовање и 
прикључење  надлежне ЕД.

1.1 Набавка, испорука и полагање под 
фасаду ПВЦ цеви унутрашњег 
пречника ф100mm са жицом за 
увлачење напојних каблова спољног 
прикључка у KPK објекта. Цеви 
положити пре планирања терена и 
израде тротоара тако да нижи крај 
буде на коти -0,8 м под углом савијања 
не већим од 45 степени. Прелаз цеви 
из хоризонталног у вертикални начин 
вођења извести са фазонским 
комадом. 
Плаћа се по комаду јединичне дужине 
6m за увод и извод кабла из KPK 
објекта. Везу између два KPK извести 
у фасади зида. kom 9

1.2 Набавка, испорука  и уградња у зид 
двослојне коруговане канализационе 
цеви са жицом за провлачење 
каблова, (P-6mm), од KPK до МRO 
ормана. 
Цеви положити у фази изливања 
бетонских зидова.
Тачну дужину утврдити мерењем на 
лицу места. 
Плаћа се по дужном m 
ф90mm m 60
ф40mm m 60

1.3  Набавка, испорука и монтажа  
кабловског прикључног ормана KPK;  
тип EB-1П, 3x400А, одобрен за 
уградњу на подручју надлежне ЕД, са 
уграђеном следећом опремом:
Трополно постоље NVO осигурача, 
комплет са патронама 400/125A
Комплет испорука и монтажа опреме, 
ел. повезивање и испитивање. kom 3 обавеза ЕПС-a

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА
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Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

1.4  Набавка, испорука и монтажа  
кабловског прикључног ормана KPK;  
тип EB-2П, 6x400А, одобрен за 
уградњу на подручју надлежне ЕД, са 
уграђеном следећом опремом:
Трополно постоље NVO осигурача, 
комплет са патронама 400/125A
Трополно постоље NVO осигурача, 
комплет са патронама 400/80A
Комплет испорука и монтажа опреме, 
ел. повезивање и испитивање. kom 3 обавеза ЕПС-a

1.5  Набавка, испорука и монтажа  
кабловског прикључног ормана KPK;  
тип EB-1П, 3x400А, одобрен за 
уградњу на подручју надлежне ЕД, са 
уграђеном следећом опремом:
Трополно постоље NVO осигурача, 
комплет са патронама 400/35A
Комплет испорука и монтажа опреме, 
ел. повезивање и испитивање. kom 3 обавеза ЕПС-a

1.6 Набавка, испорука и уградња мерно 
разводног ормана МRО1(Б1/Б3) на 
предвиђеном месту у улазном холу 
објекта у техничку нишу. 
Орман извести према Прописима  и 
препорукама надлежне ЕД, који се 
односе на ормане за бројила за 
вишеспратне стамбене зграде. 
Мерни разводни орман у заштити IP43,  
Приближне димензије (Ш x В x Д): 
3120x2000x220mm (30 места за 
бројила)
У орман уградити следећу опрему:
 - теретни прекидач,  0-1, 400V, 200А ком 1
 - МТК уређај 230V, 10А, 50 Hz ком 1
 - трофазно двотарифно електронско 
бројило активне енергије 3x380/220V, 
10-40А, кл.1 ком 28
Једнополни аутоматски инсталациони 
прекидач са ''B'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

6А ком 2
 - Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач, лимитатор, са 
''C'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

20A ком 84
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Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

Сабирнице, сигналне сабирнице, 
клеме, уводнице, жица за шемирање, 
натписне плочице и остали ситан 
неспецифицирани материјал.
Готов орман опремити шемама 
ормана.

Комплет израда разводног ормана, 
испорука и монтажа опреме, 
електрично повезивање и испитивање. комплет 2 обавеза ЕПС-a

1.7 Набавка, испорука и уградња мерно 
разводног ормана МRО1(Б2) на 
предвиђеном месту у улазном холу 
објекта у техничку нишу. 
Орман извести према Прописима  и 
препорукама надлежне ЕД, који се 
односе на ормане за бројила за 
вишеспратне стамбене зграде. 
Мерни разводни орман у заштити IP43,  
Приближне димензије (Ш x В x Д): 
3340x2000x220mm (30 места за 
бројила)
У орман уградити следећу опрему:
 - теретни прекидач,  0-1, 400V, 200А ком 1
 - МТК уређај 230V, 10А, 50 Hz ком 1
 - трофазно двотарифно електронско 
бројило активне енергије 3x380/220V, 
10-40А, кл.1 ком 31
Једнополни аутоматски инсталациони 
прекидач са ''B'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

6А ком 2
 - Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач, лимитатор, са 
''C'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

20A ком 81
25A ком 12

Сабирнице, сигналне сабирнице, 
клеме, уводнице, жица за шемирање, 
натписне плочице и остали ситан 
неспецифицирани материјал.
Готов орман опремити шемама 
ормана.

Комплет израда разводног ормана, 
испорука и монтажа опреме, 
електрично повезивање и испитивање. комплет 1 обавеза ЕПС-a
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Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

1.8 Набавка, испорука и уградња мерно 
разводног ормана МRО2(Б1/Б3) на 
предвиђеном месту у улазном холу 
објекта у техничку нишу. 
Орман извести према Прописима  и 
препорукама надлежне ЕД, који се 
односе на ормане за бројила за 
вишеспратне стамбене зграде. 
Мерни разводни орман у заштити IP43,  
Приближне димензије (Ш x В x Д): 
2760x2000x220mm (30 места за 
бројила)
У орман уградити следећу опрему:
 - теретни прекидач,  0-1, 400V, 200А ком 1
 - трофазно двотарифно електронско 
бројило активне енергије 3x380/220V, 
10-40А, кл.1 ком 27
 - Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач, лимитатор, са 
''C'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

20A ком 81
Сабирнице, сигналне сабирнице, 
клеме, уводнице, жица за шемирање, 
натписне плочице и остали ситан 
неспецифицирани материјал.
Готов орман опремити шемама 
ормана.

Комплет израда разводног ормана, 
испорука и монтажа опреме, 
електрично повезивање и испитивање. комплет 2 обавеза ЕПС-a
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Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

1.9 Набавка, испорука и уградња мерно 
разводног ормана МRО2(Б2) на 
предвиђеном месту у улазном холу 
објекта у техничку нишу. 
Орман извести према Прописима  и 
препорукама надлежне ЕД, који се 
односе на ормане за бројила за 
вишеспратне стамбене зграде. 
Мерни разводни орман у заштити IP43,  
Приближне димензије (Ш x В x Д): 
2980x2000x220mm (30 места за 
бројила)
У орман уградити следећу опрему:
 - теретни прекидач,  0-1, 400V, 200А ком 1
 - трофазно двотарифно електронско 
бројило активне енергије 3x380/220V, 
10-40А, кл.1 ком 27
 - Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач, лимитатор, са 
''C'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

20A ком 81
25A ком 12

Сабирнице, сигналне сабирнице, 
клеме, уводнице, жица за шемирање, 
натписне плочице и остали ситан 
неспецифицирани материјал.
Готов орман опремити шемама 
ормана.

Комплет израда разводног ормана, 
испорука и монтажа опреме, 
електрично повезивање и испитивање. комплет 1 обавеза ЕПС-a
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1.10 Набавка, испорука и уградња мерно 
разводног ормана МRО-PP на 
предвиђеном месту на фасади објекта. 
Орман извести према Прописима  и 
препорукама надлежне ЕД, који се 
односе на ормане за бројила за 
вишеспратне стамбене зграде. 
Мерни разводни орман у појачаној 
заштити,  са 1 местом за бројило

У орман уградити следећу опрему:
 - теретни прекидач,  0-1, 400V, 40А ком 1
 - трофазно двотарифно електронско 
бројило активне енергије 3x380/220V, 
10-40А, кл.1 ком 1
 - Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач, лимитатор, са 
''C'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

25A ком 3
Сабирнице, сигналне сабирнице, 
клеме, уводнице, жица за шемирање, 
натписне плочице и остали ситан 
неспецифицирани материјал.
Готов орман опремити шемама 
ормана.

Комплет израда разводног ормана, 
испорука и монтажа опреме, 
електрично повезивање и испитивање. комплет 3 обавеза ЕПС-a

1.11 Позиција обухвата и испоруку 
материјала и израду противпожарне 
заштите каблова у објекту под 
плафоном, помоћу атестираних 
гипсаних плоча адекватне 
ватротпорности.
Плаћа се комплет за рад, материјал,  
Обрачун по m² m² 53
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Р. број. Опис позиције Ј. мере

НАПОМЕНА:
односи се на позиције поглавља 1
Приликом пролаза каблова кроз 
зидове између пожарних сектора, 
извршити заштиту од преношења 
пожара премазом атестираном 
противпожарном смесом, односно 
заптивањем с негоривима 
материјалима класе отпорности на 
пожар исте као што је класа 
отпорности на пожар конструкције кроз 
коју пролазе. 
Након уградње све бетонске површине 
и оштећене делове фасаде објекта у 
зони око места интервенције вратити у 
првобитно стање. 
Тачну дужину каблова и број продора 
између ПП сектора утврдити на лицу 
места.

1.12 Позиција обухвата испоруку 
материјала и заптивање свих продора 
каблова кроз противпожарне преграде 
(границе пожарних зона) заптивном 
смесом и премазивање каблова и 
регала у дужини од 1м лево и десно од 
продора противпожарним премазом.
Ватроотпорност употребљених 
материјала мора одговарати 
ватроотпорности препрека кроз које 
инсталација пролази.. 
За примењени материјал и систем 
заштите каблова потребно је 
обезбедити одговарајући доказ којим 
се потврђује захтевана 
ватроотпорност продора каблова. 

пауш. 1
1.13 Бушење отвора и потребна 

шлицовања за пролаз и постављање 
инсталације. пауш. 1

УКУПНО - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА: 
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А Б А x Б
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2

2.1 Набавка, испорука и полагање кабла 
за напајање ХП (хидрантске пумпе), 
од MRO-PP до RO-HP, Cu, 1kV, типа
NHXHX-J FE 180/E90-5х6mm².
Кабл се води техничким 
инсталационим каналом по таваници 
на ватроотпорним обујмицама, E90, и 
малим делом у цеви ф32mm у 
бетонском зиду.
Позиција обухвата кабл и кабловске 
папучице на крајевима са 
повезивањем на местима прикључака, 
потребне продоре  у плочи, потребним 
помоћним материјалом, (цеви, Е90 
обујмице, разводне кутије, 
уводнице…). 
Плаћа се комплет за рад, материјал,  
монтирано и повезано по m. m 190

2.2 Набавка, испорука и полагање кабла 
за напајање топлотне подстанице, од 
MRO1 до RO-TP, Cu, 1kV, типа
PP00-Y-5х6mm².
Кабл се води делом по ПНК регалу у 
спуштеном плафону ходника прземља  
све до RO-TP.
Позиција обухвата кабл и кабловске 
папучице на крајевима са 
повезивањем на местима прикључака, 
потребне продоре  у плочи, потребним 
помоћним материјалом, (обујмице, 
разводне кутије, уводнице…). 

Плаћа се комплет за рад, материјал,  
монтирано и повезано по m. m 40

2.3 Набавка, испорука и полагање кабла 
за напајање опште потрошње, од 
MRO1 до RO-OP, Cu, 1kV, типа
PP00-Y-5х25mm².
Кабл се води по ПНК регалу у 
спуштеном плафону ходника прземља 
све до RO-OP.
Позиција обухвата кабл и кабловске 
папучице на крајевима са 
повезивањем на местима прикључака, 
потребне продоре  у плочи, потребним 
помоћним материјалом, (обујмице, 
разводне кутије, уводнице…). 

Плаћа се комплет за рад, материјал,  
монтирано и повезано по m. m 10

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД  У ОБЈЕКТУ
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2.4 Набавка, испорука и полагање кабла 
за напајање лифта, од RO-ОP до RO-
LIFT, Cu, 1kV, типа
PP00-Y-5х6mm².
Кабл се води делом у спуштеном 
плафону, и делом у цеви ф32mm у 
бетонском зиду окна лифта.
Позиција обухвата кабл и кабловске 
папучице на крајевима са 
повезивањем на местима прикључака, 
потребне продоре  у плочи, потребним 
помоћним материјалом, (обујмице, 
разводне кутије, уводнице…). 

Плаћа се комплет за рад, материјал,  
монтирано и повезано по m. m 45

2.5 Набавка, испорука и полагање кабла 
за напајање разводних табли 
станова, од MRO1 и MRO2 до RТ-
СТАНА, Cu, 1kV, типа
PP00-Y-5х6mm².
Кабл се води делом по ПНК регалу у 
спуштеном плафону ходника прземља 
све до вертикалног инсталационог 
канала. Успонско вођење је по 
лествичастом кабловском носачу до 
спратних етажа где се даље све до RТ-
СТАНА вођење врши  у цеви зиду 
ф32mm у бетонским зидовима 
ходника.
Позиција обухвата кабл и кабловске 
папучице на крајевима са 
повезивањем на местима прикључака, 
потребне продоре  у плочи, потребним 
помоћним материјалом, (обујмице, 
разводне кутије, уводнице…). 

Плаћа се комплет за рад, материјал,  
монтирано и повезано по m. m 7250
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2.6 Набавка, испорука и полагање 
сигналног кабла до разводних табли 
станова, од MRO1 до RТ-СТАНА, Cu, 
1kV, типа
PP00 5х1,5mm².
Кабл се води делом по ПНК регалу у 
спуштеном плафону ходника прземља 
све до вертикалног инсталационог 
канала. Успонско вођење је по 
лествичастом кабловском носачу до 
спратних етажа где се даље све до RТ-
СТАНА вођење врши  у цеви зиду 
ф25mm у бетонским зидовима 
ходника.
Позиција обухвата кабл и кабловске 
папучице на крајевима са 
повезивањем на местима прикључака, 
потребне продоре  у плочи, потребним 
помоћним материјалом, (обујмице, 
разводне кутије, уводнице…). 

Плаћа се комплет за рад, материјал,  
монтирано и повезано по m. m 7250
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2.7 Набавка, испорука и полагање у фази 
бетонирања ребрастих ПВЦ цеви за 
увлачење каблова.
Цеви треба да су самогасиве 
пластичне ребрасте, са жицом за 
провлачење каблова.
Цеви положити у фази изливања 
бетонских зидова. 
Плаћа се по дужном метру.
Цеви пресека:
за сигналне каблове
ф25mm m 2150
за напојне каблове станова и лифта
ф32mm m 2200

2.8 Набавка, испорука и монтажа регала 
PNK и RNK, (размак лестви 30цм), за 
полагање каблова. 
Кабловски носачи монтирају на 
плафонске или зидне конзоле у 
спуштеном плафону и фиксирају за 
таваницу или за зид. 
Конзоле и стубови за ношење регала 
постављају се на међусобном 
растојању од 2m и са маx. 
оптерећењем по препоруци 
произвођача. Причвршћење за 
бетонску конструкцију објекта се врши 
искључиво помоћу челичних типлова и 
одговарајућих поцинкованих 
завртњева. 
Позиција обухвата и прибор за 
причвршћивање каблова за RNK 
носаче, (мачка шелне са притисном 
кадицом). 
Оштећена места на регалима при 
монтажи заштитити од корозије. 
Позиција обухвата регале, конзоле, 
стубове, елементе за спајање, и сав 
потребан ситан материјал. 
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Плаћа се по дужном метру регала.
PNK:      ширине 200mm m 100
RNK:      ширине 200mm m 350

2.9 Позиција обухвата испоруку 
материјала и заптивање свих продора 
каблова кроз противпожарне преграде 
(границе пожарних зона) заптивном 
смесом и премазивање каблова и 
регала у дужини од 1м лево и десно од 
продора противпожарним премазом.
Ватроотпорност употребљених 
материјала мора одговарати 
ватроотпорности препрека кроз које 
инсталација пролази.. 
За примењени материјал и систем 
заштите каблова потребно је 
обезбедити одговарајући доказ којим 
се потврђује захтевана 
ватроотпорност продора каблова. 

Плаћа се просечна цена по продору. ком 30

УКУПНО - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД  У ОБЈЕКТУ: 
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3

3.1 Набавка, испорука и монтажа 
разводног ормана опште потрошње 
RO-OP на предвиђеном месту у 
улазном холу објекта са следећим 
садржајем елемената:
 - трополни гребенасти прекидач,  0-1, 
400V, 40A ком 2
 - једнополни гребенаста преклопка 
10А, R-0-А, 230V ком 2
2 ком. једнополни контактор 16А, за 
управљачки напон 230V, 50Hz ком 2
 - степенишни аутомат, 10А, 230V,  ком 2
Једнополни аутоматски инсталациони 
прекидач са ''B'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

6А ком 2
10А ком 7
16А ком 6

 - Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач, лимитатор, са 
''C'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

25A ком 3
монофазна ''шуко'' утичница 230V, 
50Hz, монтажа унутар ормана ком 1
Сабирнице, клеме, уводнице, жица за 
шемирање, натписне плочице и 
остали ситан неспецифицирани 
материјал.
Готов орман опремити шемама 
ормана.

Комплет израда разводног ормана, 
испорука и монтажа опреме, 
електрично повезивање и испитивање. комплет 3

ИНСТАЛАЦИЈА  ОПШТЕ (ЗАЈЕДНИЧКЕ) ПОТРОШЊЕ
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3.2 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe на плафон  
улазног дела у објекат. 
Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 25W, светлосног 
флукса светиљке 2000lm, IP54, са 
интегрисаним сензором. 
Слично типу RFB sensor LED 25W LID 
14575, произвођача Schrack.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 3

3.3 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe у спуштене 
плафоне ходника. 
Уградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 30W, светлосног 
флукса светиљке 1800lm, IP40. 
Слично типу SUTIL ROUND2 LED 30W 
LID 13988, произвођача Schrack.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 240

3.4 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe на плафоне 
степеништа. 
Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 30W, светлосног 
флукса светиљке 1797lm, IP40. 
Слично типу PLANO ROUND LED Plafo 
30W LID 13161, произвођача Schrack.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 21
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3.5 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe на плафон 
техничког канала и на зид окна лифта. 
Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 15W, светлосног 
флукса светиљке 1200lm, IP65. 
Слично типу DEWY 2 LED 15W LID 
15111, произвођача Schrack.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 70

3.6 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe на плафон у 
оставама, трокадеру. 
Надградна бела ЛЕД светиљка 4000К 
укупне улазне снаге 18W, светлосног 
флукса светиљке 1700lm, IP44. 
Слично типу KARO LED 18W 
LIN1022737, произвођача Schrack.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 3

3.7 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe на плафон у 
ХП. 
Надградна бела ЛЕД светиљка 4000К 
укупне улазне снаге 36W, светлосног 
флукса светиљке 3600lm, IP65. 
Слично типу DEVO LED 36W 
LIARFR3640, произвођача Schrack.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 3

3.8 Набавка испорука и монтажа 
плафонске противпаничне LED 
светиљкe на плафон у ходницима и 
степеништу.Светиљка је опремљена 
одговарајућим пиктограмима, са 
сопственим извором напајања 
аутономије рада 6h, у приправном 
споју.
Надградна бела ЛЕД светиљка снаге 
1W, IP65. 
Слично типу EXIT 1W, SE 
LIARFR3640, произвођача BUCK.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 202
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3.9 Испорука материјала и израда 
инсталације сијаличног места улаза у 
објекат са полагањем каблова у 
плафону и зиду испод малтера и где је 
потребно у цеви 18mm. 
Инсталацију извести кабловима PP-Y-
3x1,5mm2.
Цеви положити у фази изливања 
бетонских зидова. 
Инсталациона црева су дата посебном 
позицијом.
Позиција обухвата инсталациони 
прибор, каблове, израду потребних 
отвора у плочи, повезивање и 
пуштање у рад. м 10

3.10 Испорука материјала и израда 
инсталације сијаличног места 
техничких просторија инсталација се 
изводи полагањем каблова на 
обујмицама по зиду и плафону.  
Инсталацију извести кабловима 
PP-Y-3x1,5mm2
 Позиција обухвата инсталациони 
прибор, каблове, обујмице, израду 
потребних отвора у плочи, повезивање 
и пуштање у рад. м 585
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3.11 Набавка, испорука материјала и 
израда инсталације  општег 
осветљења ветробрана, подеста 
степеништа и ходника по спратовима 
и на приземљу. Инсталација се изводи 
полагањем инсталaционих каблова у 
плафону и зиду испод малтера  и где 
је потребно у цев пречника 18 мм  са 
инсталационим прекидачима и 
разводним кутијама за у зид. 
Инсталацију извести инсталационим 
кабловима PP-Y-3x1,5 мм². 
Управљање је помоћу степенишног 
аутомата у разводном орману 
заједничке потрошње и тастерима. 
Цеви положити у фази изливања 
бетонских зидова. 
Инсталациона црева су дата посебном 
позицијом.

Позиција обухвата инсталациони 
прибор, каблове, израду потребних 
отвора у плочи, повезивање и 
пуштање у рад. м 2090

3.12 Набавка, испорука материјала и 
израда инсталације евакуационог-
противпаничног осветљења 
ветробрана, подеста степеништа и 
ходника по спратовима и на 
приземљу. Инсталација се изводи 
полагањем инсталaционих каблова у 
плафону и зиду испод малтера  и где 
је потребно у цев пречника 18 мм  са 
разводним кутијама за у зид. 
Инсталацију извести инсталационим 
кабловима PP-Y-3x1,5 мм². 
Цеви положити у фази изливања 
бетонских зидова. 
Инсталациона црева су дата посебном 
позицијом.
Позиција обухвата инсталациони 
прибор, каблове, израду потребних 
отвора у плочи, повезивање и 
пуштање у рад. м 1010
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3.13 Набавка, испорука материјала и 
израда инсталација тастера за 
степенишно светло. 
Позиција обухвата и инсталациони 
тастер са тињалицом. Плаћа се 
комплет повезано, по комаду.. 
Инсталација се изводи полагањем 
инсталaционих каблова у зиду испод 
малтера  и где је потребно у цев 
пречника 18 мм  са разводним 
кутијама за у зид. Инсталацију извести 
инсталационим кабловима PP-Y-3x1,5 
мм². 
Цеви положити у фази изливања 
бетонских зидова. 
Инсталациона црева су дата посебном 
позицијом.
Позиција обухвата инсталациони 
прибор, каблове, израду потребних 
отвора у плочи, повезивање и 
пуштање у рад. м 600

3.14 Набавка, испорука материјала и 
израда прикључка за потрошаче 
телекомуникационих инсталација и 
техничке прикључнице. Инсталација 
се напаја из главног разводног ормана 
RO-OP. Инсталацију извести каблом 
PP00-Y -3x2,5 mm² у зиду испод 
малтера и у спуштеном плафону и у 
инсталационој цеви пречника 24 mm. 

Позиција обухвата инсталациони 
прибор, каблове, цеви, израду 
потребних отвора у плочи, повезивање 
и пуштање у рад. м 180

3.15 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног 
једнополног прекидача, 10А, 230V,  за 
уградњу у зид, ИП44,
Слично типу произвођача Aling-Conel.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 8

3.16 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем монофазна прикључницу 
са заштитним контактом, 16А, 230V 
IP44.
Слично типу произвођача Aling-Conel.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 10
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3.17 Набавка, испорука и монтажа тастера 
за степенишно светло. 
Позиција обухвата и инсталациони 
тастер са тињалицом. 10А, 230V,  за 
уградњу у зид, ИП20,
Слично типу произвођача Aling-Conel.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. kom 120

3.18 Набавка, испорука и полагање у фази 
бетонирања ребрастих ПВЦ црева за 
увлачење инсталационих каблова. 
Процењено је да 100% траса 
инсталације пролази кроз бетонске 
зидове. 
Цеви треба да су са жицом за 
провлачење каблова.Плаћа се по дужном метру.
Цеви пресека:
ф18mm m 4155
ф25mm m 180

УКУПНО - ИНСТАЛАЦИЈА  ОПШТЕ (ЗАЈЕДНИЧКЕ) ПОТРОШЊЕ: 
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4

4.1 Испорука и постављање главне 
сабирнице за изједначење 
потенцијала, (GSIP), у приземљу 
поред МRO. 
Састоји се од бакарне шине пресека 
60x10mm, са 12 отвора, у узидној 
кутији од поцинкованог лима са 
поклопцем .
У позицију спада извођење веза у 
кутији. 
Плаћа се по комаду ком 3

4.2 Набавка, испорука и полагање кабла 
типа XP00-Y; Cu; 1 kV. 
Кабл је намењен остваривању везе 
између сабирнице за изједначење 
потенцијала (GSIP) и заштитне 
сабирнице разводних ормана MRO
Плаћа се по дужном метру.
Каблови пресека:

1x70 mm2 m 60
1x25 mm2 m 60

4.3 Набавка, испорука материјала и 
монтажа премошћења водомера. 
Састоји се од по две обухватнице за 
цев ф40mm, ф25mm и ф12,2mm и 
проводника PP-Y-1X16 мм²; Cu; 1 kV, 
просечне дужине 1 m. 
Позицијом обухваћена количина за 
један водомер.
Плаћа се по комаду ком 5

4.4 Испорука кабла, полагање и 
повезивање металних маса и 
инсталација у објекту (водовод, 
канализација, централно грејање, 
инсталација и ормани слабе струје...) 
на најближу главну сабирницу за 
изједначење потенцијала, уз употребу 
одговарајућег спојног прибора, 
(обујмица,стезаљки,вара). 
Kабл сличан типу:
PP00-Y-1x16мм²; Cu; 1 кV
Плаћа се по дужном метру. ком 165

ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ  ПОТЕНЦИЈАЛА
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4.5 Набавка испорука и уградња у 
трокадеру кутије ПС 49 заједно са 
проводником PP00-Y-1x4мм² дужине 
3м са две везе обујмицама и 
проводником PP00-Y -1x6мм² дужине 
20м са везом на СИП. 
Плаћа се по комаду ком 3

4.6 Израда споја лифтовских шина  са 
громобранском инсталацијом у врху 
лифтовског окна, преко катодних 
одводника пренапона.
Међусобно спајање свих металних 
маса лифтовског постројења у врху 
возног окна.
Позицијом обухваћен и катодни 
одводник ком 3

4.7 Набавка, испорука и постављање  
премошћења спојева ПНК регала 
бакарном плетеницом 16mm² или 
каблом PP00-Y 1x16mm² просечне  
дужине 0,2m. Комплет са 
постављањем папучица на крајевима 
кабла, завртњева М8мм и еластичних 
подлошки.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 230

УКУПНО - ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ  ПОТЕНЦИЈАЛА
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5

5.1 Набавка испорука и монтажа типске 
разводне станске табле на зид изнад 
улазних врата стана.
Табла је у типском кућишту од 
самогасиве пластике, са вратима, 
капацитета 2x18 модула. 
У таблу се уграђује следећа 
модуларна опрема:
 - сигнална сијалица 230V (један модул 
18mm), црвена, указује на другу 
тарифу. ком 1
 - електрично звонце 230V (један 
модул 18mm): ком 1
 - Двополни аутоматски инсталациони 
прекидач, са ''B'' к-ком, (1P+N), са 
термичким и електромагнетним 
окидачем, 230V, 6kА и са 
интегрисаном диференцијалном 
заштитом 30mА, (два модула 18mm) и 
то:

16A ком 2
бешумни контактор К25, 500 V ком 1
 - Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач са ''B'' к-ком, 
(један модул 18mm), са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
6kА, и то:

10A ком 3
16A ком 12

Шине за постављање опреме, 
сабирнице, клеме, жица за шемирање, 
самолепљиве етикете-натписи и 
остали ситан неспецифицирани 
материјал.
Комплет набавка, испорука и монтажа 
опреме, електрично повезивање и 
испитивање. комплет 172

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА
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5.2 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe у купатилу
Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 18W, светлосног 
флукса светиљке 1620lm, IP44. 
Tип KARO LED 18W LIN1022739 
произвођача Schrack или 
одговарајуће.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 172

5.3 Набавка испорука и монтажа зидне 
LED светиљкe у купатилу
Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 15W, светлосног 
флукса светиљке 1400lm, IP44. 
Tип VERRA LED 15W LIN8006498, 
произвођача Schrack или 
одговарајуће.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 172

5.4 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe у тоалету 
Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 12W, светлосног 
флукса светиљке 1020lm, IP44. 
Tип KARO LED 12W LIN1022736, 
произвођача Schrack или 
одговарајуће.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 55

5.5 Набавка испорука и монтажа зидне 
LED светиљкe у тоалету  са шуко 
прикључницом
Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 15W, светлосног 
флукса светиљке 1400lm, IP44. 
Слично типу  VERRA LED 15W šuko 
LIN8006499 произвођача Schrack.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 55

5.6 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe на тераси. 
Надградна сива ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 16W, светлосног 
флукса светиљке 960lm, IP65. 
Слично типу BERRY LED 16W 
LIN13898, произвођача Schrack.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 172
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5.7 Набавка, испорука, монтажа и 
повезивање на претходно постављене 
инсталације лустер клема и висећег 
грла Е27.                                                   
Плаћа се по комаду. ком 1024

5.8 Набавка, испорука и монтажа лустер 
куке.                                      
Плаћа се по комаду. ком 493

5.9 Набавка и испорука материјала и 
израда обичног и серијског сијаличног 
места. Инсталација се изводи 
инсталационим каблом PP-Y-3 x 1,5 
мм² са паљењем серијским и обичним 
инсталационим прекидачем                                                      
Инсталациони каблови се полажу под 
малтер зида и плафона у цеви од 18 
мм.
Позиција обухвата и испоруку и 
монтажу инсталационог кабла PP-
3x1,5 мм².
Инсталациона црева и инсталациони 
прекидачи су дати посебном 
позицијом.
Плаћа се по метру. м 11310

5.10 Набавка и испорука материјала и 
израда сијаличног места. Инсталација 
се изводи инсталационим каблом PP-
Y-3 x 1,5 мм² са паљењем 
наизменичним инсталационим 
прекидачем                                                      
Инсталациони каблови се полажу под 
малтер зида и плафона у цеви од 18 
мм.
Позиција обухвата и испоруку и 
монтажу инсталационог кабла PP-
3x1,5 мм².
Инсталациона црева и инсталациони 
прекидачи су дати посебном 
позицијом.
Плаћа се по метру. м 2770
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5.11 Набавка, испорука материјала и 
израда инсталације електричног звона 
на улазу у стан. Инсталација се изводи 
инсталационим каблом PP-3x1,5 мм². 
просечне дужине 4 м са укључењем 
тастером са светлећим индикатором и 
сликом звона. Инсталациони каблови 
се  полажу под малтер зида и 
плафона. Позиција обухвата и 
испоруку и монтажу инсталационог  
тастера, као и осталог потребног 
инсталационог материјала. Плаћа се 
комплет, по инсталационом месту.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 172

5.12 Набавка, испорука материјала и 
израда монофазног фиксног 
прикључка за вентилатор у купатилу 
или тоалету.
Инсталација се изводи инсталационим 
каблом PP-Y-3x1,5 мм² .
Инсталациони каблови се полажу под 
малтер зида у цеви од 18 мм.
Инсталациона црева и инсталациони 
прекидачи су дати посебном 
позицијом.

Плаћа се по метру. м 1589
5.13 Набавка, испорука и монтажа са 

повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 1 једнополног прекидача, 10А, 230V,  
за уградњу у зид, ИП20, (2М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 650
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5.14 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 1 наизменичног прекидача, 10А, 
230V,  за уградњу у зид, ИП20, (2М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 154

5.15 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 2 једнополног прекидача, 10А, 230V,  
за уградњу у зид, ИП20, (2М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 336

5.16 РЕЗЕРВА

 Страна 27 од 39



Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

5.17 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 3 једнополног прекидача, 10А, 230V,  
за уградњу у зид, ИП20, (3М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 55

5.18 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 3 једнополног прекидача, 10А, 230V,
- 1 једнополна прекидача са 
индикацијоном лампицом, 16А, 
за уградњу у зид, ИП20, (5М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 172

5.19 Набавка и испорука материјала и 
израда инсталације кип прекидача са 
сигналном лампицом. Инсталација се 
изводи инсталационим каблом PP-Y-3 
x 2,5 мм².                                        
Инсталациони каблови се полажу под 
малтер зида у цеви од 24 мм.
Инсталациона црева и инсталациони 
прекидачи су дати посебном 
позицијом.
Плаћа се по метру. м 860
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5.20 Набавка, испорука материјала и 
израда монофазног прикључног места. 
Инсталација се изводи инсталационим 
каблом PP-Y-3x2,5 мм².
Инсталациони каблови се полажу под 
малтер зида у цеви од 24 мм.
Инсталациона црева и инсталациони 
прекидачи су дати посебном 
позицијом.

Плаћа се по метру. м 19110
5.21 Набавка, испорука материјала и 

израда монофазног фиксног 
прикључка за бојлер и ММК јединицу.
Инсталација се изводи инсталационим 
каблом PP-Y-3x2,5 мм².
Инсталациони каблови се полажу под 
малтер зида у цеви од 24 мм.
Инсталациона црева и инсталациони 
прекидачи су дати посебном 
позицијом.

Плаћа се по метру. м 1200
5.22 Набавка, испорука материјала и 

израда трофазног прикључног места. 
Инсталација се изводи инсталационим 
каблом PP-Y-5x2,5 мм².
Инсталациони каблови се полажу под 
малтер зида у цеви од 24 мм.
Инсталациона црева су дати посебном 
позицијом.

Плаћа се по метру. м 1720
5.23 Набавка, испорука и монтажа са 

повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 1 монофазна прикључницу са 
заштитним контактом, 16А, 230V IP20, 
(2М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 1767
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5.24 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 2 монофазне прикључнице са 
заштитним контактом, 16А, 230V IP20, 
(4М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 172

5.25 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета типа А, са свим потребним 
материјалом за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 2 монофазне прикључнице са 
заштитним контактом, 16А, 230V IP20, 
(4М).
- 3 празна модуларна места за 
смештај коаксијалног и два RJ45 
прикључака, (3М). 
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 289

5.26 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета типа B , са свим потребним 
материјалом за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 2 монофазне прикључнице са 
заштитним контактом, 16А, 230V IP20, 
(4М).
- 2 празна модуларна места за 
смештај коаксијалног и једног RJ45 
прикључка, (2М). 
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 79
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5.27 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета типа C , са свим потребним 
материјалом за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 2 монофазне прикључнице са 
заштитним контактом, 16А, 230V IP20, 
(4М).
- 1 празним модуларним местом за 
смештај једног RJ45 прикључка, (1М). 
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 79

5.28 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 1 монофазна прикључницу са 
заштитним контактом, 16А, 230V IP44, 
(2М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 344

5.29 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградне трофазне 
прикључнице 16А, 400V IP20, са свим 
потребним материјалом за монтажу.
Слично типу произвођача Aling-Conel.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 172

5.30 Набавка, испорука и полагање у фази 
бетонирања ребрастих ПВЦ црева за 
увлачење инсталационих каблова. 
Процењено је да 50% траса 
инсталације пролази кроз бетонске 
зидове. 
Цеви треба да су са жицом за 
провлачење каблова.Плаћа се по дужном метру.
Цеви пресека:
ф18mm m 7835
ф25mm m 11445
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5.31 Набавка, испорука и уградња кутије за 
изједначење потенцијала, КИП, са 
поклопцем.
Кутију монтирати у нивоу керамичких 
плочица у купатилу  и кухињи. Монтажу 
извршити пре извођења 
керамичарских радова.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 399

5.32 Набавка, испорука и полагање под 
малтер пре извођења керамичарских 
радова, инсталационог проводника P-
Y 1x4мм², просечне дужине 3 м са 
остваривањем веза у кутији за 
изједначење потенцијала и на месту 
изједначења потенцијала на точењем 
и сливном месту обујмицом са 
оловном подлошком водоводној и 
канализационој инсталацији. Место 
изједначења потенцијала опремити 
одговарајучим обухватницама од 
бронзане траке. 
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 399

5.33 Набавка, испорука и полагање у 
инсталационе цеви инсталационог 
проводника. P-Y-1x6 мм² са 
остваривањем веза у кутијама за 
изједначење потенцијала, у становима 
и са заштитном шином у разводној 
табли стана. Инсталацију извести пре 
извођења керамичарских радова. 
Плаћа се комплет по инсталационом 
месту, просечне дужине инсталације 
10 м. 
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 399

УКУПНО - ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА
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6

6.1 Набавка, испорука материјала и 
монтажа темељног уземљивача који 
се изводи од траке FeZn 25 x 4mm. 
Трака се полаже насатице, на носаче 
траке у темељну плочу објекта у 
доњем слоју у мршавом бетону испод 
хидроизолације. Сва спајања траке 
извести помоћу типских укрсних 
комада. Изводе са уземљивача 
оставити за мерна места 
громобранске инсталације, за везу 
олука, за везу са лифт вођицама, за 
везу са арматуром шипова, за везу са 
металном опремом у техничким 
просторијама, за сабирницу за 
изједначење потенцијала, (изводи са 
уземљивача су обухваћени посебном 
позицијом предмера). Трака не сме да 
оштети хидроизолацију. Тек пошто 
надзор прегледа уземљивач , сме да 
се налије бетон у темељ. 
Плаћа се по метру. m 600

6.2 Набавка, испорука материјала и 
монтажа траке FeZn 25 x 4мм, за 
изводе са уземљивача, за мерна 
места громобранске инсталације, за 
везу олука, за везу са лифт вођицама, 
за везу са арматуром шипова, за везу 
са металном опремом у техничким 
просторијама,  за сабирницу за 
изједначење потенцијала. Трака не 
сме да оштети хидроизолацију. Тек 
пошто надзор прегледа уземљивач , 
сме да се налије бетон у темељ. 

Плаћа се по метру. m 230
6.3 Набавка, испорука и монтажа укрсних 

комада за траку уземљивљча (према 
важећим стандардима и прописима) за 
спајање пролазних трака на месту 
њихових укрштања. 
Плаћа се по комаду ком. 110

6.4 Набавка, испорука и монтажа 
раздвојника трака-трака као раставног 
мерног споја (према важећим 
стандардима и прописима).
Плаћа се по комаду ком. 28

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉИВАЧ
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6.5 Набавка, испорука и монтажа кутије за 
мерни спој предвиђену за уградњу у 
фасаду објекта.
Плаћа се по комаду ком. 28

6.6 Набавка, испорука и полагање од 
мерног споја до крова а у АБ 
стубовима поцинковане траке FeZn 
20x3мм. На местима предвиђеним за 
извођење раставног мерног споја 
потребно је направити извод траком у 
дужини од 1м. 
Плаћа се по метру. m 700

6.7 Набавка, испорука и полагање по 
крову објекта траке FeZn 20x3мм на 
одговарајући носачима. 
Причвршћење на одговарајуће типске 
носаче вршити на растојању l<1m. 
Носачи су обухваћени посебном 
позицијом.

Плаћа се по метру. m 1150
6.8 Набавка, испорука и монтажа укрсних 

комада на крову (према важећим 
стандардима и прописима) за спајање 
пролазних трака на месту њихових 
укрштања. 
Плаћа се по комаду ком. 200

6.9 Набавка, испорука материјала и 
монтажа стезаке за хоризонтални 
олук.
Плаћа се по комаду ком. 18

6.10 Набавка, испорука и монтажа обујмице 
за вертикални олук 
Плаћа се по комаду ком. 18

6.11 Набавка, испорука и монтажа држача, 
(испуст траке), траке FeZn 20x3мм на 
димњаку од бетона или опеке.

Плаћа се по комаду ком. 38
6.12 Набавка, испорука и монтажа типског 

носача прихватног вода по крову.
Плаћа се по комаду ком. 1120

6.13 Набавка, испорука и монтажа типског 
носача прихватног вода по слемену 
крова.Плаћа се по комаду ком. 215
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6.14 Набавка, испорука и монтажа типског 
носача прихватног вода по атици  на 
крову.
Плаћа се по комаду ком. 110

6.15 Испоручити материјал и извести спој 
(повезивање) лимених површина на 
крову. 
Спајање се изводи помоћу 
поцинковане гвоздене плочице 
250x15mm, дебљине 4mm и траке Fe-
Zn 20x3мм. 
Плочица се са једне стране залеми на 
лим, а са друге стране се завари трака 
Fe-Zn 20x3mm.
Комплет рад и материјал. ком. 50

6.16 Набавка, испорука и полагање 
еквипотенцијалног прстена, у АБ 
плочи четврте етаже, израђеног од 
поцинковане траке FeZn 20x3мм. 
Сва спајања траке извести помоћу 
типских укрсних комада.
Плаћа се по метру. m 380

6.17 Набавка, испорука и монтажа 
укрснихкомада за траку 
еквипотенцијалног прстена, (према 
важећим стандардима и прописима) за 
спајање пролазних трака на месту 
њихових укрштања. 
Плаћа се по комаду ком. 35

УКУПНО - ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉИВАЧ
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7

7.1 Завршни радови и трошкови.
Након завршеног рада на извођењу 
напред наведених инсталација 
извођач радова је дужан извршити:

Kрпљење зидова на местима пролаза 
инсталација.
Чишћење простора од шута и вишка 
земље, одвозна депонију истог.
Отклањање евентуалних техничких и 
естетских грешака изведених 
инсталација

7.2 Извршити преглед искључене 
инсталације и извршити следеће 
провере:
Проверу исправности и  
функционалности постављањених  
уређаја испитивање уређаја, опреме 
као и целокупне инсталације,
-проверу заштите од електричног 
додира, укључујући мерење размака 
код заштите препрекама, преградама 
и кућиштима или постављањем 
опреме изван дохвата руке
-провера мера заштите од ширења 
ватре и од термичких утицаја 
проводника,
-проверу избора и подешености 
заштитних и урешаја за надзор,
-проверу исправности постављања 
расклопних уређаја у погледу 
раставних размака,
-проверу ибора опреме и мера 
заштите с обзиром на спољашње 
утицаје,
-проверу распознавања неутралног и 
заштитног проводника,
-проверу присуства шема, таблица са 
упозорењима и сл.
-проверу распознавања струјних кола, 
осигурача, склопки, стезаљки и друге 
опреме,
-проверу спајања проводника,
-проверу приступачности и 
расположивости простора за рад и 
одржавање. комплет 1

ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА
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7.3 По завршетку прегледа изведених 
радова извршити сва потребна 
прописима предвиђена испитивања 
као:

Мерење отпора изолације каблова, 
електро опреме и уређаја појединачне 
и целокупно изведене инсталације,

Испитивање аутоматског искључења 
напајања као мере заштите од 
додирног напона у инсталацији,

Испитивање непрекидности заштитног 
проводника и главног и додатног 
проводника за изједначење 
потенцијала,
Мерење падова напона на прикључку 
потрошача, 
Испитивање заштите електричним 
одвајањем  електричне инсталације,
Испитивање попунског изједначења 
потенцијала,
Мерење прелазних отпора уземљења 
и слично комплет 1

7.4 Након извршених мерења извођач ће 
направити протокол и доставити 
Инвеститору све потребне атесте уз 
оверу добијених вредности.
За све изведене радове и уграђени 
материјал који је сам набавио за 
потребе извођења ове инсталације 
извођач радова је обавезан дати 
писмену гаранцију у складу са 
важећим прописима и постојећим 
међусобним уговорним обавезама, 
издавање свих потребних упутстава за 
касније одржавање.
Издавање атеста, пријем извршених 
радова и предаја инсталација.
Трошкови стручног надзора 
Технички пријем изведених радова
Коначан обрачун и предаја радова 
инвеститору комплет 1
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7.5 Документација
За време монтаже обавезно унети све 
измене црвеним тушем у један 
примерак главног пројекта. Измене 
морају бити оверене од стране 
извођача и надзорног органа.
На основу овереног примерка 
снимљеног за време израде 
инсталација, урадити пројекат 
изведеног стања `
Пројекат мора да садржи све измене 
које су настале за време извођења и  
мора бити оверен званичним печатом 
радне организације која је извела 
потребна снимања као и од стране 
Инвеститора.
Пројекат изведеног стања урадити и 
предати Инвеститору у електронској 
форми (графика у ACAD, текстуални 
део у WORD и EXEL), нарезан на CD и 
3 примерка елабората изведеног 
стања на папиру. комплет 1

УКУПНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА: 
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1

2

3

4

5

6

7

УКУПНО:    

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:    
ПДВ 20%:    
УКУПНО СА ПДВ-ом:    

ОДГОВОРНИ  ПРОЈЕКТАНТ:

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА

ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ  ПОТЕНЦИЈАЛА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД  У ОБЈЕКТУ

ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉИВАЧ

ИНСТАЛАЦИЈА  ОПШТЕ (ЗАЈЕДНИЧКЕ) ПОТРОШЊЕ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
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За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације 
извођач радова је обавезан дати писмену гаранцију у складу са важећим прописима и постојећим 
уговорним обавезама.
Израда упутства и обука корисника за касније руковање свим изведеним инсталацијама, је такође 
обавеза извођача.

Р. број. Опис позиције Ј. мере

Сви радови у овом предмеру и предрачуну подразумевају извођење сваке позиције радова безусловно 
стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предмеру, техничким условима, 
потребним детаљима и техничким прописима, СРПС стандардима и упутствима Надзорног органа, 
уколико у дотичној позицији није другачије условљено.
Напомена: У свакој позицији предмера и предрачуна урачунати су испорука и монтажа свoг потребног 
материјала и опреме за израду комплетних позиција, сва евентуално потребна бушења зидова и 
таваница, а у циљу полагања ел. елемената. 

Сав уграђени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати СРПС или признатим 
међународним стандардима. Сви радови морају бити изведени са стручном радном снагом и у 
потпуности према важећим техничким прописима за предметну врсту радова.
Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала дати су као 
ближи податак и нису обавезни. Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под 
условом да та опрема има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведена опрема, 
што потврђује и оверава стручно лице Инвеститора - надзорни орган.

СПЕЦИФИКАЦИЈА, ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ СУ ОБАВЕЗА ИЗВОЂАЧА И ОДНОСЕ СЕ НА СВЕ ПОЗИЦИЈЕ

Испоручити и транспортовати на градилиште сав потребан материјал и израдити ел. инсталацију у свему 
према приложеној текстуалној и графичкој документацији овог пројекта.
Овим предмером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог 
ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу, испитивање и пуштање 
у исправан рад како је то наведено у позицијама, као и довођење у исправно првобитно стање места 
оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.

За време извођења - монтаже обавезно унети све измене црвеним тушем у један примерак главног 
пројекта, који ће имати форму пројекта изведеног објекта, уколико су измене минималне. Ако су измене 
настале током извођења радова, већег обима, неопходно је урадити пројекат изведеног објекта.
Пројекат изведеног објекта мора бити оверен од стране радне организације која је извела потребна 
снимања као и овере одговорног извођача радова и стручног надзора (потпис и лиценцни печат). 
Пројекат се предаје Инвеститору у електронској форми (графика у ACAD, текстуални део у WORD и 
EXCEL), нарезан на CD и укоричено на папиру.

Објекат : Пројекат електроенергетских инсталација
Објекат И
Нови Сад 
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1

НАПОМЕНА: сва опрема прикључка 
објекта, (опремљени прикључни и 
мерни ормани)  са напојним 
кабловима обухваћена је Накнадом за 
прикључење објекта, приказаном у 
Условима за пројектовање и 
прикључење  надлежне 
електродистрибуције.

1.1 Набавка, испорука и полагање под 
фасаду ПВЦ цеви унутрашњег 
пречника ф100mm са жицом за 
увлачење напојних каблова спољног 
прикључка у KPK објекта. Цеви 
положити пре планирања терена и 
израде тротоара тако да нижи крај 
буде на коти -0,8 м под углом савијања 
не већим од 45 степени. Прелаз цеви 
из хоризонталног у вертикални начин 
вођења извести са фазонским 
комадом. 
Плаћа се по комаду јединичне дужине 
6m за увод и извод кабла из KPK 
објекта. Везу између два KPK извести 
у фасади зида. kom 6

1.2 Набавка, испорука  и уградња у зид 
двослојне коруговане канализационе 
цеви са жицом за провлачење 
каблова, (P-6mm), од KPK до МRO 
ормана. 
Цеви положити у фази изливања 
бетонских зидова.
Тачну дужину утврдити мерењем на 
лицу места. 
Плаћа се по дужном m 
ф100mm m 40
ф50mm m 40

1.3  Набавка, испорука и монтажа  
кабловског прикључног ормана KPK;  
тип EB-1П, 3x400А, одобрен за 
уградњу на подручју надлежне ЕД, са 
уграђеном следећом опремом:

Трополно постоље NVO осигурача, 
комплет са патронама 400/125A

Комплет испорука и монтажа опреме, 
електрично повезивање и испитивање. kom 2 обавеза ЕПС-a

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА
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Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

1.4  Набавка, испорука и монтажа  
кабловског прикључног ормана KPK;  
тип EB-2П, 6x400А, одобрен за 
уградњу на подручју надлежне ЕД, са 
уграђеном следећом опремом:
Трополно постоље NVO осигурача, 
комплет са патронама 400/125A
Трополно постоље NVO осигурача, 
комплет са патронама 400/80A

Комплет испорука и монтажа опреме, 
електрично повезивање и испитивање. kom 2 обавеза ЕПС-a

1.5  Набавка, испорука и монтажа  
кабловског прикључног ормана KPK;  
тип EB-1П, 3x400А, одобрен за 
уградњу на подручју надлежне ЕД, са 
уграђеном следећом опремом:
Трополно постоље NVO осигурача, 
комплет са патронама 400/35A
Комплет испорука и монтажа опреме, 
ел. повезивање и испитивање. kom 2 обавеза ЕПС-a
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А Б А x Б
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1.6 Набавка, испорука и уградња мерно 
разводног ормана МRО1(Ђ1) на 
предвиђеном месту у улазном холу 
објекта у техничку нишу. 
Орман извести према Прописима  и 
препорукама надлежне ЕД, који се 
односе на ормане за бројила за 
вишеспратне стамбене зграде. 
Мерни разводни орман у заштити IP43,  
Приближне димензије (Ш x В x Д): 
3700x2000x220mm (30 места за 
бројила)
У орман уградити следећу опрему:
 - теретни прекидач,  0-1, 400V, 200А ком 1
 - МТК уређај 230V, 10А, 50 Hz ком 1
 - трофазно двотарифно електронско 
бројило активне енергије 3x380/220V, 
10-40А, кл.1 ком 35
Једнополни аутоматски инсталациони 
прекидач са ''B'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

6А ком 2
 - Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач, лимитатор, са 
''C'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

20A ком 105
Сабирнице, сигналне сабирнице, 
клеме, уводнице, жица за шемирање, 
натписне плочице и остали ситан 
неспецифицирани материјал.
Готов орман опремити шемама 
ормана.

Комплет израда разводног ормана, 
испорука и монтажа опреме, 
електрично повезивање и испитивање. комплет 1 обавеза ЕПС-a
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1.7 Набавка, испорука и уградња мерно 
разводног ормана МRО1(Ђ2) на 
предвиђеном месту у улазном холу 
објекта у техничку нишу. 
Орман извести према Прописима  и 
препорукама надлежне ЕД, који се 
односе на ормане за бројила за 
вишеспратне стамбене зграде. 
Мерни разводни орман у заштити IP43,  
Приближне димензије (Ш x В x Д): 
3480x2000x220mm (30 места за 
бројила)
У орман уградити следећу опрему:
 - теретни прекидач,  0-1, 400V, 200А ком 1
 - МТК уређај 230V, 10А, 50 Hz ком 1
 - трофазно двотарифно електронско 
бројило активне енергије 3x380/220V, 
10-40А, кл.1 ком 31
Једнополни аутоматски инсталациони 
прекидач са ''B'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

6А ком 2
 - Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач, лимитатор, са 
''C'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

20A ком 81
25A ком 12

Сабирнице, сигналне сабирнице, 
клеме, уводнице, жица за шемирање, 
натписне плочице и остали ситан 
неспецифицирани материјал.
Готов орман опремити шемама 
ормана.

Комплет израда разводног ормана, 
испорука и монтажа опреме, 
електрично повезивање и испитивање. комплет 1 обавеза ЕПС-a

 Страна 5 од 39



Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

1.8 Набавка, испорука и уградња мерно 
разводног ормана МRО2(Ђ1) на 
предвиђеном месту у улазном холу 
објекта у техничку нишу. 
Орман извести према Прописима  и 
препорукама надлежне ЕД, који се 
односе на ормане за бројила за 
вишеспратне стамбене зграде. 
Мерни разводни орман у заштити IP43,  
Приближне димензије (Ш x В x 
Д):3700x2000x220mm (30 места за 
бројила)
У орман уградити следећу опрему:
 - теретни прекидач,  0-1, 400V, 200А ком 1
 - трофазно двотарифно електронско 
бројило активне енергије 3x380/220V, 
10-40А, кл.1 ком 36
 - Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач, лимитатор, са 
''C'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

20A ком 108
Сабирнице, сигналне сабирнице, 
клеме, уводнице, жица за шемирање, 
натписне плочице и остали ситан 
неспецифицирани материјал.
Готов орман опремити шемама 
ормана.

Комплет израда разводног ормана, 
испорука и монтажа опреме, 
електрично повезивање и испитивање. комплет 1 обавеза ЕПС-a
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1.9 Набавка, испорука и уградња мерно 
разводног ормана МRО2(Ђ2) на 
предвиђеном месту у улазном холу 
објекта у техничку нишу. 
Орман извести према Прописима  и 
препорукама надлежне ЕД, који се 
односе на ормане за бројила за 
вишеспратне стамбене зграде. 
Мерни разводни орман у заштити IP43,  
Приближне димензије (Ш x В x Д): 
2890x2000x220mm (30 места за 
бројила)
У орман уградити следећу опрему:
 - теретни прекидач,  0-1, 400V, 200А ком 1
 - трофазно двотарифно електронско 
бројило активне енергије 3x380/220V, 
10-40А, кл.1 ком 27
 - Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач, лимитатор, са 
''C'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

20A ком 81
25A ком 12

Сабирнице, сигналне сабирнице, 
клеме, уводнице, жица за шемирање, 
натписне плочице и остали ситан 
неспецифицирани материјал.
Готов орман опремити шемама 
ормана.

Комплет израда разводног ормана, 
испорука и монтажа опреме, 
електрично повезивање и испитивање. комплет 1 обавеза ЕПС-a
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1.10 Набавка, испорука и уградња мерно 
разводног ормана МRО-PP на 
предвиђеном месту на фасади објекта. 
Орман извести према Прописима  и 
препорукама надлежне ЕД, који се 
односе на ормане за бројила за 
вишеспратне стамбене зграде. 
Мерни разводни орман у појачаној 
заштити,  са 1 местом за бројило

У орман уградити следећу опрему:
 - теретни прекидач,  0-1, 400V, 40А ком 1
 - трофазно двотарифно електронско 
бројило активне енергије 3x380/220V, 
10-40А, кл.1 ком 1
 - Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач, лимитатор, са 
''C'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

25A ком 3
Сабирнице, сигналне сабирнице, 
клеме, уводнице, жица за шемирање, 
натписне плочице и остали ситан 
неспецифицирани материјал.
Готов орман опремити шемама 
ормана.

Комплет израда разводног ормана, 
испорука и монтажа опреме, 
електрично повезивање и испитивање. комплет 2 обавеза ЕПС-a

1.11 Позиција обухвата и испоруку 
материјала и израду противпожарне 
заштите каблова у објекту под 
плафоном, помоћу атестираних 
гипсаних плоча адекватне 
ватротпорности.
Плаћа се комплет за рад, материјал,  
Обрачун по m² m² 30
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1.12 Позиција обухвата испоруку 
материјала и заптивање свих продора 
каблова кроз противпожарне преграде 
(границе пожарних зона) заптивном 
смесом и премазивање каблова и 
регала у дужини од 1м лево и десно од 
продора противпожарним премазом.
Ватроотпорност употребљених 
материјала мора одговарати 
ватроотпорности препрека кроз које 
инсталација пролази.. 
За примењени материјал и систем 
заштите каблова потребно је 
обезбедити одговарајући доказ којим 
се потврђује захтевана 
ватроотпорност продора каблова. 

пауш. 1
1.13 Бушење отвора и потребна 

шлицовања за пролаз и постављање 
инсталације. пауш. 1

УКУПНО - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА: 
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2

2.1 Набавка, испорука и полагање кабла 
за напајање ХП (хидрантске пумпе), 
од MRO-PP до RO-HP, Cu, 1kV, типа
NHXHX-J FE 180/E90-5х6mm².
Кабл се води техничким 
инсталационим каналом по таваници 
на ватроотпорним обујмицама, E90, и 
малим делом у цеви ф32mm у 
бетонском зиду.
Позиција обухвата кабл и кабловске 
папучице на крајевима са 
повезивањем на местима прикључака, 
потребне продоре  у плочи, потребним 
помоћним материјалом, (цеви, Е90 
обујмице, разводне кутије, 
уводнице…). 

Плаћа се комплет за рад, материјал,  
монтирано и повезано по m. m 100

2.2 Набавка, испорука и полагање кабла 
за напајање топлотне подстанице, од 
MRO1 до RO-TP, Cu, 1kV, типа
PP00-Y-5х6mm².
Кабл се води делом по ПНК регалу у 
спуштеном плафону ходника прземља  
све до RO-TP.
Позиција обухвата кабл и кабловске 
папучице на крајевима са 
повезивањем на местима прикључака, 
потребне продоре  у плочи, потребним 
помоћним материјалом, (обујмице, 
разводне кутије, уводнице…). 

Плаћа се комплет за рад, материјал,  
монтирано и повезано по m. m 40

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД  У ОБЈЕКТУ
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2.3 Набавка, испорука и полагање кабла 
за напајање опште потрошње, од 
MRO1 до RO-OP, Cu, 1kV, типа
PP00-Y-5х25mm².
Кабл се води по ПНК регалу у 
спуштеном плафону ходника прземља 
све до RO-OP.
Позиција обухвата кабл и кабловске 
папучице на крајевима са 
повезивањем на местима прикључака, 
потребне продоре  у плочи, потребним 
помоћним материјалом, (обујмице, 
разводне кутије, уводнице…). 

Плаћа се комплет за рад, материјал,  
монтирано и повезано по m. m 10

2.4 Набавка, испорука и полагање кабла 
за напајање лифта, од RO-ОP до RO-
LIFT, Cu, 1kV, типа
PP00-Y-5х6mm².
Кабл се води делом у спуштеном 
плафону, и делом у цеви ф32mm у 
бетонском зиду окна лифта.
Позиција обухвата кабл и кабловске 
папучице на крајевима са 
повезивањем на местима прикључака, 
потребне продоре  у плочи, потребним 
помоћним материјалом, (обујмице, 
разводне кутије, уводнице…). 

Плаћа се комплет за рад, материјал,  
монтирано и повезано по m. m 50
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2.5 Набавка, испорука и полагање кабла 
за напајање разводних табли 
станова, од MRO1 и MRO2 до RТ-
СТАНА, Cu, 1kV, типа
PP00-Y-5х6mm².
Кабл се води делом по ПНК регалу у 
спуштеном плафону ходника прземља 
све до вертикалног инсталационог 
канала. Успонско вођење је по 
лествичастом кабловском носачу до 
спратних етажа где се даље све до RТ-
СТАНА вођење врши  у цеви зиду 
ф32mm у бетонским зидовима 
ходника.
Позиција обухвата кабл и кабловске 
папучице на крајевима са 
повезивањем на местима прикључака, 
потребне продоре  у плочи, потребним 
помоћним материјалом, (обујмице, 
разводне кутије, уводнице…). 

Плаћа се комплет за рад, материјал,  
монтирано и повезано по m. m 5350

2.6 Набавка, испорука и полагање 
сигналног кабла до разводних табли 
станова, од MRO1 до RТ-СТАНА, Cu, 
1kV, типа
PP00 5х1,5mm².
Кабл се води делом по ПНК регалу у 
спуштеном плафону ходника прземља 
све до вертикалног инсталационог 
канала. Успонско вођење је по 
лествичастом кабловском носачу до 
спратних етажа где се даље све до RТ-
СТАНА вођење врши  у цеви зиду 
ф25mm у бетонским зидовима 
ходника.
Позиција обухвата кабл и кабловске 
папучице на крајевима са 
повезивањем на местима прикључака, 
потребне продоре  у плочи, потребним 
помоћним материјалом, (обујмице, 
разводне кутије, уводнице…). 

Плаћа се комплет за рад, материјал,  
монтирано и повезано по m. m 5350
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2.7 Набавка, испорука и полагање у фази 
бетонирања ребрастих ПВЦ цеви за 
увлачење каблова.
Цеви треба да су самогасиве 
пластичне ребрасте, са жицом за 
провлачење каблова.
Цеви положити у фази изливања 
бетонских зидова. 
Плаћа се по дужном метру.
Цеви пресека:
за сигналне каблове
ф25mm m 1440
за напојне каблове станова и лифта
ф32mm m 1500

2.8 Набавка, испорука и монтажа регала 
PNK и RNK, (размак лестви 30цм), за 
полагање каблова. 
Кабловски носачи монтирају на 
плафонске или зидне конзоле у 
спуштеном плафону и фиксирају за 
таваницу или за зид. 
Конзоле и стубови за ношење регала 
постављају се на међусобном 
растојању од 2m и са маx. 
оптерећењем по препоруци 
произвођача. Причвршћење за 
бетонску конструкцију објекта се врши 
искључиво помоћу челичних типлова и 
одговарајућих поцинкованих 
завртњева. 
Позиција обухвата и прибор за 
причвршћивање каблова за RNK 
носаче, (мачка шелне са притисном 
кадицом). 
Оштећена места на регалима при 
монтажи заштитити од корозије. 
Позиција обухвата регале, конзоле, 
стубове, елементе за спајање, и сав 
потребан ситан материјал. 
Плаћа се по дужном метру регала.
PNK:      ширине 200mm m 80
RNK:      ширине 200mm m 280
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2.9 Позиција обухвата испоруку 
материјала и заптивање свих продора 
каблова кроз противпожарне преграде 
(границе пожарних зона) заптивном 
смесом и премазивање каблова и 
регала у дужини од 1м лево и десно од 
продора противпожарним премазом.
Ватроотпорност употребљених 
материјала мора одговарати 
ватроотпорности препрека кроз које 
инсталација пролази.. 
За примењени материјал и систем 
заштите каблова потребно је 
обезбедити одговарајући доказ којим 
се потврђује захтевана 
ватроотпорност продора каблова. 

Плаћа се просечна цена по продору. ком 20

УКУПНО - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД  У ОБЈЕКТУ: 
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3

3.1 Набавка, испорука и монтажа 
разводног ормана опште потрошње 
RO-OP на предвиђеном месту у 
улазном холу објекта са следећим 
садржајем елемената:
 - трополни гребенасти прекидач,  0-1, 
400V, 40A ком 2
 - једнополни гребенаста преклопка 
10А, R-0-А, 230V ком 2
2 ком. једнополни контактор 16А, за 
управљачки напон 230V, 50Hz ком 2
 - степенишни аутомат, 10А, 230V,  ком 2
Једнополни аутоматски инсталациони 
прекидач са ''B'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

6А ком 2
10А ком 7
16А ком 6

 - Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач, лимитатор, са 
''C'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

25A ком 3
монофазна ''шуко'' утичница 230V, 
50Hz, монтажа унутар ормана ком 1
Сабирнице, клеме, уводнице, жица за 
шемирање, натписне плочице и 
остали ситан неспецифицирани 
материјал.
Готов орман опремити шемама 
ормана.

Комплет израда разводног ормана, 
испорука и монтажа опреме, 
електрично повезивање и испитивање. комплет 2

ИНСТАЛАЦИЈА  ОПШТЕ (ЗАЈЕДНИЧКЕ) ПОТРОШЊЕ
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3.2 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe на плафон  
улазног дела у објекат. 
Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 25W, светлосног 
флукса светиљке 2000lm, IP54, са 
интегрисаним сензором. 
Слично типу RFB sensor LED 25W LID 
14575, произвођача Schrack.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 2

3.3 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe у спуштене 
плафоне ходника. 
Уградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 30W, светлосног 
флукса светиљке 1800lm, IP40. 
Слично типу SUTIL ROUND2 LED 30W 
LID 13988, произвођача Schrack.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 182

3.4 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe на плафоне 
степеништа. 
Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 30W, светлосног 
флукса светиљке 1797lm, IP40. 
Слично типу PLANO ROUND LED Plafo 
30W LID 13161, произвођача Schrack.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 14

3.5 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe на плафон 
техничког канала и на зид окна лифта. 
Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 15W, светлосног 
флукса светиљке 1200lm, IP65. 
Слично типу DEWY 2 LED 15W LID 
15111, произвођача Schrack.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 42
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3.6 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe на плафон у 
оставама, трокадеру. 
Надградна бела ЛЕД светиљка 4000К 
укупне улазне снаге 18W, светлосног 
флукса светиљке 1700lm, IP44. 
Слично типу KARO LED 18W 
LIN1022737, произвођача Schrack.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 2

3.7 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe на плафон у 
ХП. 
Надградна бела ЛЕД светиљка 4000К 
укупне улазне снаге 36W, светлосног 
флукса светиљке 3600lm, IP65. 
Слично типу DEVO LED 36W 
LIARFR3640, произвођача Schrack.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 3

3.8 Набавка испорука и монтажа 
плафонске противпаничне LED 
светиљкe на плафон у ходницима и 
степеништу.Светиљка је опремљена 
одговарајућим пиктограмима, са 
сопственим извором напајања 
аутономије рада 6h, у приправном 
споју.
Надградна бела ЛЕД светиљка снаге 
1W, IP65. 
Слично типу EXIT 1W, SE 
LIARFR3640, произвођача BUCK.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 95

3.9 Испорука материјала и израда 
инсталације сијаличног места улаза у 
објекат са полагањем каблова у 
плафону и зиду испод малтера и где је 
потребно у цеви 18mm. 
Инсталацију извести кабловима PP-Y-
3x1,5mm2.
Цеви положити у фази изливања 
бетонских зидова. 
Инсталациона црева су дата посебном 
позицијом.
Позиција обухвата инсталациони 
прибор, каблове, израду потребних 
отвора у плочи, повезивање и 
пуштање у рад. м 20
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3.10 Испорука материјала и израда 
инсталације сијаличног места 
техничких просторија инсталација се 
изводи полагањем каблова на 
обујмицама по зиду и плафону.  
Инсталацију извести кабловима 
PP-Y-3x1,5mm2
 Позиција обухвата инсталациони 
прибор, каблове, обујмице, израду 
потребних отвора у плочи, повезивање 
и пуштање у рад. м 45

3.11 Набавка, испорука материјала и 
израда инсталације  општег 
осветљења ветробрана, подеста 
степеништа и ходника по спратовима 
и на приземљу. Инсталација се изводи 
полагањем инсталaционих каблова у 
плафону и зиду испод малтера  и где 
је потребно у цев пречника 18 мм  са 
инсталационим прекидачима и 
разводним кутијама за у зид. 
Инсталацију извести инсталационим 
кабловима PP-Y-3x1,5 мм². 
Управљање је помоћу степенишног 
аутомата у разводном орману 
заједничке потрошње и тастерима. 
Цеви положити у фази изливања 
бетонских зидова. 
Инсталациона црева су дата посебном 
позицијом.

Позиција обухвата инсталациони 
прибор, каблове, израду потребних 
отвора у плочи, повезивање и 
пуштање у рад. м 1568
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3.12 Набавка, испорука материјала и 
израда инсталације евакуационог-
противпаничног осветљења 
ветробрана, подеста степеништа и 
ходника по спратовима и на 
приземљу. Инсталација се изводи 
полагањем инсталaционих каблова у 
плафону и зиду испод малтера  и где 
је потребно у цев пречника 18 мм  са 
разводним кутијама за у зид. 
Инсталацију извести инсталационим 
кабловима PP-Y-3x1,5 мм². 
Цеви положити у фази изливања 
бетонских зидова. 
Инсталациона црева су дата посебном 
позицијом.
Позиција обухвата инсталациони 
прибор, каблове, израду потребних 
отвора у плочи, повезивање и 
пуштање у рад. м 475

3.13 Набавка, испорука материјала и 
израда инсталација тастера за 
степенишно светло. 
Позиција обухвата и инсталациони 
тастер са тињалицом. Плаћа се 
комплет повезано, по комаду.. 
Инсталација се изводи полагањем 
инсталaционих каблова у зиду испод 
малтера  и где је потребно у цев 
пречника 18 мм  са разводним 
кутијама за у зид. Инсталацију извести 
инсталационим кабловима PP-Y-3x1,5 
мм². 
Цеви положити у фази изливања 
бетонских зидова. 
Инсталациона црева су дата посебном 
позицијом.
Позиција обухвата инсталациони 
прибор, каблове, израду потребних 
отвора у плочи, повезивање и 
пуштање у рад. м 390
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3.14 Набавка, испорука материјала и 
израда прикључка за потрошаче 
телекомуникационих инсталација и 
техничке прикључнице. Инсталација 
се напаја из главног разводног ормана 
RO-OP. Инсталацију извести каблом 
PP00-Y -3x2,5 mm² у зиду испод 
малтера и у спуштеном плафону и у 
инсталационој цеви пречника 24 mm. 

Позиција обухвата инсталациони 
прибор, каблове, цеви, израду 
потребних отвора у плочи, повезивање 
и пуштање у рад. м 190

3.15 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног 
једнополног прекидача, 10А, 230V,  за 
уградњу у зид, ИП44,
Слично типу произвођача Aling-Conel.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 4

3.16 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем монофазна прикључницу 
са заштитним контактом, 16А, 230V 
IP44.
Слично типу произвођача Aling-Conel.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 8

3.17 Набавка, испорука и монтажа тастера 
за степенишно светло. 
Позиција обухвата и инсталациони 
тастер са тињалицом. 10А, 230V,  за 
уградњу у зид, ИП20,
Слично типу произвођача Aling-Conel.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. kom 78

3.18 Набавка, испорука и полагање у фази 
бетонирања ребрастих ПВЦ црева за 
увлачење инсталационих каблова. 
Процењено је да 100% траса 
инсталације пролази кроз бетонске 
зидове. 
Цеви треба да су са жицом за 
провлачење каблова.Плаћа се по дужном метру.
Цеви пресека:
ф18mm m 2498
ф25mm m 190

УКУПНО - ИНСТАЛАЦИЈА  ОПШТЕ (ЗАЈЕДНИЧКЕ) ПОТРОШЊЕ: 
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4

4.1 Испорука и постављање главне 
сабирнице за изједначење 
потенцијала, (GSIP), у приземљу 
поред МRO. 
Састоји се од бакарне шине пресека 
60x10mm, са 12 отвора, у узидној 
кутији од поцинкованог лима са 
поклопцем .
У позицију спада извођење веза у 
кутији. 
Плаћа се по комаду ком 2

4.2 Набавка, испорука и полагање кабла 
типа XP00-Y; Cu; 1 kV. 
Кабл је намењен остваривању везе 
између сабирнице за изједначење 
потенцијала (GSIP) и заштитне 
сабирнице разводних ормана MRO
Плаћа се по дужном метру.
Каблови пресека:

1x70 mm2 m 40
1x25 mm2 m 40

4.3 Набавка, испорука материјала и 
монтажа премошћења водомера. 
Састоји се од по две обухватнице за 
цев ф40mm, ф25mm и ф12,2mm и 
проводника PP-Y-1X16 мм²; Cu; 1 kV, 
просечне дужине 1 m. 
Позицијом обухваћена количина за 
један водомер.
Плаћа се по комаду ком 5

4.4 Испорука кабла, полагање и 
повезивање металних маса и 
инсталација у објекту (водовод, 
канализација, централно грејање, 
инсталација и ормани слабе струје...) 
на најближу главну сабирницу за 
изједначење потенцијала, уз употребу 
одговарајућег спојног прибора, 
(обујмица,стезаљки,вара). 
Kабл сличан типу:
PP00-Y-1x16мм²; Cu; 1 кV
Плаћа се по комаду ком 110

ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ  ПОТЕНЦИЈАЛА
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4.5 Набавка испорука и уградња у 
трокадеру кутије ПС 49 заједно са 
проводником PP00-Y-1x4мм² дужине 
3м са две везе обујмицама и 
проводником PP00-Y -1x6мм² дужине 
20м са везом на СИП. 
Плаћа се по комаду ком 2

4.6 Израда споја лифтовских шина  са 
громобранском инсталацијом у врху 
лифтовског окна, преко катодних 
одводника пренапона.
Међусобно спајање свих металних 
маса лифтовског постројења у врху 
возног окна.
Позицијом обухваћен и катодни 
одводник ком 2

4.7 Набавка, испорука и постављање  
премошћења спојева ПНК регала 
бакарном плетеницом 16mm² или 
каблом PP00-Y 1x16mm² просечне  
дужине 0,2m. Комплет са 
постављањем папучица на крајевима 
кабла, завртњева М8мм и еластичних 
подлошки.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 180

УКУПНО - ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ  ПОТЕНЦИЈАЛА
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5

5.1 Набавка испорука и монтажа типске 
разводне станске табле на зид изнад 
улазних врата стана.
Табла је у типском кућишту од 
самогасиве пластике, са вратима, 
капацитета 2x18 модула. 
У таблу се уграђује следећа 
модуларна опрема:
 - сигнална сијалица 230V (један модул 
18mm), црвена, указује на другу 
тарифу. ком 1
 - електрично звонце 230V (један 
модул 18mm): ком 1
 - Двополни аутоматски инсталациони 
прекидач, са ''B'' к-ком, (1P+N), са 
термичким и електромагнетним 
окидачем, 230V, 6kА и са 
интегрисаном диференцијалном 
заштитом 30mА, (два модула 18mm) и 
то:

16A ком 2
бешумни контактор К25, 500 V ком 1
 - Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач са ''B'' к-ком, 
(један модул 18mm), са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
6kА, и то:

10A ком 3
16A ком 13

Шине за постављање опреме, 
сабирнице, клеме, жица за шемирање, 
самолепљиве етикете-натписи и 
остали ситан неспецифицирани 
материјал.
Комплет набавка, испорука и монтажа 
опреме, електрично повезивање и 
испитивање. комплет 133

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА
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5.2 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe у купатилу
Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 18W, светлосног 
флукса светиљке 1620lm, IP44. 
Слично типу KARO LED 18W 
LIN1022739 произвођача Schrack.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 133

5.3 Набавка испорука и монтажа зидне 
LED светиљкe у купатилу
Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 15W, светлосног 
флукса светиљке 1400lm, IP44. 
Слично типу VERRA LED 15W 
LIN8006498, произвођача Schrack.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 133

5.4 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe у тоалету 
Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 12W, светлосног 
флукса светиљке 1020lm, IP44. 
Слично типу KARO LED 12W 
LIN1022736, произвођача Schrack.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 39

5.5 Набавка испорука и монтажа зидне 
LED светиљкe у тоалету  са шуко 
прикључницом
Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 15W, светлосног 
флукса светиљке 1400lm, IP44. 
Слично типу  VERRA LED 15W šuko 
LIN8006499 произвођача Schrack.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 39

5.6 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe на тераси. 
Надградна сива ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 16W, светлосног 
флукса светиљке 960lm, IP65. 
Слично типу BERRY LED 16W 
LIN13898, произвођача Schrack.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 133
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5.7 Набавка, испорука, монтажа и 
повезивање на претходно постављене 
инсталације лустер клема и висећег 
грла Е27.                                                   
Плаћа се по комаду. ком 832

5.8 Набавка, испорука и монтажа лустер 
куке.                                      
Плаћа се по комаду. ком 361

5.9 Набавка и испорука материјала и 
израда обичног и серијског сијаличног 
места. Инсталација се изводи 
инсталационим каблом PP-Y-3 x 1,5 
мм² са паљењем серијским и обичним 
инсталационим прекидачем                                                      
Инсталациони каблови се полажу под 
малтер зида и плафона у цеви од 18 
мм.
Позиција обухвата и испоруку и 
монтажу инсталационог кабла PP-
3x1,5 мм².
Инсталациона црева и инсталациони 
прекидачи су дати посебном 
позицијом.
Плаћа се по метру. м 9180

5.10 Набавка и испорука материјала и 
израда сијаличног места. Инсталација 
се изводи инсталационим каблом PP-
Y-3 x 1,5 мм² са паљењем 
наизменичним инсталационим 
прекидачем                                                      
Инсталациони каблови се полажу под 
малтер зида и плафона у цеви од 18 
мм.
Позиција обухвата и испоруку и 
монтажу инсталационог кабла PP-
3x1,5 мм².
Инсталациона црева и инсталациони 
прекидачи су дати посебном 
позицијом.
Плаћа се по метру. м 2270
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5.11 Набавка, испорука материјала и 
израда инсталације електричног звона 
на улазу у стан. Инсталација се изводи 
инсталационим каблом PP-3x1,5 мм². 
просечне дужине 4 м са укључењем 
тастером са светлећим индикатором и 
сликом звона. Инсталациони каблови 
се  полажу под малтер зида и 
плафона. Позиција обухвата и 
испоруку и монтажу инсталационог  
тастера, као и осталог потребног 
инсталационог материјала. Плаћа се 
комплет, по инсталационом месту.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 133

5.12 Набавка, испорука материјала и 
израда монофазног фиксног 
прикључка за вентилатор у купатилу 
или тоалету.
Инсталација се изводи инсталационим 
каблом PP-Y-3x1,5 мм² .
Инсталациони каблови се полажу под 
малтер зида у цеви од 18 мм.
Инсталациона црева и инсталациони 
прекидачи су дати посебном 
позицијом.

Плаћа се по метру. м 1200
5.13 Набавка, испорука и монтажа са 

повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 1 једнополног прекидача, 10А, 230V,  
за уградњу у зид, ИП20, (2М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 524
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5.14 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 1 наизменичног прекидача, 10А, 
230V,  за уградњу у зид, ИП20, (2М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 126

5.15 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 2 једнополног прекидача, 10А, 230V,  
за уградњу у зид, ИП20, (2М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 251

5.16 РЕЗЕРВА
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5.17 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 3 једнополног прекидача, 10А, 230V,  
за уградњу у зид, ИП20, (3М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 29

5.18 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 3 једнополног прекидача, 10А, 230V,
- 1 једнополна прекидача са 
индикацијоном лампицом, 16А, 
за уградњу у зид, ИП20, (5М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 133

5.19 Набавка и испорука материјала и 
израда инсталације кип прекидача са 
сигналном лампицом. Инсталација се 
изводи инсталационим каблом PP-Y-3 
x 2,5 мм².                                        
Инсталациони каблови се полажу под 
малтер зида у цеви од 24 мм.
Инсталациона црева и инсталациони 
прекидачи су дати посебном 
позицијом.
Плаћа се по метру. м 665
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5.20 Набавка, испорука материјала и 
израда монофазног прикључног места. 
Инсталација се изводи инсталационим 
каблом PP-Y-3x2,5 мм².
Инсталациони каблови се полажу под 
малтер зида у цеви од 24 мм.
Инсталациона црева и инсталациони 
прекидачи су дати посебном 
позицијом.

Плаћа се по метру. м 14862
5.21 Набавка, испорука материјала и 

израда монофазног фиксног 
прикључка за бојлер и ММК јединицу.
Инсталација се изводи инсталационим 
каблом PP-Y-3x2,5 мм².
Инсталациони каблови се полажу под 
малтер зида у цеви од 24 мм.
Инсталациона црева и инсталациони 
прекидачи су дати посебном 
позицијом.

Плаћа се по метру. м 930
5.22 Набавка, испорука материјала и 

израда трофазног прикључног места. 
Инсталација се изводи инсталационим 
каблом PP-Y-5x2,5 мм².
Инсталациони каблови се полажу под 
малтер зида у цеви од 24 мм.
Инсталациона црева су дати посебном 
позицијом.

Плаћа се по метру. м 1330
5.23 Набавка, испорука и монтажа са 

повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 1 монофазна прикључницу са 
заштитним контактом, 16А, 230V IP20, 
(2М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 1365
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5.24 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 2 монофазне прикључнице са 
заштитним контактом, 16А, 230V IP20, 
(4М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 133

5.25 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета типа А, са свим потребним 
материјалом за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 2 монофазне прикључнице са 
заштитним контактом, 16А, 230V IP20, 
(4М).
- 3 празна модуларна места за 
смештај коаксијалног и два RJ45 
прикључака, (3М). 
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 228

5.26 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета типа B , са свим потребним 
материјалом за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 2 монофазне прикључнице са 
заштитним контактом, 16А, 230V IP20, 
(4М).
- 2 празна модуларна места за 
смештај коаксијалног и једног RJ45 
прикључка, (2М). 
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 63
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5.27 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета типа C , са свим потребним 
материјалом за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 2 монофазне прикључнице са 
заштитним контактом, 16А, 230V IP20, 
(4М).
- 1 празним модуларним местом за 
смештај једног RJ45 прикључка, (1М). 
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 63

5.28 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 1 монофазна прикључницу са 
заштитним контактом, 16А, 230V IP44, 
(2М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 266

5.29 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградне трофазне 
прикључнице 16А, 400V IP20, са свим 
потребним материјалом за монтажу.
Слично типу произвођача Aling-Conel.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 133

5.30 Набавка, испорука и полагање у фази 
бетонирања ребрастих ПВЦ црева за 
увлачење инсталационих каблова. 
Процењено је да 50% траса 
инсталације пролази кроз бетонске 
зидове. 
Цеви треба да су са жицом за 
провлачење каблова.Плаћа се по дужном метру.
Цеви пресека:
ф18mm m 6325
ф25mm m 8875
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5.31 Набавка, испорука и уградња кутије за 
изједначење потенцијала, КИП, са 
поклопцем.
Кутију монтирати у нивоу керамичких 
плочица у купатилу  и кухињи. Монтажу 
извршити пре извођења 
керамичарских радова.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 305

5.32 Набавка, испорука и полагање под 
малтер пре извођења керамичарских 
радова, инсталационог проводника P-
Y 1x4мм², просечне дужине 3 м са 
остваривањем веза у кутији за 
изједначење потенцијала и на месту 
изједначења потенцијала на точењем 
и сливном месту обујмицом са 
оловном подлошком водоводној и 
канализационој инсталацији. Место 
изједначења потенцијала опремити 
одговарајучим обухватницама од 
бронзане траке. 
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 305

5.33 Набавка, испорука и полагање у 
инсталационе цеви инсталационог 
проводника. P-Y-1x6 мм² са 
остваривањем веза у кутијама за 
изједначење потенцијала, у становима 
и са заштитном шином у разводној 
табли стана. Инсталацију извести пре 
извођења керамичарских радова. 
Плаћа се комплет по инсталационом 
месту, просечне дужине инсталације 8 
м. 
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 305

УКУПНО - ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА
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6

6.1 Набавка, испорука материјала и 
монтажа темељног уземљивача који 
се изводи од траке FeZn 25 x 4mm. 
Трака се полаже насатице, на носаче 
траке у темељну плочу објекта у 
доњем слоју у мршавом бетону испод 
хидроизолације. Сва спајања траке 
извести помоћу типских укрсних 
комада. Изводе са уземљивача 
оставити за мерна места 
громобранске инсталације, за везу 
олука, за везу са лифт вођицама, за 
везу са арматуром шипова, за везу са 
металном опремом у техничким 
просторијама, за сабирницу за 
изједначење потенцијала, (изводи са 
уземљивача су обухваћени посебном 
позицијом предмера). Трака не сме да 
оштети хидроизолацију. Тек пошто 
надзор прегледа уземљивач , сме да 
се налије бетон у темељ. 
Плаћа се по метру. m 440

6.2 Набавка, испорука материјала и 
монтажа траке FeZn 25 x 4мм, за 
изводе са уземљивача, за мерна 
места громобранске инсталације, за 
везу олука, за везу са лифт вођицама, 
за везу са арматуром шипова, за везу 
са металном опремом у техничким 
просторијама,  за сабирницу за 
изједначење потенцијала. Трака не 
сме да оштети хидроизолацију. Тек 
пошто надзор прегледа уземљивач , 
сме да се налије бетон у темељ. 

Плаћа се по метру. m 180
6.3 Набавка, испорука и монтажа укрсних 

комада за траку уземљивљча (према 
важећим стандардима и прописима) за 
спајање пролазних трака на месту 
њихових укрштања. 
Плаћа се по комаду ком. 75

6.4 Набавка, испорука и монтажа 
раздвојника трака-трака као раставног 
мерног споја (према важећим 
стандардима и прописима).
Плаћа се по комаду ком. 24

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉИВАЧ
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6.5 Набавка, испорука и монтажа кутије за 
мерни спој предвиђену за уградњу у 
фасаду објекта.
Плаћа се по комаду ком. 24

6.6 Набавка, испорука и полагање од 
мерног споја до крова а у АБ 
стубовима поцинковане траке FeZn 
20x3мм. На местима предвиђеним за 
извођење раставног мерног споја 
потребно је направити извод траком у 
дужини од 1м. 
Плаћа се по метру. m 620

6.7 Набавка, испорука и полагање по 
крову објекта траке FeZn 20x3мм на 
одговарајући носачима. 
Причвршћење на одговарајуће типске 
носаче вршити на растојању l<1m. 
Носачи су обухваћени посебном 
позицијом.

Плаћа се по метру. m 840
6.8 Набавка, испорука и монтажа укрсних 

комада на крову (према важећим 
стандардима и прописима) за спајање 
пролазних трака на месту њихових 
укрштања. 
Плаћа се по комаду ком. 170

6.9 Набавка, испорука материјала и 
монтажа стезаке за хоризонтални 
олук.
Плаћа се по комаду ком. 12

6.10 Набавка, испорука и монтажа обујмице 
за вертикални олук 
Плаћа се по комаду ком. 12

6.11 Набавка, испорука и монтажа држача, 
(испуст траке), траке FeZn 20x3мм на 
димњаку од бетона или опеке.

Плаћа се по комаду ком. 28
6.12 Набавка, испорука и монтажа типског 

носача прихватног вода по крову.
Плаћа се по комаду ком. 1050

6.13 Набавка, испорука и монтажа типског 
носача прихватног вода по слемену 
крова.Плаћа се по комаду ком. 140

6.14 РЕЗЕРВА
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6.15 Испоручити материјал и извести спој 
(повезивање) лимених површина на 
крову. 
Спајање се изводи помоћу 
поцинковане гвоздене плочице 
250x15mm, дебљине 4mm и траке Fe-
Zn 20x3мм. 
Плочица се са једне стране залеми на 
лим, а са друге стране се завари трака 
Fe-Zn 20x3mm.
Комплет рад и материјал. ком. 32

6.16 Набавка, испорука и полагање 
еквипотенцијалног прстена, у АБ 
плочи четврте етаже, израђеног од 
поцинковане траке FeZn 20x3мм. 
Сва спајања траке извести помоћу 
типских укрсних комада.
Плаћа се по метру. m 240

6.17 Набавка, испорука и монтажа 
укрснихкомада за траку 
еквипотенцијалног прстена, (према 
важећим стандардима и прописима) за 
спајање пролазних трака на месту 
њихових укрштања. 
Плаћа се по комаду ком. 25

УКУПНО - ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉИВАЧ
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7

7.1 Завршни радови и трошкови.
Након завршеног рада на извођењу 
напред наведених инсталација 
извођач радова је дужан извршити:

Kрпљење зидова на местима пролаза 
инсталација.
Чишћење простора од шута и вишка 
земље, одвозна депонију истог.
Отклањање евентуалних техничких и 
естетских грешака изведених 
инсталација

7.2 Извршити преглед искључене 
инсталације и извршити следеће 
провере:
Проверу исправности и  
функционалности постављањених  
уређаја испитивање уређаја, опреме 
као и целокупне инсталације,
-проверу заштите од електричног 
додира, укључујући мерење размака 
код заштите препрекама, преградама 
и кућиштима или постављањем 
опреме изван дохвата руке
-провера мера заштите од ширења 
ватре и од термичких утицаја 
проводника,
-проверу избора и подешености 
заштитних и урешаја за надзор,
-проверу исправности постављања 
расклопних уређаја у погледу 
раставних размака,
-проверу ибора опреме и мера 
заштите с обзиром на спољашње 
утицаје,
-проверу распознавања неутралног и 
заштитног проводника,
-проверу присуства шема, таблица са 
упозорењима и сл.
-проверу распознавања струјних кола, 
осигурача, склопки, стезаљки и друге 
опреме,
-проверу спајања проводника,
-проверу приступачности и 
расположивости простора за рад и 
одржавање. комплет 1

ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА
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7.3 По завршетку прегледа изведених 
радова извршити сва потребна 
прописима предвиђена испитивања 
као:

Мерење отпора изолације каблова, 
електро опреме и уређаја појединачне 
и целокупно изведене инсталације,

Испитивање аутоматског искључења 
напајања као мере заштите од 
додирног напона у инсталацији,

Испитивање непрекидности заштитног 
проводника и главног и додатног 
проводника за изједначење 
потенцијала,
Мерење падова напона на прикључку 
потрошача, 
Испитивање заштите електричним 
одвајањем  електричне инсталације,
Испитивање попунског изједначења 
потенцијала,
Мерење прелазних отпора уземљења 
и слично комплет 1

7.4 Након извршених мерења извођач ће 
направити протокол и доставити 
Инвеститору све потребне атесте уз 
оверу добијених вредности.
За све изведене радове и уграђени 
материјал који је сам набавио за 
потребе извођења ове инсталације 
извођач радова је обавезан дати 
писмену гаранцију у складу са 
важећим прописима и постојећим 
међусобним уговорним обавезама, 
издавање свих потребних упутстава за 
касније одржавање.
Издавање атеста, пријем извршених 
радова и предаја инсталација.
Трошкови стручног надзора 
Технички пријем изведених радова
Коначан обрачун и предаја радова 
инвеститору комплет 1
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7.5 Документација
За време монтаже обавезно унети све 
измене црвеним тушем у један 
примерак главног пројекта. Измене 
морају бити оверене од стране 
извођача и надзорног органа.
На основу овереног примерка 
снимљеног за време израде 
инсталација, урадити пројекат 
изведеног стања `
Пројекат мора да садржи све измене 
које су настале за време извођења и  
мора бити оверен званичним печатом 
радне организације која је извела 
потребна снимања као и од стране 
Инвеститора.
Пројекат изведеног стања урадити и 
предати Инвеститору у електронској 
форми (графика у ACAD, текстуални 
део у WORD и EXEL), нарезан на CD и 
3 примерка елабората изведеног 
стања на папиру. комплет 1

УКУПНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА: 
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1

2

3

4

5

6

7

УКУПНО:    

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:    
ПДВ 20%:    
УКУПНО СА ПДВ-ом:    

ОДГОВОРНИ  ПРОЈЕКТАНТ:

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА

ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ  ПОТЕНЦИЈАЛА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД  У ОБЈЕКТУ

ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉИВАЧ

ИНСТАЛАЦИЈА  ОПШТЕ (ЗАЈЕДНИЧКЕ) ПОТРОШЊЕ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
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Објекат : Пројекат електроенергетских инсталација
Објекат Ј
Нови Сад 

СПЕЦИФИКАЦИЈА, ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ СУ ОБАВЕЗА ИЗВОЂАЧА И ОДНОСЕ СЕ НА СВЕ ПОЗИЦИЈЕ

Испоручити и транспортовати на градилиште сав потребан материјал и израдити ел. инсталацију у свему 
према приложеној текстуалној и графичкој документацији овог пројекта.
Овим предмером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог 
ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу, испитивање и пуштање 
у исправан рад како је то наведено у позицијама, као и довођење у исправно првобитно стање места 
оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.

За време извођења - монтаже обавезно унети све измене црвеним тушем у један примерак главног 
пројекта, који ће имати форму пројекта изведеног објекта, уколико су измене минималне. Ако су измене 
настале током извођења радова, већег обима, неопходно је урадити пројекат изведеног објекта.
Пројекат изведеног објекта мора бити оверен од стране радне организације која је извела потребна 
снимања као и овере одговорног извођача радова и стручног надзора (потпис и лиценцни печат). 
Пројекат се предаје Инвеститору у електронској форми (графика у ACAD, текстуални део у WORD и 
EXCEL), нарезан на CD и укоричено на папиру.

За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације 
извођач радова је обавезан дати писмену гаранцију у складу са важећим прописима и постојећим 
уговорним обавезама.
Израда упутства и обука корисника за касније руковање свим изведеним инсталацијама, је такође 
обавеза извођача.

Р. број. Опис позиције Ј. мере

Сви радови у овом предмеру и предрачуну подразумевају извођење сваке позиције радова безусловно 
стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предмеру, техничким условима, 
потребним детаљима и техничким прописима, СРПС стандардима и упутствима Надзорног органа, 
уколико у дотичној позицији није другачије условљено.
Напомена: У свакој позицији предмера и предрачуна урачунати су испорука и монтажа свoг потребног 
материјала и опреме за израду комплетних позиција, сва евентуално потребна бушења зидова и 
таваница, а у циљу полагања ел. елемената. 

Сав уграђени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати СРПС или признатим 
међународним стандардима. Сви радови морају бити изведени са стручном радном снагом и у 
потпуности према важећим техничким прописима за предметну врсту радова.
Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала дати су као 
ближи податак и нису обавезни. Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под 
условом да та опрема има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведена опрема, 
што потврђује и оверава стручно лице Инвеститора - надзорни орган.
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1

НАПОМЕНА: сва опрема прикључка 
објекта, (опремљени прикључни и 
мерни ормани)  са напојним 
кабловима обухваћена је Накнадом за 
прикључење објекта, приказаном у 
Условима за пројектовање и 
прикључење  надлежне 
електродистрибуције.

1.1 Набавка, испорука и полагање под 
фасаду ПВЦ цеви унутрашњег 
пречника ф100mm са жицом за 
увлачење напојних каблова спољног 
прикључка у KPK објекта. Цеви 
положити пре планирања терена и 
израде тротоара тако да нижи крај 
буде на коти -0,8 м под углом савијања 
не већим од 45 степени. Прелаз цеви 
из хоризонталног у вертикални начин 
вођења извести са фазонским 
комадом. 
Плаћа се по комаду јединичне дужине 
6m за увод и извод кабла из KPK 
објекта. Везу између два KPK извести 
у фасади зида. kom 6

1.2 Набавка, испорука  и уградња у зид 
двослојне коруговане канализационе 
цеви са жицом за провлачење 
каблова, (P-6mm), од KPK до МRO 
ормана. 
Цеви положити у фази изливања 
бетонских зидова.
Тачну дужину утврдити мерењем на 
лицу места. 
Плаћа се по дужном m 
ф100mm m 40
ф50mm m 40

1.3  Набавка, испорука и монтажа  
кабловског прикључног ормана KPK;  
тип EB-1П, 3x400А, одобрен за 
уградњу на подручју надлежне ЕД, са 
уграђеном следећом опремом:

Трополно постоље NVO осигурача, 
комплет са патронама 400/125A

Комплет испорука и монтажа опреме, 
електрично повезивање и испитивање. kom 2 обавеза ЕПС-a

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА
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1.4  Набавка, испорука и монтажа  
кабловског прикључног ормана KPK;  
тип EB-2П, 6x400А, одобрен за 
уградњу на подручју надлежне ЕД, са 
уграђеном следећом опремом:
Трополно постоље NVO осигурача, 
комплет са патронама 400/125A
Трополно постоље NVO осигурача, 
комплет са патронама 400/80A

Комплет испорука и монтажа опреме, 
електрично повезивање и испитивање. kom 2 обавеза ЕПС-a

1.5  Набавка, испорука и монтажа  
кабловског прикључног ормана KPK;  
тип EB-1П, 3x400А, одобрен за 
уградњу на подручју надлежне ЕД, са 
уграђеном следећом опремом:
Трополно постоље NVO осигурача, 
комплет са патронама 400/35A
Комплет испорука и монтажа опреме, 
ел. повезивање и испитивање. kom 2 обавеза ЕПС-a
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1.6 Набавка, испорука и уградња мерно 
разводног ормана МRО1(Ђ1) на 
предвиђеном месту у улазном холу 
објекта у техничку нишу. 
Орман извести према Прописима  и 
препорукама надлежне ЕД, који се 
односе на ормане за бројила за 
вишеспратне стамбене зграде. 
Мерни разводни орман у заштити IP43,  
Приближне димензије (Ш x В x Д): 
3700x2000x220mm (30 места за 
бројила)
У орман уградити следећу опрему:
 - теретни прекидач,  0-1, 400V, 200А ком 1
 - МТК уређај 230V, 10А, 50 Hz ком 1
 - трофазно двотарифно електронско 
бројило активне енергије 3x380/220V, 
10-40А, кл.1 ком 35
Једнополни аутоматски инсталациони 
прекидач са ''B'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

6А ком 2
 - Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач, лимитатор, са 
''C'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

20A ком 105
Сабирнице, сигналне сабирнице, 
клеме, уводнице, жица за шемирање, 
натписне плочице и остали ситан 
неспецифицирани материјал.
Готов орман опремити шемама 
ормана.

Комплет израда разводног ормана, 
испорука и монтажа опреме, 
електрично повезивање и испитивање. комплет 1 обавеза ЕПС-a
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Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б
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1.7 Набавка, испорука и уградња мерно 
разводног ормана МRО1(Ђ2) на 
предвиђеном месту у улазном холу 
објекта у техничку нишу. 
Орман извести према Прописима  и 
препорукама надлежне ЕД, који се 
односе на ормане за бројила за 
вишеспратне стамбене зграде. 
Мерни разводни орман у заштити IP43,  
Приближне димензије (Ш x В x Д): 
3480x2000x220mm (30 места за 
бројила)
У орман уградити следећу опрему:
 - теретни прекидач,  0-1, 400V, 200А ком 1
 - МТК уређај 230V, 10А, 50 Hz ком 1
 - трофазно двотарифно електронско 
бројило активне енергије 3x380/220V, 
10-40А, кл.1 ком 31
Једнополни аутоматски инсталациони 
прекидач са ''B'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

6А ком 2
 - Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач, лимитатор, са 
''C'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

20A ком 81
25A ком 12

Сабирнице, сигналне сабирнице, 
клеме, уводнице, жица за шемирање, 
натписне плочице и остали ситан 
неспецифицирани материјал.
Готов орман опремити шемама 
ормана.

Комплет израда разводног ормана, 
испорука и монтажа опреме, 
електрично повезивање и испитивање. комплет 1 обавеза ЕПС-a
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1.8 Набавка, испорука и уградња мерно 
разводног ормана МRО2(Ђ1) на 
предвиђеном месту у улазном холу 
објекта у техничку нишу. 
Орман извести према Прописима  и 
препорукама надлежне ЕД, који се 
односе на ормане за бројила за 
вишеспратне стамбене зграде. 
Мерни разводни орман у заштити IP43,  
Приближне димензије (Ш x В x 
Д):3700x2000x220mm (30 места за 
бројила)
У орман уградити следећу опрему:
 - теретни прекидач,  0-1, 400V, 200А ком 1
 - трофазно двотарифно електронско 
бројило активне енергије 3x380/220V, 
10-40А, кл.1 ком 36
 - Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач, лимитатор, са 
''C'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

20A ком 108
Сабирнице, сигналне сабирнице, 
клеме, уводнице, жица за шемирање, 
натписне плочице и остали ситан 
неспецифицирани материјал.
Готов орман опремити шемама 
ормана.

Комплет израда разводног ормана, 
испорука и монтажа опреме, 
електрично повезивање и испитивање. комплет 1 обавеза ЕПС-a
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1.9 Набавка, испорука и уградња мерно 
разводног ормана МRО2(Ђ2) на 
предвиђеном месту у улазном холу 
објекта у техничку нишу. 
Орман извести према Прописима  и 
препорукама надлежне ЕД, који се 
односе на ормане за бројила за 
вишеспратне стамбене зграде. 
Мерни разводни орман у заштити IP43,  
Приближне димензије (Ш x В x Д): 
2890x2000x220mm (30 места за 
бројила)
У орман уградити следећу опрему:
 - теретни прекидач,  0-1, 400V, 200А ком 1
 - трофазно двотарифно електронско 
бројило активне енергије 3x380/220V, 
10-40А, кл.1 ком 27
 - Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач, лимитатор, са 
''C'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

20A ком 81
25A ком 12

Сабирнице, сигналне сабирнице, 
клеме, уводнице, жица за шемирање, 
натписне плочице и остали ситан 
неспецифицирани материјал.
Готов орман опремити шемама 
ормана.

Комплет израда разводног ормана, 
испорука и монтажа опреме, 
електрично повезивање и испитивање. комплет 1 обавеза ЕПС-a
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1.10 Набавка, испорука и уградња мерно 
разводног ормана МRО-PP на 
предвиђеном месту на фасади објекта. 
Орман извести према Прописима  и 
препорукама надлежне ЕД, који се 
односе на ормане за бројила за 
вишеспратне стамбене зграде. 
Мерни разводни орман у појачаној 
заштити,  са 1 местом за бројило

У орман уградити следећу опрему:
 - теретни прекидач,  0-1, 400V, 40А ком 1
 - трофазно двотарифно електронско 
бројило активне енергије 3x380/220V, 
10-40А, кл.1 ком 1
 - Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач, лимитатор, са 
''C'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

25A ком 3
Сабирнице, сигналне сабирнице, 
клеме, уводнице, жица за шемирање, 
натписне плочице и остали ситан 
неспецифицирани материјал.
Готов орман опремити шемама 
ормана.

Комплет израда разводног ормана, 
испорука и монтажа опреме, 
електрично повезивање и испитивање. комплет 2 обавеза ЕПС-a

1.11 Позиција обухвата и испоруку 
материјала и израду противпожарне 
заштите каблова у објекту под 
плафоном, помоћу атестираних 
гипсаних плоча адекватне 
ватротпорности.
Плаћа се комплет за рад, материјал,  
Обрачун по m² m² 30
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1.12 Позиција обухвата испоруку 
материјала и заптивање свих продора 
каблова кроз противпожарне преграде 
(границе пожарних зона) заптивном 
смесом и премазивање каблова и 
регала у дужини од 1м лево и десно од 
продора противпожарним премазом.
Ватроотпорност употребљених 
материјала мора одговарати 
ватроотпорности препрека кроз које 
инсталација пролази.. 
За примењени материјал и систем 
заштите каблова потребно је 
обезбедити одговарајући доказ којим 
се потврђује захтевана 
ватроотпорност продора каблова. 

пауш. 1
1.13 Бушење отвора и потребна 

шлицовања за пролаз и постављање 
инсталације. пауш. 1

УКУПНО - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА: 
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А Б А x Б
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2

2.1 Набавка, испорука и полагање кабла 
за напајање ХП (хидрантске пумпе), 
од MRO-PP до RO-HP, Cu, 1kV, типа
NHXHX-J FE 180/E90-5х6mm².
Кабл се води техничким 
инсталационим каналом по таваници 
на ватроотпорним обујмицама, E90, и 
малим делом у цеви ф32mm у 
бетонском зиду.
Позиција обухвата кабл и кабловске 
папучице на крајевима са 
повезивањем на местима прикључака, 
потребне продоре  у плочи, потребним 
помоћним материјалом, (цеви, Е90 
обујмице, разводне кутије, 
уводнице…). 

Плаћа се комплет за рад, материјал,  
монтирано и повезано по m. m 100

2.2 Набавка, испорука и полагање кабла 
за напајање топлотне подстанице, од 
MRO1 до RO-TP, Cu, 1kV, типа
PP00-Y-5х6mm².
Кабл се води делом по ПНК регалу у 
спуштеном плафону ходника прземља  
све до RO-TP.
Позиција обухвата кабл и кабловске 
папучице на крајевима са 
повезивањем на местима прикључака, 
потребне продоре  у плочи, потребним 
помоћним материјалом, (обујмице, 
разводне кутије, уводнице…). 

Плаћа се комплет за рад, материјал,  
монтирано и повезано по m. m 40

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД  У ОБЈЕКТУ
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2.3 Набавка, испорука и полагање кабла 
за напајање опште потрошње, од 
MRO1 до RO-OP, Cu, 1kV, типа
PP00-Y-5х25mm².
Кабл се води по ПНК регалу у 
спуштеном плафону ходника прземља 
све до RO-OP.
Позиција обухвата кабл и кабловске 
папучице на крајевима са 
повезивањем на местима прикључака, 
потребне продоре  у плочи, потребним 
помоћним материјалом, (обујмице, 
разводне кутије, уводнице…). 

Плаћа се комплет за рад, материјал,  
монтирано и повезано по m. m 10

2.4 Набавка, испорука и полагање кабла 
за напајање лифта, од RO-ОP до RO-
LIFT, Cu, 1kV, типа
PP00-Y-5х6mm².
Кабл се води делом у спуштеном 
плафону, и делом у цеви ф32mm у 
бетонском зиду окна лифта.
Позиција обухвата кабл и кабловске 
папучице на крајевима са 
повезивањем на местима прикључака, 
потребне продоре  у плочи, потребним 
помоћним материјалом, (обујмице, 
разводне кутије, уводнице…). 

Плаћа се комплет за рад, материјал,  
монтирано и повезано по m. m 50
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2.5 Набавка, испорука и полагање кабла 
за напајање разводних табли 
станова, од MRO1 и MRO2 до RТ-
СТАНА, Cu, 1kV, типа
PP00-Y-5х6mm².
Кабл се води делом по ПНК регалу у 
спуштеном плафону ходника прземља 
све до вертикалног инсталационог 
канала. Успонско вођење је по 
лествичастом кабловском носачу до 
спратних етажа где се даље све до RТ-
СТАНА вођење врши  у цеви зиду 
ф32mm у бетонским зидовима 
ходника.
Позиција обухвата кабл и кабловске 
папучице на крајевима са 
повезивањем на местима прикључака, 
потребне продоре  у плочи, потребним 
помоћним материјалом, (обујмице, 
разводне кутије, уводнице…). 

Плаћа се комплет за рад, материјал,  
монтирано и повезано по m. m 5350

2.6 Набавка, испорука и полагање 
сигналног кабла до разводних табли 
станова, од MRO1 до RТ-СТАНА, Cu, 
1kV, типа
PP00 5х1,5mm².
Кабл се води делом по ПНК регалу у 
спуштеном плафону ходника прземља 
све до вертикалног инсталационог 
канала. Успонско вођење је по 
лествичастом кабловском носачу до 
спратних етажа где се даље све до RТ-
СТАНА вођење врши  у цеви зиду 
ф25mm у бетонским зидовима 
ходника.
Позиција обухвата кабл и кабловске 
папучице на крајевима са 
повезивањем на местима прикључака, 
потребне продоре  у плочи, потребним 
помоћним материјалом, (обујмице, 
разводне кутије, уводнице…). 

Плаћа се комплет за рад, материјал,  
монтирано и повезано по m. m 5350

 Страна 12 од 39



Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

2.7 Набавка, испорука и полагање у фази 
бетонирања ребрастих ПВЦ цеви за 
увлачење каблова.
Цеви треба да су самогасиве 
пластичне ребрасте, са жицом за 
провлачење каблова.
Цеви положити у фази изливања 
бетонских зидова. 
Плаћа се по дужном метру.
Цеви пресека:
за сигналне каблове
ф25mm m 1440
за напојне каблове станова и лифта
ф32mm m 1500

2.8 Набавка, испорука и монтажа регала 
PNK и RNK, (размак лестви 30цм), за 
полагање каблова. 
Кабловски носачи монтирају на 
плафонске или зидне конзоле у 
спуштеном плафону и фиксирају за 
таваницу или за зид. 
Конзоле и стубови за ношење регала 
постављају се на међусобном 
растојању од 2m и са маx. 
оптерећењем по препоруци 
произвођача. Причвршћење за 
бетонску конструкцију објекта се врши 
искључиво помоћу челичних типлова и 
одговарајућих поцинкованих 
завртњева. 
Позиција обухвата и прибор за 
причвршћивање каблова за RNK 
носаче, (мачка шелне са притисном 
кадицом). 
Оштећена места на регалима при 
монтажи заштитити од корозије. 
Позиција обухвата регале, конзоле, 
стубове, елементе за спајање, и сав 
потребан ситан материјал. 
Плаћа се по дужном метру регала.
PNK:      ширине 200mm m 80
RNK:      ширине 200mm m 280
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2.9 Позиција обухвата испоруку 
материјала и заптивање свих продора 
каблова кроз противпожарне преграде 
(границе пожарних зона) заптивном 
смесом и премазивање каблова и 
регала у дужини од 1м лево и десно од 
продора противпожарним премазом.
Ватроотпорност употребљених 
материјала мора одговарати 
ватроотпорности препрека кроз које 
инсталација пролази.. 
За примењени материјал и систем 
заштите каблова потребно је 
обезбедити одговарајући доказ којим 
се потврђује захтевана 
ватроотпорност продора каблова. 

Плаћа се просечна цена по продору. ком 20

УКУПНО - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД  У ОБЈЕКТУ: 
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3

3.1 Набавка, испорука и монтажа 
разводног ормана опште потрошње 
RO-OP на предвиђеном месту у 
улазном холу објекта са следећим 
садржајем елемената:
 - трополни гребенасти прекидач,  0-1, 
400V, 40A ком 2
 - једнополни гребенаста преклопка 
10А, R-0-А, 230V ком 2
2 ком. једнополни контактор 16А, за 
управљачки напон 230V, 50Hz ком 2
 - степенишни аутомат, 10А, 230V,  ком 2
Једнополни аутоматски инсталациони 
прекидач са ''B'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

6А ком 2
10А ком 7
16А ком 6

 - Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач, лимитатор, са 
''C'' к-ком, са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
10kА, и то:

25A ком 3
монофазна ''шуко'' утичница 230V, 
50Hz, монтажа унутар ормана ком 1
Сабирнице, клеме, уводнице, жица за 
шемирање, натписне плочице и 
остали ситан неспецифицирани 
материјал.
Готов орман опремити шемама 
ормана.

Комплет израда разводног ормана, 
испорука и монтажа опреме, 
електрично повезивање и испитивање. комплет 2

ИНСТАЛАЦИЈА  ОПШТЕ (ЗАЈЕДНИЧКЕ) ПОТРОШЊЕ
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3.2 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe на плафон  
улазног дела у објекат. 
Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 25W, светлосног 
флукса светиљке 2000lm, IP54, са 
интегрисаним сензором. 
Слично типу RFB sensor LED 25W LID 
14575, произвођача Schrack.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 2

3.3 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe у спуштене 
плафоне ходника. 
Уградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 30W, светлосног 
флукса светиљке 1800lm, IP40. 
Слично типу SUTIL ROUND2 LED 30W 
LID 13988, произвођача Schrack.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 182

3.4 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe на плафоне 
степеништа. 
Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 30W, светлосног 
флукса светиљке 1797lm, IP40. 
Слично типу PLANO ROUND LED Plafo 
30W LID 13161, произвођача Schrack.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 14

3.5 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe на плафон 
техничког канала и на зид окна лифта. 
Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 15W, светлосног 
флукса светиљке 1200lm, IP65. 
Слично типу DEWY 2 LED 15W LID 
15111, произвођача Schrack.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 42

 Страна 16 од 39



Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

3.6 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe на плафон у 
оставама, трокадеру. 
Надградна бела ЛЕД светиљка 4000К 
укупне улазне снаге 18W, светлосног 
флукса светиљке 1700lm, IP44. 
Слично типу KARO LED 18W 
LIN1022737, произвођача Schrack.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 2

3.7 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe на плафон у 
ХП. 
Надградна бела ЛЕД светиљка 4000К 
укупне улазне снаге 36W, светлосног 
флукса светиљке 3600lm, IP65. 
Слично типу DEVO LED 36W 
LIARFR3640, произвођача Schrack.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 3

3.8 Набавка испорука и монтажа 
плафонске противпаничне LED 
светиљкe на плафон у ходницима и 
степеништу.Светиљка је опремљена 
одговарајућим пиктограмима, са 
сопственим извором напајања 
аутономије рада 6h, у приправном 
споју.
Надградна бела ЛЕД светиљка снаге 
1W, IP65. 
Слично типу EXIT 1W, SE 
LIARFR3640, произвођача BUCK.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 95

3.9 Испорука материјала и израда 
инсталације сијаличног места улаза у 
објекат са полагањем каблова у 
плафону и зиду испод малтера и где је 
потребно у цеви 18mm. 
Инсталацију извести кабловима PP-Y-
3x1,5mm2.
Цеви положити у фази изливања 
бетонских зидова. 
Инсталациона црева су дата посебном 
позицијом.
Позиција обухвата инсталациони 
прибор, каблове, израду потребних 
отвора у плочи, повезивање и 
пуштање у рад. м 20
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3.10 Испорука материјала и израда 
инсталације сијаличног места 
техничких просторија инсталација се 
изводи полагањем каблова на 
обујмицама по зиду и плафону.  
Инсталацију извести кабловима 
PP-Y-3x1,5mm2
 Позиција обухвата инсталациони 
прибор, каблове, обујмице, израду 
потребних отвора у плочи, повезивање 
и пуштање у рад. м 45

3.11 Набавка, испорука материјала и 
израда инсталације  општег 
осветљења ветробрана, подеста 
степеништа и ходника по спратовима 
и на приземљу. Инсталација се изводи 
полагањем инсталaционих каблова у 
плафону и зиду испод малтера  и где 
је потребно у цев пречника 18 мм  са 
инсталационим прекидачима и 
разводним кутијама за у зид. 
Инсталацију извести инсталационим 
кабловима PP-Y-3x1,5 мм². 
Управљање је помоћу степенишног 
аутомата у разводном орману 
заједничке потрошње и тастерима. 
Цеви положити у фази изливања 
бетонских зидова. 
Инсталациона црева су дата посебном 
позицијом.

Позиција обухвата инсталациони 
прибор, каблове, израду потребних 
отвора у плочи, повезивање и 
пуштање у рад. м 1568
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3.12 Набавка, испорука материјала и 
израда инсталације евакуационог-
противпаничног осветљења 
ветробрана, подеста степеништа и 
ходника по спратовима и на 
приземљу. Инсталација се изводи 
полагањем инсталaционих каблова у 
плафону и зиду испод малтера  и где 
је потребно у цев пречника 18 мм  са 
разводним кутијама за у зид. 
Инсталацију извести инсталационим 
кабловима PP-Y-3x1,5 мм². 
Цеви положити у фази изливања 
бетонских зидова. 
Инсталациона црева су дата посебном 
позицијом.
Позиција обухвата инсталациони 
прибор, каблове, израду потребних 
отвора у плочи, повезивање и 
пуштање у рад. м 475

3.13 Набавка, испорука материјала и 
израда инсталација тастера за 
степенишно светло. 
Позиција обухвата и инсталациони 
тастер са тињалицом. Плаћа се 
комплет повезано, по комаду.. 
Инсталација се изводи полагањем 
инсталaционих каблова у зиду испод 
малтера  и где је потребно у цев 
пречника 18 мм  са разводним 
кутијама за у зид. Инсталацију извести 
инсталационим кабловима PP-Y-3x1,5 
мм². 
Цеви положити у фази изливања 
бетонских зидова. 
Инсталациона црева су дата посебном 
позицијом.
Позиција обухвата инсталациони 
прибор, каблове, израду потребних 
отвора у плочи, повезивање и 
пуштање у рад. м 390
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3.14 Набавка, испорука материјала и 
израда прикључка за потрошаче 
телекомуникационих инсталација и 
техничке прикључнице. Инсталација 
се напаја из главног разводног ормана 
RO-OP. Инсталацију извести каблом 
PP00-Y -3x2,5 mm² у зиду испод 
малтера и у спуштеном плафону и у 
инсталационој цеви пречника 24 mm. 

Позиција обухвата инсталациони 
прибор, каблове, цеви, израду 
потребних отвора у плочи, повезивање 
и пуштање у рад. м 190

3.15 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног 
једнополног прекидача, 10А, 230V,  за 
уградњу у зид, ИП44,
Слично типу произвођача Aling-Conel.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 4

3.16 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем монофазна прикључницу 
са заштитним контактом, 16А, 230V 
IP44.
Слично типу произвођача Aling-Conel.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 8

3.17 Набавка, испорука и монтажа тастера 
за степенишно светло. 
Позиција обухвата и инсталациони 
тастер са тињалицом. 10А, 230V,  за 
уградњу у зид, ИП20,
Слично типу произвођача Aling-Conel.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. kom 78

3.18 Набавка, испорука и полагање у фази 
бетонирања ребрастих ПВЦ црева за 
увлачење инсталационих каблова. 
Процењено је да 100% траса 
инсталације пролази кроз бетонске 
зидове. 
Цеви треба да су са жицом за 
провлачење каблова.Плаћа се по дужном метру.
Цеви пресека:
ф18mm m 2498
ф25mm m 190

УКУПНО - ИНСТАЛАЦИЈА  ОПШТЕ (ЗАЈЕДНИЧКЕ) ПОТРОШЊЕ: 
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4

4.1 Испорука и постављање главне 
сабирнице за изједначење 
потенцијала, (GSIP), у приземљу 
поред МRO. 
Састоји се од бакарне шине пресека 
60x10mm, са 12 отвора, у узидној 
кутији од поцинкованог лима са 
поклопцем .
У позицију спада извођење веза у 
кутији. 
Плаћа се по комаду ком 2

4.2 Набавка, испорука и полагање кабла 
типа XP00-Y; Cu; 1 kV. 
Кабл је намењен остваривању везе 
између сабирнице за изједначење 
потенцијала (GSIP) и заштитне 
сабирнице разводних ормана MRO
Плаћа се по дужном метру.
Каблови пресека:

1x70 mm2 m 40
1x25 mm2 m 40

4.3 Набавка, испорука материјала и 
монтажа премошћења водомера. 
Састоји се од по две обухватнице за 
цев ф40mm, ф25mm и ф12,2mm и 
проводника PP-Y-1X16 мм²; Cu; 1 kV, 
просечне дужине 1 m. 
Позицијом обухваћена количина за 
један водомер.
Плаћа се по комаду ком 5

4.4 Испорука кабла, полагање и 
повезивање металних маса и 
инсталација у објекту (водовод, 
канализација, централно грејање, 
инсталација и ормани слабе струје...) 
на најближу главну сабирницу за 
изједначење потенцијала, уз употребу 
одговарајућег спојног прибора, 
(обујмица,стезаљки,вара). 
Kабл сличан типу:
PP00-Y-1x16мм²; Cu; 1 кV
Плаћа се по комаду ком 110

ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ  ПОТЕНЦИЈАЛА
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4.5 Набавка испорука и уградња у 
трокадеру кутије ПС 49 заједно са 
проводником PP00-Y-1x4мм² дужине 
3м са две везе обујмицама и 
проводником PP00-Y -1x6мм² дужине 
20м са везом на СИП. 
Плаћа се по комаду ком 2

4.6 Израда споја лифтовских шина  са 
громобранском инсталацијом у врху 
лифтовског окна, преко катодних 
одводника пренапона.
Међусобно спајање свих металних 
маса лифтовског постројења у врху 
возног окна.
Позицијом обухваћен и катодни 
одводник ком 2

4.7 Набавка, испорука и постављање  
премошћења спојева ПНК регала 
бакарном плетеницом 16mm² или 
каблом PP00-Y 1x16mm² просечне  
дужине 0,2m. Комплет са 
постављањем папучица на крајевима 
кабла, завртњева М8мм и еластичних 
подлошки.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 180

УКУПНО - ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ  ПОТЕНЦИЈАЛА
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5

5.1 Набавка испорука и монтажа типске 
разводне станске табле на зид изнад 
улазних врата стана.
Табла је у типском кућишту од 
самогасиве пластике, са вратима, 
капацитета 2x18 модула. 
У таблу се уграђује следећа 
модуларна опрема:
 - сигнална сијалица 230V (један модул 
18mm), црвена, указује на другу 
тарифу. ком 1
 - електрично звонце 230V (један 
модул 18mm): ком 1
 - Двополни аутоматски инсталациони 
прекидач, са ''B'' к-ком, (1P+N), са 
термичким и електромагнетним 
окидачем, 230V, 6kА и са 
интегрисаном диференцијалном 
заштитом 30mА, (два модула 18mm) и 
то:

16A ком 2
бешумни контактор К25, 500 V ком 1
 - Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач са ''B'' к-ком, 
(један модул 18mm), са термичким и 
електромагнетним окидачем, 230V, 
6kА, и то:

10A ком 3
16A ком 13

Шине за постављање опреме, 
сабирнице, клеме, жица за шемирање, 
самолепљиве етикете-натписи и 
остали ситан неспецифицирани 
материјал.
Комплет набавка, испорука и монтажа 
опреме, електрично повезивање и 
испитивање. комплет 133

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА
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5.2 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe у купатилу
Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 18W, светлосног 
флукса светиљке 1620lm, IP44. 
Слично типу KARO LED 18W 
LIN1022739 произвођача Schrack.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 133

5.3 Набавка испорука и монтажа зидне 
LED светиљкe у купатилу
Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 15W, светлосног 
флукса светиљке 1400lm, IP44. 
Слично типу VERRA LED 15W 
LIN8006498, произвођача Schrack.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 133

5.4 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe у тоалету 
Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 12W, светлосног 
флукса светиљке 1020lm, IP44. 
Слично типу KARO LED 12W 
LIN1022736, произвођача Schrack.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 39

5.5 Набавка испорука и монтажа зидне 
LED светиљкe у тоалету  са шуко 
прикључницом
Надградна бела ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 15W, светлосног 
флукса светиљке 1400lm, IP44. 
Слично типу  VERRA LED 15W šuko 
LIN8006499 произвођача Schrack.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 39

5.6 Набавка испорука и монтажа 
плафонске LED светиљкe на тераси. 
Надградна сива ЛЕД светиљка 3000К 
укупне улазне снаге 16W, светлосног 
флукса светиљке 960lm, IP65. 
Слично типу BERRY LED 16W 
LIN13898, произвођача Schrack.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 133
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5.7 Набавка, испорука, монтажа и 
повезивање на претходно постављене 
инсталације лустер клема и висећег 
грла Е27.                                                   
Плаћа се по комаду. ком 832

5.8 Набавка, испорука и монтажа лустер 
куке.                                      
Плаћа се по комаду. ком 361

5.9 Набавка и испорука материјала и 
израда обичног и серијског сијаличног 
места. Инсталација се изводи 
инсталационим каблом PP-Y-3 x 1,5 
мм² са паљењем серијским и обичним 
инсталационим прекидачем                                                      
Инсталациони каблови се полажу под 
малтер зида и плафона у цеви од 18 
мм.
Позиција обухвата и испоруку и 
монтажу инсталационог кабла PP-
3x1,5 мм².
Инсталациона црева и инсталациони 
прекидачи су дати посебном 
позицијом.
Плаћа се по метру. м 9180

5.10 Набавка и испорука материјала и 
израда сијаличног места. Инсталација 
се изводи инсталационим каблом PP-
Y-3 x 1,5 мм² са паљењем 
наизменичним инсталационим 
прекидачем                                                      
Инсталациони каблови се полажу под 
малтер зида и плафона у цеви од 18 
мм.
Позиција обухвата и испоруку и 
монтажу инсталационог кабла PP-
3x1,5 мм².
Инсталациона црева и инсталациони 
прекидачи су дати посебном 
позицијом.
Плаћа се по метру. м 2270
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5.11 Набавка, испорука материјала и 
израда инсталације електричног звона 
на улазу у стан. Инсталација се изводи 
инсталационим каблом PP-3x1,5 мм². 
просечне дужине 4 м са укључењем 
тастером са светлећим индикатором и 
сликом звона. Инсталациони каблови 
се  полажу под малтер зида и 
плафона. Позиција обухвата и 
испоруку и монтажу инсталационог  
тастера, као и осталог потребног 
инсталационог материјала. Плаћа се 
комплет, по инсталационом месту.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 133

5.12 Набавка, испорука материјала и 
израда монофазног фиксног 
прикључка за вентилатор у купатилу 
или тоалету.
Инсталација се изводи инсталационим 
каблом PP-Y-3x1,5 мм² .
Инсталациони каблови се полажу под 
малтер зида у цеви од 18 мм.
Инсталациона црева и инсталациони 
прекидачи су дати посебном 
позицијом.

Плаћа се по метру. м 1200
5.13 Набавка, испорука и монтажа са 

повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 1 једнополног прекидача, 10А, 230V,  
за уградњу у зид, ИП20, (2М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 524
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5.14 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 1 наизменичног прекидача, 10А, 
230V,  за уградњу у зид, ИП20, (2М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 126

5.15 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 2 једнополног прекидача, 10А, 230V,  
за уградњу у зид, ИП20, (2М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 251

5.16 РЕЗЕРВА
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5.17 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 3 једнополног прекидача, 10А, 230V,  
за уградњу у зид, ИП20, (3М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 29

5.18 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 3 једнополног прекидача, 10А, 230V,
- 1 једнополна прекидача са 
индикацијоном лампицом, 16А, 
за уградњу у зид, ИП20, (5М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 133

5.19 Набавка и испорука материјала и 
израда инсталације кип прекидача са 
сигналном лампицом. Инсталација се 
изводи инсталационим каблом PP-Y-3 
x 2,5 мм².                                        
Инсталациони каблови се полажу под 
малтер зида у цеви од 24 мм.
Инсталациона црева и инсталациони 
прекидачи су дати посебном 
позицијом.
Плаћа се по метру. м 665
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5.20 Набавка, испорука материјала и 
израда монофазног прикључног места. 
Инсталација се изводи инсталационим 
каблом PP-Y-3x2,5 мм².
Инсталациони каблови се полажу под 
малтер зида у цеви од 24 мм.
Инсталациона црева и инсталациони 
прекидачи су дати посебном 
позицијом.

Плаћа се по метру. м 14862
5.21 Набавка, испорука материјала и 

израда монофазног фиксног 
прикључка за бојлер и ММК јединицу.
Инсталација се изводи инсталационим 
каблом PP-Y-3x2,5 мм².
Инсталациони каблови се полажу под 
малтер зида у цеви од 24 мм.
Инсталациона црева и инсталациони 
прекидачи су дати посебном 
позицијом.

Плаћа се по метру. м 930
5.22 Набавка, испорука материјала и 

израда трофазног прикључног места. 
Инсталација се изводи инсталационим 
каблом PP-Y-5x2,5 мм².
Инсталациони каблови се полажу под 
малтер зида у цеви од 24 мм.
Инсталациона црева су дати посебном 
позицијом.

Плаћа се по метру. м 1330
5.23 Набавка, испорука и монтажа са 

повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 1 монофазна прикључницу са 
заштитним контактом, 16А, 230V IP20, 
(2М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 1365
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5.24 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 2 монофазне прикључнице са 
заштитним контактом, 16А, 230V IP20, 
(4М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 133

5.25 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета типа А, са свим потребним 
материјалом за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 2 монофазне прикључнице са 
заштитним контактом, 16А, 230V IP20, 
(4М).
- 3 празна модуларна места за 
смештај коаксијалног и два RJ45 
прикључака, (3М). 
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 228

5.26 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета типа B , са свим потребним 
материјалом за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 2 монофазне прикључнице са 
заштитним контактом, 16А, 230V IP20, 
(4М).
- 2 празна модуларна места за 
смештај коаксијалног и једног RJ45 
прикључка, (2М). 
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 63
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5.27 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета типа C , са свим потребним 
материјалом за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 2 монофазне прикључнице са 
заштитним контактом, 16А, 230V IP20, 
(4М).
- 1 празним модуларним местом за 
смештај једног RJ45 прикључка, (1М). 
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 63

5.28 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградног модуларног 
сета са свим потребним материјалом 
за монтажу.
Модуларни сет састављен од: 
- 1 монофазна прикључницу са 
заштитним контактом, 16А, 230V IP44, 
(2М).
Слично типу EXPERIENCE, 
произвођача Aling-Conel.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 266

5.29 Набавка, испорука и монтажа са 
повезивањем уградне трофазне 
прикључнице 16А, 400V IP20, са свим 
потребним материјалом за монтажу.
Слично типу произвођача Aling-Conel.

Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 133

5.30 Набавка, испорука и полагање у фази 
бетонирања ребрастих ПВЦ црева за 
увлачење инсталационих каблова. 
Процењено је да 50% траса 
инсталације пролази кроз бетонске 
зидове. 
Цеви треба да су са жицом за 
провлачење каблова.Плаћа се по дужном метру.
Цеви пресека:
ф18mm m 6325
ф25mm m 8875
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5.31 Набавка, испорука и уградња кутије за 
изједначење потенцијала, КИП, са 
поклопцем.
Кутију монтирати у нивоу керамичких 
плочица у купатилу  и кухињи. Монтажу 
извршити пре извођења 
керамичарских радова.
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 305

5.32 Набавка, испорука и полагање под 
малтер пре извођења керамичарских 
радова, инсталационог проводника P-
Y 1x4мм², просечне дужине 3 м са 
остваривањем веза у кутији за 
изједначење потенцијала и на месту 
изједначења потенцијала на точењем 
и сливном месту обујмицом са 
оловном подлошком водоводној и 
канализационој инсталацији. Место 
изједначења потенцијала опремити 
одговарајучим обухватницама од 
бронзане траке. 
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 305

5.33 Набавка, испорука и полагање у 
инсталационе цеви инсталационог 
проводника. P-Y-1x6 мм² са 
остваривањем веза у кутијама за 
изједначење потенцијала, у становима 
и са заштитном шином у разводној 
табли стана. Инсталацију извести пре 
извођења керамичарских радова. 
Плаћа се комплет по инсталационом 
месту, просечне дужине инсталације 8 
м. 
Плаћа се комплет монтирано и 
повезано по комаду. ком 305

УКУПНО - ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА
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6

6.1 Набавка, испорука материјала и 
монтажа темељног уземљивача који 
се изводи од траке FeZn 25 x 4mm. 
Трака се полаже насатице, на носаче 
траке у темељну плочу објекта у 
доњем слоју у мршавом бетону испод 
хидроизолације. Сва спајања траке 
извести помоћу типских укрсних 
комада. Изводе са уземљивача 
оставити за мерна места 
громобранске инсталације, за везу 
олука, за везу са лифт вођицама, за 
везу са арматуром шипова, за везу са 
металном опремом у техничким 
просторијама, за сабирницу за 
изједначење потенцијала, (изводи са 
уземљивача су обухваћени посебном 
позицијом предмера). Трака не сме да 
оштети хидроизолацију. Тек пошто 
надзор прегледа уземљивач , сме да 
се налије бетон у темељ. 
Плаћа се по метру. m 440

6.2 Набавка, испорука материјала и 
монтажа траке FeZn 25 x 4мм, за 
изводе са уземљивача, за мерна 
места громобранске инсталације, за 
везу олука, за везу са лифт вођицама, 
за везу са арматуром шипова, за везу 
са металном опремом у техничким 
просторијама,  за сабирницу за 
изједначење потенцијала. Трака не 
сме да оштети хидроизолацију. Тек 
пошто надзор прегледа уземљивач , 
сме да се налије бетон у темељ. 

Плаћа се по метру. m 180
6.3 Набавка, испорука и монтажа укрсних 

комада за траку уземљивљча (према 
важећим стандардима и прописима) за 
спајање пролазних трака на месту 
њихових укрштања. 
Плаћа се по комаду ком. 75

6.4 Набавка, испорука и монтажа 
раздвојника трака-трака као раставног 
мерног споја (према важећим 
стандардима и прописима).
Плаћа се по комаду ком. 24

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉИВАЧ
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6.5 Набавка, испорука и монтажа кутије за 
мерни спој предвиђену за уградњу у 
фасаду објекта.
Плаћа се по комаду ком. 24

6.6 Набавка, испорука и полагање од 
мерног споја до крова а у АБ 
стубовима поцинковане траке FeZn 
20x3мм. На местима предвиђеним за 
извођење раставног мерног споја 
потребно је направити извод траком у 
дужини од 1м. 
Плаћа се по метру. m 620

6.7 Набавка, испорука и полагање по 
крову објекта траке FeZn 20x3мм на 
одговарајући носачима. 
Причвршћење на одговарајуће типске 
носаче вршити на растојању l<1m. 
Носачи су обухваћени посебном 
позицијом.

Плаћа се по метру. m 840
6.8 Набавка, испорука и монтажа укрсних 

комада на крову (према важећим 
стандардима и прописима) за спајање 
пролазних трака на месту њихових 
укрштања. 
Плаћа се по комаду ком. 170

6.9 Набавка, испорука материјала и 
монтажа стезаке за хоризонтални 
олук.
Плаћа се по комаду ком. 12

6.10 Набавка, испорука и монтажа обујмице 
за вертикални олук 
Плаћа се по комаду ком. 12

6.11 Набавка, испорука и монтажа држача, 
(испуст траке), траке FeZn 20x3мм на 
димњаку од бетона или опеке.

Плаћа се по комаду ком. 28
6.12 Набавка, испорука и монтажа типског 

носача прихватног вода по крову.
Плаћа се по комаду ком. 1050

6.13 Набавка, испорука и монтажа типског 
носача прихватног вода по слемену 
крова.Плаћа се по комаду ком. 140

6.14 РЕЗЕРВА
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6.15 Испоручити материјал и извести спој 
(повезивање) лимених површина на 
крову. 
Спајање се изводи помоћу 
поцинковане гвоздене плочице 
250x15mm, дебљине 4mm и траке Fe-
Zn 20x3мм. 
Плочица се са једне стране залеми на 
лим, а са друге стране се завари трака 
Fe-Zn 20x3mm.
Комплет рад и материјал. ком. 32

6.16 Набавка, испорука и полагање 
еквипотенцијалног прстена, у АБ 
плочи четврте етаже, израђеног од 
поцинковане траке FeZn 20x3мм. 
Сва спајања траке извести помоћу 
типских укрсних комада.
Плаћа се по метру. m 240

6.17 Набавка, испорука и монтажа 
укрснихкомада за траку 
еквипотенцијалног прстена, (према 
важећим стандардима и прописима) за 
спајање пролазних трака на месту 
њихових укрштања. 
Плаћа се по комаду ком. 25

УКУПНО - ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉИВАЧ
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7

7.1 Завршни радови и трошкови.
Након завршеног рада на извођењу 
напред наведених инсталација 
извођач радова је дужан извршити:

Kрпљење зидова на местима пролаза 
инсталација.
Чишћење простора од шута и вишка 
земље, одвозна депонију истог.
Отклањање евентуалних техничких и 
естетских грешака изведених 
инсталација

7.2 Извршити преглед искључене 
инсталације и извршити следеће 
провере:
Проверу исправности и  
функционалности постављањених  
уређаја испитивање уређаја, опреме 
као и целокупне инсталације,
-проверу заштите од електричног 
додира, укључујући мерење размака 
код заштите препрекама, преградама 
и кућиштима или постављањем 
опреме изван дохвата руке
-провера мера заштите од ширења 
ватре и од термичких утицаја 
проводника,
-проверу избора и подешености 
заштитних и урешаја за надзор,
-проверу исправности постављања 
расклопних уређаја у погледу 
раставних размака,
-проверу ибора опреме и мера 
заштите с обзиром на спољашње 
утицаје,
-проверу распознавања неутралног и 
заштитног проводника,
-проверу присуства шема, таблица са 
упозорењима и сл.
-проверу распознавања струјних кола, 
осигурача, склопки, стезаљки и друге 
опреме,
-проверу спајања проводника,
-проверу приступачности и 
расположивости простора за рад и 
одржавање. комплет 1

ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА
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7.3 По завршетку прегледа изведених 
радова извршити сва потребна 
прописима предвиђена испитивања 
као:

Мерење отпора изолације каблова, 
електро опреме и уређаја појединачне 
и целокупно изведене инсталације,

Испитивање аутоматског искључења 
напајања као мере заштите од 
додирног напона у инсталацији,

Испитивање непрекидности заштитног 
проводника и главног и додатног 
проводника за изједначење 
потенцијала,
Мерење падова напона на прикључку 
потрошача, 
Испитивање заштите електричним 
одвајањем  електричне инсталације,
Испитивање попунског изједначења 
потенцијала,
Мерење прелазних отпора уземљења 
и слично комплет 1

7.4 Након извршених мерења извођач ће 
направити протокол и доставити 
Инвеститору све потребне атесте уз 
оверу добијених вредности.
За све изведене радове и уграђени 
материјал који је сам набавио за 
потребе извођења ове инсталације 
извођач радова је обавезан дати 
писмену гаранцију у складу са 
важећим прописима и постојећим 
међусобним уговорним обавезама, 
издавање свих потребних упутстава за 
касније одржавање.
Издавање атеста, пријем извршених 
радова и предаја инсталација.
Трошкови стручног надзора 
Технички пријем изведених радова
Коначан обрачун и предаја радова 
инвеститору комплет 1
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7.5 Документација
За време монтаже обавезно унети све 
измене црвеним тушем у један 
примерак главног пројекта. Измене 
морају бити оверене од стране 
извођача и надзорног органа.
На основу овереног примерка 
снимљеног за време израде 
инсталација, урадити пројекат 
изведеног стања `
Пројекат мора да садржи све измене 
које су настале за време извођења и  
мора бити оверен званичним печатом 
радне организације која је извела 
потребна снимања као и од стране 
Инвеститора.
Пројекат изведеног стања урадити и 
предати Инвеститору у електронској 
форми (графика у ACAD, текстуални 
део у WORD и EXEL), нарезан на CD и 
3 примерка елабората изведеног 
стања на папиру. комплет 1

УКУПНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА: 
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1

2

3

4

5

6

7

УКУПНО:    

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:    
ПДВ 20%:    
УКУПНО СА ПДВ-ом:    

ОДГОВОРНИ  ПРОЈЕКТАНТ:

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ  ПОТЕНЦИЈАЛА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД  У ОБЈЕКТУ

ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УЗЕМЉИВАЧ

ИНСТАЛАЦИЈА  ОПШТЕ (ЗАЈЕДНИЧКЕ) ПОТРОШЊЕ

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА
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Набавка, транспорт и складиштење на 
градилишту материјала, прибора и 
опреме, како је дато у појединим 
позицијама.
Испорука свог материјала наведеног у 
појединим позицијама и свог ситног 
неспецифицираног материјала, 
потребног за квалитетну и комплетну 
израду инсталације.
Уграђивање и повезивање у свему 
како је наведено у појединим 
позицијама у складу са важећим 
прописима и правилима за квалитетну 
израду
Испитивање и пуштање у исправан 
рад већ завршене инсталације.
Довођење у исправно стање свих 
евентуално оштећених места на већ 
изведеним радовима.
Сав употребљени материјал мора 
одговарати важећим стандардима и 
бити првокласног квалитета.
Сви радови морају бити изведени 
стручном радном снагом и у 
потпуности према важећим прописима 
за предметне врсте радова.

У цену се урачунава вредност свог 
потребног материјала и потребне 
радне снаге.
Цена обухвата и израду евентуално 
потребне радионичке документације.
Обрачун је дат по јединици мере 
комплетно урађене позиције.
Завршне радове и предаја 
инсталације инвеститору.

ОВАЈ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОБУХВАТА:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ТОПЛОТНЕ 

ПОДСТАНИЦЕ - ОБЈЕКАТ Ж
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Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

04.01
04.01.1 Набавка, испорука монтажа и 

повезивање ормана топлотне 
подстанице RO-TP фабричке израде 
направљен од два пута декапираног 
челичног лима дебљине 2mm, 
приближних димензија 600x800x200 
(ширина x висина x дубина) следећих 
карактеристика:
 - степен заштите IP54 у складу са EN 
60529
 - врата са универзалним бравама за 
разводне ормане са отварањем под 
углом од 120°
 - Завршна боја RAL 7032

04.01.1.1 Према приложеним шемама у орман је 
уграђена и повезана следећа ел. 
опрема:

 - 6 ком. Аутоматски заштитни 
прекидач 230V, са електромагнетном и 
термичком заштитом, 1p, криве 
деловања "C", називне струје 6A
 - 2 ком. Аутоматски заштитни 
прекидач 230V, са електромагнетном и 
термичком заштитом, 1p, криве 
деловања "C", називне струје 10A

 - 2 ком. Аутоматски заштитни 
прекидач 230V, са електромагнетном и 
термичком заштитом, 1p, криве 
деловања "B", називне струје 6A
 - 1 ком. Аутоматски заштитни 
прекидач 230V, са електромагнетном и 
термичком заштитом, 1p, криве 
деловања "B", називне струје 10A
 - 1 ком. Аутоматски заштитни 
прекидач 400V, са електромагнетном и 
термичком заштитом, 3p, криве 
деловања "C", називне струје 16A
 - 1 ком. Аутоматски заштитни 
прекидач 230V, са електромагнетном и 
термичком заштитом, 1p, криве 
деловања "C", називне струје 20A
 - 1 ком. Главни прекидач 0-1 25A 3p
 - 4 ком. Једнополна гребенаста 
преклопка (selector switch), Ф22 са три 
положаја (1-0-2)  за 10А, 230V, 50Hz, 
монтажа на врата ормана
 - 4 ком. Трополни контактор, за 
управљачки напон 230V, 50Hz, 
називне струје 9A, категоријe AC-3, са 
једним радним помоћним контактом 
(1NO)

РАЗВОДНИ ОРМАНИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере
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А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 
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 - 3 ком. Моторно-заштитни прекидач 
за заштиту моторног извода од 
преоптерећења и кратког споја у 
категорији АC3, 415V, струјно подесив 
у опсегу 1-1,6А, са једним радним и 
једним мирним помоћним контактом 
(1NO+1NC)
 - 1 ком. Моторно-заштитни прекидач 
за заштиту моторног извода од 
преоптерећења и кратког споја у 
категорији АC3, 415V, струјно подесив 
у опсегу 1,6-2,5А, са једним радним и 
једним мирним помоћним контактом 
(1NO+1NC)
 - 1 ком. Сервисна утичница, 
монофазна, силуминска, IP54, 
монтажа на орману
 - 1 ком. Сервисна утичница, 
трофазна, силуминска, IP54, монтажа 
на орману
 - 2 ком. Утичница, монофазна, 
монтажа на DIN шину
 - 4 ком. Зелена сигнална лампица  
Ø22mm, са LED сијалицом и пред-
отпором за прикључак на напон 
230VAC
 - 4 ком. Црвена сигнална лампица  
Ø22mm, са LED сијалицом и пред-
отпором за прикључак на напон 
230VAC
 - 1 ком. Исправљач 230VAC/24VDC, 
5A
 - 1 ком. Флуо светиљка за осветљење 
ормана, 230V, 50Hz, са 
микропрекидачем, 8W
 - 2 ком. Plug-in реле за 230V, 50Hz, са 
четири преклопна контакта (4CO), са 
постољем, монтажа на DIN шину
 - 1 ком. Ethernet switch са 4 порта
 - 4 ком. Топљиви осигурач 1p 200mA
 - Остали ситан неспецифициран 
електро материјал
Орман са електроенергетском 
опремом, натписним плочицама за 
обележавање свих сигнално 
командних елемената, намонтирано, 
повезано испитано и пуштено под 
напон.

Страна  4  од  9  
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(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

Позиција укључује и:
- Повезивање опреме (мотора 
циркулационих пумпи, калориметара 
на комуникациону опрему у орману, 
сензора температуре, покретача 
регулационих вентила и сл.)
- Програмирање електронског 
контролера
- Израда скрипте за потребе 
даљинског очитавања калориметара 
- Пуштање у рад опреме са свим 
потребним подешавањима и провером 
исправног функционисања. кпл 1
У орман RO-TP такође уградити 
следећу опрему аутоматике:

04.01.1.2 Електронски контролер за регулацију 
температуре напојне воде секундара у 
зависности од спољне температуре и 
за управљање циркулационим 
пумпама грејања.
Производ Danfoss ECL Comfort 310 
или одговарајуће ком 1

04.01.1.3 Подножје за монтажу електронског 
контролера ECL310.
Производ Danfoss или одговарајуће ком 1

04.01.1.4 Апликациони кључ А266 за 
електронски контролер који садржи 
апликативни софтвер за контролер.
Производ Danfoss или одговарајуће ком 1

04.01.1.5 Комуникациони модул са WEB 
приказом
Производ BA SYSTEMS BAS WEBSRV 
или одговарајући ком 1

04.01.1.6 MBUS master конвертор са M-bus 
интерфејса на RS232. Могућност 
повезивања до 200 M-bus slave 
уређаја. 
Производ Techbase MBUS200 или 
одговарајући ком 1

УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ:

УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАН RO-TP:
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Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

04.02
04.02.1 Набавка испорука и монтажа 

перфорираних кабловских носача.
Кабловски носачи се монтирају на 
плафонске или зидне конзоле изнад 
спуштених плафона.
Обрачун и плаћање по метру дужном, 
испоручених и намонтираних 
кабловских носача, комплет са 
монтажним прибором и елементима за 
хоризонтална скретања, следећих 
димензија  и то, како следи:

04.02.1.1 PNK 100/60mm m 30
04.02.2 Набавка, испорука и полагање 

енергетских и командно контролних 
каблова за прикључак електро мотора 
и периферних елемената аутоматике.
Каблови се полажу на постојеће 
кабловске носаче и на кабловским 
обујмицама. 
На местима прикључка каблова на 
моторима, електрогрејачима  и 
периферним елементима аутоматике, 
каблови се провлаче кроз претходно 
постављена челична пластифицирана 
ребраста црева.
Обрачун и плаћање по метру дужном 
положених каблова следећих типова и 
пресека:

04.02.2.1 LiYCY 2x0,75 m 946
04.02.2.2 PP00-Y 3x1,5 m 19
04.02.2.3 PP00-Y 4x1,5 m 104
04.02.2.4 PP00-Y 5x1,5 m 60
04.02.3 Набавка, испорука и монтажа 

металних пластифицираних гибљивих 
инсталационих црева за заштиту 
каблова при повезивању на елементе 
у пољу. Обрачун и плаћање по метру 
дужном положених заштитних црева 
следећих пречника (спољашњи 
пречник / унутрашњи пречник):

04.02.3.1 Ø 13.7/10mm m 18
04.02.3.2 Ø 23.6/19mm m 24

НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ
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Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

04.02.4 Набавка, испорука и монтажа 
самогасивих ребрастих инсталационих 
црева за заштиту каблова при 
полагању између разводних ормана 
као и приликом полагања ван 
кабловских носача. Обрачун и 
плаћање по метру дужном положених 
заштитних црева следећих пречника 
(спољашњи пречник / унутрашњи 
пречник):

04.02.4.1 Ø 16/10.7mm m 914
04.02.4.2 Ø 25/18.3mm m 50

04.03
04.03.1 Набавка, испорука и полагање траке 

Fe/Zn 25x4mm за изједначење 
потенцијала у електропросторији. 
Трака се полаже на потпорама за 
бетонски зид. m 50

04.03.2 Набавка, испорука и монтажа потпоре 
за зид од бетона за траку правоугаоног 
пресека Fe/Zn 25x4mm. ком 84

04.03.3 Набавка, испорука и монтажа укрсних 
комад "трака- трака"  за траке 
правоугаоног пресека Fe/Zn 25x4mm. ком 20

04.03.4 Израда споја траке правоугаоног 
пресека Fe/Zn 25x4mm и металне 
конструкције заваривањем. ком 10

04.03.5 Израда премошћења пумпи, вентила и 
прирубница изолованим финожичаним 
бакарним плетеницама  16 mm2 
просечне дужине 0.5m са бакарним 
папучицама М8 и еластичним 
подметачима са варењем 
одговарајућих поцинкованих 
завртњева М-8 на прирубницама са 
матицом. По изради спојева сва 
оштећена места премазати заштитним 
средством против корозије. ком 50

04.03.6 Израда еластичног споја траке 
правоугаоног пресека Fe/Zn 25x4mm и 
металне конструкције врата завртњем, 
преко бакарног ужета 16мм2 дужине 
20cm са папучицама на оба краја.

ком 2

ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ

УКУПНО ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ:

УКУПНО НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ:
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Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

04.04
04.04.1 Набавка, испорука, монтажа и 

повезивање LED линијске светиљке за 
осветљење топлотне подстанице.
Карактеристике:
- 3600lm
- Електрична снага: 36W
- 4000K
- CRI>80
- степен заштите IP65
- PC
- Inox
- L-1560mm
Производ Schrack Technik LIARFR3640 
DEVO LED 36W или одговарајући

ком 6
04.04.2 Набавка, испорука и монтажа са 

повезивањем обичног једнополног 
надградног прекидача на зид у 
заштити IP44. Плаћа се по комаду. ком 1

04.04.3 Набавка, испорука материјала и 
израда инсталације осветљења 
топлотне подстанице. Инсталација се 
изводи каблом PP-Y 3x1,5mm2 који се 
води на обујмицама по зиду и 
плафону.
Обрачун и плаћање по дужном метру 
кабла, комплет са повезивањем и 
пуштањем у рад. m 59

УКУПНО ОСВЕТЉЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ:

ОСВЕТЉЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ
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Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

04.01

04.02

04.03

04.04

УКУПНО (РСД):

НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ

ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ

ОСВЕТЉЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ

РАЗВОДНИ ОРМАНИ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
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Набавка, транспорт и складиштење на 
градилишту материјала, прибора и 
опреме, како је дато у појединим 
позицијама.
Испорука свог материјала наведеног у 
појединим позицијама и свог ситног 
неспецифицираног материјала, 
потребног за квалитетну и комплетну 
израду инсталације.
Уграђивање и повезивање у свему 
како је наведено у појединим 
позицијама у складу са важећим 
прописима и правилима за квалитетну 
израду
Испитивање и пуштање у исправан 
рад већ завршене инсталације.
Довођење у исправно стање свих 
евентуално оштећених места на већ 
изведеним радовима.
Сав употребљени материјал мора 
одговарати важећим стандардима и 
бити првокласног квалитета.
Сви радови морају бити изведени 
стручном радном снагом и у 
потпуности према важећим прописима 
за предметне врсте радова.

У цену се урачунава вредност свог 
потребног материјала и потребне 
радне снаге.
Цена обухвата и израду евентуално 
потребне радионичке документације.
Обрачун је дат по јединици мере 
комплетно урађене позиције.
Завршне радове и предаја 
инсталације инвеститору.

ОВАЈ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОБУХВАТА:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ТОПЛОТНЕ 

ПОДСТАНИЦЕ - ОБЈЕКАТ И
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Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

04.01
04.01.1 Набавка, испорука монтажа и 

повезивање ормана топлотне 
подстанице RO-TP фабричке израде 
направљен од два пута декапираног 
челичног лима дебљине 2mm, 
приближних димензија 600x800x200 
(ширина x висина x дубина) следећих 
карактеристика:
 - степен заштите IP54 у складу са EN 
60529
 - врата са универзалним бравама за 
разводне ормане са отварањем под 
углом од 120°
 - Завршна боја RAL 7032

04.01.1.1 Према приложеним шемама у орман је 
уграђена и повезана следећа ел. 
опрема:
 - 6 ком. Аутоматски заштитни 
прекидач 230V, са електромагнетном и 
термичком заштитом, 1p, криве 
деловања "C", називне струје 6A
 - 2 ком. Аутоматски заштитни 
прекидач 230V, са електромагнетном и 
термичком заштитом, 1p, криве 
деловања "C", називне струје 10A
 - 2 ком. Аутоматски заштитни 
прекидач 230V, са електромагнетном и 
термичком заштитом, 1p, криве 
деловања "B", називне струје 6A
 - 1 ком. Аутоматски заштитни 
прекидач 230V, са електромагнетном и 
термичком заштитом, 1p, криве 
деловања "B", називне струје 10A
 - 1 ком. Аутоматски заштитни 
прекидач 400V, са електромагнетном и 
термичком заштитом, 3p, криве 
деловања "C", називне струје 16A
 - 1 ком. Аутоматски заштитни 
прекидач 230V, са електромагнетном и 
термичком заштитом, 1p, криве 
деловања "C", називне струје 20A
 - 1 ком. Главни прекидач 0-1 25A 3p
 - 3 ком. Једнополна гребенаста 
преклопка (selector switch), Ф22 са три 
положаја (1-0-2)  за 10А, 230V, 50Hz, 
монтажа на врата ормана
 - 3 ком. Трополни контактор, за 
управљачки напон 230V, 50Hz, 
називне струје 9A, категоријe AC-3, са 
једним радним помоћним контактом 
(1NO)

РАЗВОДНИ ОРМАНИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере
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Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

 - 2 ком. Моторно-заштитни прекидач 
за заштиту моторног извода од 
преоптерећења и кратког споја у 
категорији АC3, 415V, струјно подесив 
у опсегу 1,6-2,5А, са једним радним и 
једним мирним помоћним контактом 
(1NO+1NC)
 - 1 ком. Моторно-заштитни прекидач 
за заштиту моторног извода од 
преоптерећења и кратког споја у 
категорији АC3, 415V, струјно подесив 
у опсегу 2,5-4А, са једним радним и 
једним мирним помоћним контактом 
(1NO+1NC)
 - 1 ком. Сервисна утичница, 
монофазна, силуминска, IP54, 
монтажа на орману
 - 1 ком. Сервисна утичница, 
трофазна, силуминска, IP54, монтажа 
на орману
 - 2 ком. Утичница, монофазна, 
монтажа на DIN шину
 - 3 ком. Зелена сигнална лампица  
Ø22mm, са LED сијалицом и пред-
отпором за прикључак на напон 
230VAC
 - 3 ком. Црвена сигнална лампица  
Ø22mm, са LED сијалицом и пред-
отпором за прикључак на напон 
230VAC
 - 1 ком. Исправљач 230VAC/24VDC, 
5A
 - 1 ком. Флуо светиљка за осветљење 
ормана, 230V, 50Hz, са 
микропрекидачем, 8W
 - 2 ком. Plug-in реле за 230V, 50Hz, са 
четири преклопна контакта (4CO), са 
постољем, монтажа на DIN шину
 - 1 ком. Ethernet switch са 4 порта
 - 4 ком. Топљиви осигурач 1p 200mA

 - Остали ситан неспецифициран 
електро материјал
Орман са електроенергетском 
опремом, натписним плочицама за 
обележавање свих сигнално 
командних елемената, намонтирано, 
повезано испитано и пуштено под 
напон.
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Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

Позиција укључује и:
- Повезивање опреме (мотора 
циркулационих пумпи, калориметара 
на комуникациону опрему у орману, 
сензора температуре, покретача 
регулационих вентила и сл.)
- Програмирање електронског 
контролера
- Израда скрипте за потребе 
даљинског очитавања калориметара 
- Пуштање у рад опреме са свим 
потребним подешавањима и провером 
исправног функционисања. кпл 1
У орман RO-TP такође уградити 
следећу опрему аутоматике:

04.01.1.2 Електронски контролер за регулацију 
температуре напојне воде секундара у 
зависности од спољне температуре и 
за управљање циркулационим 
пумпама грејања.
Производ Danfoss ECL Comfort 310 
или одговарајуће ком 1

04.01.1.3 Подножје за монтажу електронског 
контролера ECL310.
Производ Danfoss или одговарајуће ком 1

04.01.1.4 Апликациони кључ А266 за 
електронски контролер који садржи 
апликативни софтвер за контролер.
Производ Danfoss или одговарајуће ком 1

04.01.1.5 Комуникациони модул са WEB 
приказом
Производ BA SYSTEMS BAS WEBSRV 
или одговарајући ком 1

04.01.1.6 MBUS master конвертор са M-bus 
интерфејса на RS232. Могућност 
повезивања до 200 M-bus slave 
уређаја. 
Производ Techbase MBUS200 или 
одговарајући ком 1

УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ:

УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАН RO-TP:

Страна  5  од  9  



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

04.02
04.02.1 Набавка испорука и монтажа 

перфорираних кабловских носача.
Кабловски носачи се монтирају на 
плафонске или зидне конзоле изнад 
спуштених плафона.
Обрачун и плаћање по метру дужном, 
испоручених и намонтираних 
кабловских носача, комплет са 
монтажним прибором и елементима за 
хоризонтална скретања, следећих 
димензија  и то, како следи:

04.02.1.1 PNK 100/60mm m 30
04.02.2 Набавка, испорука и полагање 

енергетских и командно контролних 
каблова за прикључак електро мотора 
и периферних елемената аутоматике.
Каблови се полажу на постојеће 
кабловске носаче и на кабловским 
обујмицама. 
На местима прикључка каблова на 
моторима, електрогрејачима  и 
периферним елементима аутоматике, 
каблови се провлаче кроз претходно 
постављена челична пластифицирана 
ребраста црева.
Обрачун и плаћање по метру дужном 
положених каблова следећих типова и 
пресека:

04.02.2.1 LiYCY 2x0,75 m 1002
04.02.2.2 PP00-Y 3x1,5 m 17
04.02.2.3 PP00-Y 4x1,5 m 76
04.02.2.4 PP00-Y 5x1,5 m 60
04.02.3 Набавка, испорука и монтажа 

металних пластифицираних гибљивих 
инсталационих црева за заштиту 
каблова при повезивању на елементе 
у пољу. Обрачун и плаћање по метру 
дужном положених заштитних црева 
следећих пречника (спољашњи 
пречник / унутрашњи пречник):

04.02.3.1 Ø 13.7/10mm m 18
04.02.3.2 Ø 23.6/19mm m 21

НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ
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Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

04.02.4 Набавка, испорука и монтажа 
самогасивих ребрастих инсталационих 
црева за заштиту каблова при 
полагању између разводних ормана 
као и приликом полагања ван 
кабловских носача. Обрачун и 
плаћање по метру дужном положених 
заштитних црева следећих пречника 
(спољашњи пречник / унутрашњи 
пречник):

04.02.4.1 Ø 16/10.7mm m 1002
04.02.4.2 Ø 25/18.3mm m 66

04.03
04.03.1 Набавка, испорука и полагање траке 

Fe/Zn 25x4mm за изједначење 
потенцијала у електропросторији. 
Трака се полаже на потпорама за 
бетонски зид. m 50

04.03.2 Набавка, испорука и монтажа потпоре 
за зид од бетона за траку правоугаоног 
пресека Fe/Zn 25x4mm. ком 84

04.03.3 Набавка, испорука и монтажа укрсних 
комад "трака- трака"  за траке 
правоугаоног пресека Fe/Zn 25x4mm. ком 20

04.03.4 Израда споја траке правоугаоног 
пресека Fe/Zn 25x4mm и металне 
конструкције заваривањем. ком 10

04.03.5 Израда премошћења пумпи, вентила и 
прирубница изолованим финожичаним 
бакарним плетеницама  16 mm2 
просечне дужине 0.5m са бакарним 
папучицама М8 и еластичним 
подметачима са варењем 
одговарајућих поцинкованих 
завртњева М-8 на прирубницама са 
матицом. По изради спојева сва 
оштећена места премазати заштитним 
средством против корозије. ком 50

04.03.6 Израда еластичног споја траке 
правоугаоног пресека Fe/Zn 25x4mm и 
металне конструкције врата завртњем, 
преко бакарног ужета 16мм2 дужине 
20cm са папучицама на оба краја.

ком 2

ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ

УКУПНО ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ:

УКУПНО НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ:
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Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

04.04
04.04.1 Набавка, испорука, монтажа и 

повезивање LED линијске светиљке за 
осветљење топлотне подстанице.
Карактеристике:
- 3600lm
- Електрична снага: 36W
- 4000K
- CRI>80
- степен заштите IP65
- PC
- Inox
- L-1560mm
Производ Schrack Technik LIARFR3640 
DEVO LED 36W или одговарајући

ком 6
04.04.2 Набавка, испорука и монтажа са 

повезивањем обичног једнополног 
надградног прекидача на зид у 
заштити IP44. Плаћа се по комаду. ком 1

04.04.3 Набавка, испорука материјала и 
израда инсталације осветљења 
топлотне подстанице. Инсталација се 
изводи каблом PP-Y 3x1,5mm2 који се 
води на обујмицама по зиду и 
плафону.
Обрачун и плаћање по дужном метру 
кабла, комплет са повезивањем и 
пуштањем у рад. m 55

УКУПНО ОСВЕТЉЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ:

ОСВЕТЉЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ
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Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

04.01

04.02

04.03

04.04

УКУПНО (РСД):

НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ

ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ

ОСВЕТЉЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ

РАЗВОДНИ ОРМАНИ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
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Набавка, транспорт и складиштење на 
градилишту материјала, прибора и 
опреме, како је дато у појединим 
позицијама.
Испорука свог материјала наведеног у 
појединим позицијама и свог ситног 
неспецифицираног материјала, 
потребног за квалитетну и комплетну 
израду инсталације.
Уграђивање и повезивање у свему 
како је наведено у појединим 
позицијама у складу са важећим 
прописима и правилима за квалитетну 
израду
Испитивање и пуштање у исправан 
рад већ завршене инсталације.
Довођење у исправно стање свих 
евентуално оштећених места на већ 
изведеним радовима.
Сав употребљени материјал мора 
одговарати важећим стандардима и 
бити првокласног квалитета.
Сви радови морају бити изведени 
стручном радном снагом и у 
потпуности према важећим прописима 
за предметне врсте радова.

У цену се урачунава вредност свог 
потребног материјала и потребне 
радне снаге.
Цена обухвата и израду евентуално 
потребне радионичке документације.
Обрачун је дат по јединици мере 
комплетно урађене позиције.
Завршне радове и предаја 
инсталације инвеститору.

ОВАЈ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОБУХВАТА:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ТОПЛОТНЕ 

ПОДСТАНИЦЕ - ОБЈЕКАТ J
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Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

04.01
04.01.1 Набавка, испорука монтажа и 

повезивање ормана топлотне 
подстанице RO-TP фабричке израде 
направљен од два пута декапираног 
челичног лима дебљине 2mm, 
приближних димензија 600x800x200 
(ширина x висина x дубина) следећих 
карактеристика:
 - степен заштите IP54 у складу са EN 
60529
 - врата са универзалним бравама за 
разводне ормане са отварањем под 
углом од 120°
 - Завршна боја RAL 7032

04.01.1.1 Према приложеним шемама у орман је 
уграђена и повезана следећа ел. 
опрема:
 - 6 ком. Аутоматски заштитни 
прекидач 230V, са електромагнетном и 
термичком заштитом, 1p, криве 
деловања "C", називне струје 6A
 - 2 ком. Аутоматски заштитни 
прекидач 230V, са електромагнетном и 
термичком заштитом, 1p, криве 
деловања "C", називне струје 10A
 - 2 ком. Аутоматски заштитни 
прекидач 230V, са електромагнетном и 
термичком заштитом, 1p, криве 
деловања "B", називне струје 6A
 - 1 ком. Аутоматски заштитни 
прекидач 230V, са електромагнетном и 
термичком заштитом, 1p, криве 
деловања "B", називне струје 10A
 - 1 ком. Аутоматски заштитни 
прекидач 400V, са електромагнетном и 
термичком заштитом, 3p, криве 
деловања "C", називне струје 16A
 - 1 ком. Аутоматски заштитни 
прекидач 230V, са електромагнетном и 
термичком заштитом, 1p, криве 
деловања "C", називне струје 20A
 - 1 ком. Главни прекидач 0-1 25A 3p
 - 3 ком. Једнополна гребенаста 
преклопка (selector switch), Ф22 са три 
положаја (1-0-2)  за 10А, 230V, 50Hz, 
монтажа на врата ормана
 - 3 ком. Трополни контактор, за 
управљачки напон 230V, 50Hz, 
називне струје 9A, категоријe AC-3, са 
једним радним помоћним контактом 
(1NO)

РАЗВОДНИ ОРМАНИ

Бр. Опис радова Јед. 
мере
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Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

 - 2 ком. Моторно-заштитни прекидач 
за заштиту моторног извода од 
преоптерећења и кратког споја у 
категорији АC3, 415V, струјно подесив 
у опсегу 1,6-2,5А, са једним радним и 
једним мирним помоћним контактом 
(1NO+1NC)
 - 1 ком. Моторно-заштитни прекидач 
за заштиту моторног извода од 
преоптерећења и кратког споја у 
категорији АC3, 415V, струјно подесив 
у опсегу 2,5-4А, са једним радним и 
једним мирним помоћним контактом 
(1NO+1NC)
 - 1 ком. Сервисна утичница, 
монофазна, силуминска, IP54, 
монтажа на орману
 - 1 ком. Сервисна утичница, 
трофазна, силуминска, IP54, монтажа 
на орману
 - 2 ком. Утичница, монофазна, 
монтажа на DIN шину
 - 3 ком. Зелена сигнална лампица  
Ø22mm, са LED сијалицом и пред-
отпором за прикључак на напон 
230VAC
 - 3 ком. Црвена сигнална лампица  
Ø22mm, са LED сијалицом и пред-
отпором за прикључак на напон 
230VAC
 - 1 ком. Исправљач 230VAC/24VDC, 
5A
 - 1 ком. Флуо светиљка за осветљење 
ормана, 230V, 50Hz, са 
микропрекидачем, 8W
 - 2 ком. Plug-in реле за 230V, 50Hz, са 
четири преклопна контакта (4CO), са 
постољем, монтажа на DIN шину
 - 1 ком. Ethernet switch са 4 порта
 - 4 ком. Топљиви осигурач 1p 200mA

 - Остали ситан неспецифициран 
електро материјал
Орман са електроенергетском 
опремом, натписним плочицама за 
обележавање свих сигнално 
командних елемената, намонтирано, 
повезано испитано и пуштено под 
напон.
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Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

Позиција укључује и:
- Повезивање опреме (мотора 
циркулационих пумпи, калориметара 
на комуникациону опрему у орману, 
сензора температуре, покретача 
регулационих вентила и сл.)
- Програмирање електронског 
контролера
- Израда скрипте за потребе 
даљинског очитавања калориметара 
- Пуштање у рад опреме са свим 
потребним подешавањима и провером 
исправног функционисања. кпл 1
У орман RO-TP такође уградити 
следећу опрему аутоматике:

04.01.1.2 Електронски контролер за регулацију 
температуре напојне воде секундара у 
зависности од спољне температуре и 
за управљање циркулационим 
пумпама грејања.
Производ Danfoss ECL Comfort 310 
или одговарајуће ком 1

04.01.1.3 Подножје за монтажу електронског 
контролера ECL310.
Производ Danfoss или одговарајуће ком 1

04.01.1.4 Апликациони кључ А266 за 
електронски контролер који садржи 
апликативни софтвер за контролер.
Производ Danfoss или одговарајуће ком 1

04.01.1.5 Комуникациони модул са WEB 
приказом
Производ BA SYSTEMS BAS WEBSRV 
или одговарајући ком 1

04.01.1.6 MBUS master конвертор са M-bus 
интерфејса на RS232. Могућност 
повезивања до 200 M-bus slave 
уређаја. 
Производ Techbase MBUS200 или 
одговарајући ком 1

УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ:

УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАН RO-TP:
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Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

04.02
04.02.1 Набавка испорука и монтажа 

перфорираних кабловских носача.
Кабловски носачи се монтирају на 
плафонске или зидне конзоле изнад 
спуштених плафона.
Обрачун и плаћање по метру дужном, 
испоручених и намонтираних 
кабловских носача, комплет са 
монтажним прибором и елементима за 
хоризонтална скретања, следећих 
димензија  и то, како следи:

04.02.1.1 PNK 100/60mm m 30
04.02.2 Набавка, испорука и полагање 

енергетских и командно контролних 
каблова за прикључак електро мотора 
и периферних елемената аутоматике.
Каблови се полажу на постојеће 
кабловске носаче и на кабловским 
обујмицама. 
На местима прикључка каблова на 
моторима, електрогрејачима  и 
периферним елементима аутоматике, 
каблови се провлаче кроз претходно 
постављена челична пластифицирана 
ребраста црева.
Обрачун и плаћање по метру дужном 
положених каблова следећих типова и 
пресека:

04.02.2.1 LiYCY 2x0,75 m 1002
04.02.2.2 PP00-Y 3x1,5 m 17
04.02.2.3 PP00-Y 4x1,5 m 76
04.02.2.4 PP00-Y 5x1,5 m 60
04.02.3 Набавка, испорука и монтажа 

металних пластифицираних гибљивих 
инсталационих црева за заштиту 
каблова при повезивању на елементе 
у пољу. Обрачун и плаћање по метру 
дужном положених заштитних црева 
следећих пречника (спољашњи 
пречник / унутрашњи пречник):

04.02.3.1 Ø 13.7/10mm m 18
04.02.3.2 Ø 23.6/19mm m 21

НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ
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Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

04.02.4 Набавка, испорука и монтажа 
самогасивих ребрастих инсталационих 
црева за заштиту каблова при 
полагању између разводних ормана 
као и приликом полагања ван 
кабловских носача. Обрачун и 
плаћање по метру дужном положених 
заштитних црева следећих пречника 
(спољашњи пречник / унутрашњи 
пречник):

04.02.4.1 Ø 16/10.7mm m 1002
04.02.4.2 Ø 25/18.3mm m 66

04.03
04.03.1 Набавка, испорука и полагање траке 

Fe/Zn 25x4mm за изједначење 
потенцијала у електропросторији. 
Трака се полаже на потпорама за 
бетонски зид. m 50

04.03.2 Набавка, испорука и монтажа потпоре 
за зид од бетона за траку правоугаоног 
пресека Fe/Zn 25x4mm. ком 84

04.03.3 Набавка, испорука и монтажа укрсних 
комад "трака- трака"  за траке 
правоугаоног пресека Fe/Zn 25x4mm. ком 20

04.03.4 Израда споја траке правоугаоног 
пресека Fe/Zn 25x4mm и металне 
конструкције заваривањем. ком 10

04.03.5 Израда премошћења пумпи, вентила и 
прирубница изолованим финожичаним 
бакарним плетеницама  16 mm2 
просечне дужине 0.5m са бакарним 
папучицама М8 и еластичним 
подметачима са варењем 
одговарајућих поцинкованих 
завртњева М-8 на прирубницама са 
матицом. По изради спојева сва 
оштећена места премазати заштитним 
средством против корозије. ком 50

04.03.6 Израда еластичног споја траке 
правоугаоног пресека Fe/Zn 25x4mm и 
металне конструкције врата завртњем, 
преко бакарног ужета 16мм2 дужине 
20cm са папучицама на оба краја.

ком 2

ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ

УКУПНО ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ:

УКУПНО НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ:
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Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

04.04
04.04.1 Набавка, испорука, монтажа и 

повезивање LED линијске светиљке за 
осветљење топлотне подстанице.
Карактеристике:
- 3600lm
- Електрична снага: 36W
- 4000K
- CRI>80
- степен заштите IP65
- PC
- Inox
- L-1560mm
Производ Schrack Technik LIARFR3640 
DEVO LED 36W или одговарајући

ком 6
04.04.2 Набавка, испорука и монтажа са 

повезивањем обичног једнополног 
надградног прекидача на зид у 
заштити IP44. Плаћа се по комаду. ком 1

04.04.3 Набавка, испорука материјала и 
израда инсталације осветљења 
топлотне подстанице. Инсталација се 
изводи каблом PP-Y 3x1,5mm2 који се 
води на обујмицама по зиду и 
плафону.
Обрачун и плаћање по дужном метру 
кабла, комплет са повезивањем и 
пуштањем у рад. m 55

УКУПНО ОСВЕТЉЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ:

ОСВЕТЉЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ
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Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

04.01

04.02

04.03

04.04

РАЗВОДНИ ОРМАНИ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО (РСД):

НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ

ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ

ОСВЕТЉЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ
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Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

1. УВОД У ОБЈЕКАТ 
1.01 Испорука и уградња кроз темељни зид

PЕ уводне цеви Ø50, од локације за
монтажу ОДО ормана 1m ван објекта.

м 60
1.02 Испорука и постављање чепова за ПЕ

цеви Ø50 ком. 50
УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ:

ПРЕДМЕР РАДОВА

НАПОМЕНА
  1.   Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала дати су као 
ближи податак и нису обавезујући. Извођач може уградити и другу опрему, односно материјал, али под 
условом да тај има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што потврђује и 
оверава стручно лице инвеститора – надзорни орган.
     Такође, пре уградње опреме и извођења инсталације, за сву уграђену опрему, инсталациони и монтажни 
материјал потребно је обезбедити домаће атесте, односно одговарајуће реатесте у делу где се ради о 
увозној опреми, увозном инсталационом материјалу и увозном монтажном материјалу. Доставити ISO9000 
и ISO14001 сертификате, као и изјаве произвођача да је сва произведена опрема у складу са RoHS 
стандардом. За компоненте система доставити спецификације произвођача, а за функционалне елементе 
система доставити и атесте независних лабораторија (за мрежне линкове неопходан је атест по моделу 
четири конектора, за оптичке каблове техничке референце произвођача и као и мерења приликом испоруке 
кабла). Пасивне мрежне компоненте морају да задовољавају ISO/IEC 11801 2nd edition, EN 50173 2nd 
edition, ITU-T G652.D, ITU-T G652.B3 и друге важеће стандарде и прописе који дефинишу област 
структурног каблирања и FTTH. Све инсталације пасивне мрежне опреме морају бити обележене у складу 
са ТIA-606A стандардом.
2. Сви каблови, каналице и инсталационе ребрасте цеви које су ван зида морају да су типа HF (не 
ослобађа отровне гасове). Све трасе које носе инсталационе каблове извршних функција морају да су 
функционално издржљиве у пожару мин. 30 односно 90 минута.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Град Нови Сад -  стамбени објекат Ж - ламела Ж1,Ж2 и Ж3

Бр. Опис радова Јед. 
мере

 



2. СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА

2.1 ЛАМЕЛНИ ОРМАН "ОДО" И ВЕРТИКАЛНА КАБЛОВСКА ТРАСА
2.1.01 Испорука и уградња пластичног

Оптичког Дистрибутивног Ормана
(ОДО), оквирних димензија
616х362х101мм (ВхШxД) са
перфорираном базом за монтажу
микро елемента свих кабловских
развода израђеног од квалитетне
пластике за узидну или зидну монтажу,
Позиција се уграђује на етажи
приземље. ком. 3

2.1.02 Испорука и уградња пластичних врата
са бравицом и кључем за базу ОДО

ком. 3
2.1.03 Набавка, испорука и монтажа у

успонски инсталациони канал
инсталационих ребрастих црева Ø32,
за полагање спратних оптичких
каблова, позиција укључује сав
потребан материјал и радове за
прописно постављање ових цеви м 400
УКУПНО ЛАМЕЛНИ ОРМАН "ОДО" И 
ВЕРТИКАЛНА КАБЛОВСКА ТРАСА:

2.2 СПРАТНИ ОРМАН "ОСО" И ХОРИЗОНТАЛНА КАБЛОВСКА ТРАСА
2.2.01 Испорука и уградња пластичног

Оптичког Спратног Ормана (ОСО)
оквирних димензија 362х362х101мм
(ВхШџД) са перфорираном базом за
монтажу микро елемента свих
кабловских развода израђеног од
квалитетне пластике за узидну
монтажу, Позиција се уграђује на
спратним етажама, осим приземља ком. 21

2.2.02 Испорука и уградња пластичних врата
са бравицом и кључем за базу ОСО

ком. 21
2.2.03 Испорука и полагање директно у зид

под малтер (од ОСО до ММК)
инсталационих флексибилних
ребрастих цеви, пречника:
Ø16 м 2.500
УКУПНОСПРАТНИ  ОРМАН "ОСО" И 
ХОРИЗОНТАЛНА КАБЛОВСКА 
ТРАСА:

Напомена: Наведена опрема по карактеристикама треба да одговара опреми ICOM за пасивне елементе 
(ормане и ММК кутије). Галантерија и модуларни програм  по карактеристикама треба да одговара опреми 
ALING CONEL. 

 



2.3 СТАНСКА КУТИЈА "ММК", ПРИКЉУЧНА ГАЛАНТЕРИЈА И КАБЛОВИ
2.3.1 ЈЕДНОСОБАН СТАН
2.3.1.01 Испорука и уградња пластичне ММК

(Мулти Медијалне Кутије) оквирних
димензија 500х300х140мм (ВхШxД) са
вентилирајућим вратима, кључем и
држачем за монтажу микро елемента
свих кабловских развода израђене од
квалитетне пластике за узидну или
зидну монтажу ком. 1

2.3.1.02 Испорука и уградња инсталационог
материјала за ранжирање преспојних
и других каблова у ММК компл. 1

2.3.1.03 Испорука и уградња прстена за
менаџмент каблова у ММК ком. 3

2.3.1.04 Испорука и монтажа напојне шине
3xSCHUKO i прекидач, ALU, 1HU у
ММК ком. 1

2.3.1.05 Испорука и монтажа у ММК 
модуларног непопуњеног преспојног 
панела за СКС са местом за 8 
оклопљене RЈ45 микорутичнице, 
висине 1U, ком. 1

2.3.1.06 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a за монтажу у 
преспојни панел за СКС -RJ45 Modul, 
Cat.6a (у ММК) ком. 2

2.3.1.07 Испорука и уградња пасивног медија
разделника - сплитера 1:4 за
ZAS/CATV1GHz, у (ММК) ком. 1

2.3.1.08 Набавка, испорука и конектовање обе 
стране инсталационог кабла станске 
структурне мреже и 
полагање/увлачење у ребраста 
бужирна црева у зиду, U/FTP 4х2х23 
AWG, сat. 6А (усклађен према EN/PL 
50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2 
MM/YY xxx m) м 20

2.3.1.09 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a (на корисничкој 
страни) за монтажу у утичницу за СКС 
са адаптером 45x22,5mm RJ45 Modul, 
Cat.6a ком. 2
УКУПНО ЈЕДНОСОБАН СТАН:
УКУПНО ЈЕДНОСОБНИ СТАНОВИ: ком 39

 



2.3.2 ДВОСОБАН СТАН
2.3.2.01 Испорука и уградња пластичне ММК

(Мулти Медијалне Кутије) оквирних
димензија 500х300х140мм (ВхШџД) са
вентилирајућим вратима, кључем и
држачем за монтажу микро елемента
свих кабловских развода израђене од
квалитетне пластике за узидну или
зидну монтажу ком. 1

2.3.2.02 Испорука и уградња инсталационог
материјала за ранжирање преспојних
и других каблова у ММК компл. 1

2.3.2.03 Испорука и уградња прстена за
менаџмент каблова у ММК ком. 3

2.3.2.04 Испорука и монтажа напојне шине
3xSCHUKO i прекидач, ALU, 1HU у
ММК ком. 1

2.3.2.05 Испорука и монтажа у ММК 
модуларног непопуњеног преспојног 
панела за СКС са местом за 8 
оклопљене RЈ45 микорутичнице, 
висине 1U, ком. 1

2.3.2.06 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a за монтажу у 
преспојни панел за СКС -RJ45 Modul, 
Cat.6a (у ММК) ком. 4

2.3.2.07 Испорука и уградња пасивног медија
разделника - сплитера 1:4 за
ZAS/CATV1GHz, у (ММК) ком. 1

2.3.2.08 Набавка, испорука и конектовање обе 
стране инсталационог кабла станске 
структурне мреже и 
полагање/увлачење у ребраста 
бужирна црева у зиду, U/FTP 4х2х23 
AWG, сat. 6А (усклађен према EN/PL 
50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2 
MM/YY xxx m) м 60

2.3.2.09 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a (на корисничкој 
страни) за монтажу у утичницу за СКС 
са адаптером 45x22,5mm RJ45 Modul, 
Cat.6a ком. 4
УКУПНО ДВОСОБАН СТАН:
УКУПНО ДВОСОБНИ СТАНОВИ: ком 78

 



2.3.3 ТРОСОБАН СТАН
2.3.3.01 Испорука и уградња пластичне ММК

(Мулти Медијалне Кутије) оквирних
димензија 500х300х140мм (ВхШџД) са
вентилирајућим вратима, кључем и
држачем за монтажу микро елемента
свих кабловских развода израђене од
квалитетне пластике за узидну или
зидну монтажу ком. 1

2.3.3.02 Испорука и уградња инсталационог
материјала за ранжирање преспојних
и других каблова у ММК компл. 1

2.3.3.03 Испорука и уградња прстена за
менаџмент каблова у ММК ком. 3

2.3.3.04 Испорука и монтажа напојне шине
3xSCHUKO i прекидач, ALU, 1HU у
ММК ком. 1

2.3.3.05 Испорука и монтажа у ММК 
модуларног непопуњеног преспојног 
панела за СКС са местом за 8 
оклопљене RЈ45 микорутичнице, 
висине 1U, ком. 1

2.3.3.06 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a за монтажу у 
преспојни панел за СКС -RJ45 Modul, 
Cat.6a (у ММК) ком. 6

2.3.3.07 Испорука и уградња пасивног медија
разделника - сплитера 1:4 за
ZAS/CATV1GHz, у (ММК) ком. 1

2.3.3.08 Набавка, испорука и конектовање обе 
стране инсталационог кабла станске 
структурне мреже и 
полагање/увлачење у ребраста 
бужирна црева у зиду, U/FTP 4х2х23 
AWG, сat. 6А (усклађен према EN/PL 
50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2 
MM/YY xxx m) м 90

2.3.3.09 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a (на корисничкој 
страни) за монтажу у утичницу за СКС 
са адаптером 45x22,5mm RJ45 Modul, 
Cat.6a ком. 6
УКУПНО ТРОСОБАН СТАН:
УКУПНО ТРОСОБНИ СТАНОВИ: ком 31

 



2.3.4 ТРОИПОСОБАН СТАН
2.3.4.01 Испорука и уградња пластичне ММК

(Мулти Медијалне Кутије) оквирних
димензија 500х300х140мм (ВхШџД) са
вентилирајућим вратима, кључем и
држачем за монтажу микро елемента
свих кабловских развода израђене од
квалитетне пластике за узидну или
зидну монтажу ком. 1

2.3.4.02 Испорука и уградња инсталационог
материјала за ранжирање преспојних
и других каблова у ММК компл. 1

2.3.4.03 Испорука и уградња прстена за
менаџмент каблова у ММК ком. 3

2.3.4.04 Испорука и монтажа напојне шине
3xSCHUKO i прекидач, ALU, 1HU у
ММК ком. 1

2.3.4.05 Испорука и монтажа у ММК 
модуларног непопуњеног преспојног 
панела за СКС са местом за 8 
оклопљене RЈ45 микорутичнице, 
висине 1U, ком. 1

2.3.4.06 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a за монтажу у 
преспојни панел за СКС -RJ45 Modul, 
Cat.6a (у ММК) ком. 8

2.3.4.07 Испорука и уградња пасивног медија
разделника - сплитера 1:4 за
ZAS/CATV1GHz, у (ММК) ком. 1

2.3.4.08 Набавка, испорука и конектовање обе 
стране инсталационог кабла станске 
структурне мреже и 
полагање/увлачење у ребраста 
бужирна црева у зиду, U/FTP 4х2х23 
AWG, сat. 6А (усклађен према EN/PL 
50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2 
MM/YY xxx m) м 120

2.3.4.09 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a (на корисничкој 
страни) за монтажу у утичницу за СКС 
са адаптером 45x22,5mm RJ45 Modul, 
Cat.6a ком. 8
УКУПНО ТРОИПОСОБАН СТАН:
УКУПНО ТРОИПОСОБНИ СТАНОВИ: ком 8
УКУПНО СТАНСКА КУТИЈА "ММК", 
ПРИКЉУЧНА ГАЛАНТЕРИЈА И 
КАБЛОВИ (за све станове):

 



2.4 ИНСТАЛАЦИОНА ГАЛАНТЕРИЈА, РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ
2.4.1 Набавка и испорука инсталационих

ребрастих црева за провлачење
каблова структурне мреже у стану,
полагање инсталационих ребрастих
црева Ø16, у зид или плафон у
уштемоване бетонске канале:                      м 3600

2.4.2 Набавка и испорука инсталационих
ребрастих црева за провлачење
каблова структурне мреже, полагање
инсталационих ребрастих црева Ø36,
у зид или плафон у уштемоване
бетонске канале:                      м 450

2.4.3 Испорука разводних и завршних
пластичних кутија за инсталацију
структурног каблирања, уградња у
армирано-бетонски зид, на местима
ломљења и рачвања, разводних кутија
односно завршних кутија пречника: Ø
60 ком. 550

2.4.4 Испорука разводних и завршних
пластичних кутија за инсталацију
структурног каблирања, уградња у
армирано-бетонски зид, на местима
ломљења и рачвања, разводних кутија
односно завршних кутија пречника: Ø
78

ком. 550
2.4.5 Набавка, испорука и монтажа,

металних регала ПНК 100,
опремљених конзолама и прибором за
причврћивање на зид тј. плафон,
елментарне дужине 2 метра, прописно
уземљених. ком. 100

2.4.6 Набавка, испорука и монтажа,
металних регала ПНК 200,
опремљених конзолама и прибором за
причврћивање на зид тј. плафон,
елментарне дужине 2 метра, прописно
уземљених. ком. 15

2.4.7 Штемовање (шлицовање) 
инсталационог канала у  зиду и 
плафону у ширини и дубини потребној 
за полагање инсталационих цеви 
Ø16,Ø36 за провлачење каблова. 
Чишћење пода од шута и одвоз истог 
на градилишну депонију.                

м 3.600
2.4.8 Пробијање отвора у зиду, плафону,

носећим гредама и сл. у пречнику
потребном за пролаз инсталационих
цеви цеви Ø16,Ø36 за провлачење
каблова. Чишћење пода од шута и
одвоз истог на градилишну депонију.                

ком 600

 



2.4.9 Малтерисање инсталационих канала у
зиду или плафону након полагања
инсталационих цеви. Чишћење пода и
однос шута на градилишну депонију.                        

м 3.600

 



2.4.10 Затварање отвора, рупа, пролаза
каблова у зиду и плафону
сертификованом противпожарном
смесом и самих каблова са обе стране
зида односно плафона у дужини од
0,1м.                     компл. 30

2.4.11 Испорука налепница и обележавање 
утичница, преспојних панела, 
инсталационих и преспојних каблова паушал 1
УКУПНО ИНСТАЛАЦИОНА 
ГАЛАНТЕРИЈА, РАДОВИ И 
МАТЕРИЈАЛ:

2.5 МЕРЕЊЕ, ИСПИТИВАЊЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА
2.5.1 Испитивање инсталације и издавање 

релевантног Извештаја пауш. 1
2.5.2 Израда Пројекта изведеног стања пауш. 1

УКУПНО МЕРЕЊЕ ИСПИТИВАЊЕ И 
ДОКУМЕНТАЦИЈА:

УКУПНО СТАНСКA СТРУКТУРНА 
КАБЛОВСКА МРЕЖА:

3. ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ

3.1 Дистрибутивни појачавач са модулом
појачавача за повратни смер, екв. типу
TELEVES 4512 ком 3

3.2 Разводни орман за смештај опреме
кабловске телевизије са бравицом и
кључем. (800х800х200 мм) Орман је
опремљен са 2 монофазне шуко
утичнице за 230V/50Hz. Орман
уземљити на најближу сабирницу за
изједначавање потенцијала
проводником 16mm2. ком 3

3.3 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/2 ком 117

3.4 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/3 ком 47

3.5 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/4 ком 8

3.6 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/6 ком 3

3.7 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/8 ком 24

3.8 Антенска микроутичница F типа 75
Ома (Televes 5232 ) ком 368

Напомена: Све позиције које се односе на материјал обухватају набавку, испоруку, полагање, повезивање, 
увлачење и монтажу... Позиције инсталационих цеви пречника Ø16 и Ø36 обухватају полагање  на ПНК 
регал и/или увлачење у цеви у зиду. Сва наведена опрема по карактеристикама треба да одговара опреми 
TELEVES        

 



3.9 Kутија Ø 60 на местима завршних
извода ком. 370

3.10 Завршна импеданса (75Ω) ком. 39
3.11 Коаксијални кабл типа Т-100РVC или

екв. м 5700
3.12 Разводне PVC кутије (у зиду) за

уградњу чланова и на местима
ломљења инсталације, дим 100х100m ком. 30

3.13 Инсталационе ребрасте цеви
пречника Ø16 м 1500

3.14 Инсталационе ребрасте цеви
пречника Ø36 м 900

3.15 Инсталационе ребрасте цеви
пречника Ø32 м 450

3.16 Мерење и испитивање изведене
инсталације и издавање извештаја о
мерењу компл. 1

3.17 Повезивање, умеравање система и
пуштање у рад компл. 1

3.18 Коаксијални кабл типа Т-100 PE или
екв. м 200

3.19 Антенски стуб укупне висине 4 метара,
са комплетом за монтажу на кровну
конструкцију објекта, (екв. типу
AS300V Ei Niš), са атестом механичке
стабилности од произвођача. Стуб
повезати на громобранску
инсталацију. Комплет се састоји од:
заштитне капе, кровног штита,
ослонца, обујмица и др. потребних
елемената за монтажу и анкерисање.

компл. 1
3.20 Носач антена дупли, екв. типу NA 02.

ком 1
3.21 Носач антена single, екв. типу NA 01 ком 1
3.22 Атестирана антена UHF IV/V антена

(екв. типу UHF HD BOSS, Televes,
реф. бр. 14961) ком 2

3.23 Атестирана циркуларна FM антена за
пријем радио сигнала (екв. типу
Televes реф. бр.1201) ком 1

3.24 Подесиви атенуатор 0-20 dB (екв. типу
Televes реф. бр.4005) ком 2

3.25 Орман за смештај опреме и 
појачавача са бравицом и кључем 
(800х800х200 мм) Орман је опремљен 
са 2  монофазне шуко утичнице за 
230V/50Hz. Орман уземљити на 
најближу сабирницу за изједначавање 
потенцијала проводником 16mm2. за 
монтажу на поткровљу ламеле Б2.

ком 1
3.26 Хибридни појачавач, екв. типу Avant

HD 5328 ком 1
УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ 
СИСТЕМ:

 



4. СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

4.1 Испорука, монтажа и повезивање
комплетног (са поднежјем) оптичког
димног детектора ком. 6

4.2 Испорука, монтажа и повезивање
испред лифтовског окна, паралелниог
светлосног индикатора ком. 3

4.3 Испорука, монтажа и повезивањеа на
зид на 1,5 m од нивоа пода, ручног
јављача ком. 24

4.4 Испорука и монтажа унутрашње
алармне сирене ком. 9

4.5 Испорука, провлачење кроз
инсталационе ребрасте цеви и
повезивање оба краја, инсталационог
кабла (за петљу и индикатор) JY(St)Y
2x2x0.8mm                                         м 700

4.6 Испорука, провлачење кроз
инсталационе ребрасте цеви или
монтажа на ПП обујмице, повезивање
оба краја, инсталационог кабла (за
сирене) ЈЕ H(St)H FE-180/Е-30
2x2x0.8mm                  м 300

4.7 Испорука, провлачење кроз
инсталационе посебне/независне
ребрасте цеви или монтажа на ПП
обујмице и повезивање оба краја,
инсталационог кабла (за извршну
функцију спуштања лифта) ЈЕ H(St)H
FE-180/Е-90 2x2x0.8mm .                 м 250

4.8 Испорука и монтажа ПП Е90 обујмица
за фиксирање каблова извршних
функција ком. 100

4.9 Испорука и полагање директно у зид
или плафон инсталационих PVC
ребрастих цеви, пречника Ø16 .
Позиција обухвата све потребне
занатске радове (шлицовање,
пробијање отовра, малтерисање,
затварање отовра, чишћење, одвоз
шута на депонију...) и сав материјал
за реализацију ових радова м 800

1. НАПОМЕНА: 
- сви елементи стабилног система за дојаву пожара морају да поседују сертификате о саобразности са
стандардима SRPS EN 54
- сви елементи дојаве пожара морају да задовоље стандард EN 54 и буду таквих карактеристика да се
може поуздано вршити надзор и управљање стабилног система за гашење пожара  
-  за одабрани тип пожарне централе Извођач је дужан да преовери капацитет АКУ батерије
2. НАПОМЕНА:
Сва наведена опрема по карактеристикама треба да одговара опреми QUADEL 

 



4.10 Испорука и полагање у вертикални
инсталациони канал PVC цеви,
пречника Ø32 . Позиција обухвата све
потребне занатске радове и материјал
за реализацију ових радова

м 200
4.11 Затварање отвора, рупа, пролаза

каблова у зиду и плафону
сертификованом противпожарном
смесом и самих каблова са обе стране
зида односно плафона у дужини од
0,1м.                     компл. 15

4.12 Испитивање инсталације и издавање 
релевантног Извештаја пауш. 1

4.13 Издавање атестне докуметнације, 
пуштање у рад, обука корисника компл. 1

4.14 Израда пројекта изведеног објекта ком. 1
4.15 Испорука, монтажа и повезивање на

1.5м од нивоа пода комплеетне
адресибилне Централе за дојаву
пожара, са могућношћу формирања
минимум две петље, минимум 30
детектора по петљи, три независна
модула/излаза за прикључење сирена,
најмање три У/И модула (за
формирање сигнала за спуштање
лифтова). Ова позиција обухвата све
радове и материјал потребан да се
систем стави у функцију (додатна аку-
батерија мин. 72 сата у мирном и 30
мин у алармном режиму, додатни
орман, формирање базе података,
програмирање...) ком. 1
УКУПНО СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА 
ДОЈАВУ ПОЖАРА:

 



5. ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ

5.01 Испорука, монтажа и повезивање
интерфонске позивне станице.
Станица треба да има 57 метална
тастера, да буде изведена у анти-
вандал дизајну, са интегрисаним
појачивачем и филтером, са сталним
осветљењем поља за испис имена.
Димензије уградне кутије су начелно
302x278x40mm (висина x ширина x
дубина). Станицу монтирати тако да
горњи део станице буде на висини од
1,50м од готовог пода. ком 3

5.02 Испорука, монтажа и повезивање
станске интерфонске
јединице/апарата. Интерфонски
апарат треба да има могућност
отварања улазних врата и аудио
комуникације, као и интегрисани модул
за приватност разговора. Интерфонски 
апарат монтирати тако да горњи део
буде на висини од 1,50м од готовог
пода. ком 172

5.03 Испорука, монтажа и повезивање
уређаја за напајање интерфонског
система (напојна јединица). Уређај
треба да поседује временски релеј за
отварање браве, детекцију грешке у
систему (детекцију кратког споја).
Уређај монтирати на DIN шину,
димензије уређаја су: 90x105x70 mm
(ширина x дужин x дебљина)

ком 3
5.04 Уређај за непрекидно напајање

интерфонског система и прихватника,
опремљен са 2 батерије 12V/7Ah

ком 3
5.05 Испорука и монтажа електричног

прихватника на већ припремљен и
димензионо усаглашен отвор у
фиксном крилу врата и повезивање
на већ провучени/уграђени кабл.
Прихватник да буде закључан под
напоном, са подесивом котвом, напон
напајања 24V DC,
НАПОМЕНА: тростепене механичка
интерфонска брава је део
архитектонског предмера тј.
испоручује се у оквиру позиције
улазних врата ком. 3

5.06 Испорука и монтажа у зид спратне
разводне кутије за преспајање
инсталације са укљученим свим
потребним конекторским елементима
и радовима до пуне функционалнсти ком. 24

Напомена: Сва наведена опрема по карактеристикама треба да одговара опреми TEН TEL 

 



5.07 Испорука и монтажа панцир црева
дужине 370mm, са розетнама на оба
краја ком 3

 



5.08 Испорука, провлачење и повезивање
кабла (од спратне кутије до станске
јединице) J-Y(St)-Y 1x2x0,8

м 2250
5.09 Испорука, провлачење и повезивање

кабла (од напојне јединице до
интерфонске табле) PP00 3x1,5 mm2

м 60
5.10 Испорука, провлачење и повезивање

кабла (од прихватника до интерфонске
табле) PP00 2x1,5 mm2

м 40
5.11 Испорука, провлачење и повезивање

кабла (од интерфонске табле до
спратних кутија) J-Y(St)-Y 4x2x0,8

м 600
5.12 Испорука и полагање директно у зид

или плафон инсталационих PVC
ребрастих цеви, пречника Ø16 .
Позиција обухвата све потребне
занатске радове (шлицовање,
пробијање отовра, малтерисање,
затварање отовра, чишћење, одвоз
шута на депонију...) и сав материјал
за реализацију ових радова м 1.500

5.13 Испорука и полагање у вертикални
инсталациони канал PVC цеви,
пречника Ø32 . Позиција обухвата све
потребне занатске радове и материјал
за реализацију ових радова

м 150
5.14 Затварање отвора, рупа, пролаза

каблова у зиду и плафону
сертификованом противпожарном
смесом и самих каблова са обе стране
зида односно плафона у дужини од
0,1м.                     компл. 5

5.15 Испитивање инсталације и издавање 
релевантног Извештаја пауш. 1

5.16 Издавање атестне докуметнације, 
пуштање у рад, обука корисника компл. 1

5.17 Израда пројекта изведеног објекта ком. 1
УКУПНО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ:

 



1.
2.
3.
4.
5.

(БЕЗ ПДВ-а)

СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА

УКУПНО (дин):

ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ

СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ

ПДВ (20%):
УКУПНО (дин):

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ОБЈЕКАТ   Ж

УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ:

 



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

1. УВОД У ОБЈЕКАТ 
1.01 Испорука и уградња кроз темељни зид

PЕ уводне цеви Ø50, од локације за
монтажу ОДО ормана 1m ван објекта.

м 10
1.02 Испорука и постављање чепова за ПЕ

цеви Ø50 ком. 8
УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ:

ПРЕДМЕР РАДОВА

НАПОМЕНА
  1.   Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала дати су као 
ближи податак и нису обавезујући. Извођач може уградити и другу опрему, односно материјал, али под 
условом да тај има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што потврђује и 
оверава стручно лице инвеститора – надзорни орган.
     Такође, пре уградње опреме и извођења инсталације, за сву уграђену опрему, инсталациони и монтажни 
материјал потребно је обезбедити домаће атесте, односно одговарајуће реатесте у делу где се ради о 
увозној опреми, увозном инсталационом материјалу и увозном монтажном материјалу. Доставити ISO9000 
и ISO14001 сертификате, као и изјаве произвођача да је сва произведена опрема у складу са RoHS 
стандардом. За компоненте система доставити спецификације произвођача, а за функционалне елементе 
система доставити и атесте независних лабораторија (за мрежне линкове неопходан је атест по моделу 
четири конектора, за оптичке каблове техничке референце произвођача и као и мерења приликом испоруке 
кабла). Пасивне мрежне компоненте морају да задовољавају ISO/IEC 11801 2nd edition, EN 50173 2nd 
edition, ITU-T G652.D, ITU-T G652.B3 и друге важеће стандарде и прописе који дефинишу област 
структурног каблирања и FTTH. Све инсталације пасивне мрежне опреме морају бити обележене у складу 
са ТIA-606A стандардом.
2. Сви каблови, каналице и инсталационе ребрасте цеви које су ван зида морају да су типа HF (не 
ослобађа отровне гасове). Све трасе које носе инсталационе каблове извршних функција морају да су 
функционално издржљиве у пожару мин. 30 односно 90 минута.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Град Нови Сад -  стамбени објекат И - ламела И1

Бр. Опис радова Јед. 
мере



2. СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА

2.1 ЛАМЕЛНИ ОРМАН "ОДО" И ВЕРТИКАЛНА КАБЛОВСКА ТРАСА
2.1.01 Испорука и уградња пластичног

Оптичког Дистрибутивног Ормана
(ОДО), оквирних димензија
616х362х101мм (ВхШџД) са
перфорираном базом за монтажу
микро елемента свих кабловских
развода израђеног од квалитетне
пластике за узидну или зидну монтажу,
Позиција се уграђује на етажи
приземље. ком. 1

2.1.02 Испорука и уградња пластичних врата
са бравицом и кључем за базу ОДО

ком. 1
2.1.03 Набавка, испорука и монтажа у

успонски инсталациони канал
инсталационих ребрастих црева Ø32,
за полагање спратних оптичких
каблова, позиција укључује сав
потребан материјал и радове за
прописно постављање ових цеви м 200
УКУПНО ЛАМЕЛНИ ОРМАН "ОДО" И 
ВЕРТИКАЛНА КАБЛОВСКА ТРАСА:

2.2 СПРАТНИ ОРМАН "ОСО" И ХОРИЗОНТАЛНА КАБЛОВСКА ТРАСА
2.2.01 Испорука и уградња пластичног

Оптичког Спратног Ормана (ОСО)
оквирних димензија 362х362х101мм
(ВхШџД) са перфорираном базом за
монтажу микро елемента свих
кабловских развода израђеног од
квалитетне пластике за узидну
монтажу, Позиција се уграђује на
спратним етажама, осим приземља ком. 7

2.2.02 Испорука и уградња пластичних врата
са бравицом и кључем за базу ОСО

ком. 7
2.2.03 Испорука и полагање директно у зид

под малтер (од ОСО до ММК)
инсталационих флексибилних
ребрастих цеви, пречника:
Ø16 м 1.300
УКУПНОСПРАТНИ  ОРМАН "ОСО" И 
ХОРИЗОНТАЛНА КАБЛОВСКА 
ТРАСА:

Напомена: Наведена опрема по карактеристикама треба да одговара опреми ICOM за пасивне елементе 
(ормане и ММК кутије). Галантерија и модуларни програм  по карактеристикама треба да одговара опреми 
ALING CONEL. 



2.3 СТАНСКА КУТИЈА "ММК", ПРИКЉУЧНА ГАЛАНТЕРИЈА И КАБЛОВИ
2.3.1 ЈЕДНОСОБАН СТАН
2.3.1.01 Испорука и уградња пластичне ММК

(Мулти Медијалне Кутије) оквирних
димензија 500х300х140мм (ВхШџД) са
вентилирајућим вратима, кључем и
држачем за монтажу микро елемента
свих кабловских развода израђене од
квалитетне пластике за узидну или
зидну монтажу ком. 1

2.3.1.02 Испорука и уградња инсталационог
материјала за ранжирање преспојних
и других каблова у ММК компл. 1

2.3.1.03 Испорука и уградња прстена за
менаџмент каблова у ММК ком. 3

2.3.1.04 Испорука и монтажа напојне шине
3xSCHUKO i прекидач, ALU, 1HU у
ММК ком. 1

2.3.1.05 Испорука и монтажа у ММК 
модуларног непопуњеног преспојног 
панела за СКС са местом за 8 
оклопљене RЈ45 микорутичнице, 
висине 1U ком. 1

2.3.1.06 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a за монтажу у 
преспојни панел за СКС -RJ45 Modul, 
Cat.6a (у ММК) ком. 2

2.3.1.07 Испорука и уградња пасивног медија
разделника - сплитера 1:4 за
ZAS/CATV1GHz, у (ММК) ком. 1

2.3.1.08 Набавка, испорука и конектовање обе 
стране инсталационог кабла станске 
структурне мреже и 
полагање/увлачење у ребраста 
бужирна црева у зиду, U/FTP 4х2х23 
AWG, сat. 6А (усклађен према EN/PL 
50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2 
MM/YY xxx m) м 20

2.3.1.09 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a (на корисничкој 
страни) за монтажу у утичницу за СКС 
са адаптером 45x22,5mm RJ45 Modul, 
Cat.6a ком. 2
УКУПНО ЈЕДНОСОБАН СТАН:
УКУПНО ЈЕДНОСОБНИ СТАНОВИ: ком 15



2.3.2 ДВОСОБАН СТАН
2.3.2.01 Испорука и уградња пластичне ММК

(Мулти Медијалне Кутије) оквирних
димензија 500х300х140мм (ВхШџД) са
вентилирајућим вратима, кључем и
држачем за монтажу микро елемента
свих кабловских развода израђене од
квалитетне пластике за узидну или
зидну монтажу ком. 1

2.3.2.02 Испорука и уградња инсталационог
материјала за ранжирање преспојних
и других каблова у ММК компл. 1

2.3.2.03 Испорука и уградња прстена за
менаџмент каблова у ММК ком. 3

2.3.2.04 Испорука и монтажа напојне шине
3xSCHUKO i прекидач, ALU, 1HU у
ММК ком. 1

2.3.2.05 Испорука и монтажа у ММК 
модуларног непопуњеног преспојног 
панела за СКС са местом за 8 
оклопљене RЈ45 микорутичнице, 
висине 1U, ком. 1

2.3.2.06 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a за монтажу у 
преспојни панел за СКС -RJ45 Modul, 
Cat.6a (у ММК) ком. 4

2.3.2.07 Испорука и уградња пасивног медија
разделника - сплитера 1:4 за
ZAS/CATV1GHz, у (ММК) ком. 1

2.3.2.08 Набавка, испорука и конектовање обе 
стране инсталационог кабла станске 
структурне мреже и 
полагање/увлачење у ребраста 
бужирна црева у зиду, U/FTP 4х2х23 
AWG, сat. 6А (усклађен према EN/PL 
50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2 
MM/YY xxx m) м 60

2.3.2.09 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a (на корисничкој 
страни) за монтажу у утичницу за СКС 
са адаптером 45x22,5mm RJ45 Modul, 
Cat.6a ком. 4
УКУПНО ДВОСОБАН СТАН:
УКУПНО ДВОСОБНИ СТАНОВИ: ком 40



2.3.3 ТРОСОБАН СТАН
2.3.3.01 Испорука и уградња пластичне ММК

(Мулти Медијалне Кутије) оквирних
димензија 500х300х140мм (ВхШџД) са
вентилирајућим вратима, кључем и
држачем за монтажу микро елемента
свих кабловских развода израђене од
квалитетне пластике за узидну или
зидну монтажу ком. 1

2.3.3.02 Испорука и уградња инсталационог
материјала за ранжирање преспојних
и других каблова у ММК компл. 1

2.3.3.03 Испорука и уградња прстена за
менаџмент каблова у ММК ком. 3

2.3.3.04 Испорука и монтажа напојне шине
3xSCHUKO i прекидач, ALU, 1HU у
ММК ком. 1

2.3.3.05 Испорука и монтажа у ММК 
модуларног непопуњеног преспојног 
панела за СКС са местом за 8 
оклопљене RЈ45 микорутичнице, 
висине 1U ком. 1

2.3.3.06 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a за монтажу у 
преспојни панел за СКС -RJ45 Modul, 
Cat.6a (у ММК) ком. 6

2.3.3.07 Испорука и уградња пасивног медија
разделника - сплитера 1:4 за
ZAS/CATV1GHz, у (ММК) ком. 1

2.3.3.08 Набавка, испорука и конектовање обе 
стране инсталационог кабла станске 
структурне мреже и 
полагање/увлачење у ребраста 
бужирна црева у зиду, U/FTP 4х2х23 
AWG, сat. 6А (усклађен према EN/PL 
50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2 
MM/YY xxx m) м 90

2.3.3.09 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a (на корисничкој 
страни) за монтажу у утичницу за СКС 
са адаптером 45x22,5mm RJ45 Modul, 
Cat.6a ком. 6
УКУПНО ТРОСОБАН СТАН:
УКУПНО ТРОСОБНИ СТАНОВИ: ком 16

УКУПНО СТАНСКА КУТИЈА "ММК", 
ПРИКЉУЧНА ГАЛАНТЕРИЈА И 
КАБЛОВИ (за све станове):



2.4 ИНСТАЛАЦИОНА ГАЛАНТЕРИЈА, РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ
2.4.1 Набавка и испорука инсталационих

ребрастих црева за провлачење
каблова структурне мреже у стану,
полагање инсталационих ребрастих
црева Ø16, у зид или плафон у
уштемоване бетонске канале:                      м 1300

2.4.2 Набавка и испорука инсталационих
ребрастих црева за провлачење
каблова структурне мреже, полагање
инсталационих ребрастих црева Ø36,
у зид или плафон у уштемоване
бетонске канале:                      м 330

2.4.3 Испорука разводних и завршних
пластичних кутија за инсталацију
структурног каблирања, уградња у
армирано-бетонски зид, на местима
ломљења и рачвања, разводних кутија
односно завршних кутија пречника: Ø
60 ком. 165

2.4.4 Испорука разводних и завршних
пластичних кутија за инсталацију
структурног каблирања, уградња у
армирано-бетонски зид, на местима
ломљења и рачвања, разводних кутија
односно завршних кутија пречника: Ø
78 ком. 165

2.4.5 Набавка, испорука и монтажа,
металних регала ПНК 100,
опремљених конзолама и прибором за
причврћивање на зид тј. плафон,
елментарне дужине 2 метра, прописно
уземљених. ком. 25

2.4.6 Набавка, испорука и монтажа,
металних регала ПНК 200,
опремљених конзолама и прибором за
причврћивање на зид тј. плафон,
елментарне дужине 2 метра, прописно
уземљених. ком. 8

2.4.7 Штемовање (шлицовање) 
инсталационог канала у  зиду и 
плафону у ширини и дубини потребној 
за полагање инсталационих цеви 
Ø16,Ø36 за провлачење каблова. 
Чишћење пода од шута и одвоз истог 
на градилишну депонију.                м 2.700

2.4.8 Пробијање отвора у зиду, плафону,
носећим гредама и сл. у пречнику
потребном за пролаз инсталационих
цеви цеви Ø16,Ø36 за провлачење
каблова. Чишћење пода од шута и
одвоз истог на градилишну депонију.                ком 260



2.4.9 Малтерисање инсталационих канала у
зиду или плафону након полагања
инсталационих цеви. Чишћење пода и
однос шута на градилишну депонију.                        м 2.700

2.4.10 Затварање отвора, рупа, пролаза
каблова у зиду и плафону
сертификованом противпожарном
смесом и самих каблова са обе стране
зида односно плафона у дужини од
0,1м.                     компл. 3

2.4.11 Испорука налепница и обележавање 
утичница, преспојних панела, 
инсталационих и преспојних каблова паушал 1
УКУПНО ИНСТАЛАЦИОНА 
ГАЛАНТЕРИЈА, РАДОВИ И 
МАТЕРИЈАЛ:

2.5 МЕРЕЊЕ, ИСПИТИВАЊЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА
2.5.1 Испитивање инсталације и издавање 

релевантног Извештаја пауш. 1
2.5.2 Израда Пројекта изведеног стања пауш. 1

УКУПНО МЕРЕЊЕ ИСПИТИВАЊЕ И 
ДОКУМЕНТАЦИЈА:

УКУПНО СТАНСКA СТРУКТУРНА 
КАБЛОВСКА МРЕЖА:

3. ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ

3.1 Дистрибутивни појачавач са модулом
појачавача за повратни смер, екв. типу
TELEVES 4512 ком 1

3.2 Разводни орман за смештај опреме
кабловске телевизије са бравицом и
кључем. (800х800х200 мм) Орман је
опремљен са 2 монофазне шуко
утичнице за 230V/50Hz. Орман
уземљити на најближу сабирницу за
изједначавање потенцијала
проводником 16mm2. ком 1

3.3 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/2 ком 62

3.4 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/3 ком 16

3.5 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/4 ком 7

3.6 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/6 ком 7

Напомена: Све позиције које се односе на материјал обухватају набавку, испоруку, полагање, повезивање, 
увлачење и монтажу... Позиције инсталационих цеви пречника Ø16 и Ø36 обухватају полагање  на ПНК 
регал и/или увлачење у цеви у зиду. Сва наведена опрема по карактеристикама треба да одговара опреми 
TELEVES        



3.7 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/8 ком 2

3.8 Антенска микроутичница F типа 75
Ома (Televes 5232 ) ком 143

3.9 Kутија Ø 60 на местима завршних
извода ком. 143

3.10 Завршна импеданса (75Ω) ком. 22
3.11 Коаксијални кабл типа Т-100РVC или

екв. м 2600
3.12 Разводне PVC кутије (у зиду) за

уградњу чланова и на местима
ломљења инсталације, дим 100х100m ком. 23

3.13 Инсталационе ребрасте цеви
пречника Ø16 м 2400

3.14 Инсталационе ребрасте цеви
пречника Ø36 м 200

3.15 Инсталационе ребрасте цеви
пречника Ø32 м 200

3.16 Мерење и испитивање изведене
инсталације и издавање извештаја о
мерењу компл. 1

3.17 Повезивање, умеравање система и
пуштање у рад компл. 1
УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ 
СИСТЕМ:

4. СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

4.1 Испорука, монтажа и повезивање
комплетног (са поднежјем) оптичког
димног детектора ком. 2

4.2 Испорука, монтажа и повезивање
испред лифтовског окна, паралелниог
светлосног индикатора ком. 1

4.3 Испорука, монтажа и повезивањеа на
зид на 1,5 m од нивоа пода, ручног
јављача ком. 8

4.4 Испорука и монтажа унутрашње
алармне сирене ком. 3

4.5 Испорука, провлачење кроз
инсталационе ребрасте цеви и
повезивање оба краја, инсталационог
кабла (за петљу и индикатор) JY(St)Y
2x2x0.8mm                                         м 240

1. НАПОМЕНА: 
- сви елементи стабилног система за дојаву пожара морају да поседују сертификате о саобразности са
стандардима SRPS EN 54
- сви елементи дојаве пожара морају да задовоље стандард EN 54 и буду таквих карактеристика да се
може поуздано вршити надзор и управљање стабилног система за гашење пожара  
-  за одабрани тип пожарне централе Извођач је дужан да преовери капацитет АКУ батерије
2. НАПОМЕНА:
Сва наведена опрема по карактеристикама треба да одговара опреми QUADEL 



4.6 Испорука, провлачење кроз
инсталационе ребрасте цеви или
монтажа на ПП обујмице, повезивање
оба краја, инсталационог кабла (за
сирене) ЈЕ H(St)H FE-180/Е-30
2x2x0.8mm                  м 60

4.7 Испорука, провлачење кроз
инсталационе посебне/независне
ребрасте цеви или монтажа на ПП
обујмице и повезивање оба краја,
инсталационог кабла (за извршну
функцију спуштања лифта) ЈЕ H(St)H
FE-180/Е-90 2x2x0.8mm .                 м 60

4.8 Испорука и монтажа ПП Е90 обујмица
за фиксирање каблова извршних
функција ком. 60

4.9 Испорука и полагање директно у зид
или плафон инсталационих PVC
ребрастих цеви, пречника Ø16 .
Позиција обухвата све потребне
занатске радове (шлицовање,
пробијање отовра, малтерисање,
затварање отовра, чишћење, одвоз
шута на депонију...) и сав материјал
за реализацију ових радова м 180

4.10 Испорука и полагање у вертикални
инсталациони канал PVC цеви,
пречника Ø32 . Позиција обухвата све
потребне занатске радове и материјал
за реализацију ових радова

м 45
4.11 Затварање отвора, рупа, пролаза

каблова у зиду и плафону
сертификованом противпожарном
смесом и самих каблова са обе стране
зида односно плафона у дужини од
0,1м.                     компл. 2

4.12 Испитивање инсталације и издавање 
релевантног Извештаја пауш. 1

4.13 Издавање атестне докуметнације, 
пуштање у рад, обука корисника компл. 1

4.14 Израда пројекта изведеног објекта ком. 1
УКУПНО СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА 
ДОЈАВУ ПОЖАРА:



5. ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ

5.01 Испорука, монтажа и повезивање
интерфонске позивне станице.
Станица треба да има 34 метална
тастера, да буде изведена у анти-
вандал дизајну, са интегрисаним
појачивачем и филтером, са сталним
осветљењем поља за испис имена.
Димензије уградне кутије су начелно
302x278x40mm (висина x ширина x
дубина). Станицу монтирати тако да
горњи део станице буде на висини од
1,50м од готовог пода. ком 1

5.02 Испорука, монтажа и повезивање
станске интерфонске
јединице/апарата. Интерфонски
апарат треба да има могућност
отварања улазних врата и аудио
комуникације, као и интегрисани модул
за приватност разговора. Интерфонски 
апарат монтирати тако да горњи део
буде на висини од 1,50м од готовог
пода. ком 71

5.03 Испорука, монтажа и повезивање
уређаја за напајање интерфонског
система (напојна јединица). Уређај
треба да поседује временски релеј за
отварање браве, детекцију грешке у
систему (детекцију кратког споја).
Уређај монтирати на DIN шину,
димензије уређаја су: 90x105x70 mm
(ширина x дужин x дебљина) ком 1

5.04 Уређај за непрекидно напајање
интерфонског система и прихватника,
опремљен са 2 батерије 12V/7Ah

ком 1
5.05 Испорука и монтажа електричног

прихватника на већ припремљен и
димензионо усаглашен отвор у
фиксном крилу врата и повезивање
на већ провучени/уграђени кабл.
Прихватник да буде закључан под
напоном, са подесивом котвом, напон
напајања 24V DC,
НАПОМЕНА: тростепене механичка
интерфонска брава је део
архитектонског предмера тј.
испоручује се у оквиру позиције
улазних врата ком. 1

5.06 Испорука и монтажа у зид спратне
разводне кутије за преспајање
инсталације са укљученим свим
потребним конекторским лементима и
радовима до пуне функционалнсти ком. 8

Напомена: Сва наведена опрема по карактеристикама треба да одговара опреми TEН TEL 



5.07 Испорука и монтажа панцир црева
дужине 370mm, са розетнама на оба
краја, ком 1

5.08 Испорука, провлачење и повезивање
кабла (од спратне кутије до станске
јединице) J-Y(St)-Y 1x2x0,8 м 530

5.09 Испорука, провлачење и повезивање
кабла (од напојне јединице до
интерфонске табле) PP00 3x1,5 mm2 м 20

5.10 Испорука, провлачење и повезивање
кабла (од прихватника до интерфонске
табле) PP00 2x1,5 mm2 м 20

5.11 Испорука, провлачење и повезивање
кабла (од интерфонске табле до
спратних кутија) J-Y(St)-Y 4x2x0,8 м 195

5.12 Испорука и полагање директно у зид
или плафон инсталационих PVC
ребрастих цеви, пречника Ø16 .
Позиција обухвата све потребне
занатске радове (шлицовање,
пробијање отовра, малтерисање,
затварање отовра, чишћење, одвоз
шута на депонију...) и сав материјал
за реализацију ових радова м 303

5.13 Испорука и полагање у вертикални
инсталациони канал PVC цеви,
пречника Ø32 . Позиција обухвата све
потребне занатске радове и материјал
за реализацију ових радова

м 60
5.14 Затварање отвора, рупа, пролаза

каблова у зиду и плафону
сертификованом противпожарном
смесом и самих каблова са обе стране
зида односно плафона у дужини од
0,1м.                     компл. 5

5.15 Испитивање инсталације и издавање 
релевантног Извештаја пауш. 1

5.16 Издавање атестне докуметнације, 
пуштање у рад, обука корисника компл. 1

5.17 Израда пројекта изведеног објекта ком. 1
УКУПНО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ:



1.
2.
3.
4.
5.

(БЕЗ ПДВ-а)

УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ:

ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ

СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

ПДВ (20%):
УКУПНО (дин):

СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА

УКУПНО (дин):

ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ЛАМЕЛУ И1



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

1. УВОД У ОБЈЕКАТ 
1.01 Испорука и уградња кроз темељни зид

PЕ уводне цеви Ø50, од локације за
монтажу ОДО ормана 1m ван објекта.

м 10
1.02 Испорука и постављање чепова за ПЕ

цеви Ø50 ком. 8
УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ:

ПРЕДМЕР РАДОВА

НАПОМЕНА
  1.   Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала дати су као 
ближи податак и нису обавезујући. Извођач може уградити и другу опрему, односно материјал, али под 
условом да тај има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што потврђује и 
оверава стручно лице инвеститора – надзорни орган.
     Такође, пре уградње опреме и извођења инсталације, за сву уграђену опрему, инсталациони и монтажни 
материјал потребно је обезбедити домаће атесте, односно одговарајуће реатесте у делу где се ради о 
увозној опреми, увозном инсталационом материјалу и увозном монтажном материјалу. Доставити ISO9000 
и ISO14001 сертификате, као и изјаве произвођача да је сва произведена опрема у складу са RoHS 
стандардом. За компоненте система доставити спецификације произвођача, а за функционалне елементе 
система доставити и атесте независних лабораторија (за мрежне линкове неопходан је атест по моделу 
четири конектора, за оптичке каблове техничке референце произвођача и као и мерења приликом испоруке 
кабла). Пасивне мрежне компоненте морају да задовољавају ISO/IEC 11801 2nd edition, EN 50173 2nd 
edition, ITU-T G652.D, ITU-T G652.B3 и друге важеће стандарде и прописе који дефинишу област 
структурног каблирања и FTTH. Све инсталације пасивне мрежне опреме морају бити обележене у складу 
са ТIA-606A стандардом.
2. Сви каблови, каналице и инсталационе ребрасте цеви које су ван зида морају да су типа HF (не 
ослобађа отровне гасове). Све трасе које носе инсталационе каблове извршних функција морају да су 
функционално издржљиве у пожару мин. 30 односно 90 минута.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Град Нови Сад -  стамбени објекат И - ламела И2

Бр. Опис радова Јед. 
мере



2. СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА

2.1 ЛАМЕЛНИ ОРМАН "ОДО" И ВЕРТИКАЛНА КАБЛОВСКА ТРАСА
2.1.01 Испорука и уградња пластичног

Оптичког Дистрибутивног Ормана
(ОДО), оквирних димензија
616х362х101мм (ВхШџД) са
перфорираном базом за монтажу
микро елемента свих кабловских
развода израђеног од квалитетне
пластике за узидну или зидну монтажу,
Позиција се уграђује на етажи
приземље. ком. 1

2.1.02 Испорука и уградња пластичних врата
са бравицом и кључем за базу ОДО

ком. 1
2.1.03 Набавка, испорука и монтажа у

успонски инсталациони канал
инсталационих ребрастих црева Ø32,
за полагање спратних оптичких
каблова, позиција укључује сав
потребан материјал и радове за
прописно постављање ових цеви м 200
УКУПНО ЛАМЕЛНИ ОРМАН "ОДО" И 
ВЕРТИКАЛНА КАБЛОВСКА ТРАСА:

2.2 СПРАТНИ ОРМАН "ОСО" И ХОРИЗОНТАЛНА КАБЛОВСКА ТРАСА
2.2.01 Испорука и уградња пластичног

Оптичког Спратног Ормана (ОСО)
оквирних димензија 362х362х101мм
(ВхШџД) са перфорираном базом за
монтажу микро елемента свих
кабловских развода израђеног од
квалитетне пластике за узидну
монтажу, Позиција се уграђује на
спратним етажама, осим приземља ком. 7

2.2.02 Испорука и уградња пластичних врата
са бравицом и кључем за базу ОСО

ком. 7
2.2.03 Испорука и полагање директно у зид

под малтер (од ОСО до ММК)
инсталационих флексибилних
ребрастих цеви, пречника:
Ø16 м 1.300
УКУПНОСПРАТНИ  ОРМАН "ОСО" И 
ХОРИЗОНТАЛНА КАБЛОВСКА 
ТРАСА:

Напомена: Наведена опрема по карактеристикама треба да одговара опреми ICOM за пасивне елементе 
(ормане и ММК кутије). Галантерија и модуларни програм  по карактеристикама треба да одговара опреми 
ALING CONEL. 



2.3 СТАНСКА КУТИЈА "ММК", ПРИКЉУЧНА ГАЛАНТЕРИЈА И КАБЛОВИ
2.3.1 ЈЕДНОСОБАН СТАН
2.3.1.01 Испорука и уградња пластичне ММК

(Мулти Медијалне Кутије) оквирних
димензија 500х300х140мм (ВхШџД) са
вентилирајућим вратима, кључем и
држачем за монтажу микро елемента
свих кабловских развода израђене од
квалитетне пластике за узидну или
зидну монтажу ком. 1

2.3.1.02 Испорука и уградња инсталационог
материјала за ранжирање преспојних
и других каблова у ММК компл. 1

2.3.1.03 Испорука и уградња прстена за
менаџмент каблова у ММК ком. 3

2.3.1.04 Испорука и монтажа напојне шине
3xSCHUKO i прекидач, ALU, 1HU у
ММК ком. 1

2.3.1.05 Испорука и монтажа у ММК 
модуларног непопуњеног преспојног 
панела за СКС са местом за 8 
оклопљене RЈ45 микорутичнице, 
висине 1U, ком. 1

2.3.1.06 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a за монтажу у 
преспојни панел за СКС -RJ45 Modul, 
Cat.6a (у ММК) ком. 2

2.3.1.07 Испорука и уградња пасивног медија
разделника - сплитера 1:4 за
ZAS/CATV1GHz, у (ММК) ком. 1

2.3.1.08 Набавка, испорука и конектовање обе 
стране инсталационог кабла станске 
структурне мреже и 
полагање/увлачење у ребраста 
бужирна црева у зиду, U/FTP 4х2х23 
AWG, сat. 6А (усклађен према EN/PL 
50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2 
MM/YY xxx m) м 20

2.3.1.09 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a (на корисничкој 
страни) за монтажу у утичницу за СКС 
са адаптером 45x22,5mm RJ45 Modul, 
Cat.6a ком. 2
УКУПНО ЈЕДНОСОБАН СТАН:
УКУПНО ЈЕДНОСОБНИ СТАНОВИ: ком 7



2.3.2 ДВОСОБАН СТАН
2.3.2.01 Испорука и уградња пластичне ММК

(Мулти Медијалне Кутије) оквирних
димензија 500х300х140мм (ВхШџД) са
вентилирајућим вратима, кључем и
држачем за монтажу микро елемента
свих кабловских развода израђене од
квалитетне пластике за узидну или
зидну монтажу ком. 1

2.3.2.02 Испорука и уградња инсталационог
материјала за ранжирање преспојних
и других каблова у ММК компл. 1

2.3.2.03 Испорука и уградња прстена за
менаџмент каблова у ММК ком. 3

2.3.2.04 Испорука и монтажа напојне шине
3xSCHUKO i прекидач, ALU, 1HU у
ММК ком. 1

2.3.2.05 Испорука и монтажа у ММК 
модуларног непопуњеног преспојног 
панела за СКС са местом за 8 
оклопљене RЈ45 микорутичнице, 
висине 1U, ком. 1

2.3.2.06 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a за монтажу у 
преспојни панел за СКС -RJ45 Modul, 
Cat.6a (у ММК) ком. 4

2.3.2.07 Испорука и уградња пасивног медија
разделника - сплитера 1:4 за
ZAS/CATV1GHz, у (ММК) ком. 1

2.3.2.08 Набавка, испорука и конектовање обе 
стране инсталационог кабла станске 
структурне мреже и 
полагање/увлачење у ребраста 
бужирна црева у зиду, U/FTP 4х2х23 
AWG, сat. 6А (усклађен према EN/PL 
50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2 
MM/YY xxx m) м 60

2.3.2.09 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a (на корисничкој 
страни) за монтажу у утичницу за СКС 
са адаптером 45x22,5mm RJ45 Modul, 
Cat.6a ком. 4
УКУПНО ДВОСОБАН СТАН:
УКУПНО ДВОСОБНИ СТАНОВИ: ком 32



2.3.3 ТРОСОБАН СТАН
2.3.3.01 Испорука и уградња пластичне ММК

(Мулти Медијалне Кутије) оквирних
димензија 500х300х140мм (ВхШџД) са
вентилирајућим вратима, кључем и
држачем за монтажу микро елемента
свих кабловских развода израђене од
квалитетне пластике за узидну или
зидну монтажу ком. 1

2.3.3.02 Испорука и уградња инсталационог
материјала за ранжирање преспојних
и других каблова у ММК компл. 1

2.3.3.03 Испорука и уградња прстена за
менаџмент каблова у ММК ком. 3

2.3.3.04 Испорука и монтажа напојне шине
3xSCHUKO i прекидач, ALU, 1HU у
ММК ком. 1

2.3.3.05 Испорука и монтажа у ММК 
модуларног непопуњеног преспојног 
панела за СКС са местом за 8 
оклопљене RЈ45 микорутичнице, 
висине 1U, ком. 1

2.3.3.06 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a за монтажу у 
преспојни панел за СКС -RJ45 Modul, 
Cat.6a (у ММК) ком. 6

2.3.3.07 Испорука и уградња пасивног медија
разделника - сплитера 1:4 за
ZAS/CATV1GHz, у (ММК) ком. 1

2.3.3.08 Набавка, испорука и конектовање обе 
стране инсталационог кабла станске 
структурне мреже и 
полагање/увлачење у ребраста 
бужирна црева у зиду, U/FTP 4х2х23 
AWG, сat. 6А (усклађен према EN/PL 
50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2 
MM/YY xxx m) м 90

2.3.3.09 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a (на корисничкој 
страни) за монтажу у утичницу за СКС 
са адаптером 45x22,5mm RJ45 Modul, 
Cat.6a ком. 6
УКУПНО ТРОСОБАН СТАН:
УКУПНО ТРОСОБНИ СТАНОВИ: ком 15



2.3.4 ТРОИПОСОБАН СТАН
2.3.4.01 Испорука и уградња пластичне ММК

(Мулти Медијалне Кутије) оквирних
димензија 500х300х140мм (ВхШџД) са
вентилирајућим вратима, кључем и
држачем за монтажу микро елемента
свих кабловских развода израђене од
квалитетне пластике за узидну или
зидну монтажу ком. 1

2.3.4.02 Испорука и уградња инсталационог
материјала за ранжирање преспојних
и других каблова у ММК компл. 1

2.3.4.03 Испорука и уградња прстена за
менаџмент каблова у ММК ком. 3

2.3.4.04 Испорука и монтажа напојне шине
3xSCHUKO i прекидач, ALU, 1HU у
ММК ком. 1

2.3.4.05 Испорука и монтажа у ММК 
модуларног непопуњеног преспојног 
панела за СКС са местом за 8 
оклопљене RЈ45 микорутичнице, 
висине 1U, ком. 1

2.3.4.06 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a за монтажу у 
преспојни панел за СКС -RJ45 Modul, 
Cat.6a (у ММК) ком. 8

2.3.4.07 Испорука и уградња пасивног медија
разделника - сплитера 1:4 за
ZAS/CATV1GHz, у (ММК) ком. 1

2.3.4.08 Набавка, испорука и конектовање обе 
стране инсталационог кабла станске 
структурне мреже и 
полагање/увлачење у ребраста 
бужирна црева у зиду, U/FTP 4х2х23 
AWG, сat. 6А (усклађен према EN/PL 
50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2 
MM/YY xxx m) м 120

2.3.4.09 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a (на корисничкој 
страни) за монтажу у утичницу за СКС 
са адаптером 45x22,5mm RJ45 Modul, 
Cat.6a ком. 8
УКУПНО ТРОИПОСОБАН СТАН:
УКУПНО ТРОИПОСОБНИ СТАНОВИ: ком 8
УКУПНО СТАНСКА КУТИЈА "ММК", 
ПРИКЉУЧНА ГАЛАНТЕРИЈА И 
КАБЛОВИ (за све станове):



2.4 ИНСТАЛАЦИОНА ГАЛАНТЕРИЈА, РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ
2.4.1 Набавка и испорука инсталационих

ребрастих црева за провлачење
каблова структурне мреже у стану,
полагање инсталационих ребрастих
црева Ø16, у зид или плафон у
уштемоване бетонске канале:                      м 1600

2.4.2 Набавка и испорука инсталационих
ребрастих црева за провлачење
каблова структурне мреже, полагање
инсталационих ребрастих црева Ø36,
у зид или плафон у уштемоване
бетонске канале:                      м 330

2.4.3 Испорука разводних и завршних
пластичних кутија за инсталацију
структурног каблирања, уградња у
армирано-бетонски зид, на местима
ломљења и рачвања, разводних кутија
односно завршних кутија пречника: Ø
60 ком. 165

2.4.4 Испорука разводних и завршних
пластичних кутија за инсталацију
структурног каблирања, уградња у
армирано-бетонски зид, на местима
ломљења и рачвања, разводних кутија
односно завршних кутија пречника: Ø
78

ком. 165
2.4.5 Набавка, испорука и монтажа,

металних регала ПНК 100,
опремљених конзолама и прибором за
причврћивање на зид тј. плафон,
елментарне дужине 2 метра, прописно
уземљених. ком. 25

2.4.6 Набавка, испорука и монтажа,
металних регала ПНК 200,
опремљених конзолама и прибором за
причврћивање на зид тј. плафон,
елментарне дужине 2 метра, прописно
уземљених. ком. 8

2.4.7 Штемовање (шлицовање) 
инсталационог канала у  зиду и 
плафону у ширини и дубини потребној 
за полагање инсталационих цеви 
Ø16,Ø36 за провлачење каблова. 
Чишћење пода од шута и одвоз истог 
на градилишну депонију.                м 1.300

2.4.8 Пробијање отвора у зиду, плафону,
носећим гредама и сл. у пречнику
потребном за пролаз инсталационих
цеви цеви Ø16,Ø36 за провлачење
каблова. Чишћење пода од шута и
одвоз истог на градилишну депонију.                ком 260

2.4.9 Малтерисање инсталационих канала у
зиду или плафону након полагања
инсталационих цеви. Чишћење пода и
однос шута на градилишну депонију.                        м 1.300



2.4.10 Затварање отвора, рупа, пролаза
каблова у зиду и плафону
сертификованом противпожарном
смесом и самих каблова са обе стране
зида односно плафона у дужини од
0,1м.                     компл. 10

2.4.11 Испорука налепница и обележавање 
утичница, преспојних панела, 
инсталационих и преспојних каблова паушал 1
УКУПНО ИНСТАЛАЦИОНА 
ГАЛАНТЕРИЈА, РАДОВИ И 
МАТЕРИЈАЛ:

2.5 МЕРЕЊЕ, ИСПИТИВАЊЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА
2.5.1 Испитивање инсталације и издавање 

релевантног Извештаја пауш. 1
2.5.2 Израда Пројекта изведеног стања пауш. 1

УКУПНО МЕРЕЊЕ ИСПИТИВАЊЕ И 
ДОКУМЕНТАЦИЈА:

УКУПНО СТАНСКA СТРУКТУРНА 
КАБЛОВСКА МРЕЖА:

3. ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ

3.1 Дистрибутивни појачавач са модулом
појачавача за повратни смер, екв. типу
TELEVES 4512 ком 1

3.2 Разводни орман за смештај опреме
кабловске телевизије са бравицом и
кључем. (800х800х200 мм) Орман је
опремљен са 2 монофазне шуко
утичнице за 230V/50Hz. Орман
уземљити на најближу сабирницу за
изједначавање потенцијала
проводником 16mm2. ком 1

3.3 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/2 ком 39

3.4 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/3 ком 15

3.5 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/4 ком 8

3.6 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/6 ком 1

3.7 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/8 ком 8

Напомена: Све позиције које се односе на материјал обухватају набавку, испоруку, полагање, повезивање, 
увлачење и монтажу... Позиције инсталационих цеви пречника Ø16 и Ø36 обухватају полагање  на ПНК 
регал и/или увлачење у цеви у зиду. Сва наведена опрема по карактеристикама треба да одговара опреми 
TELEVES        



3.8 Антенска микроутичница F типа 75
Ома (Televes 5232 ) ком 148

3.9 Kутија Ø 60 на местима завршних
извода ком. 148

3.10 Завршна импеданса (75Ω) ком. 7
3.11 Коаксијални кабл типа Т-100РVC или

екв. м 2700
3.12 Разводне PVC кутије (у зиду) за

уградњу чланова и на местима
ломљења инсталације, дим 100х100m ком. 9

3.13 Инсталационе ребрасте цеви
пречника Ø16 м 2100

3.14 Инсталационе ребрасте цеви
пречника Ø36 м 600

3.15 Инсталационе ребрасте цеви
пречника Ø32 м 150

3.16 Мерење и испитивање изведене
инсталације и издавање извештаја о
мерењу компл. 1

3.17 Повезивање, умеравање система и
пуштање у рад компл. 1

3.18 Коаксијални кабл типа Т-100 PE или
екв. м 280

3.19 Антенски стуб укупне висине 4 метара,
са комплетом за монтажу на кровну
конструкцију објекта, (екв. типу
AS300V Ei Niš), са атестом механичке
стабилности од произвођача. Стуб
повезати на громобранску
инсталацију. Комплет се састоји од:
заштитне капе, кровног штита,
ослонца, обујмица и др. потребних
елемената за монтажу и анкерисање.

компл. 1
3.20 Носач антена дупли, екв. типу NA 02. ком 1
3.21 Носач антена single, екв. типу NA 01 ком 1
3.22 Атестирана антена UHF IV/V антена

(екв. типу UHF HD BOSS, Televes,
реф. бр. 14961) ком 2

3.23 Атестирана циркуларна FM антена за
пријем радио сигнала (екв. типу
Televes реф. бр.1201) ком 1

3.24 Подесиви атенуатор 0-20 dB (екв. типу
Televes реф. бр.4005) ком 2

3.25 Орман за смештај опреме и
појачавача са бравицом и кључем
(800х800х200 мм) Орман је опремљен
са 2 монофазне шуко утичнице за
230V/50Hz. Орман уземљити на
најближу сабирницу за изједначавање
потенцијала проводником 16mm2. за
монтажу на 4,спрату

ком 1
3.26 Хибридни појачавач, екв. типу Avant

HD 5328 ком 1
УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ 
СИСТЕМ:



4. СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

4.1 Испорука, монтажа и повезивање
комплетног (са поднежјем) оптичког
димног детектора ком. 2

4.2 Испорука, монтажа и повезивање
испред лифтовског окна, паралелног
светлосног индикатора ком. 1

4.3 Испорука, монтажа и повезивањеа на
зид на 1,5 m од нивоа пода, ручног
јављача ком. 8

4.4 Испорука и монтажа унутрашње
алармне сирене ком. 3

4.5 Испорука, провлачење кроз
инсталационе ребрасте цеви и
повезивање оба краја, инсталационог
кабла (за петљу и индикатор) JY(St)Y
2x2x0.8mm                                         м 120

4.6 Испорука, провлачење кроз
инсталационе ребрасте цеви или
монтажа на ПП обујмице, повезивање
оба краја, инсталационог кабла (за
сирене) ЈЕ H(St)H FE-180/Е-30
2x2x0.8mm                  м 45

4.7 Испорука, провлачење кроз
инсталационе посебне/независне
ребрасте цеви или монтажа на ПП
обујмице и повезивање оба краја,
инсталационог кабла (за извршну
функцију спуштања лифта) ЈЕ H(St)H
FE-180/Е-90 2x2x0.8mm .                 м 45

4.8 Испорука и монтажа ПП Е90 обујмица
за фиксирање каблова извршних
функција ком. 45

1. НАПОМЕНА: 
- сви елементи стабилног система за дојаву пожара морају да поседују сертификате о саобразности са
стандардима SRPS EN 54
- сви елементи дојаве пожара морају да задовоље стандард EN 54 и буду таквих карактеристика да се
може поуздано вршити надзор и управљање стабилног система за гашење пожара  
-  за одабрани тип пожарне централе Извођач је дужан да преовери капацитет АКУ батерије
2. НАПОМЕНА:
Сва наведена опрема по карактеристикама треба да одговара опреми QUADEL 



4.9 Испорука и полагање директно у зид
или плафон инсталационих PVC
ребрастих цеви, пречника Ø16 .
Позиција обухвата све потребне
занатске радове (шлицовање,
пробијање отовра, малтерисање,
затварање отовра, чишћење, одвоз
шута на депонију...) и сав материјал
за реализацију ових радова м 165

4.10 Испорука и полагање у вертикални
инсталациони канал PVC цеви,
пречника Ø32 . Позиција обухвата све
потребне занатске радове и материјал
за реализацију ових радова

м 80
4.11 Затварање отвора, рупа, пролаза

каблова у зиду и плафону
сертификованом противпожарном
смесом и самих каблова са обе стране
зида односно плафона у дужини од
0,1м.                     компл. 4

4.12 Испитивање инсталације и издавање 
релевантног Извештаја пауш. 1

4.13 Издавање атестне докуметнације, 
пуштање у рад, обука корисника компл. 1

4.14 Израда пројекта изведеног објекта ком. 1
4.15 Испорука, монтажа и повезивање на

1.5м од нивоа пода комплеетне
адресибилне Централе за дојаву
пожара, са могућношћу формирања
минимум две петље, минимум 30
детектора по петљи, три независна
модула/излаза за прикључење сирена,
најмање три У/И модула (за
формирање сигнала за спуштање
лифтова). Ова позиција обухвата све
радове и материјал потребан да се
систем стави у функцију (додатна аку-
батерија мин. 72 сата у мирном и 30
мин у алармном режиму, додатни
орман, формирање базе података,
програмирање...) ком. 1
УКУПНО СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА 
ДОЈАВУ ПОЖАРА:



5. ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ

5.01 Испорука, монтажа и повезивање
интерфонске позивне станице.
Станица треба да има 39 метална
тастера, да буде изведена у анти-
вандал дизајну, са интегрисаним
појачивачем и филтером, са сталним
осветљењем поља за испис имена.
Димензије уградне кутије су начелно
302x278x40mm (висина x ширина x
дубина). Станицу монтирати тако да
горњи део станице буде на висини од
1,50м од готовог пода. ком 1

5.02 Испорука, монтажа и повезивање
станске интерфонске
јединице/апарата. Интерфонски
апарат треба да има могућност
отварања улазних врата и аудио
комуникације, као и интегрисани модул
за приватност разговора. Интерфонски 
апарат монтирати тако да горњи део
буде на висини од 1,50м од готовог
пода. ком 62

5.03 Испорука, монтажа и повезивање
уређаја за напајање интерфонског
система (напојна јединица). Уређај
треба да поседује временски релеј за
отварање браве, детекцију грешке у
систему (детекцију кратког споја).
Уређај монтирати на DIN шину,
димензије уређаја су: 90x105x70 mm
(ширина x дужин x дебљина) ком 1

5.04 Уређај за непрекидно напајање
интерфонског система и прихватника,
опремљен са 2 батерије 12V/7Ah

ком 1
5.05 Испорука и монтажа електричног

прихватника на већ припремљен и
димензионо усаглашен отвор у
фиксном крилу врата и повезивање
на већ провучени/уграђени кабл.
Прихватник да буде закључан под
напоном, са подесивом котвом, напон
напајања 24V DC,
НАПОМЕНА: тростепене механичка
интерфонска брава је део
архитектонског предмера тј.
испоручује се у оквиру позиције
улазних врата ком. 1

5.06 Испорука и монтажа у зид спратне
разводне кутије за преспајање
инсталације са укљученим свим
потребним конекторским лементима и
радовима до пуне функционалнсти ком. 8

Напомена: Сва наведена опрема по карактеристикама треба да одговара опреми TEН TEL 



5.07 Испорука и монтажа панцир црева
дужине 370mm, са розетнама на оба
краја, ком 1

5.08 Испорука, провлачење и повезивање
кабла (од спратне кутије до станске
јединице) J-Y(St)-Y 1x2x0,8

м 780
5.09 Испорука, провлачење и повезивање

кабла (од напојне јединице до
интерфонске табле) PP00 3x1,5 mm2

м 20
5.10 Испорука, провлачење и повезивање

кабла (од прихватника до интерфонске
табле) PP00 2x1,5 mm2

м 20
5.11 Испорука, провлачење и повезивање

кабла (од интерфонске табле до
спратних кутија) J-Y(St)-Y 4x2x0,8

м 240
5.12 Испорука и полагање директно у зид

или плафон инсталационих PVC
ребрастих цеви, пречника Ø16 .
Позиција обухвата све потребне
занатске радове (шлицовање,
пробијање отовра, малтерисање,
затварање отовра, чишћење, одвоз
шута на депонију...) и сав материјал
за реализацију ових радова м 780

5.13 Испорука и полагање у вертикални
инсталациони канал PVC цеви,
пречника Ø32 . Позиција обухвата све
потребне занатске радове и материјал
за реализацију ових радова

м 45
5.14 Затварање отвора, рупа, пролаза

каблова у зиду и плафону
сертификованом противпожарном
смесом и самих каблова са обе стране
зида односно плафона у дужини од
0,1м.                     компл. 2

5.15 Испитивање инсталације и издавање 
релевантног Извештаја пауш. 1

5.16 Издавање атестне докуметнације, 
пуштање у рад, обука корисника компл. 1

5.17 Израда пројекта изведеног објекта ком. 1
УКУПНО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ:



1.
2.
3.
4.
5.

(БЕЗ ПДВ-а)

ПДВ (20%):
УКУПНО (дин):

СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА

УКУПНО (дин):

УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ:

ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ

СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ЛАМЕЛУ И2



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

1. УВОД У ОБЈЕКАТ 
1.01 Испорука и уградња кроз темељни зид

PЕ уводне цеви Ø50, од локације за
монтажу ОДО ормана 1m ван објекта.

м 10
1.02 Испорука и постављање чепова за ПЕ

цеви Ø50 ком. 8
УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ:

Град Нови Сад -  стамбени објекат Ј - ламела Ј1

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ПРЕДМЕР РАДОВА

НАПОМЕНА
  1.   Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала дати су као 
ближи податак и нису обавезујући. Извођач може уградити и другу опрему, односно материјал, али под 
условом да тај има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што потврђује и 
оверава стручно лице инвеститора – надзорни орган.
     Такође, пре уградње опреме и извођења инсталације, за сву уграђену опрему, инсталациони и монтажни 
материјал потребно је обезбедити домаће атесте, односно одговарајуће реатесте у делу где се ради о 
увозној опреми, увозном инсталационом материјалу и увозном монтажном материјалу. Доставити ISO9000 
и ISO14001 сертификате, као и изјаве произвођача да је сва произведена опрема у складу са RoHS 
стандардом. За компоненте система доставити спецификације произвођача, а за функционалне елементе 
система доставити и атесте независних лабораторија (за мрежне линкове неопходан је атест по моделу 
четири конектора, за оптичке каблове техничке референце произвођача и као и мерења приликом испоруке 
кабла). Пасивне мрежне компоненте морају да задовољавају ISO/IEC 11801 2nd edition, EN 50173 2nd 
edition, ITU-T G652.D, ITU-T G652.B3 и друге важеће стандарде и прописе који дефинишу област 
структурног каблирања и FTTH. Све инсталације пасивне мрежне опреме морају бити обележене у складу 
са ТIA-606A стандардом.
2. Сви каблови, каналице и инсталационе ребрасте цеви које су ван зида морају да су типа HF (не 
ослобађа отровне гасове). Све трасе које носе инсталационе каблове извршних функција морају да су 
функционално издржљиве у пожару мин. 30 односно 90 минута.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

   



2. СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА

2.1 ЛАМЕЛНИ ОРМАН "ОДО" И ВЕРТИКАЛНА КАБЛОВСКА ТРАСА
2.1.01 Испорука и уградња пластичног

Оптичког Дистрибутивног Ормана
(ОДО), оквирних димензија
616х362х101мм (ВхШџД) са
перфорираном базом за монтажу
микро елемента свих кабловских
развода израђеног од квалитетне
пластике за узидну или зидну монтажу,
Позиција се уграђује на етажи
приземље. ком. 1

2.1.02 Испорука и уградња пластичних врата
са бравицом и кључем за базу ОДО

ком. 1
2.1.03 Набавка, испорука и монтажа у

успонски инсталациони канал
инсталационих ребрастих црева Ø32,
за полагање спратних оптичких
каблова, позиција укључује сав
потребан материјал и радове за
прописно постављање ових цеви м 200
УКУПНО ЛАМЕЛНИ ОРМАН "ОДО" И 
ВЕРТИКАЛНА КАБЛОВСКА ТРАСА:

2.2 СПРАТНИ ОРМАН "ОСО" И ХОРИЗОНТАЛНА КАБЛОВСКА ТРАСА
2.2.01 Испорука и уградња пластичног

Оптичког Спратног Ормана (ОСО)
оквирних димензија 362х362х101мм
(ВхШџД) са перфорираном базом за
монтажу микро елемента свих
кабловских развода израђеног од
квалитетне пластике за узидну
монтажу, Позиција се уграђује на
спратним етажама, осим приземља ком. 7

2.2.02 Испорука и уградња пластичних врата
са бравицом и кључем за базу ОСО

ком. 7
2.2.03 Испорука и полагање директно у зид

под малтер (од ОСО до ММК)
инсталационих флексибилних
ребрастих цеви, пречника:
Ø16 м 1.300
УКУПНОСПРАТНИ  ОРМАН "ОСО" И 
ХОРИЗОНТАЛНА КАБЛОВСКА 
ТРАСА:

Напомена: Наведена опрема по карактеристикама треба да одговара опреми ICOM за пасивне елементе 
(ормане и ММК кутије). Галантерија и модуларни програм  по карактеристикама треба да одговара опреми 
ALING CONEL. 

   



2.3 СТАНСКА КУТИЈА "ММК", ПРИКЉУЧНА ГАЛАНТЕРИЈА И КАБЛОВИ
2.3.1 ЈЕДНОСОБАН СТАН
2.3.1.01 Испорука и уградња пластичне ММК

(Мулти Медијалне Кутије) оквирних
димензија 500х300х140мм (ВхШџД) са
вентилирајућим вратима, кључем и
држачем за монтажу микро елемента
свих кабловских развода израђене од
квалитетне пластике за узидну или
зидну монтажу ком. 1

2.3.1.02 Испорука и уградња инсталационог
материјала за ранжирање преспојних
и других каблова у ММК компл. 1

2.3.1.03 Испорука и уградња прстена за
менаџмент каблова у ММК ком. 3

2.3.1.04 Испорука и монтажа напојне шине
3xSCHUKO i прекидач, ALU, 1HU у
ММК ком. 1

2.3.1.05 Испорука и монтажа у ММК 
модуларног непопуњеног преспојног 
панела за СКС са местом за 8 
оклопљене RЈ45 микорутичнице, 
висине 1U, ком. 1

2.3.1.06 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a за монтажу у 
преспојни панел за СКС -RJ45 Modul, 
Cat.6a (у ММК) ком. 2

2.3.1.07 Испорука и уградња пасивног медија
разделника - сплитера 1:4 за
ZAS/CATV1GHz, у (ММК) ком. 1

2.3.1.08 Набавка, испорука и конектовање обе 
стране инсталационог кабла станске 
структурне мреже и 
полагање/увлачење у ребраста 
бужирна црева у зиду, U/FTP 4х2х23 
AWG, сat. 6А (усклађен према EN/PL 
50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2 
MM/YY xxx m) м 20

2.3.1.09 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a (на корисничкој 
страни) за монтажу у утичницу за СКС 
са адаптером 45x22,5mm RJ45 Modul, 
Cat.6a ком. 2
УКУПНО ЈЕДНОСОБАН СТАН:
УКУПНО ЈЕДНОСОБНИ СТАНОВИ: ком 15

   



2.3.2 ДВОСОБАН СТАН
2.3.2.01 Испорука и уградња пластичне ММК

(Мулти Медијалне Кутије) оквирних
димензија 500х300х140мм (ВхШџД) са
вентилирајућим вратима, кључем и
држачем за монтажу микро елемента
свих кабловских развода израђене од
квалитетне пластике за узидну или
зидну монтажу ком. 1

2.3.2.02 Испорука и уградња инсталационог
материјала за ранжирање преспојних
и других каблова у ММК компл. 1

2.3.2.03 Испорука и уградња прстена за
менаџмент каблова у ММК ком. 3

2.3.2.04 Испорука и монтажа напојне шине
3xSCHUKO i прекидач, ALU, 1HU у
ММК ком. 1

2.3.2.05 Испорука и монтажа у ММК 
модуларног непопуњеног преспојног 
панела за СКС са местом за 8 
оклопљене RЈ45 микорутичнице, 
висине 1U, ком. 1

2.3.2.06 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a за монтажу у 
преспојни панел за СКС -RJ45 Modul, 
Cat.6a (у ММК) ком. 4

2.3.2.07 Испорука и уградња пасивног медија
разделника - сплитера 1:4 за
ZAS/CATV1GHz, у (ММК) ком. 1

2.3.2.08 Набавка, испорука и конектовање обе 
стране инсталационог кабла станске 
структурне мреже и 
полагање/увлачење у ребраста 
бужирна црева у зиду, U/FTP 4х2х23 
AWG, сat. 6А (усклађен према EN/PL 
50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2 
MM/YY xxx m) м 60

2.3.2.09 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a (на корисничкој 
страни) за монтажу у утичницу за СКС 
са адаптером 45x22,5mm RJ45 Modul, 
Cat.6a ком. 4
УКУПНО ДВОСОБАН СТАН:
УКУПНО ДВОСОБНИ СТАНОВИ: ком 40

   



2.3.3 ТРОСОБАН СТАН
2.3.3.01 Испорука и уградња пластичне ММК

(Мулти Медијалне Кутије) оквирних
димензија 500х300х140мм (ВхШџД) са
вентилирајућим вратима, кључем и
држачем за монтажу микро елемента
свих кабловских развода израђене од
квалитетне пластике за узидну или
зидну монтажу ком. 1

2.3.3.02 Испорука и уградња инсталационог
материјала за ранжирање преспојних
и других каблова у ММК компл. 1

2.3.3.03 Испорука и уградња прстена за
менаџмент каблова у ММК ком. 3

2.3.3.04 Испорука и монтажа напојне шине
3xSCHUKO i прекидач, ALU, 1HU у
ММК ком. 1

2.3.3.05 Испорука и монтажа у ММК 
модуларног непопуњеног преспојног 
панела за СКС са местом за 8 
оклопљене RЈ45 микорутичнице, 
висине 1U, ком. 1

2.3.3.06 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a за монтажу у 
преспојни панел за СКС -RJ45 Modul, 
Cat.6a (у ММК) ком. 6

2.3.3.07 Испорука и уградња пасивног медија
разделника - сплитера 1:4 за
ZAS/CATV1GHz, у (ММК) ком. 1

2.3.3.08 Набавка, испорука и конектовање обе 
стране инсталационог кабла станске 
структурне мреже и 
полагање/увлачење у ребраста 
бужирна црева у зиду, U/FTP 4х2х23 
AWG, сat. 6А (усклађен према EN/PL 
50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2 
MM/YY xxx m) м 90

2.3.3.09 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a (на корисничкој 
страни) за монтажу у утичницу за СКС 
са адаптером 45x22,5mm RJ45 Modul, 
Cat.6a ком. 6
УКУПНО ТРОСОБАН СТАН:
УКУПНО ТРОСОБНИ СТАНОВИ: ком 16

УКУПНО СТАНСКА КУТИЈА "ММК", 
ПРИКЉУЧНА ГАЛАНТЕРИЈА И 
КАБЛОВИ (за све станове):

   



2.4 ИНСТАЛАЦИОНА ГАЛАНТЕРИЈА, РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ
2.4.1 Набавка и испорука инсталационих

ребрастих црева за провлачење
каблова структурне мреже у стану,
полагање инсталационих ребрастих
црева Ø16, у зид или плафон у
уштемоване бетонске канале:                      м 1300

2.4.2 Набавка и испорука инсталационих
ребрастих црева за провлачење
каблова структурне мреже, полагање
инсталационих ребрастих црева Ø36,
у зид или плафон у уштемоване
бетонске канале:                      м 330

2.4.3 Испорука разводних и завршних
пластичних кутија за инсталацију
структурног каблирања, уградња у
армирано-бетонски зид, на местима
ломљења и рачвања, разводних кутија
односно завршних кутија пречника: Ø
60 ком. 165

2.4.4 Испорука разводних и завршних
пластичних кутија за инсталацију
структурног каблирања, уградња у
армирано-бетонски зид, на местима
ломљења и рачвања, разводних кутија
односно завршних кутија пречника: Ø
78

ком. 165
2.4.5 Набавка, испорука и монтажа,

металних регала ПНК 100,
опремљених конзолама и прибором за
причврћивање на зид тј. плафон,
елментарне дужине 2 метра, прописно
уземљених. ком. 25

2.4.6 Набавка, испорука и монтажа,
металних регала ПНК 200,
опремљених конзолама и прибором за
причврћивање на зид тј. плафон,
елментарне дужине 2 метра, прописно
уземљених. ком. 8

2.4.7 Штемовање (шлицовање) 
инсталационог канала у  зиду и 
плафону у ширини и дубини потребној 
за полагање инсталационих цеви 
Ø16,Ø36 за провлачење каблова. 
Чишћење пода од шута и одвоз истог 
на градилишну депонију.                

м 2.700
2.4.8 Пробијање отвора у зиду, плафону,

носећим гредама и сл. у пречнику
потребном за пролаз инсталационих
цеви цеви Ø16,Ø36 за провлачење
каблова. Чишћење пода од шута и
одвоз истог на градилишну депонију.                

ком 260

   



2.4.9 Малтерисање инсталационих канала у
зиду или плафону након полагања
инсталационих цеви. Чишћење пода и
однос шута на градилишну депонију.                        

м 2.700
2.4.10 Затварање отвора, рупа, пролаза

каблова у зиду и плафону
сертификованом противпожарном
смесом и самих каблова са обе стране
зида односно плафона у дужини од
0,1м.                     компл. 3

2.4.11 Испорука налепница и обележавање 
утичница, преспојних панела, 
инсталационих и преспојних каблова паушал 1
УКУПНО ИНСТАЛАЦИОНА 
ГАЛАНТЕРИЈА, РАДОВИ И 
МАТЕРИЈАЛ:

2.5 МЕРЕЊЕ, ИСПИТИВАЊЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА
2.5.1 Испитивање инсталације и издавање 

релевантног Извештаја пауш. 1
2.5.2 Израда Пројекта изведеног стања пауш. 1

УКУПНО МЕРЕЊЕ ИСПИТИВАЊЕ И 
ДОКУМЕНТАЦИЈА:

УКУПНО СТАНСКA СТРУКТУРНА 
КАБЛОВСКА МРЕЖА:

3. ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ

3.1 Дистрибутивни појачавач са модулом
појачавача за повратни смер, екв. типу
TELEVES 4512 ком 1

3.2 Разводни орман за смештај опреме
кабловске телевизије са бравицом и
кључем. (800х800х200 мм) Орман је
опремљен са 2 монофазне шуко
утичнице за 230V/50Hz. Орман
уземљити на најближу сабирницу за
изједначавање потенцијала
проводником 16mm2. ком 1

3.3 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/2 ком 62

3.4 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/3 ком 16

3.5 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/4 ком 7

3.6 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/6 ком 7

Напомена: Све позиције које се односе на материјал обухватају набавку, испоруку, полагање, повезивање, 
увлачење и монтажу... Позиције инсталационих цеви пречника Ø16 и Ø36 обухватају полагање  на ПНК 
регал и/или увлачење у цеви у зиду. Сва наведена опрема по карактеристикама треба да одговара опреми 
TELEVES        

   



3.7 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/8 ком 2

3.8 Антенска микроутичница F типа 75
Ома (Televes 5232 ) ком 143

3.9 Kутија Ø 60 на местима завршних
извода ком. 143

3.10 Завршна импеданса (75Ω) ком. 22
3.11 Коаксијални кабл типа Т-100РVC или

екв. м 2600
3.12 Разводне PVC кутије (у зиду) за

уградњу чланова и на местима
ломљења инсталације, дим 100х100m ком. 23

3.13 Инсталационе ребрасте цеви
пречника Ø16 м 2400

3.14 Инсталационе ребрасте цеви
пречника Ø36 м 200

3.15 Инсталационе ребрасте цеви
пречника Ø32 м 200

3.16 Мерење и испитивање изведене
инсталације и издавање извештаја о
мерењу компл. 1

3.17 Повезивање, умеравање система и
пуштање у рад компл. 1
УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ 
СИСТЕМ:

4. СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

4.1 Испорука, монтажа и повезивање
комплетног (са поднежјем) оптичког
димног детектора ком. 2

4.2 Испорука, монтажа и повезивање
испред лифтовског окна, паралелниог
светлосног индикатора ком. 1

4.3 Испорука, монтажа и повезивањеа на
зид на 1,5 m од нивоа пода, ручног
јављача ком. 8

4.4 Испорука и монтажа унутрашње
алармне сирене ком. 3

4.5 Испорука, провлачење кроз
инсталационе ребрасте цеви и
повезивање оба краја, инсталационог
кабла (за петљу и индикатор) JY(St)Y
2x2x0.8mm                                         м 240

4.6 Испорука, провлачење кроз
инсталационе ребрасте цеви или
монтажа на ПП обујмице, повезивање
оба краја, инсталационог кабла (за
сирене) ЈЕ H(St)H FE-180/Е-30
2x2x0.8mm                  м 60

2. НАПОМЕНА:
Сва наведена опрема по карактеристикама треба да одговара опреми QUADEL 

1. НАПОМЕНА: 
- сви елементи стабилног система за дојаву пожара морају да поседују сертификате о саобразности са
стандардима SRPS EN 54
- сви елементи дојаве пожара морају да задовоље стандард EN 54 и буду таквих карактеристика да се
може поуздано вршити надзор и управљање стабилног система за гашење пожара  
-  за одабрани тип пожарне централе Извођач је дужан да преовери капацитет АКУ батерије

   



4.7 Испорука, провлачење кроз
инсталационе посебне/независне
ребрасте цеви или монтажа на ПП
обујмице и повезивање оба краја,
инсталационог кабла (за извршну
функцију спуштања лифта) ЈЕ H(St)H
FE-180/Е-90 2x2x0.8mm .                 м 60

4.8 Испорука и монтажа ПП Е90 обујмица
за фиксирање каблова извршних
функција ком. 60

4.9 Испорука и полагање директно у зид
или плафон инсталационих PVC
ребрастих цеви, пречника Ø16 .
Позиција обухвата све потребне
занатске радове (шлицовање,
пробијање отовра, малтерисање,
затварање отовра, чишћење, одвоз
шута на депонију...) и сав материјал
за реализацију ових радова м 180

4.10 Испорука и полагање у вертикални
инсталациони канал PVC цеви,
пречника Ø32 . Позиција обухвата све
потребне занатске радове и материјал
за реализацију ових радова

м 45
4.11 Затварање отвора, рупа, пролаза

каблова у зиду и плафону
сертификованом противпожарном
смесом и самих каблова са обе стране
зида односно плафона у дужини од
0,1м.                     компл. 2

4.12 Испитивање инсталације и издавање 
релевантног Извештаја пауш. 1

4.13 Издавање атестне докуметнације, 
пуштање у рад, обука корисника компл. 1

4.14 Израда пројекта изведеног објекта ком. 1
УКУПНО СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА 
ДОЈАВУ ПОЖАРА:

   



5. ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ

5.01 Испорука, монтажа и повезивање
интерфонске позивне станице.
Станица треба да има 34 метална
тастера, да буде изведена у анти-
вандал дизајну, са интегрисаним
појачивачем и филтером, са сталним
осветљењем поља за испис имена.
Димензије уградне кутије су начелно
302x278x40mm (висина x ширина x
дубина). Станицу монтирати тако да
горњи део станице буде на висини од
1,50м од готовог пода. ком 1

5.02 Испорука, монтажа и повезивање
станске интерфонске
јединице/апарата. Интерфонски
апарат треба да има могућност
отварања улазних врата и аудио
комуникације, као и интегрисани модул
за приватност разговора. Интерфонски 
апарат монтирати тако да горњи део
буде на висини од 1,50м од готовог
пода. ком 71

5.03 Испорука, монтажа и повезивање
уређаја за напајање интерфонског
система (напојна јединица). Уређај
треба да поседује временски релеј за
отварање браве, детекцију грешке у
систему (детекцију кратког споја).
Уређај монтирати на DIN шину,
димензије уређаја су: 90x105x70 mm
(ширина x дужин x дебљина) ком 1

5.04 Уређај за непрекидно напајање
интерфонског система и прихватника,
опремљен са 2 батерије 12V/7Ah

ком 1
5.05 Испорука и монтажа електричног

прихватника на већ припремљен и
димензионо усаглашен отвор у
фиксном крилу врата и повезивање
на већ провучени/уграђени кабл.
Прихватник да буде закључан под
напоном, са подесивом котвом, напон
напајања 24V DC,
НАПОМЕНА: тростепене механичка
интерфонска брава је део
архитектонског предмера тј.
испоручује се у оквиру позиције
улазних врата ком. 1

Напомена: Сва наведена опрема по карактеристикама треба да одговара опреми TEН TEL 

   



5.06 Испорука и монтажа у зид спратне
разводне кутије за преспајање
инсталације са укљученим свим
потребним конекторским лементима и
радовима до пуне функционалнсти ком. 8

5.07 Испорука и монтажа панцир црева
дужине 370mm, са розетнама на оба
краја, ком 1

5.08 Испорука, провлачење и повезивање
кабла (од спратне кутије до станске
јединице) J-Y(St)-Y 1x2x0,8 м 530

5.09 Испорука, провлачење и повезивање
кабла (од напојне јединице до
интерфонске табле) PP00 3x1,5 mm2 м 20

5.10 Испорука, провлачење и повезивање
кабла (од прихватника до интерфонске
табле) PP00 2x1,5 mm2 м 20

5.11 Испорука, провлачење и повезивање
кабла (од интерфонске табле до
спратних кутија) J-Y(St)-Y 4x2x0,8 м 195

5.12 Испорука и полагање директно у зид
или плафон инсталационих PVC
ребрастих цеви, пречника Ø16 .
Позиција обухвата све потребне
занатске радове (шлицовање,
пробијање отовра, малтерисање,
затварање отовра, чишћење, одвоз
шута на депонију...) и сав материјал
за реализацију ових радова м 303

5.13 Испорука и полагање у вертикални
инсталациони канал PVC цеви,
пречника Ø32 . Позиција обухвата све
потребне занатске радове и материјал
за реализацију ових радова

м 60
5.14 Затварање отвора, рупа, пролаза

каблова у зиду и плафону
сертификованом противпожарном
смесом и самих каблова са обе стране
зида односно плафона у дужини од
0,1м.                     компл. 5

5.15 Испитивање инсталације и издавање 
релевантног Извештаја пауш. 1

5.16 Издавање атестне докуметнације, 
пуштање у рад, обука корисника компл. 1

5.17 Израда пројекта изведеног објекта ком. 1
УКУПНО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ:

   



1.
2.
3.
4.
5.

(БЕЗ ПДВ-а)

ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ

УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ:

ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ЛАМЕЛУ Ј1

СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА

УКУПНО (дин):

СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

ПДВ (20%):
УКУПНО (дин):

   



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

1. УВОД У ОБЈЕКАТ 
1.01 Испорука и уградња кроз темељни зид

PЕ уводне цеви Ø50, од локације за
монтажу ОДО ормана 1m ван објекта.

м 10
1.02 Испорука и постављање чепова за ПЕ

цеви Ø50 ком. 8
УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ:

Град Нови Сад -  стамбени објекат Ј - ламела Ј2

Бр. Опис радова Јед. 
мере

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
ПРЕДМЕР РАДОВА

НАПОМЕНА
  1.   Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала дати су као 
ближи податак и нису обавезујући. Извођач може уградити и другу опрему, односно материјал, али под 
условом да тај има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што потврђује и 
оверава стручно лице инвеститора – надзорни орган.
     Такође, пре уградње опреме и извођења инсталације, за сву уграђену опрему, инсталациони и монтажни 
материјал потребно је обезбедити домаће атесте, односно одговарајуће реатесте у делу где се ради о 
увозној опреми, увозном инсталационом материјалу и увозном монтажном материјалу. Доставити ISO9000 
и ISO14001 сертификате, као и изјаве произвођача да је сва произведена опрема у складу са RoHS 
стандардом. За компоненте система доставити спецификације произвођача, а за функционалне елементе 
система доставити и атесте независних лабораторија (за мрежне линкове неопходан је атест по моделу 
четири конектора, за оптичке каблове техничке референце произвођача и као и мерења приликом испоруке 
кабла). Пасивне мрежне компоненте морају да задовољавају ISO/IEC 11801 2nd edition, EN 50173 2nd 
edition, ITU-T G652.D, ITU-T G652.B3 и друге важеће стандарде и прописе који дефинишу област 
структурног каблирања и FTTH. Све инсталације пасивне мрежне опреме морају бити обележене у складу 
са ТIA-606A стандардом.
2. Сви каблови, каналице и инсталационе ребрасте цеви које су ван зида морају да су типа HF (не 
ослобађа отровне гасове). Све трасе које носе инсталационе каблове извршних функција морају да су 
функционално издржљиве у пожару мин. 30 односно 90 минута.



2. СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА

2.1 ЛАМЕЛНИ ОРМАН "ОДО" И ВЕРТИКАЛНА КАБЛОВСКА ТРАСА
2.1.01 Испорука и уградња пластичног

Оптичког Дистрибутивног Ормана
(ОДО), оквирних димензија
616х362х101мм (ВхШџД) са
перфорираном базом за монтажу
микро елемента свих кабловских
развода израђеног од квалитетне
пластике за узидну или зидну монтажу,
Позиција се уграђује на етажи
приземље. ком. 1

2.1.02 Испорука и уградња пластичних врата
са бравицом и кључем за базу ОДО

ком. 1
2.1.03 Набавка, испорука и монтажа у

успонски инсталациони канал
инсталационих ребрастих црева Ø32,
за полагање спратних оптичких
каблова, позиција укључује сав
потребан материјал и радове за
прописно постављање ових цеви м 200
УКУПНО ЛАМЕЛНИ ОРМАН "ОДО" И 
ВЕРТИКАЛНА КАБЛОВСКА ТРАСА:

2.2 СПРАТНИ ОРМАН "ОСО" И ХОРИЗОНТАЛНА КАБЛОВСКА ТРАСА
2.2.01 Испорука и уградња пластичног

Оптичког Спратног Ормана (ОСО)
оквирних димензија 362х362х101мм
(ВхШџД) са перфорираном базом за
монтажу микро елемента свих
кабловских развода израђеног од
квалитетне пластике за узидну
монтажу, Позиција се уграђује на
спратним етажама, осим приземља ком. 7

2.2.02 Испорука и уградња пластичних врата
са бравицом и кључем за базу ОСО

ком. 7
2.2.03 Испорука и полагање директно у зид

под малтер (од ОСО до ММК)
инсталационих флексибилних
ребрастих цеви, пречника:
Ø16 м 1.300
УКУПНОСПРАТНИ  ОРМАН "ОСО" И 
ХОРИЗОНТАЛНА КАБЛОВСКА 
ТРАСА:

Напомена: Наведена опрема по карактеристикама треба да одговара опреми ICOM за пасивне елементе 
(ормане и ММК кутије). Галантерија и модуларни програм  по карактеристикама треба да одговара опреми 
ALING CONEL. 



2.3 СТАНСКА КУТИЈА "ММК", ПРИКЉУЧНА ГАЛАНТЕРИЈА И КАБЛОВИ
2.3.1 ЈЕДНОСОБАН СТАН
2.3.1.01 Испорука и уградња пластичне ММК

(Мулти Медијалне Кутије) оквирних
димензија 500х300х140мм (ВхШџД) са
вентилирајућим вратима, кључем и
држачем за монтажу микро елемента
свих кабловских развода израђене од
квалитетне пластике за узидну или
зидну монтажу ком. 1

2.3.1.02 Испорука и уградња инсталационог
материјала за ранжирање преспојних
и других каблова у ММК компл. 1

2.3.1.03 Испорука и уградња прстена за
менаџмент каблова у ММК ком. 3

2.3.1.04 Испорука и монтажа напојне шине
3xSCHUKO i прекидач, ALU, 1HU у
ММК ком. 1

2.3.1.05 Испорука и монтажа у ММК 
модуларног непопуњеног преспојног 
панела за СКС са местом за 8 
оклопљене RЈ45 микорутичнице, 
висине 1U, ком. 1

2.3.1.06 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a за монтажу у 
преспојни панел за СКС -RJ45 Modul, 
Cat.6a (у ММК) ком. 2

2.3.1.07 Испорука и уградња пасивног медија
разделника - сплитера 1:4 за
ZAS/CATV1GHz, у (ММК) ком. 1

2.3.1.08 Набавка, испорука и конектовање обе 
стране инсталационог кабла станске 
структурне мреже и 
полагање/увлачење у ребраста 
бужирна црева у зиду, U/FTP 4х2х23 
AWG, сat. 6А (усклађен према EN/PL 
50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2 
MM/YY xxx m) м 20

2.3.1.09 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a (на корисничкој 
страни) за монтажу у утичницу за СКС 
са адаптером 45x22,5mm RJ45 Modul, 
Cat.6a ком. 2
УКУПНО ЈЕДНОСОБАН СТАН:
УКУПНО ЈЕДНОСОБНИ СТАНОВИ: ком 7



2.3.2 ДВОСОБАН СТАН
2.3.2.01 Испорука и уградња пластичне ММК

(Мулти Медијалне Кутије) оквирних
димензија 500х300х140мм (ВхШџД) са
вентилирајућим вратима, кључем и
држачем за монтажу микро елемента
свих кабловских развода израђене од
квалитетне пластике за узидну или
зидну монтажу ком. 1

2.3.2.02 Испорука и уградња инсталационог
материјала за ранжирање преспојних
и других каблова у ММК компл. 1

2.3.2.03 Испорука и уградња прстена за
менаџмент каблова у ММК ком. 3

2.3.2.04 Испорука и монтажа напојне шине
3xSCHUKO i прекидач, ALU, 1HU у
ММК ком. 1

2.3.2.05 Испорука и монтажа у ММК 
модуларног непопуњеног преспојног 
панела за СКС са местом за 8 
оклопљене RЈ45 микорутичнице, 
висине 1U, ком. 1

2.3.2.06 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a за монтажу у 
преспојни панел за СКС -RJ45 Modul, 
Cat.6a (у ММК) ком. 4

2.3.2.07 Испорука и уградња пасивног медија
разделника - сплитера 1:4 за
ZAS/CATV1GHz, у (ММК) ком. 1

2.3.2.08 Набавка, испорука и конектовање обе 
стране инсталационог кабла станске 
структурне мреже и 
полагање/увлачење у ребраста 
бужирна црева у зиду, U/FTP 4х2х23 
AWG, сat. 6А (усклађен према EN/PL 
50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2 
MM/YY xxx m) м 60

2.3.2.09 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a (на корисничкој 
страни) за монтажу у утичницу за СКС 
са адаптером 45x22,5mm RJ45 Modul, 
Cat.6a ком. 4
УКУПНО ДВОСОБАН СТАН:
УКУПНО ДВОСОБНИ СТАНОВИ: ком 32



2.3.3 ТРОСОБАН СТАН
2.3.3.01 Испорука и уградња пластичне ММК

(Мулти Медијалне Кутије) оквирних
димензија 500х300х140мм (ВхШџД) са
вентилирајућим вратима, кључем и
држачем за монтажу микро елемента
свих кабловских развода израђене од
квалитетне пластике за узидну или
зидну монтажу ком. 1

2.3.3.02 Испорука и уградња инсталационог
материјала за ранжирање преспојних
и других каблова у ММК компл. 1

2.3.3.03 Испорука и уградња прстена за
менаџмент каблова у ММК ком. 3

2.3.3.04 Испорука и монтажа напојне шине
3xSCHUKO i прекидач, ALU, 1HU у
ММК ком. 1

2.3.3.05 Испорука и монтажа у ММК 
модуларног непопуњеног преспојног 
панела за СКС са местом за 8 
оклопљене RЈ45 микорутичнице, 
висине 1U, ком. 1

2.3.3.06 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a за монтажу у 
преспојни панел за СКС -RJ45 Modul, 
Cat.6a (у ММК) ком. 6

2.3.3.07 Испорука и уградња пасивног медија
разделника - сплитера 1:4 за
ZAS/CATV1GHz, у (ММК) ком. 1

2.3.3.08 Набавка, испорука и конектовање обе 
стране инсталационог кабла станске 
структурне мреже и 
полагање/увлачење у ребраста 
бужирна црева у зиду, U/FTP 4х2х23 
AWG, сat. 6А (усклађен према EN/PL 
50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2 
MM/YY xxx m) м 90

2.3.3.09 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a (на корисничкој 
страни) за монтажу у утичницу за СКС 
са адаптером 45x22,5mm RJ45 Modul, 
Cat.6a ком. 6
УКУПНО ТРОСОБАН СТАН:
УКУПНО ТРОСОБНИ СТАНОВИ: ком 15



2.3.4 ТРОИПОСОБАН СТАН
2.3.4.01 Испорука и уградња пластичне ММК

(Мулти Медијалне Кутије) оквирних
димензија 500х300х140мм (ВхШџД) са
вентилирајућим вратима, кључем и
држачем за монтажу микро елемента
свих кабловских развода израђене од
квалитетне пластике за узидну или
зидну монтажу ком. 1

2.3.4.02 Испорука и уградња инсталационог
материјала за ранжирање преспојних
и других каблова у ММК компл. 1

2.3.4.03 Испорука и уградња прстена за
менаџмент каблова у ММК ком. 3

2.3.4.04 Испорука и монтажа напојне шине
3xSCHUKO i прекидач, ALU, 1HU у
ММК ком. 1

2.3.4.05 Испорука и монтажа у ММК 
модуларног непопуњеног преспојног 
панела за СКС са местом за 8 
оклопљене RЈ45 микорутичнице, 
висине 1U, ком. 1

2.3.4.06 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a за монтажу у 
преспојни панел за СКС -RJ45 Modul, 
Cat.6a (у ММК) ком. 8

2.3.4.07 Испорука и уградња пасивног медија
разделника - сплитера 1:4 за
ZAS/CATV1GHz, у (ММК) ком. 1

2.3.4.08 Набавка, испорука и конектовање обе 
стране инсталационог кабла станске 
структурне мреже и 
полагање/увлачење у ребраста 
бужирна црева у зиду, U/FTP 4х2х23 
AWG, сat. 6А (усклађен према EN/PL 
50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2 
MM/YY xxx m) м 120

2.3.4.09 Испорука и монтажа oклопљенe 
микроутичницe cat.6a (на корисничкој 
страни) за монтажу у утичницу за СКС 
са адаптером 45x22,5mm RJ45 Modul, 
Cat.6a ком. 8
УКУПНО ТРОИПОСОБАН СТАН:
УКУПНО ТРОИПОСОБНИ СТАНОВИ: ком 8
УКУПНО СТАНСКА КУТИЈА "ММК", 
ПРИКЉУЧНА ГАЛАНТЕРИЈА И 
КАБЛОВИ (за све станове):



2.4 ИНСТАЛАЦИОНА ГАЛАНТЕРИЈА, РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ
2.4.1 Набавка и испорука инсталационих

ребрастих црева за провлачење
каблова структурне мреже у стану,
полагање инсталационих ребрастих
црева Ø16, у зид или плафон у
уштемоване бетонске канале:                      м 1600

2.4.2 Набавка и испорука инсталационих
ребрастих црева за провлачење
каблова структурне мреже, полагање
инсталационих ребрастих црева Ø36,
у зид или плафон у уштемоване
бетонске канале:                      м 330

2.4.3 Испорука разводних и завршних
пластичних кутија за инсталацију
структурног каблирања, уградња у
армирано-бетонски зид, на местима
ломљења и рачвања, разводних кутија
односно завршних кутија пречника: Ø
60 ком. 165

2.4.4 Испорука разводних и завршних
пластичних кутија за инсталацију
структурног каблирања, уградња у
армирано-бетонски зид, на местима
ломљења и рачвања, разводних кутија
односно завршних кутија пречника: Ø
78 ком. 165

2.4.5 Набавка, испорука и монтажа,
металних регала ПНК 100,
опремљених конзолама и прибором за
причврћивање на зид тј. плафон,
елментарне дужине 2 метра, прописно
уземљених. ком. 25

2.4.6 Набавка, испорука и монтажа,
металних регала ПНК 200,
опремљених конзолама и прибором за
причврћивање на зид тј. плафон,
елментарне дужине 2 метра, прописно
уземљених. ком. 8

2.4.7 Штемовање (шлицовање) 
инсталационог канала у  зиду и 
плафону у ширини и дубини потребној 
за полагање инсталационих цеви 
Ø16,Ø36 за провлачење каблова. 
Чишћење пода од шута и одвоз истог 
на градилишну депонију.                м 1.300

2.4.8 Пробијање отвора у зиду, плафону,
носећим гредама и сл. у пречнику
потребном за пролаз инсталационих
цеви цеви Ø16,Ø36 за провлачење
каблова. Чишћење пода од шута и
одвоз истог на градилишну депонију.                ком 260

2.4.9 Малтерисање инсталационих канала у
зиду или плафону након полагања
инсталационих цеви. Чишћење пода и
однос шута на градилишну депонију.                        м 1.300



2.4.10 Затварање отвора, рупа, пролаза
каблова у зиду и плафону
сертификованом противпожарном
смесом и самих каблова са обе стране
зида односно плафона у дужини од
0,1м.                     компл. 10

2.4.11 Испорука налепница и обележавање 
утичница, преспојних панела, 
инсталационих и преспојних каблова паушал 1
УКУПНО ИНСТАЛАЦИОНА 
ГАЛАНТЕРИЈА, РАДОВИ И 
МАТЕРИЈАЛ:

2.5 МЕРЕЊЕ, ИСПИТИВАЊЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА
2.5.1 Испитивање инсталације и издавање 

релевантног Извештаја пауш. 1
2.5.2 Израда Пројекта изведеног стања пауш. 1

УКУПНО МЕРЕЊЕ ИСПИТИВАЊЕ И 
ДОКУМЕНТАЦИЈА:

УКУПНО СТАНСКA СТРУКТУРНА 
КАБЛОВСКА МРЕЖА:

3. ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ

3.1 Дистрибутивни појачавач са модулом
појачавача за повратни смер, екв. типу
TELEVES 4512 ком 1

3.2 Разводни орман за смештај опреме
кабловске телевизије са бравицом и
кључем. (800х800х200 мм) Орман је
опремљен са 2 монофазне шуко
утичнице за 230V/50Hz. Орман
уземљити на најближу сабирницу за
изједначавање потенцијала
проводником 16mm2. ком 1

3.3 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/2 ком 39

3.4 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/3 ком 15

3.5 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/4 ком 8

3.6 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/6 ком 1

3.7 Дистрибутивни разделни чланови са F
конекторима за прикључење каблова,
типа:  - 1/8 ком 8

3.8 Антенска микроутичница F типа 75
Ома (Televes 5232 ) ком 148

Напомена: Све позиције које се односе на материјал обухватају набавку, испоруку, полагање, повезивање, 
увлачење и монтажу... Позиције инсталационих цеви пречника Ø16 и Ø36 обухватају полагање  на ПНК 
регал и/или увлачење у цеви у зиду. Сва наведена опрема по карактеристикама треба да одговара опреми 
TELEVES        



3.9 Kутија Ø 60 на местима завршних
извода ком. 148

3.10 Завршна импеданса (75Ω) ком. 7
3.11 Коаксијални кабл типа Т-100РVC или

екв. м 2700
3.12 Разводне PVC кутије (у зиду) за

уградњу чланова и на местима
ломљења инсталације, дим 100х100m ком. 9

3.13 Инсталационе ребрасте цеви
пречника Ø16 м 2100

3.14 Инсталационе ребрасте цеви
пречника Ø36 м 600

3.15 Инсталационе ребрасте цеви
пречника Ø32 м 150

3.16 Мерење и испитивање изведене
инсталације и издавање извештаја о
мерењу компл. 1

3.17 Повезивање, умеравање система и
пуштање у рад компл. 1

3.18 Коаксијални кабл типа Т-100 PE или
екв. м 280

3.19 Антенски стуб укупне висине 4 метара,
са комплетом за монтажу на кровну
конструкцију објекта, (екв. типу
AS300V Ei Niš), са атестом механичке
стабилности од произвођача. Стуб
повезати на громобранску
инсталацију. Комплет се састоји од:
заштитне капе, кровног штита,
ослонца, обујмица и др. потребних
елемената за монтажу и анкерисање.

компл. 1
3.20 Носач антена дупли, екв. типу NA 02. ком 1
3.21 Носач антена single, екв. типу NA 01 ком 1
3.22 Атестирана антена UHF IV/V антена

(екв. типу UHF HD BOSS, Televes,
реф. бр. 14961) ком 2

3.23 Атестирана циркуларна FM антена за
пријем радио сигнала (екв. типу
Televes реф. бр.1201) ком 1

3.24 Подесиви атенуатор 0-20 dB (екв. типу
Televes реф. бр.4005) ком 2

3.25 Орман за смештај опреме и
појачавача са бравицом и кључем
(800х800х200 мм) Орман је опремљен
са 2 монофазне шуко утичнице за
230V/50Hz. Орман уземљити на
најближу сабирницу за изједначавање
потенцијала проводником 16mm2. за
монтажу на 4,спрату

ком 1
3.26 Хибридни појачавач, екв. типу Avant

HD 5328 ком 1
УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ 
СИСТЕМ:



4. СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

4.1 Испорука, монтажа и повезивање
комплетног (са поднежјем) оптичког
димног детектора ком. 2

4.2 Испорука, монтажа и повезивање
испред лифтовског окна, паралелног
светлосног индикатора ком. 1

4.3 Испорука, монтажа и повезивањеа на
зид на 1,5 m од нивоа пода, ручног
јављача ком. 8

4.4 Испорука и монтажа унутрашње
алармне сирене ком. 3

4.5 Испорука, провлачење кроз
инсталационе ребрасте цеви и
повезивање оба краја, инсталационог
кабла (за петљу и индикатор) JY(St)Y
2x2x0.8mm                                         м 120

4.6 Испорука, провлачење кроз
инсталационе ребрасте цеви или
монтажа на ПП обујмице, повезивање
оба краја, инсталационог кабла (за
сирене) ЈЕ H(St)H FE-180/Е-30
2x2x0.8mm                  м 45

4.7 Испорука, провлачење кроз
инсталационе посебне/независне
ребрасте цеви или монтажа на ПП
обујмице и повезивање оба краја,
инсталационог кабла (за извршну
функцију спуштања лифта) ЈЕ H(St)H
FE-180/Е-90 2x2x0.8mm .                 м 45

4.8 Испорука и монтажа ПП Е90 обујмица
за фиксирање каблова извршних
функција ком. 45

4.9 Испорука и полагање директно у зид
или плафон инсталационих PVC
ребрастих цеви, пречника Ø16 .
Позиција обухвата све потребне
занатске радове (шлицовање,
пробијање отовра, малтерисање,
затварање отовра, чишћење, одвоз
шута на депонију...) и сав материјал
за реализацију ових радова м 165

1. НАПОМЕНА: 
- сви елементи стабилног система за дојаву пожара морају да поседују сертификате о саобразности са
стандардима SRPS EN 54
- сви елементи дојаве пожара морају да задовоље стандард EN 54 и буду таквих карактеристика да се
може поуздано вршити надзор и управљање стабилног система за гашење пожара  
-  за одабрани тип пожарне централе Извођач је дужан да преовери капацитет АКУ батерије
2. НАПОМЕНА:
Сва наведена опрема по карактеристикама треба да одговара опреми QUADEL 



4.10 Испорука и полагање у вертикални
инсталациони канал PVC цеви,
пречника Ø32 . Позиција обухвата све
потребне занатске радове и материјал
за реализацију ових радова

м 80
4.11 Затварање отвора, рупа, пролаза

каблова у зиду и плафону
сертификованом противпожарном
смесом и самих каблова са обе стране
зида односно плафона у дужини од
0,1м.                     компл. 4

4.12 Испитивање инсталације и издавање 
релевантног Извештаја пауш. 1

4.13 Издавање атестне докуметнације, 
пуштање у рад, обука корисника компл. 1

4.14 Израда пројекта изведеног објекта ком. 1
4.15 Испорука, монтажа и повезивање на

1.5м од нивоа пода комплеетне
адресибилне Централе за дојаву
пожара, са могућношћу формирања
минимум две петље, минимум 30
детектора по петљи, три независна
модула/излаза за прикључење сирена,
најмање три У/И модула (за
формирање сигнала за спуштање
лифтова). Ова позиција обухвата све
радове и материјал потребан да се
систем стави у функцију (додатна аку-
батерија мин. 72 сата у мирном и 30
мин у алармном режиму, додатни
орман, формирање базе података,
програмирање...) ком. 1
УКУПНО СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА 
ДОЈАВУ ПОЖАРА:



5. ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ

5.01 Испорука, монтажа и повезивање
интерфонске позивне станице.
Станица треба да има 39 метална
тастера, да буде изведена у анти-
вандал дизајну, са интегрисаним
појачивачем и филтером, са сталним
осветљењем поља за испис имена.
Димензије уградне кутије су начелно
302x278x40mm (висина x ширина x
дубина). Станицу монтирати тако да
горњи део станице буде на висини од
1,50м од готовог пода. ком 1

5.02 Испорука, монтажа и повезивање
станске интерфонске
јединице/апарата. Интерфонски
апарат треба да има могућност
отварања улазних врата и аудио
комуникације, као и интегрисани модул
за приватност разговора. Интерфонски 
апарат монтирати тако да горњи део
буде на висини од 1,50м од готовог
пода. ком 62

5.03 Испорука, монтажа и повезивање
уређаја за напајање интерфонског
система (напојна јединица). Уређај
треба да поседује временски релеј за
отварање браве, детекцију грешке у
систему (детекцију кратког споја).
Уређај монтирати на DIN шину,
димензије уређаја су: 90x105x70 mm
(ширина x дужин x дебљина)

ком 1
5.04 Уређај за непрекидно напајање

интерфонског система и прихватника,
опремљен са 2 батерије 12V/7Ah

ком 1
5.05 Испорука и монтажа електричног

прихватника на већ припремљен и
димензионо усаглашен отвор у
фиксном крилу врата и повезивање
на већ провучени/уграђени кабл.
Прихватник да буде закључан под
напоном, са подесивом котвом, напон
напајања 24V DC,
НАПОМЕНА: тростепене механичка
интерфонска брава је део
архитектонског предмера тј.
испоручује се у оквиру позиције
улазних врата ком. 1

Напомена: Сва наведена опрема по карактеристикама треба да одговара опреми TEН TEL 



5.06 Испорука и монтажа у зид спратне
разводне кутије за преспајање
инсталације са укљученим свим
потребним конекторским лементима и
радовима до пуне функционалнсти ком. 8

5.07 Испорука и монтажа панцир црева
дужине 370mm, са розетнама на оба
краја, ком 1

5.08 Испорука, провлачење и повезивање
кабла (од спратне кутије до станске
јединице) J-Y(St)-Y 1x2x0,8

м 780
5.09 Испорука, провлачење и повезивање

кабла (од напојне јединице до
интерфонске табле) PP00 3x1,5 mm2

м 20
5.10 Испорука, провлачење и повезивање

кабла (од прихватника до интерфонске
табле) PP00 2x1,5 mm2

м 20
5.11 Испорука, провлачење и повезивање

кабла (од интерфонске табле до
спратних кутија) J-Y(St)-Y 4x2x0,8

м 240
5.12 Испорука и полагање директно у зид

или плафон инсталационих PVC
ребрастих цеви, пречника Ø16 .
Позиција обухвата све потребне
занатске радове (шлицовање,
пробијање отовра, малтерисање,
затварање отовра, чишћење, одвоз
шута на депонију...) и сав материјал
за реализацију ових радова м 780

5.13 Испорука и полагање у вертикални
инсталациони канал PVC цеви,
пречника Ø32 . Позиција обухвата све
потребне занатске радове и материјал
за реализацију ових радова

м 45
5.14 Затварање отвора, рупа, пролаза

каблова у зиду и плафону
сертификованом противпожарном
смесом и самих каблова са обе стране
зида односно плафона у дужини од
0,1м.                     компл. 2

5.15 Испитивање инсталације и издавање 
релевантног Извештаја пауш. 1

5.16 Издавање атестне докуметнације, 
пуштање у рад, обука корисника компл. 1

5.17 Израда пројекта изведеног објекта ком. 1
УКУПНО ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ:



1.
2.
3.
4.
5.

(БЕЗ ПДВ-а)

СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА

УКУПНО (дин):

ПДВ (20%):

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ЛАМЕЛУ Ј2

ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ

СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ

УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ:

УКУПНО (дин):



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

6/1-1.01.
6/1-1.01.01. Набавка, испорука и уградња челичних

панелних радијатора тип: SANICA 22,
произвођач SANICA Турска, или
одговарајуће. У паковању долази са
носачима за качење на зид и свим
осталим елементима за монтажу, као
и радијаторским чеповима монтираним 
на цевне прикључке.

-тип 22-300/700 ком 20
-тип 22-300/800 ком 1
-тип 22-300/900 ком 6
-тип 22-300/1000 ком 2
-тип 22-600/400 ком 209
-тип 22-600/500 ком 188
-тип 22-600/600 ком 22
-тип 22-600/700 ком 24
-тип 22-600/800 ком 14
-тип 22-600/900 ком 6
-тип 22-600/1000 ком 2

6/1-1.01.02. Набавка, испорука и уградња цевастих
грејних тела - сушача пешкира,
производ: произвођач Неша Комерц-
Србија "NK LUX", или одговарајуће,
комплет са носачима и елементима за
њихово вешање.
-тип NK 400x750 ком 153
-тип NK 500x750 ком 19

6/1-1.01.03. Набавка, испорука и уградња
радијаторских термостатских вентила
са континуалним скривеним
преднамештањем, за двоцевни систем
грејања, производ "Herz"- Аустрија,
или одговарајуће
-тип  HERZ-TS-90-V 1/2" ком 666

6/1-1.01.04. Набавка, испорука и уградња термо
глава, за уградњу на термостатски
вентил за двоцевни систем грејања,
производ "Herz"- Аустрија, или
одговарајуће
-тип STANDARD ком 666

Јед. 
мере

ПРЕДМЕР

КЊИГА 6/1-1
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА: 

Објекат Ж на К.П. 540/93, Објекат И на К.П. 540/94 и Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови 
Сад IV, град Нови Сад

ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  - ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА 

ОБЈЕКАТ Ж 

ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР

Бр. Опис радова



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-1.01.05. Набавка, испорука и уградња угаоних
радијаторских навијака производ
"Herz"- Аустрија, или одговарајуће

- тип RL-1 R1/2" ком 666
6/1-1.01.06. Набавка, испорука и уградња

одзрачних вентила за уградњу на
грејним телима.
-R3/8" ком 666

6/1-1.02.
6/1-1.02.01. Набавка, испорука и уградња

бешавних челичних цеви од Č.1212 ,
СРПС ЕН 10255 и СРПС ЕН 10220 за
развод топле воде.
Ø21,3х2,6 m 560
Ø33,7х3,2 m 65
Ø42,4х3,2 m 85
Ø48,3х3,2 m 40
Ø60,3х2,9 m 160
Ø76,1х2,9 m 405
Ø108,0х3,6 m 20

6/1-1.02.02. За спојне делове, заптивни материјал,
фитинг, металне чауре, кудељу,
фирнајз, оксиген, дисугас, жицу за
варење, електроде, чврсте тачке,
конзоле, носаче и остали ситан
потрошан материјал, поникловане
дводелне розетне на свим пролазима
кроз зидове и заштитне чауре кроз
међуспратне конструкције и сав остали
ситан материјал. Позиција обухвата и
испоруку и монтажу редукција у
топлотној подстаници, као и уградњу Т
комада за калориметарске сонде у
степенишним спратним станицама.
Такође, позиција обухвата пробијање
отвора за пролаз цевне мреже у
преградним зидовима и међуспратним
конструкцијама и њихово затварање
по извршеној монтажи, као и потребно
шлицовање зидова за уградњу цеви за
радијаторске везе и крпљење шлицева
у зидовима по извршеној монтажи
радијаторске везе. Плаћа се 50% од
вредности претходне позиције.

0,5

УКУПНО ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР:

ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-1.02.03. Премазивање цевне мреже од
челичних цеви (минизирање) у два
премаза, заштитном бојом постојаном
на радној температури. Пре наношења
заштите, цеви добро очистити од
корозије и нечистоће.

m2 180
6/1-1.02.04. Набавка, испорука и уградња

изолације од минералне вуне у облози
од алуминијумског лима дебљине
0,55mm за комплетну цевну мрежу од
челичних цеви и опрему у оквиру
топлотне подстанице. Минералном
вуном дебљине 30 mm изолује се
цевна мрежа успонских водова и
разводи у степенишним спратним
станицама, а дебљином 50 mm цеви и
опрема у подстаници и хоризонтални
развод цеви. Количина и цена дате по
квадрату површине цеви.

 - дебљина 30 mm m2 85
 - дебљина 50 mm m2 120

6/1-1.02.05. Набавка, испорука и уградња
вишеслојних цеви цеви од PeX-Al-Pex
и алуминијумског слоја за
радијаторско грејање, производ
HENCO, Белгија или одговарајуће

  Ø16x2,0 - Al-PEX RIXc-HENCO m 16590
  Ø18x2,0 - Al-PEX RIXc-HENCO m 1645
  Ø20x2,0 - Al-PEX RIXc-HENCO m 1940

6/1-1.02.06. Набавка, испорука и уградња цевне
изолације дебљине 9 mm за
изоловање комплетне цевне мреже од
алупласт цеви, производ "Изотерм-
Плама" - Уб, или еквивалентно.

тип Plamaflex SSL Ø16 m 16590
тип Plamaflex SSL Ø18 m 1645
тип Plamaflex SSL Ø20 m 1940

6/1-1.02.07. Набавка, испорука и уградња
дворедног држача за причвршћивање
– сидрење алупласт цеви код подног
двоцевног развода грејања. Монтажа
се врши бушењем једне рупе фи 8 у
бетонској подлози. 
Примена у температурном подручју од -
10 до +118 Ц. Димензије Ø8х86х84,5мм 
са радијусом фиксирања Р 15мм и
осним растојањем радијуса50 мм што
задовољава растојање радијаторског
Х вентила. Боја: Жута, због
уочљивости подручја монтаже.

ком 20200

УКУПНО ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА:



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-1.03.
6/1-1.03.01. Набавка, испорука и уградња кућишта

спратних станица израђених од
челичног декаприраног лима са
типском бравицом и кључем.

      - 1600x1500x200 mm ком 32
6/1-1.03.02. Набавка, испорука и уградња

калориметра са батеријским
напајањем за мерење сопствене
потрошње за станове. Мерило
топлотне енергије:
- DN15; NP16; Qp=0,6 m3/h
- напајање : 3.6V
- комуникација: M-Bus
- комплет са рачунском јединицом и 
  температурним сондама
- прикључак на инсталацију: G 3/4B
- Жиг Дирекције за мере о првом
прегледу, са ознаком државе Србија,
усклађен са националним прописима.  

Производ: "Kamstrup" или одговарајуће

тип: MULTICAL 403, 0,6 m3/h + Мbus
modul ком 172

6/1-1.03.03. Набавка, испорука и уградња сетова
разделника и сабирника од црних
челичних цеви. Колектори се
испоручују са одговарајућим бројем
прикључака и држачима за монтажу у
спратну станицу. Прикључци су према
графичкој документацији.

- димензије Ø33,7х2,6 mm дужина 350
mm - 2 прикључака компл. 1
- димензије Ø42,4х2,6 mm дужина 650

mm - 4 прикључака компл. 16
- димензије Ø48,3х3,2 mm дужина 950

mm - 6 прикључака компл. 2
- димензије Ø48,3х3,2 mm дужина

1100 mm - 7 прикључака компл. 12
- димензије Ø60,3х2,9 mm дужина

1100 mm - 7 прикључака компл. 2
6/1-1.03.04. Набавка, испорука и уградња сета

регулационог вентила и регулатора
диференцијалног притиска комплет (за
мерење и балансирање протока и
мерење и подешавање
диференцијалног притиска) производ
"IMI Hydronic" Шведска или
одговарајуће.

тип:"STAP 5-25" +"STAD 15"- R1/2" ком 172

СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СПРАТНИМ СТАНИЦАМА-ЗАЈЕДНИЧКИ ХОДНИК



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-1.03.05. Набавка, испорука и уградња гранског
ручног регулационог вентила за
уградњу у степенишним спратним
станицама и за урегулисавање
вертикала, производ "IMI Hydronic"
Шведска или одговарајуће.

тип:"STAD 15"- R1/2" ком 1
тип:"STAD 20"- R3/4" ком 17
тип:"STAD 25"- R1" ком 14
тип:"STAD 40"- R6/4" ком 1
тип:"STAD 50"- R2" ком 1

6/1-1.03.06. Набавка, испорука и уградња навојних
лоптастих славина за рад са топлом
водом за уградњу на прикључцима
колектора и прикључцима за станове у
степенишним спратним станицама.
Производ "TIEMME", или одговарајуће.

- 1/2" ком 226
- 3/4" ком 120
- 1" ком 34
- 1 1/4" ком 28

6/1-1.03.07. Набавка, испорука и уградња навојних
одвајача нечистоће.
- 1" ком 32

6/1-1.03.08. Набавка, испорука и уградња одзрачно-
испусних сетова за монтажу на
разделницима и сабирницима у
степенишним спратним станицама и
разделницима и сабирницима у
спратним станицама станова. Уз
сетове се испоручују и редукциони
комади за монтажу.

 - 1/2" компл. 64
6/1-1.03.09. Набавка, испорука и уградња

одзрачних судова са преливном цеви и
вентилом за испуштање DN15, за
одзрачивање инсталације са
комплетним елементима за монтажу 

      -φ60.3x2.9mm l=100mm ком 8
6/1-1.03.10. Набавка, испорука и уградња

преградних на одвајању главних
успонских водова лептир прирубничких
вентила (погон вентила-ручни) за
топлу воду, за температуре до 120о C. 
Уз лептир вентил испоручити 2
комплета прирубничког сета-сет
дихтунг, као и 2 прирубнице са грлом
одговарајућег номиналног пречника
PN6.

      - DN50 PN16 компл. 2



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-1.03.11. Набавка, испорука и уградња челичних
муфова, DN20 PN6 ком 4

6/1-1.03.12. Набавка, испорука и уградња славине
за пуњење и пражњење за уградњу на
одвајању главних успонских водова

DN20 MF PN6 ком 4
6/1-1.03.13. Набавка, испорука и уградња press

полуспојница за спајање вишеслојних
цеви од PeX-б и алуминијумског слоја
са огранком на разделнику и
сабирнику станарске станице,
производ Henco или одговарајуће

  Al-PEX  Ø16x2,0 -  1/2" UN ком 82
  Al-PEX  Ø18x2,0 -  1/2" UN ком 144
  Al-PEX  Ø20x2,0 -  3/4" UN ком 118

6/1-1.03.14. Набавка, испорука и уградња
преструјног вентила за монтажу
између разводног и повратног вода на
најудаљенијој хоризонталној деоници
најудаљеније вертикале, производ "IMI
Hydronic" Шведска или одговарајуће.

тип: BPV- DN25 ком 3

6/1-1.04.
6/1-1.04.01. Набавка, испорука и уградња

компресионог полуспоја са
спољашњим навојем за спајање
вишеслојних цеви од PeX-б и
алуминијумског слоја са радијаторским
вентилом и навијком, производ
HENCO, или одговарајуће. Састоји се
од цевног наставка, стезног прстена и
навртке.
  Al-PEX  Ø16x2,0 -  3/4" UN ком 1332

6/1-1.04.02. Набавка, испорука и уградња press
полуспојница за спајање вишеслојних
цеви од PeX-б и алуминијумског слоја
са огранком на разделнику и
сабирнику станарске станице,
производ Henco или одговарајуће

  Al-PEX  Ø16x2,0 -  3/4" UN ком 1332
6/1-1.04.03. Набавка, испорука и уградња press

полуспојница за спајање вишеслојних
цеви од PeX-б и алуминијумског слоја
са редукцијом у спратној станици
стана, производ Henco или
одговарајуће.
  Al-PEX  Ø16x2,0 -  1/2" UN ком 82
  Al-PEX  Ø18x2,0 -  1/2" UN ком 144
  Al-PEX  Ø20x2,0 -  3/4" UN ком 118

6/1-1.04.04. Набавка, испорука и уградња
редукције на славини на разделнику и
сабирнику у спратној станици стана

1" SN -  1/2"SN ком 226
1" SN -  3/4"SN ком 118

УКУПНО СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СПРАТНИМ СТАНИЦАМА-ЗАЈЕДНИЧКИ 

СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-1.04.05. Набавка, испорука и уградња сетова
разделника и сабирника, тип 208AR са
одговарајућим бројем прикључака,
производ TESA или одговарајуће.
Димензија колектора је 1", а
прикључака 3/4". Уз колекторе се
испоручују лоптасте славинице на
прикључцима, држачи колектора за
монтажу у спратну станицу.

 - 2 прикључака компл. 16
 - 3 прикључака компл. 53
 - 4 прикључака компл. 48
 - 5 прикључака компл. 47
 - 6 прикључака компл. 8

6/1-1.04.06. Набавка, испорука и уградња одзрачно-
испусних сетова (Т комад, аутоматско
одзрачно лонче, славина за пуњење и
пражњење) за монтажу на
разделницима и сабирницима у
станарским спратним станицама. 

 - 1/2" ком 344
6/1-1.04.07. Набавка, испорука и уградња навојних

лоптастих лептир славина за монтажу
у станарским станицама.

- 1" ком 344
6/1-1.04.08. Набавка, испорука и уградња кућишта

станарских станица израђених од
челичног декаприраног лима са
типском бравицом и кључем.

      - 600x500x120 mm ком 172

6/1-1.05.
6/1-1.05.01. Набавка, испорука и уградња зидног

центрифугалног вентилатора у
комплету са неповратном клапном и
заједно са прикључним каналом.

Производ: Systemair, Svedska или
одговарајуће
тип: CBF 100LS
          проток ваздуха: 30, 50, 60 m³/h

          пад притиска: 75 Pa
          снага: 30 W
          број обртаја: 2403 o/min

електроприкључак: 230 V, 50 Hz,
IP44
          тежина: 1,2 kg ком 227

6/1-1.05.02. Испорука и монтажа флексибилних
канала за повезивање купатилских
вентилатора на зидане вентилационе
канале. 
- ø100 mm m 190

УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА:

ВЕНТИЛАЦИЈА

УКУПНО СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА:



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-1.06. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА-ОБАВЕЗА ЈКП "НОВОСАДСКЕ ТОПЛАНЕ"
6/1-1.06.01. Набавка, испорука и монтажа

регулатора притиска са мембраном и
челичном опругом, за подешавање
излазног притиска. Температура
радног флуида 1500C. Производ
"Danfoss" - Данска, или одговарајуће 

 - тип: SAVD  DN 40 PN25
kvs=16 m3/h
опсег подешавања 1-5 bar,
прирубнички ком 2

6/1-1.06.02. Набавка, испорука и монтажа
регулатора протока са мембраном,
пригушницом и челичном опругом, за
подешавање протока. Температура
радног флуида 1500C. Производ
"Danfoss" - Данска, или одговарајуће

 - тип: AVQM  DN 40 PN25
kvs=16 m3/h
пригушница протока 0,2 bar,
прирубнички ком 1
- електроморорни погон AMV 20 EM,

погон 230 V ком 1
6/1-1.06.03. Набавка, испорука и монтажа вентила

сигурности. 
-1" ком. 2

6/1-1.06.04. Набавка, испорука и монтажа хватача
нечистоћа, за температуре до 120оC,
са комплетом прирубница, контра-
прирубница, завртњева и заптивача

-DN50 PN16 ком. 3
6/1-1.06.05. Набавка, испорука и монтажа

неповратне клапне, за температуре до
120оC, са комплетом прирубница,
контра-прирубница, завртњева и
заптивача
-DN65 PN16 ком. 1

6/1-1.06.06. Набавка, испорука и уградња
манометара Ø160mm, R1/2"
0-16 bar ком. 2
0-10 bar ком. 14

6/1-1.06.07. Набавка, испорука и уградња
термометра, R1/2"
0-2000C ком. 1
0-1300C ком. 15



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-1.06.08. Набавка, испорука и монтажа
прирубничког равног запорног вентила
за топлу воду за температуре до
120оC, са комплетом прирубница,
контра-прирубница, завртњева и
заптивача
-DN50 PN16 ком. 6

6/1-1.06.09. Набавка, испорука и монтажа
прирубничкe кугласте славине за
топлу воду за температуре до 120оC,
са комплетом прирубница, контра-
прирубница, завртњева и заптивача

-DN65 PN16 ком. 6
6/1-1.06.10. Набавка, испорука и монтажа славина

за испуштање.
-DN15 PN6 ком. 4
-DN15 PN16 ком. 2

6/1-1.06.11. Набавка, испорука и монтажа
регулационих вентила
-R2" ком. 3

6/1-1.06.12. Израда, испорука и монтажа цевних
проширења-успоривача струјања од
челичних цеви за манометре,
термометре и прикључења.
DN80х300 mm ком 2
DN80х500 mm ком 2

6/1-1.06.13. Набавка, испорука и монтажа
ултразвучног мерача протока топлотне
енергије, комплет са интегрисаном
температурном сондом за полазни и
сондом са каблом за повратни вод.
Уређај се састоји од мерног тела и
рачунарске јединице. Уређај је
баждарен од стране акредитоване
лабараторије.. Температура радног
флуида 1500C. 
Производ "Kamstrup", или одговарајуће 

- тип: MULTICAL 603 + M-Bus modul za
M603
DN 40, 10 m3/h ком 2



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-1.06.14. Набавка, испорука и монтажа
циркулационих пумпи са фреквентним
регулатором протока, сензор
диференцијалног притиска монтиран
на пумпи, региструје притисак на
пумпи и омогућава њену регулацију, са
једним комплетом завртњева, гуменим
компензаторима, прирубницама и
контраприрубницама.

Производ "GRUNDFOS" Данска, или
одговарајуће
РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ
Ламела Ж1
 - тип: MAGNA1 40-80 F монофазна
   - V = 8,96 m³/h
   - Δpv= 39,613 kPa
   - P =  267 W

- PN6/10, ком. 2 (радна и магацинска
резерва). Електро подаци 1х230V/50Hz 

ком. 2

РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ
Ламела Ж2
 - тип: MAGNA1 40-100 F монофазна
   - V = 11,42 m³/h
   - Δpv= 51,506 kPa
   - P =  370 W

- PN6/10, ком. 2 (радна и магацинска
резерва). Електро подаци 1х230V/50Hz 

ком. 2

РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ
Ламела Ж3
 - тип: MAGNA1 40-80 F монофазна
   - V = 8,96 m³/h
   - Δpv= 44,161 kPa
   - P =  267 W

- PN6/10, ком. 2 (радна и магацинска
резерва). Електро подаци 1х230V/50Hz 

ком. 2
6/1-1.06.15. Испорука и монтажа разделника и

сабирника топле воде са потребним
прикључцима према шеми у графичкој
документацији, комплет са постољем
од челичних профилисаних носача.
Разделник и сабирник израдити од
челичних бешавних цеви цеви ЈУС
Ц.Б5.221.
90/70оС:
разделник: Ø219,1x5,9 L=1000 mm
сабирник: Ø219,1x5,9 L=1000 mm компл. 1



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-1.06.16. Испорука и монтажа одзрачних судова
са преливном цеви и вентилом за
испуштање DN15, за одзрачивање
инсталације са комплетним
елементима за монтажу 
      -φ159,1x4.5mm l=200mm ком 6

6/1-1.06.17. Набавка, испорука и монтажа
аутоматике која садржи:
 - уронски сензор температуре воде

тип: ESMU100 + чаура, производ
"Danfoss" - Данска, или одговарајуће

2
 - сензор спољне температуре 

тип: ESMT, производ "Danfoss" -
Данска, или одговарајуће 1
- сигурносни термостат ST1 (ТПВ), ,

производ "Danfoss" - Данска, или
одговарајуће 1

6/1-1.06.18. Набавка, испорука и монтажа
пролазни електромоторни вентила са
електромоторним погоном AMV 23 EM
(230V), производ "Danfoss" - Данска,
или одговарајуће

тип: VM2 (DN 50 PN25), kvs=25,
производ "Danfoss" - Данска, или
одговарајуће 1

6/1-1.06.19. Набавка, испорука и монтажа
плочастог измењивача топлоте за
припрему потрошне топле воде. У
цену је урачуната израда постоља од
челичних носача. Производ "Danfoss" -
Данска, или одговарајуће
 - тип: XB12L-1-50 G 5/4 (25mm),
Δt' =90/50°C PN25; Δt'' =50/10°C PN25

-пад притиска: примар/секундар
22,75/22,82 kPa, 
прикључци:G 5/4 (25mm), материјал
плоча: EN1.4404(AISI316L), називни
притисак PN25
 - капацитет: 301 kW ком 1

6/1-1.06.20. Набавка, испорука и монтажа
циркулационих пумпи за рециркулацију
санитарне топле воде са сувим
ротором за уградњу на цевовод,
бронзано кућиште, са навојним спојем
и заштитом од преоптерећења.

Производ "GRUNDFOS" Данска, или
одговарајуће
 - тип: TP 40-120/2 B трофазна
   - P =  370 W

- PN6/10, ком. 2 (радна и магацинска
резерва) ком. 2



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-1.06.21. Набавка, испорука и монтажа
акумулационог резервоара топле
санитарне воде.
Производ "Котлови" Петроварадин,
или одговарајуће
 - запремина: 6500 l
 - максимална температура воде 900C

- изведба: хоризонтална, φ 1300x5400 
mm 
Стандардног облика и димензија
одређених према методологији
стандарда за судове под притиском.

Ревизиони отвор пречника 450 mm
Прикљични отвор за довод воде: са
доње стране, димензија 3"
Прикљични отвор за одвод воде: са
горње стране, димензија 3"
Прикључни отвор за испуштање воде у
најнижој тачки, димензија 3"
Рециркулациони вод димензија 2"
Називни притисак PN10
Материјал: Челични лим, односно
материјал који одговара прописима за
санитарну воду
Унутрашња површинска заштита
резервоара пескарењем до квалитета
Sa 2,5 у складу са ISO 8501-1 и
двоструки премаз епоксидном бојом
која поседује атест за питку воду,
према упутству произвођача боје. 
Спољашња заштита резервоара
пескарењем до квалитета Sa 2,5 у
складу са ISO 8501-1 и једноструки
премаз алкидном бојом као основном
и једноструки премаз завршном
алкидном бојом према упутству
произвођача. 
Натпритисна плочица обавезно према
JUS M.E2.100, као за хидрофорске
посуде.
Атестна документација обавезна.
Изолација резервоара стакленом
вуном дебљине 70mm, обложено Al
лимом дебљине мин. 1mm. ком. 1

6/1-1.06.22 Набавка, испорука и монтажа
водомера за хладну воду
Ø 50 ком 1

6/1-1.06.23. Набавка, испорука и монтажа
кугластих славина, за санитарну
потрошну воду
-DN15 PN10 ком. 1
-DN50 PN10 ком. 7
-DN65 PN10 ком. 7



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-1.06.24. Набавка, испорука и монтажа
регулационих вентила, за санитарну
потрошну воду
-DN50 PN10 ком. 3

6/1-1.06.25. Набавка, испорука и монтажа хватача
нечистоће за санитарну потрошну воду

-DN50 PN10 ком. 1
-DN65 PN10 ком. 1

6/1-1.06.26. Набавка, испорука и монтажа
неповратних клапни за санитарну
потрошну воду
-DN50 PN10 ком. 1
-DN65 PN10 ком. 1

6/1-1.06.27. Набавка, испорука и монтажа вентила
сигурности (за ТПВ) са опругом
навојни R1" PN10, pо=5,5 ba

ком. 1
6/1-1.06.28. Испорука и монтажа разделника и

сабирника за санитарну потрошну
воду. 
разделник: DN100 L=700 mm
сабирник: DN100 L=700 mm компл. 1

6/1-1.06.29. Набавка, транспорт и монтажа
челично поцинкованих водоводних
цеви са свим одговарајућим
фитинзима. Обрачунава се и плаћа по
m1 монтиране водоводне цеви.  
Ø 65  m1 35,00
Ø 50  m1 35,00

6/1-1.06.30. Набавка, транспорт и монтажа
термичке изолације типа Armaflex или
одговарајуће на водоводној мрежи у
објекту.Обрачунава се и плаћа по m1.
Ø 65  m1 35,00
Ø 50  m1 35,00
Апарати за гашење пожара у
топлотној подстаници су
специфицирани у предмеру и
приказани у графичкој
документацији у склопу Пројекта
заштите од пожара. 

УКУПНО TОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА:



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-1.07.
6/1-1.07.01.

Подешавање уграђених радијаторских
вентила и косих регулационих вентила
на предвиђене позиције регулације у
складу са подацима из пројекта. компл. 1

6/1-1.07.02. Радови на механичком испирању
инсталације са контролом
запрљаности и састављењем
записника о извршености радова. компл. 1

6/1-1.07.03. Мерење протока и балансирање
инсталација радијаторског грејања и
вентилације помоћу диференцијалног
манометра и других атестираних
инструмената. Мерење ради
акредитована лабораторија за
испитивање и доставља три примерка
писаног извештаја са резултатима
мерења и балансирања. 

компл. 1
6/1-1.07.04. Радови на испитивању инсталације

централног грејања на хладан водени
притисак са израдом записника који
потписују присутна службена лица:
одговорни извођач радова на систему
централног радијаторског грејања и
надзорни орган-термотехничких
инсталација. Време трајања
испитивања је минимум 6х у складу са
СРПС М.Е6.012.

компл. 1
6/1-1.07.05. Испитивање инсталације на

заптивеност ваздухом под притиском,
са израдом записника који потписују
присутна службена лица: Одговорни
извођач радова на систему централног
радијаторског грејања и Надзорни
орган - термотехничких инсталација.
Мерења, испитивања и извештај ради
акредитована лабораторија за
испитивање. 

компл. 1

ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-1.07.06. Теренско мерење и испитивање
ваздушне пропустљивости станова у
свему према СРПС У.J5.100
стандарду, укључујући и израду
извештаја. Теренско мерење и
испитивање на самом објекту квалитет
уграђене термоизолације спољних
зидова у свему према СРПС.У.J5.062
стандарду, укључујући и израду
извештаја. Мерења, испитивања и
извештај ради акредитована
лабораторија за испитивање. Извештај
се издаје у три примерка.

компл. 1
6/1-1.07.07. Прибављање атеста о нивоу буке у

најближој стамбеној односно радној
просторији проузроковане радом
уређаја топлотне подстанице.
Мерење врши акредитована
лабораторија. Извештај се издаје у три
примерка. компл. 1

УКУПНО ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА:



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-1.08.
6/1-1.08.01. Припремни радови: упознавање са

објектом, размеравање и
обележавање, транспорт и
складиштење материјала и алата,
ситни грађевински радови,
организовање градилишта и
упознавање са техничком
документацијом. 0,01

6/1-1.08.02. Завршни радови:  пробна  испитивања, 
регулација, пробни погон инсталације
у трајању од 7 (седам) дана, израда
упутства за руковање и одржавање
инсталације у три примерка,
обележавање елемената инсталације,
рашчишћавање градилишта и
примопредаја радова. 

0,02
6/1-1.08.03. Израда пројекта изведеног стања

комплетне инсталације. Инвеститору
се  предаје 3 примерка елабората. 0,01

6/1-1.08.04. Бушење отвора за пролаз цевне
мреже и канала у зидовима и
међуспратним конструкцијама и
њихово крпљење по извршеној
монтажи. Позиција обухвата и испуну
од тврдо пресоване камене вуне
продора кроз зидове и подове
пожарних сектора. Позиција обухвата
ситне грађевинске отворе који нису
обухваћени АГ пројектом. Сви отвори у
армирано бетонским зидовима су
предмет АГ пројекта. компл 1

ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ:



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-1.01.

6/1-1.02.

6/1-1.03.

6/1-1.04. СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА

6/1-1.05.

6/1-1.06.

6/1-1.07.

6/1-1.08.

ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (дин):

ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ

ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА-ОБАВЕЗА ЈКП "НОВОСАДСКЕ ТОПЛАНЕ"

СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СПРАТНИМ СТАНИЦАМА-ЗАЈЕДНИЧКИ ХОДНИК

ВЕНТИЛАЦИЈА

ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА

Одговорни пројектант

ПДВ (дин):
УКУПНО (дин):

ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

6/1-2.01.
6/1-2.01.01. Набавка, испорука и уградња

челичних панелних радијатора тип:
SANICA 22, произвођач SANICA
Турска, или одговарајуће. У паковању
долази са носачима за качење на зид
и свим осталим елементима за
монтажу, као и радијаторским
чеповима монтираним на цевне
прикључке.

-тип 22-300/700 ком 15
-тип 22-300/800 ком 3
-тип 22-300/900 ком 4
-тип 22-300/1000 ком 2
-тип 22-600/400 ком 239
-тип 22-600/500 ком 141
-тип 22-600/600 ком 20

6/1-2.01.02. Набавка, испорука и уградња цевастих
грејних тела - сушача пешкира,
производ: произвођач Неша Комерц-
Србија "NK LUX", или одговарајуће,
комплет са носачима и елементима за
њихово вешање.
-тип NK 400x750 ком 106
-тип NK 500x750 ком 27

6/1-2.01.03. Набавка, испорука и уградња
радијаторских термостатских вентила
са континуалним скривеним
преднамештањем, за двоцевни систем
грејања, производ "Herz"- Аустрија,
или одговарајуће
-тип  HERZ-TS-90-V 1/2" ком 557

6/1-2.01.04. Набавка, испорука и уградња термо
глава, за уградњу на термостатски
вентил за двоцевни систем грејања,
производ "Herz"- Аустрија, или
одговарајуће
-тип STANDARD ком 557

ПРЕДМЕР 

КЊИГА 6/1.2
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА: 

Објекат Ж на К.П. 540/93, Објекат И на К.П. 540/94 и Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови 
Сад IV, град Нови Сад

ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  - ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА 

ОБЈЕКАТ И 

ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР

Бр. Опис радова Јед. 
мере



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

6/1-2.01.05. Набавка, испорука и уградња угаоних
радијаторских навијака производ
"Herz"- Аустрија, или одговарајуће

- тип RL-1 R1/2" ком 557
6/1-2.01.06. Набавка, испорука и уградња

одзрачних вентила за уградњу на
грејним телима.
-R3/8" ком 557

6/1-2.02.
6/1-2.02.01. Набавка, испорука и уградња

бешавних челичних цеви од Č.1212 ,
СРПС ЕН 10255 и СРПС ЕН 10220 за
развод топле воде.
Ø21,3х2,6 m 580
Ø33,7х3,2 m 130
Ø42,4х3,2 m 45
Ø48,3х3,2 m 65
Ø60,3х2,9 m 180
Ø76,1х2,9 m 230
Ø108,0х3,6 m 20

6/1-2.02.02. За спојне делове, заптивни материјал,
фитинг, металне чауре, кудељу,
фирнајз, оксиген, дисугас, жицу за
варење, електроде, чврсте тачке,
конзоле, носаче и остали ситан
потрошан материјал, поникловане
дводелне розетне на свим пролазима
кроз зидове и заштитне чауре кроз
међуспратне конструкције и сав
остали ситан материјал. Позиција
обухвата и испоруку и монтажу
редукција у топлотној подстаници, као
и уградњу Т комада за
калориметарске сонде у степенишним
спратним станицама. Такође,
позиција обухвата пробијање отвора
за пролаз цевне мреже у преградним
зидовима и међуспратним
конструкцијама и њихово затварање
по извршеној монтажи, као и потребно
шлицовање зидова за уградњу цеви за
радијаторске везе и крпљење
шлицева у зидовима по извршеној
монтажи радијаторске везе. Плаћа се
50% од вредности претходне позиције.

0,5
6/1-2.02.03. Премазивање цевне мреже од

челичних цеви (минизирање) у два
премаза, заштитном бојом постојаном
на радној температури. Пре наношења
заштите, цеви добро очистити од
корозије и нечистоће. m2 160

ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА

УКУПНО ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР:



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

6/1-2.02.04. Набавка, испорука и уградња
изолације од минералне вуне у облози
од алуминијумског лима дебљине
0,55mm за комплетну цевну мрежу од
челичних цеви и опрему у оквиру
топлотне подстанице. Минералном
вуном дебљине 30 mm изолује се
цевна мрежа успонских водова и
разводи у степенишним спратним
станицама, а дебљином 50 mm цеви и
опрема у подстаници и хоризонтални
развод цеви. Количина и цена дате по
квадрату површине цеви.

 - дебљина 30 mm m2 100
 - дебљина 50 mm m2 70

6/1-2.02.05. Набавка, испорука и уградња
вишеслојних цеви цеви од PeX-Al-Pex
и алуминијумског слоја за
радијаторско грејање, производ
HENCO, Белгија или одговарајуће

  Ø16x2,0 - Al-PEX RIXc-HENCO m 14000
  Ø18x2,0 - Al-PEX RIXc-HENCO m 1800
  Ø20x2,0 - Al-PEX RIXc-HENCO m 1550

6/1-2.02.06. Набавка, испорука и уградња цевне
изолације дебљине 9 mm за
изоловање комплетне цевне мреже од
алупласт цеви, производ "Изотерм-
Плама" - Уб, или еквивалентно.

тип Plamaflex SSL Ø16 m 14000
тип Plamaflex SSL Ø18 m 1800
тип Plamaflex SSL Ø20 m 1550

6/1-2.02.07. Набавка, испорука и уградња
дворедног држача за причвршћивање
– сидрење алупласт цеви код подног
двоцевног развода грејања. Монтажа
се врши бушењем једне рупе фи 8 у
бетонској подлози. 
Примена у температурном подручју од
-10 до +118 Ц. Димензије
Ø8х86х84,5мм са радијусом
фиксирања Р 15мм и осним
растојањем радијуса50 мм што
задовољава растојање радијаторског
Х вентила. Боја: Жута, због
уочљивости подручја монтаже.

ком 17500

УКУПНО ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА:



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

6/1-2.03.
6/1-2.03.01. Набавка, испорука и уградња кућишта

спратних станица израђених од
челичног декаприраног лима са
типском бравицом и кључем.

      - 1600x1500x200 mm ком 32
6/1-2.03.02. Набавка, испорука и уградња

калориметра са батеријским
напајањем за мерење сопствене
потрошње за станове. Мерило
топлотне енергије:
- DN15; NP16; Qp=0,6 m3/h
- напајање : 3.6V
- комуникација: M-Bus
- комплет са рачунском јединицом и 
  температурним сондама
- прикључак на инсталацију: G 3/4B
- Жиг Дирекције за мере о првом
прегледу, са ознаком државе Србија,
усклађен са националним прописима.  

Производ: "Kamstrup" или
одговарајуће
тип: MULTICAL 403, 0,6 m3/h + Мbus
modul ком 133

6/1-2.03.03. Набавка, испорука и уградња сетова
разделника и сабирника од црних
челичних цеви. Колектори се
испоручују са одговарајућим бројем
прикључака и држачима за монтажу у
спратну станицу. Прикључци су према
графичкој документацији.
- димензије Ø33,7х2,6 mm дужина 350

mm - 2 прикључака компл. 1
- димензије Ø42,4х2,6 mm дужина

500 mm - 3 прикључака компл. 1
- димензије Ø42,4х2,6 mm дужина 650

mm - 4 прикључака компл. 22
- димензије Ø42,4х2,6 mm дужина 800

mm - 5 прикључака компл. 8
6/1-2.03.04. Набавка, испорука и уградња сета

регулационог вентила и регулатора
диференцијалног притиска комплет
(за мерење и балансирање протока и
мерење и подешавање
диференцијалног притиска) производ
"IMI Hydronic" Шведска или
одговарајуће.

тип:"STAP 5-25" +"STAD 15"- R1/2" ком 133

СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СПРАТНИМ СТАНИЦАМА-ЗАЈЕДНИЧКИ ХОДНИК



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

6/1-2.03.05. Набавка, испорука и уградња гранског
ручног регулационог вентила за
уградњу у степенишним спратним
станицама и за урегулисавање
вертикала, производ "IMI Hydronic"
Шведска или одговарајуће.

тип:"STAD 15"- R1/2" ком 1
тип:"STAD 20"- R3/4" ком 31
тип:"STAD 40"- R6/4" ком 2
тип:"STAD 50"- R2" ком 2

6/1-2.03.06. Набавка, испорука и уградња навојних
лоптастих славина за рад са топлом
водом за уградњу на прикључцима
колектора и прикључцима за станове у
степенишним спратним станицама.
Производ "TIEMME", или одговарајуће.

- 1/2" ком 176
- 3/4" ком 92
- 1" ком 62

6/1-2.03.07. Набавка, испорука и уградња навојних
одвајача нечистоће.
- 1" ком 32

6/1-2.03.08. Набавка, испорука и уградња
одзрачно-испусних сетова за монтажу
на разделницима и сабирницима у
степенишним спратним станицама и
разделницима и сабирницима у
спратним станицама станова. Уз
сетове се испоручују и редукциони
комади за монтажу.

 - 1/2" компл. 64
6/1-2.03.09. Испорука и монтажа одзрачних

судова са преливном цеви и вентилом
за испуштање DN15, за одзрачивање
инсталације са комплетним
елементима за монтажу 
      -φ60.3x2.9mm l=100mm ком 8

6/1-2.03.10. Набавка, испорука и уградња
преградних на одвајању главних
успонских водова лептир
прирубничких вентила (погон вентила-
ручни) за топлу воду, за температуре
до 120оC. Уз лептир вентил
испоручити 2 комплета прирубничког
сета-сет дихтунг, као и 2 прирубнице
са грлом одговарајућег номиналног
пречника PN6.

      - DN50 PN16 компл. 2
      - DN65 PN16 компл. 2



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

6/1-2.03.11. Набавка, испорука и уградња
челичних муфова, DN20 PN6 ком 8

6/1-2.03.12. Набавка, испорука и уградња славине
за пуњење и пражњење за уградњу на
одвајању главних успонских водова

DN20 MF PN6 ком 8
6/1-2.03.13. Набавка, испорука и уградња press

полуспојница за спајање вишеслојних
цеви од PeX-б и алуминијумског слоја
са огранком на разделнику и
сабирнику станарске станице,
производ Henco или одговарајуће

  Al-PEX  Ø16x2,0 -  1/2" UN ком 36
  Al-PEX  Ø18x2,0 -  1/2" UN ком 140
  Al-PEX  Ø20x2,0 -  3/4" UN ком 90

6/1-2.03.14. Набавка, испорука и уградња
преструјног вентила за монтажу
између разводног и повратног вода на
најудаљенијој хоризонталној деоници
најудаљеније вертикале, производ
"IMI Hydronic" Шведска или
одговарајуће.

тип: BPV- DN25 ком 2

6/1-2.04.
6/1-2.04.01. Набавка, испорука и уградња

компресионог полуспоја са
спољашњим навојем за спајање
вишеслојних цеви од PeX-б и
алуминијумског слоја са
радијаторским вентилом и навијком,
производ HENCO, или одговарајуће.
Састоји се од цевног наставка, стезног
прстена и навртке.
  Al-PEX  Ø16x2,0 -  3/4" UN ком 1114

6/1-2.04.02. Набавка, испорука и уградња press
полуспојница за спајање вишеслојних
цеви од PeX-б и алуминијумског слоја
са огранком на разделнику и
сабирнику станарске станице,
производ Henco или одговарајуће

  Al-PEX  Ø16x2,0 -  3/4" UN ком 1114
6/1-2.04.03. Набавка, испорука и уградња press

полуспојница за спајање вишеслојних
цеви од PeX-б и алуминијумског слоја
са редукцијом у спратној станици
стана, производ Henco или
одговарајуће.
  Al-PEX  Ø16x2,0 -  1/2" UN ком 36
  Al-PEX  Ø18x2,0 -  1/2" UN ком 140
  Al-PEX  Ø20x2,0 -  3/4" UN ком 90

6/1-2.04.04. Набавка, испорука и уградња
редукције на славини на разделнику и
сабирнику у спратној станици стана

1" SN -  1/2"SN ком 176
1" SN -  3/4"SN ком 90

СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА

УКУПНО СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СПРАТНИМ СТАНИЦАМА-ЗАЈЕДНИЧКИ 



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

6/1-2.04.05. Набавка, испорука и уградња сетова
разделника и сабирника, тип 208AR са
одговарајућим бројем прикључака,
производ TESA или одговарајуће.
Димензија колектора је 1", а
прикључака 3/4". Уз колекторе се
испоручују лоптасте славинице на
прикључцима, држачи колектора за
монтажу у спратну станицу.

 - 2прикључака компл. 1
 - 3прикључака компл. 1
 - 4 прикључака компл. 22
 - 5 прикључака компл. 8

6/1-2.04.06. Набавка, испорука и уградња
одзрачно-испусних сетова (Т комад,
аутоматско одзрачно лонче, славина
за пуњење и пражњење) за монтажу
на разделницима и сабирницима у
станарским спратним станицама. 

 - 1/2" ком 266
6/1-2.04.07. Набавка, испорука и уградња навојних

лоптастих лептир славина за монтажу
у станарским станицама.

- 1" ком 266
6/1-2.04.08. Набавка, испорука и уградња кућишта

станарских станица израђених од
челичног декаприраног лима са
типском бравицом и кључем.

      - 600x500x120 mm ком 133

6/1-2.05.
6/1-2.05.01. Набавка, испорука и уградња зидног

центрифугалног вентилатора у
комплету са неповратном клапном и
заједно са прикључним каналом.
Производ: Systemair, Svedska или
одговарајуће
тип: CBF 100LS
          проток ваздуха: 30, 50, 60 m³/h
          пад притиска: 75 Pa
          снага: 30 W
          број обртаја: 2403 o/min

електроприкључак: 230 V, 50 Hz,
IP44
          тежина: 1,2 kg ком 172

6/1-2.05.02. Испорука и монтажа флексибилних
канала за повезивање купатилских
вентилатора на зидане вентилационе
канале. 
- ø100 mm m 120

УКУПНО СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА:

УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА:

ВЕНТИЛАЦИЈА



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

6/1-2.06. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА-ОБАВЕЗА ЈКП "НОВОСАДСКЕ ТОПЛАНЕ"
6/1-2.06.01. Набавка, испорука и монтажа

регулатора притиска са мембраном и
челичном опругом, за подешавање
излазног притиска. Температура
радног флуида 1500C. Производ
"Danfoss" - Данска, или одговарајуће 

 - тип: SAVD  DN 32 PN25
kvs=12,5 m3/h
опсег подешавања 1-5 bar,
прирубнички ком 2

6/1-2.06.02. Набавка, испорука и монтажа
регулатора протока са мембраном,
пригушницом и челичном опругом, за
подешавање протока. Температура
радног флуида 1500C. Производ
"Danfoss" - Данска, или одговарајуће

 - тип: AVQM  DN 32 PN25
kvs=12,5 m3/h
пригушница протока 0,2 bar,
прирубнички ком 1
- електроморорни погон AMV20 EM,

погон 230 V ком 1
6/1-2.06.03. Набавка, испорука и монтажа вентила

сигурности. 
-1" ком. 2

6/1-2.06.04. Набавка, испорука и монтажа хватача
нечистоћа, за температуре до 120оC,
са комплетом прирубница, контра-
прирубница, завртњева и заптивача

-DN40 PN16 ком. 3
6/1-2.06.05. Набавка, испорука и монтажа

неповратне клапне, за температуре до
120оC, са комплетом прирубница,
контра-прирубница, завртњева и
заптивача
-DN50 PN16 ком. 1

6/1-2.06.06. Набавка, испорука и уградња
манометара Ø160mm, R1/2"
0-16 bar ком. 2
0-10 bar ком. 12

6/1-2.06.07. Набавка, испорука и уградња
термометра, R1/2"
0-2000C ком. 1
0-1200C ком. 12



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

6/1-2.06.08. Набавка, испорука и монтажа
прирубничког равног запорног вентила
за топлу воду за температуре до
120оC, са комплетом прирубница,
контра-прирубница, завртњева и
заптивача
-DN40 PN16 ком. 6

6/1-2.06.09. Набавка, испорука и монтажа
прирубничкe кугласте славине за
топлу воду за температуре до 120оC,
са комплетом прирубница, контра-
прирубница, завртњева и заптивача

-DN65 PN16 ком. 4
6/1-2.06.10. Набавка, испорука и монтажа славина

за испуштање.
-DN15 PN6 ком. 4
-DN15 PN16 ком. 2

6/1-2.06.11. Набавка, испорука и монтажа
регулационих вентила
-R2" ком. 2

6/1-2.06.12. Израда, испорука и монтажа цевних
проширења-успоривача струјања од
челичних цеви за манометре,
термометре и прикључења.
DN65х300 mm ком 2
DN65х500 mm ком 2

6/1-2.06.13. Набавка, испорука и монтажа
ултразвучног мерача протока топлотне
енергије, комплет са интегрисаном
температурном сондом за полазни и
сондом са каблом за повратни вод.
Уређај се састоји од мерног тела и
рачунарске јединице. Уређај је
баждарен од стране акредитоване
лабараторије.. Температура радног
флуида 1500C. 
Производ "Kamstrup", или
одговарајуће 
- тип: MULTICAL 603 + M-Bus modul za

M603
DN 32, 6 m3/h ком 2



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

6/1-2.06.14. Набавка, испорука и монтажа
циркулационих пумпи са фреквентним
регулатором протока, сензор
диференцијалног притиска монтиран
на пумпи, региструје притисак на
пумпи и омогућава њену регулацију, са 
једним комплетом завртњева, гуменим
компензаторима, прирубницама и
контраприрубницама.

Производ "GRUNDFOS" Данска, или
одговарајуће
РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ
Ламела И1
 - тип: MAGNA1 40-100 F монофазна
   - V = 11,74 m³/h
   - Δpv= 51,667 kPa
   - P =  370 W

- PN6/10, ком. 2 (радна и магацинска
резерва). Електро подаци
1х230V/50Hz ком. 2

РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ
Ламела И2
 - тип: MAGNA1 40-100 F монофазна
   - V = 11,47 m³/h
   - Δpv= 52,066 kPa
   - P =  370 W

- PN6/10, ком. 2 (радна и магацинска
резерва). Електро подаци
1х230V/50Hz ком. 2

6/1-2.06.15. Испорука и монтажа разделника и
сабирника топле воде са потребним
прикључцима према шеми у графичкој
документацији, комплет са постољем
од челичних профилисаних носача.
Разделник и сабирник израдити од
челичних бешавних цеви цеви ЈУС
Ц.Б5.221.
90/70оС:
разделник: Ø193,7x5,4 L=700 mm
сабирник: Ø193,7x5,4 L=700 mm компл. 1



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

6/1-2.06.16. Испорука и монтажа одзрачних
судова са преливном цеви и вентилом
за испуштање DN15, за одзрачивање
инсталације са комплетним
елементима за монтажу 
      -φ159,1x4.5mm l=200mm ком 4

6/1-2.06.17. Набавка, испорука и монтажа
аутоматике која садржи:
 - уронски сензор температуре воде

тип: ESMU100 + чаура, производ
"Danfoss" - Данска, или одговарајуће

2
 - сензор спољне температуре 

тип: ESMT, производ "Danfoss" -
Данска, или одговарајуће 1
- сигурносни термостат ST1 (ТПВ), ,

производ "Danfoss" - Данска, или
одговарајуће 1

6/1-2.06.18. Набавка, испорука и монтажа
пролазни електромоторни вентила са
електромоторним погоном AMV 23
(230V), производ "Danfoss" - Данска,
или одговарајуће

тип: VM2 (DN 40 PN25), kvs=16,
производ "Danfoss" - Данска, или
одговарајуће 1

6/1-2.06.19. Набавка, испорука и монтажа
плочастог измењивача топлоте за
припрему потрошне топле воде. У
цену је урачуната израда постоља од
челичних носача. Производ "Danfoss" -
Данска, или одговарајуће
 - тип: XB12L-1-40 G 5/4 (25mm),
Δt' =90/50°C PN25; Δt'' =50/10°C PN25

-пад притиска: примар/секундар
20,90/20,62 kPa, 
прикључци:G 5/4 (25mm), материјал
плоча: EN1.4404(AISI316L), називни
притисак PN25
 - капацитет: 233 kW ком 1

6/1-2.06.20. Набавка, испорука и монтажа
циркулационих пумпи за
рециркулацију санитарне топле воде
са сувим ротором за уградњу на
цевовод, бронзано кућиште, са
навојним спојем и заштитом од
преоптерећења.
Производ "GRUNDFOS" Данска, или
одговарајуће
 - тип: TP 32-120/2 B трофазна
   - P =  370 W

- PN6/10, ком. 2 (радна и магацинска
резерва) ком. 2



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

6/1-2.06.21. Набавка, испорука и монтажа
акумулационог резервоара топле
санитарне воде.
Производ "Котлови" Петроварадин,
или одговарајуће
 - запремина: 5000 l
 - максимална температура воде 900C

- изведба: хоризонтална, φ 1200x4830 
mm 
Стандардног облика и димензија
одређених према методологији
стандарда за судове под притиском.

Ревизиони отвор пречника 450 mm
Прикљични отвор за довод воде: са
доње стране, димензија 3"
Прикљични отвор за одвод воде: са
горње стране, димензија 3"
Прикључни отвор за испуштање воде
у најнижој тачки, димензија 3"
Рециркулациони вод димензија 2"
Називни притисак PN10
Материјал: Челични лим, односно
материјал који одговара прописима за
санитарну воду
Унутрашња површинска заштита
резервоара пескарењем до квалитета
Sa 2,5 у складу са ISO 8501-1 и
двоструки премаз епоксидном бојом
која поседује атест за питку воду,
према упутству произвођача боје. 
Спољашња заштита резервоара
пескарењем до квалитета Sa 2,5 у
складу са ISO 8501-1 и једноструки
премаз алкидном бојом као основном
и једноструки премаз завршном
алкидном бојом према упутству
произвођача. 
Натпритисна плочица обавезно према
JUS M.E2.100, као за хидрофорске
посуде.
Атестна документација обавезна.
Изолација резервоара стакленом
вуном дебљине 70mm, обложено Al
лимом дебљине мин. 1mm. ком. 1

6/1-2.06.22 Набавка, испорука и монтажа
водомера за хладну воду
Ø 50 ком 1

6/1-2.06.23. Набавка, испорука и монтажа
кугластих славина, за санитарну
потрошну воду
-DN15 PN10 ком. 2
-DN50 PN10 ком. 6
-DN65 PN10 ком. 6



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

6/1-1.06.24. Набавка, испорука и монтажа
регулационих вентила, за санитарну
потрошну воду
-DN50 PN10 ком. 2

6/1-2.06.25. Набавка, испорука и монтажа хватача
нечистоће за санитарну потрошну
воду
-DN50 PN10 ком. 1
-DN65 PN10 ком. 1

6/1-2.06.26. Набавка, испорука и монтажа
неповратних клапни за санитарну
потрошну воду
-DN50 PN10 ком. 1
-DN65 PN10 ком. 1

6/1-2.06.27. Набавка, испорука и монтажа вентила
сигурности (за ТПВ) са опругом
навојни R1" PN10, pо=5,5 ba

ком. 1
6/1-1.06.28. Испорука и монтажа разделника и

сабирника за санитарну потрошну
воду. 
разделник: DN80 L=700 mm
сабирник: DN80 L=700 mm компл. 1

6/1-2.06.29. Набавка, транспорт и монтажа
челично поцинкованих водоводних
цеви са свим одговарајућим
фитинзима. Обрачунава се и плаћа по
m1 монтиране водоводне цеви.  
Ø 65  m1 30,00
Ø 50  m1 30,00

6/1-2.06.30. Набавка, транспорт и монтажа
термичке изолације типа Armaflex или
одговарајуће на водоводној мрежи у
објекту.Обрачунава се и плаћа по m1.
Ø 65  m1 30,00
Ø 50  m1 30,00
Апарати за гашење пожара у
топлотној подстаници су
специфицирани у предмеру и
приказани у графичкој
документацији у склопу Пројекта
заштите од пожара. 

УКУПНО TОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА:



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

6/1-2.07.
6/1-2.07.01.

Подешавање уграђених радијаторских
вентила и косих регулационих вентила
на предвиђене позиције регулације у
складу са подацима из пројекта. компл. 1

6/1-2.07.02.
Радови на механичком испирању
инсталације са контролом
запрљаности и састављењем
записника о извршености радова. компл. 1

6/1-2.07.03. Мерење протока и балансирање
инсталација радијаторског грејања и
вентилације помоћу диференцијалног
манометра и других атестираних
инструмената. Мерење ради
акредитована лабораторија за
испитивање и доставља три примерка
писаног извештаја са резултатима
мерења и балансирања. 

компл. 1
6/1-2.07.04. Радови на испитивању инсталације

централног грејања на хладан водени
притисак са израдом записника који
потписују присутна службена лица:
одговорни извођач радова на систему
централног радијаторског грејања и
надзорни орган-термотехничких
инсталација. Време трајања
испитивања је минимум 6х у складу са
СРПС М.Е6.012.

компл. 1
6/1-2.07.05. Испитивање инсталације на

заптивеност ваздухом под притиском,
са израдом записника који потписују
присутна службена лица: Одговорни
извођач радова на систему
централног радијаторског грејања и
Надзорни орган - термотехничких
инсталација. Мерења, испитивања и
извештај ради акредитована
лабораторија за испитивање. 

компл. 1

ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

6/1-2.07.06. Теренско мерење и испитивање
ваздушне пропустљивости станова у
свему према СРПС У.J5.100
стандарду, укључујући и израду
извештаја. Теренско мерење и
испитивање на самом објекту квалитет
уграђене термоизолације спољних
зидова у свему према СРПС.У.J5.062
стандарду, укључујући и израду
извештаја. Мерења, испитивања и
извештај ради акредитована
лабораторија за испитивање.
Извештај се издаје у три примерка.

компл. 1
6/1-2.07.07. Прибављање атеста о нивоу буке у

најближој стамбеној односно радној
просторији проузроковане радом
уређаја топлотне подстанице.
Мерење врши акредитована
лабораторија. Извештај се издаје у
три примерка. компл. 1

УКУПНО ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА:



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

6/1-2.08.
6/1-2.08.01. Припремни радови: упознавање са

објектом, размеравање и
обележавање, транспорт и
складиштење материјала и алата,
ситни грађевински радови,
организовање градилишта и
упознавање са техничком
документацијом. 0,01

6/1-2.08.02. Завршни радови: пробна
испитивања, регулација, пробни погон
инсталације у трајању од 7 (седам)
дана, израда упутства за руковање и
одржавање инсталације у три
примерка, обележавање елемената
инсталације, рашчишћавање
градилишта и примопредаја радова. 

0,02
6/1-2.08.03. Израда пројекта изведеног стања

комплетне инсталације. Инвеститору
се  предаје 3 примерка елабората. 0,01

6/1-2.08.04. Бушење отвора за пролаз цевне
мреже и канала у зидовима и
међуспратним конструкцијама и
њихово крпљење по извршеној
монтажи. Позиција обухвата и испуну
од тврдо пресоване камене вуне
продора кроз зидове и подове
пожарних сектора. Позиција обухвата
ситне грађевинске отворе који нису
обухваћени АГ пројектом. Сви отвори
у армирано бетонским зидовима су
предмет АГ пројекта. компл 1

ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ:



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ
Бр. Опис радова Јед. 

мере

6/1-2.01.

6/1-2.02.

6/1-2.03.

6/1-2.04. СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА

6/1-2.05.

6/1-2.06.

6/1-2.07.

6/1-2.08.

ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР

ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА-ОБАВЕЗА ЈКП "НОВОСАДСКЕ ТОПЛАНЕ"

СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СПРАТНИМ СТАНИЦАМА-ЗАЈЕДНИЧКИ ХОДНИК

ВЕНТИЛАЦИЈА

ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА

Одговорни пројектант

ПДВ (дин):
УКУПНО (дин):

ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (дин):

ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

6/1-3.01.
6/1-3.01.01. Набавка, испорука и уградња

челичних панелних радијатора тип:
SANICA 22, произвођач SANICA
Турска, или одговарајуће. У паковању
долази са носачима за качење на зид
и свим осталим елементима за
монтажу, као и радијаторским
чеповима монтираним на цевне
прикључке.

-тип 22-300/700 ком 15
-тип 22-300/800 ком 3
-тип 22-300/900 ком 4
-тип 22-300/1000 ком 2
-тип 22-600/400 ком 239
-тип 22-600/500 ком 141
-тип 22-600/600 ком 20

6/1-3.01.02. Набавка, испорука и уградња цевастих
грејних тела - сушача пешкира,
производ: произвођач Неша Комерц-
Србија "NK LUX", или одговарајуће,
комплет са носачима и елементима за
њихово вешање.
-тип NK 400x750 ком 106
-тип NK 500x750 ком 27

6/1-3.01.03. Набавка, испорука и уградња
радијаторских термостатских вентила
са континуалним скривеним
преднамештањем, за двоцевни систем
грејања, производ "Herz"- Аустрија,
или одговарајуће
-тип  HERZ-TS-90-V 1/2" ком 557

6/1-3.01.04. Набавка, испорука и уградња термо
глава, за уградњу на термостатски
вентил за двоцевни систем грејања,
производ "Herz"- Аустрија, или
одговарајуће
-тип STANDARD ком 557

Јед. 
мере

ПРЕДМЕР 

КЊИГА 6/1.3
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА: 

Објекат Ж на К.П. 540/93, Објекат И на К.П. 540/94 и Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови 
Сад IV, град Нови Сад

ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  - ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА 

ОБЈЕКАТ J 

ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР

Бр. Опис радова



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-3.01.05. Набавка, испорука и уградња угаоних
радијаторских навијака производ
"Herz"- Аустрија, или одговарајуће

- тип RL-1 R1/2" ком 557
6/1-3.01.06. Набавка, испорука и уградња

одзрачних вентила за уградњу на
грејним телима.
-R3/8" ком 557

6/1-3.02.
6/1-3.02.01. Набавка, испорука и уградња

бешавних челичних цеви од Č.1212 ,
СРПС ЕН 10255 и СРПС ЕН 10220 за
развод топле воде.
Ø21,3х2,6 m 580
Ø33,7х3,2 m 130
Ø42,4х3,2 m 45
Ø48,3х3,2 m 65
Ø60,3х2,9 m 180
Ø76,1х2,9 m 230
Ø108,0х3,6 m 20

6/1-3.02.02. За спојне делове, заптивни материјал,
фитинг, металне чауре, кудељу,
фирнајз, оксиген, дисугас, жицу за
варење, електроде, чврсте тачке,
конзоле, носаче и остали ситан
потрошан материјал, поникловане
дводелне розетне на свим пролазима
кроз зидове и заштитне чауре кроз
међуспратне конструкције и сав
остали ситан материјал. Позиција
обухвата и испоруку и монтажу
редукција у топлотној подстаници, као
и уградњу Т комада за
калориметарске сонде у степенишним
спратним станицама. Такође,
позиција обухвата пробијање отвора
за пролаз цевне мреже у преградним
зидовима и међуспратним
конструкцијама и њихово затварање
по извршеној монтажи, као и потребно
шлицовање зидова за уградњу цеви за
радијаторске везе и крпљење
шлицева у зидовима по извршеној
монтажи радијаторске везе. Плаћа се
50% од вредности претходне позиције.

0,5

УКУПНО ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР:

ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-3.02.03. Премазивање цевне мреже од
челичних цеви (минизирање) у два
премаза, заштитном бојом постојаном
на радној температури. Пре наношења
заштите, цеви добро очистити од
корозије и нечистоће.

m2 160
6/1-3.02.04. Набавка, испорука и уградња

изолације од минералне вуне у облози
од алуминијумског лима дебљине
0,55mm за комплетну цевну мрежу од
челичних цеви и опрему у оквиру
топлотне подстанице. Минералном
вуном дебљине 30 mm изолује се
цевна мрежа успонских водова и
разводи у степенишним спратним
станицама, а дебљином 50 mm цеви и
опрема у подстаници и хоризонтални
развод цеви. Количина и цена дате по
квадрату површине цеви.

 - дебљина 30 mm m2 100
 - дебљина 50 mm m2 70

6/1-3.02.05. Набавка, испорука и уградња
вишеслојних цеви цеви од PeX-Al-Pex
и алуминијумског слоја за
радијаторско грејање, производ
HENCO, Белгија или одговарајуће

  Ø16x2,0 - Al-PEX RIXc-HENCO m 14000
  Ø18x2,0 - Al-PEX RIXc-HENCO m 1800
  Ø20x2,0 - Al-PEX RIXc-HENCO m 1550

6/1-3.02.06. Набавка, испорука и уградња цевне
изолације дебљине 9 mm за
изоловање комплетне цевне мреже од
алупласт цеви, производ "Изотерм-
Плама" - Уб, или еквивалентно.

тип Plamaflex SSL Ø16 m 14000
тип Plamaflex SSL Ø18 m 1800
тип Plamaflex SSL Ø20 m 1550

6/1-3.02.07. Набавка, испорука и уградња
дворедног држача за причвршћивање
– сидрење алупласт цеви код подног
двоцевног развода грејања. Монтажа
се врши бушењем једне рупе фи 8 у
бетонској подлози. 
Примена у температурном подручју од
-10 до +118 Ц. Димензије
Ø8х86х84,5мм са радијусом
фиксирања Р 15мм и осним
растојањем радијуса50 мм што
задовољава растојање радијаторског
Х вентила. Боја: Жута, због
уочљивости подручја монтаже.

ком 17500

УКУПНО ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА:



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-3.03.
6/1-3.03.01. Набавка, испорука и уградња кућишта

спратних станица израђених од
челичног декаприраног лима са
типском бравицом и кључем.

      - 1600x1500x200 mm ком 32
6/1-3.03.02. Набавка, испорука и уградња

калориметра са батеријским
напајањем за мерење сопствене
потрошње за станове. Мерило
топлотне енергије:
- DN15; NP16; Qp=0,6 m3/h
- напајање : 3.6V
- комуникација: M-Bus
- комплет са рачунском јединицом и 
  температурним сондама
- прикључак на инсталацију: G 3/4B
- Жиг Дирекције за мере о првом
прегледу, са ознаком државе Србија,
усклађен са националним прописима.  

Производ: "Kamstrup" или
одговарајуће
тип: MULTICAL 403, 0,6 m3/h + Мbus
modul ком 133

6/1-3.03.03. Набавка, испорука и уградња сетова
разделника и сабирника од црних
челичних цеви. Колектори се
испоручују са одговарајућим бројем
прикључака и држачима за монтажу у
спратну станицу. Прикључци су према
графичкој документацији.

- димензије Ø33,7х2,6 mm дужина 350
mm - 2 прикључака компл. 1

- димензије Ø42,4х2,6 mm дужина
500 mm - 3 прикључака компл. 1
- димензије Ø42,4х2,6 mm дужина 650

mm - 4 прикључака компл. 22
- димензије Ø42,4х2,6 mm дужина 800

mm - 5 прикључака компл. 8
6/1-3.03.04. Набавка, испорука и уградња сета

регулационог вентила и регулатора
диференцијалног притиска комплет
(за мерење и балансирање протока и
мерење и подешавање
диференцијалног притиска) производ
"IMI Hydronic" Шведска или
одговарајуће.

тип:"STAP 5-25" +"STAD 15"- R1/2" ком 133

СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СПРАТНИМ СТАНИЦАМА-ЗАЈЕДНИЧКИ ХОДНИК



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-3.03.05. Набавка, испорука и уградња гранског
ручног регулационог вентила за
уградњу у степенишним спратним
станицама и за урегулисавање
вертикала, производ "IMI Hydronic"
Шведска или одговарајуће.

тип:"STAD 15"- R1/2" ком 1
тип:"STAD 20"- R3/4" ком 31
тип:"STAD 40"- R6/4" ком 2
тип:"STAD 50"- R2" ком 2

6/1-3.03.06. Набавка, испорука и уградња навојних
лоптастих славина за рад са топлом
водом за уградњу на прикључцима
колектора и прикључцима за станове у
степенишним спратним станицама.
Производ "TIEMME", или одговарајуће.

- 1/2" ком 176
- 3/4" ком 92
- 1" ком 62

6/1-3.03.07. Набавка, испорука и уградња навојних
одвајача нечистоће.
- 1" ком 32

6/1-3.03.08. Набавка, испорука и уградња
одзрачно-испусних сетова за монтажу
на разделницима и сабирницима у
степенишним спратним станицама и
разделницима и сабирницима у
спратним станицама станова. Уз
сетове се испоручују и редукциони
комади за монтажу.

 - 1/2" компл. 64
6/1-3.03.09. Испорука и монтажа одзрачних

судова са преливном цеви и вентилом
за испуштање DN15, за одзрачивање
инсталације са комплетним
елементима за монтажу 

      -φ60.3x2.9mm l=100mm ком 8
6/1-3.03.10. Набавка, испорука и уградња

преградних на одвајању главних
успонских водова лептир
прирубничких вентила (погон вентила-
ручни) за топлу воду, за температуре
до 120оC. Уз лептир вентил
испоручити 2 комплета прирубничког
сета-сет дихтунг, као и 2 прирубнице
са грлом одговарајућег номиналног
пречника PN6.

      - DN50 PN16 компл. 2
      - DN65 PN16 компл. 2



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-3.03.11. Набавка, испорука и уградња
челичних муфова, DN20 PN6 ком 8

6/1-3.03.12. Набавка, испорука и уградња славине
за пуњење и пражњење за уградњу на
одвајању главних успонских водова

DN20 MF PN6 ком 8
6/1-3.03.13. Набавка, испорука и уградња press

полуспојница за спајање вишеслојних
цеви од PeX-б и алуминијумског слоја
са огранком на разделнику и
сабирнику станарске станице,
производ Henco или одговарајуће

  Al-PEX  Ø16x2,0 -  1/2" UN ком 36
  Al-PEX  Ø18x2,0 -  1/2" UN ком 140
  Al-PEX  Ø20x2,0 -  3/4" UN ком 90

6/1-3.03.14. Набавка, испорука и уградња
преструјног вентила за монтажу
између разводног и повратног вода на
најудаљенијој хоризонталној деоници
најудаљеније вертикале, производ
"IMI Hydronic" Шведска или
одговарајуће.

тип: BPV- DN25 ком 2

6/1-3.04.
6/1-3.04.01. Набавка, испорука и уградња

компресионог полуспоја са
спољашњим навојем за спајање
вишеслојних цеви од PeX-б и
алуминијумског слоја са
радијаторским вентилом и навијком,
производ HENCO, или одговарајуће.
Састоји се од цевног наставка, стезног
прстена и навртке.

  Al-PEX  Ø16x2,0 -  3/4" UN ком 1114
6/1-3.04.02. Набавка, испорука и уградња press

полуспојница за спајање вишеслојних
цеви од PeX-б и алуминијумског слоја
са огранком на разделнику и
сабирнику станарске станице,
производ Henco или одговарајуће

  Al-PEX  Ø16x2,0 -  3/4" UN ком 1114
6/1-3.04.03. Набавка, испорука и уградња press

полуспојница за спајање вишеслојних
цеви од PeX-б и алуминијумског слоја
са редукцијом у спратној станици
стана, производ Henco или
одговарајуће.

  Al-PEX  Ø16x2,0 -  1/2" UN ком 36
  Al-PEX  Ø18x2,0 -  1/2" UN ком 140
  Al-PEX  Ø20x2,0 -  3/4" UN ком 90

6/1-3.04.04. Набавка, испорука и уградња
редукције на славини на разделнику и
сабирнику у спратној станици стана

1" SN -  1/2"SN ком 176
1" SN -  3/4"SN ком 90

УКУПНО СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СПРАТНИМ СТАНИЦАМА-ЗАЈЕДНИЧКИ 

СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-3.04.05. Набавка, испорука и уградња сетова
разделника и сабирника, тип 208AR са
одговарајућим бројем прикључака,
производ TESA или одговарајуће.
Димензија колектора је 1", а
прикључака 3/4". Уз колекторе се
испоручују лоптасте славинице на
прикључцима, држачи колектора за
монтажу у спратну станицу.

 - 2прикључака компл. 1
 - 3прикључака компл. 1
 - 4 прикључака компл. 22
 - 5 прикључака компл. 8

6/1-3.04.06. Набавка, испорука и уградња
одзрачно-испусних сетова (Т комад,
аутоматско одзрачно лонче, славина
за пуњење и пражњење) за монтажу
на разделницима и сабирницима у
станарским спратним станицама. 

 - 1/2" ком 266
6/1-3.04.07. Набавка, испорука и уградња навојних

лоптастих лептир славина за монтажу
у станарским станицама.

- 1" ком 266
6/1-3.04.08. Набавка, испорука и уградња кућишта

станарских станица израђених од
челичног декаприраног лима са
типском бравицом и кључем.

      - 600x500x120 mm ком 133

6/1-3.05.
6/1-3.05.01. Набавка, испорука и уградња зидног

центрифугалног вентилатора у
комплету са неповратном клапном и
заједно са прикључним каналом.

Производ: Systemair, Svedska или
одговарајуће
тип: CBF 100LS
          проток ваздуха: 30, 50, 60 m³/h
          пад притиска: 75 Pa
          снага: 30 W
          број обртаја: 2403 o/min

електроприкључак: 230 V, 50 Hz,
IP44
          тежина: 1,2 kg ком 172

6/1-3.05.02. Испорука и монтажа флексибилних
канала за повезивање купатилских
вентилатора на зидане вентилационе
канале. 
- ø100 mm m 120

УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА:

ВЕНТИЛАЦИЈА

УКУПНО СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА:



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-3.06. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА-ОБАВЕЗА ЈКП "НОВОСАДСКЕ ТОПЛАНЕ"
6/1-3.06.01. Набавка, испорука и монтажа

регулатора притиска са мембраном и
челичном опругом, за подешавање
излазног притиска. Температура
радног флуида 1500C. Производ
"Danfoss" - Данска, или одговарајуће 

 - тип: SAVD  DN 32 PN25
kvs=12,5 m3/h
опсег подешавања 1-5 bar,
прирубнички ком 2

6/1-3.06.02. Набавка, испорука и монтажа
регулатора протока са мембраном,
пригушницом и челичном опругом, за
подешавање протока. Температура
радног флуида 1500C. Производ
"Danfoss" - Данска, или одговарајуће

 - тип: AVQM  DN 32 PN25
kvs=12,5 m3/h
пригушница протока 0,2 bar,
прирубнички ком 1
- електроморорни погон AMV20 EM,

погон 230 V ком 1
6/1-3.06.03. Набавка, испорука и монтажа вентила

сигурности. 
-1" ком. 2

6/1-3.06.04. Набавка, испорука и монтажа хватача
нечистоћа, за температуре до 120оC,
са комплетом прирубница, контра-
прирубница, завртњева и заптивача

-DN40 PN16 ком. 3
6/1-3.06.05. Набавка, испорука и монтажа

неповратне клапне, за температуре до
120оC, са комплетом прирубница,
контра-прирубница, завртњева и
заптивача
-DN50 PN16 ком. 1

6/1-3.06.06. Набавка, испорука и уградња
манометара Ø160mm, R1/2"
0-16 bar ком. 2
0-10 bar ком. 12

6/1-3.06.07. Набавка, испорука и уградња
термометра, R1/2"
0-2000C ком. 1
0-1200C ком. 12



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-3.06.08. Набавка, испорука и монтажа
прирубничког равног запорног вентила
за топлу воду за температуре до
120оC, са комплетом прирубница,
контра-прирубница, завртњева и
заптивача
-DN40 PN16 ком. 6

6/1-3.06.09. Набавка, испорука и монтажа
прирубничкe кугласте славине за
топлу воду за температуре до 120оC,
са комплетом прирубница, контра-
прирубница, завртњева и заптивача

-DN65 PN16 ком. 4
6/1-3.06.10. Набавка, испорука и монтажа славина

за испуштање.
-DN15 PN6 ком. 4
-DN15 PN16 ком. 2

6/1-3.06.11. Набавка, испорука и монтажа
регулационих вентила
-R2" ком. 2

6/1-3.06.12. Израда, испорука и монтажа цевних
проширења-успоривача струјања од
челичних цеви за манометре,
термометре и прикључења.

DN65х300 mm ком 2
DN65х500 mm ком 2

6/1-3.06.13. Набавка, испорука и монтажа
ултразвучног мерача протока топлотне
енергије, комплет са интегрисаном
температурном сондом за полазни и
сондом са каблом за повратни вод.
Уређај се састоји од мерног тела и
рачунарске јединице. Уређај је
баждарен од стране акредитоване
лабараторије.. Температура радног
флуида 1500C. 
Производ "Kamstrup", или
одговарајуће 

- тип: MULTICAL 603 + M-Bus modul za
M603
DN 32, 6 m3/h ком 2



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-3.06.14. Набавка, испорука и монтажа
циркулационих пумпи са фреквентним
регулатором протока, сензор
диференцијалног притиска монтиран
на пумпи, региструје притисак на
пумпи и омогућава њену регулацију, са 
једним комплетом завртњева, гуменим
компензаторима, прирубницама и
контраприрубницама.

Производ "GRUNDFOS" Данска, или
одговарајуће
РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ
Ламела J1
 - тип: MAGNA1 40-100 F монофазна
   - V = 11,74 m³/h
   - Δpv= 51,667 kPa
   - P =  370 W

- PN6/10, ком. 2 (радна и магацинска
резерва). Електро подаци
1х230V/50Hz ком. 2

РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ
Ламела J2
 - тип: MAGNA1 40-100 F монофазна
   - V = 11,47 m³/h
   - Δpv= 52,066 kPa
   - P =  370 W

- PN6/10, ком. 2 (радна и магацинска
резерва). Електро подаци
1х230V/50Hz ком. 2

6/1-3.06.15. Испорука и монтажа разделника и
сабирника топле воде са потребним
прикључцима према шеми у графичкој
документацији, комплет са постољем
од челичних профилисаних носача.
Разделник и сабирник израдити од
челичних бешавних цеви цеви ЈУС
Ц.Б5.221.
90/70оС:
разделник: Ø193,7x5,4 L=700 mm
сабирник: Ø193,7x5,4 L=700 mm компл. 1



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-3.06.16. Испорука и монтажа одзрачних
судова са преливном цеви и вентилом
за испуштање DN15, за одзрачивање
инсталације са комплетним
елементима за монтажу 

      -φ159,1x4.5mm l=200mm ком 4
6/1-3.06.17. Набавка, испорука и монтажа

аутоматике која садржи:
 - уронски сензор температуре воде

тип: ESMU100 + чаура, производ
"Danfoss" - Данска, или одговарајуће

2
 - сензор спољне температуре 

тип: ESMT, производ "Danfoss" -
Данска, или одговарајуће 1
- сигурносни термостат ST1 (ТПВ), ,

производ "Danfoss" - Данска, или
одговарајуће 1

6/1-3.06.18. Набавка, испорука и монтажа
пролазни електромоторни вентила са
електромоторним погоном AMV 23
(230V), производ "Danfoss" - Данска,
или одговарајуће

тип: VM2 (DN 40 PN25), kvs=16,
производ "Danfoss" - Данска, или
одговарајуће 1

6/1-3.06.19. Набавка, испорука и монтажа
плочастог измењивача топлоте за
припрему потрошне топле воде. У
цену је урачуната израда постоља од
челичних носача. Производ "Danfoss" -
Данска, или одговарајуће

 - тип: XB12L-1-40 G 5/4 (25mm),
Δt' =90/50°C PN25; Δt'' =50/10°C PN25

-пад притиска: примар/секундар
20,90/20,62 kPa, 
прикључци:G 5/4 (25mm), материјал
плоча: EN1.4404(AISI316L), називни
притисак PN25
 - капацитет: 233 kW ком 1

6/1-3.06.20. Набавка, испорука и монтажа
циркулационих пумпи за
рециркулацију санитарне топле воде
са сувим ротором за уградњу на
цевовод, бронзано кућиште, са
навојним спојем и заштитом од
преоптерећења.
Производ "GRUNDFOS" Данска, или
одговарајуће
 - тип: TP 32-120/2 B трофазна
   - P =  370 W

- PN6/10, ком. 2 (радна и магацинска
резерва) ком. 2



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-3.06.21. Набавка, испорука и монтажа
акумулационог резервоара топле
санитарне воде.
Производ "Котлови" Петроварадин,
или одговарајуће
 - запремина: 5000 l
 - максимална температура воде 900C

- изведба: хоризонтална, φ 1200x4830 
mm 
Стандардног облика и димензија
одређених према методологији
стандарда за судове под притиском.

Ревизиони отвор пречника 450 mm
Прикљични отвор за довод воде: са
доње стране, димензија 3"
Прикљични отвор за одвод воде: са
горње стране, димензија 3"
Прикључни отвор за испуштање воде
у најнижој тачки, димензија 3"
Рециркулациони вод димензија 2"
Називни притисак PN10
Материјал: Челични лим, односно
материјал који одговара прописима за
санитарну воду
Унутрашња површинска заштита
резервоара пескарењем до квалитета
Sa 2,5 у складу са ISO 8501-1 и
двоструки премаз епоксидном бојом
која поседује атест за питку воду,
према упутству произвођача боје. 
Спољашња заштита резервоара
пескарењем до квалитета Sa 2,5 у
складу са ISO 8501-1 и једноструки
премаз алкидном бојом као основном
и једноструки премаз завршном
алкидном бојом према упутству
произвођача. 
Натпритисна плочица обавезно према
JUS M.E2.100, као за хидрофорске
посуде.
Атестна документација обавезна.
Изолација резервоара стакленом
вуном дебљине 70mm, обложено Al
лимом дебљине мин. 1mm. ком. 1

6/1-3.06.22 Набавка, испорука и монтажа
водомера за хладну воду
Ø 50 ком 1

6/1-3.06.23. Набавка, испорука и монтажа
кугластих славина, за санитарну
потрошну воду
-DN15 PN10 ком. 2
-DN50 PN10 ком. 6
-DN65 PN10 ком. 6



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-1.06.24. Набавка, испорука и монтажа
регулационих вентила, за санитарну
потрошну воду
-DN50 PN10 ком. 2

6/1-3.06.25. Набавка, испорука и монтажа хватача
нечистоће за санитарну потрошну
воду
-DN50 PN10 ком. 1
-DN65 PN10 ком. 1

6/1-3.06.26. Набавка, испорука и монтажа
неповратних клапни за санитарну
потрошну воду
-DN50 PN10 ком. 1
-DN65 PN10 ком. 1

6/1-3.06.27. Набавка, испорука и монтажа вентила
сигурности (за ТПВ) са опругом
навојни R1" PN10, pо=5,5 ba

ком. 1
6/1-1.06.28. Испорука и монтажа разделника и

сабирника за санитарну потрошну
воду. 
разделник: DN80 L=700 mm
сабирник: DN80 L=700 mm компл. 1

6/1-3.06.29. Набавка, транспорт и монтажа
челично поцинкованих водоводних
цеви са свим одговарајућим
фитинзима. Обрачунава се и плаћа по
m1 монтиране водоводне цеви.  
Ø 65  m1 30,00
Ø 50  m1 30,00

6/1-3.06.30. Набавка, транспорт и монтажа
термичке изолације типа Armaflex или
одговарајуће на водоводној мрежи у
објекту.Обрачунава се и плаћа по m1.
Ø 65  m1 30,00
Ø 50  m1 30,00
Апарати за гашење пожара у
топлотној подстаници су
специфицирани у предмеру и
приказани у графичкој
документацији у склопу Пројекта
заштите од пожара. 

УКУПНО TОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА:



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-3.07.
6/1-3.07.01.

Подешавање уграђених радијаторских
вентила и косих регулационих вентила
на предвиђене позиције регулације у
складу са подацима из пројекта. компл. 1

6/1-3.07.02.
Радови на механичком испирању
инсталације са контролом
запрљаности и састављењем
записника о извршености радова. компл. 1

6/1-3.07.03. Мерење протока и балансирање
инсталација радијаторског грејања и
вентилације помоћу диференцијалног
манометра и других атестираних
инструмената. Мерење ради
акредитована лабораторија за
испитивање и доставља три примерка
писаног извештаја са резултатима
мерења и балансирања. 

компл. 1
6/1-3.07.04. Радови на испитивању инсталације

централног грејања на хладан водени
притисак са израдом записника који
потписују присутна службена лица:
одговорни извођач радова на систему
централног радијаторског грејања и
надзорни орган-термотехничких
инсталација. Време трајања
испитивања је минимум 6х у складу са
СРПС М.Е6.012.

компл. 1
6/1-3.07.05. Испитивање инсталације на

заптивеност ваздухом под притиском,
са израдом записника који потписују
присутна службена лица: Одговорни
извођач радова на систему
централног радијаторског грејања и
Надзорни орган - термотехничких
инсталација. Мерења, испитивања и
извештај ради акредитована
лабораторија за испитивање. 

компл. 1

ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-3.07.06. Теренско мерење и испитивање
ваздушне пропустљивости станова у
свему према СРПС У.J5.100
стандарду, укључујући и израду
извештаја. Теренско мерење и
испитивање на самом објекту квалитет
уграђене термоизолације спољних
зидова у свему према СРПС.У.J5.062
стандарду, укључујући и израду
извештаја. Мерења, испитивања и
извештај ради акредитована
лабораторија за испитивање.
Извештај се издаје у три примерка.

компл. 1
6/1-3.07.07. Прибављање атеста о нивоу буке у

најближој стамбеној односно радној
просторији проузроковане радом
уређаја топлотне подстанице.
Мерење врши акредитована
лабораторија. Извештај се издаје у
три примерка. компл. 1

УКУПНО ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА:



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-3.08.
6/1-3.08.01. Припремни радови: упознавање са

објектом, размеравање и
обележавање, транспорт и
складиштење материјала и алата,
ситни грађевински радови,
организовање градилишта и
упознавање са техничком
документацијом. 0,01

6/1-3.08.02. Завршни радови: пробна
испитивања, регулација, пробни погон
инсталације у трајању од 7 (седам)
дана, израда упутства за руковање и
одржавање инсталације у три
примерка, обележавање елемената
инсталације, рашчишћавање
градилишта и примопредаја радова. 

0,02
6/1-3.08.03.

Израда пројекта изведеног стања
комплетне инсталације. Инвеститору
се  предаје 3 примерка елабората. 0,01

6/1-3.08.04. Бушење отвора за пролаз цевне
мреже и канала у зидовима и
међуспратним конструкцијама и
њихово крпљење по извршеној
монтажи. Позиција обухвата и испуну
од тврдо пресоване камене вуне
продора кроз зидове и подове
пожарних сектора. Позиција обухвата
ситне грађевинске отворе који нису
обухваћени АГ пројектом. Сви отвори
у армирано бетонским зидовима су
предмет АГ пројекта. компл 1

ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ:



Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

Јед. 
мереБр. Опис радова

6/1-3.01.

6/1-3.02.

6/1-3.03.

6/1-3.04. СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА

6/1-3.05.

6/1-3.06.

6/1-3.07.

6/1-3.08.

ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (дин):

ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ

ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР

ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА-ОБАВЕЗА ЈКП "НОВОСАДСКЕ ТОПЛАНЕ"

СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СПРАТНИМ СТАНИЦАМА-ЗАЈЕДНИЧКИ ХОДНИК

ВЕНТИЛАЦИЈА

ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА

Одговорни пројектант

ПДВ (дин):
УКУПНО (дин):



  

Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

6.2,1

Набавка транспорт и уградња опреме постројења 
лифта или одговарајућа, према СРПС ЕН81-20.
Врста и намена лифта:  за превоз станара и 
осталих корисника.
Корисна носивост: лифта Q=1000 kg (13 особа)
Брзина дизања: v=1,0 m/s са фреквентно 
регулисаним погоном за 180 укључака/часу.
Број станица 8, главна "0".
Број прилаза 8 са исте стране.
Висина дизања:
H=20,65 m 
Погонско постројење: VVVF регулисани 
безредукторски мотор.
Управљање микропроцесорско simplex сабирно 
на доле, са ппз-режимом рада (довожење у 
главну станицу "0" и искључује из рада. 
Батеријско напајање у случају нестанка 
ел.енергије. Заштита од неконтролисаног 
покретања кабине. 

Сигнализација : 
-на свим станицама позивне кутије у штоку од 
Inox-a: DOT-дисплеј показивач положаја кабине 
(спрата) и смера даље вожње, потврда позива 
светлосна и звучна, сва  микропокретна-позивна 
дугмад четвртаста са Брајевим ознакама. Све 
повезано са комплетном инсталацијом. 

у кабини регистар кутија изведен као панел
половином висине кабине од инокса,
микропокретни четвртасти тастери за све станице 
са ознакама као и Брајевим ознакама са
светлосном и звучном потврдом позива, DOT-
дисплеј положаја кабине (спрата) и смера даље
вожње, сигнал светлосни и звучни
преоптерећења кабине, гонг пристајања.
Додатни тастери сви са Брајевим ознакама:
аларм, отварање врата, затварање врата,
вентилатор (са контактом на под), нужно светло. 

ПРЕДМЕР                                                                                                                                                           
Стамбени објекти: Објекат Ж на К.П. 540/93, Објекат И на К.П. 540/94

Објекат Ј на К.П. 540/96, КО Нови Сад IV, град Нови Сад

  ЛИФТ                                                                                                                                                                    
КЊИГА 6/2.1        Објекат  Ж  -  ЛИФТ Ж1

ВРСТА РАДОВА

Бр. Опис радова Јед. мере



Интерфонска веза двострука (кабина-командни 
орман).
Електрични прикључак 3x400/230 V, 50 Hz.  
Електрична инсталација: за суви простор.
Комплет А-табла, Д-табла, Ревизиона кутија на 
кабини и у јами са повезивањем комплет.
Осветљење возног окна комплет са повезивањем 
по СРПС ЕН  81-20, део Електро пројекта.
Возно окно извођење: А-Б окречено у бело део А.-
Г пројекта,  димензије према А-Г пројекту 
1750х2600 mm,  јама мин.1500 mm, врх мин.4100 
mm.                                    Вентилација возног окна 
природна (део Арх-Грађ.пројект)
Преносни однос вуче: 2:1,
комплет челичне ужади за висину дизања, са 
носећим вијцима причвршћени за рамове кабине 
и противтега.

Врата возног окна: Аутоматска, телескопска, 
двопанелна, облога офарбана RAL 7035, дим. 
900/2100 mm, ППЗ Е120. 
Врата кабинска: Аутоматска, телескопска, 
двопанелна, фреквентно регулисана, са 
заштитном фото-завесом за цео отвор врата, 
900/2100 mm, облога офарбана RAL 7035.
 
Кабина, комплет са рамом и опремом, димензије: 
1100x2100x 2300 mm.
Извођење: Са челичним рамом и облогома 
офарбана RAL 7035. 
Осветлење: индиректно 100 lx, кад је лифт ван 
функције светло у кабини се искључује, нужно 
светло. 

Додатна опрема:  рукохват округли на леђној 
страни алуминијски, ламинирано огледало на 
задњем зиду висине  од рукохвата до плафона, 
вентилатор. Електронска вага.
Ограда на крову кабине од челичних профила 
финално офарбана hмин.700 mm и метална 
сокла hмин.100 mm. 
Под противклизни подолит. 
Хватачки уређај: у оба смера поступног дејства.
Уређај против самопокретања кабине.
ГСМ модул или појачивач сигнала мобилне 
телефоније са инсталацијом у кабини лифта.

Граничник брзине двосмерног дејства комплет 
уграђено и повезано.
Комплет монтираних вођица кабине за задату 
висину дизања Т89х62х16 са комолетом 
причврсног прибора. Комплет монтираних вођица 
противтега за задату висину дизања Т50х50х5 са 
комолетом причврсног прибора.
Погонски агрегат VVVF: Безредукторски 
Pноминално=7,7 kW, In=20А. Напајање са мреже 
или батеријско. 
Положај: горе у врху возног окна.



Комплет одбојника без пригушења за кабину и 
противтег, повезано и уземљено, са челичним 
дистанцерима за задату дубину јаме.
Противтег: поред кабине, са заштитним лимом у 
јами.
Металне офарбане челичне пењалице у јами в.о. 
од дна јаме до мин.1,1m од пода врата в.о. 
најниже станице.
Скела је обавеза генералног извођача радова 
(део Арх-Грађ пројекта)
Једна метална канта са поклопцем, једна 
изолациона простирка код А-табле, поцинкована 
трака 20 m за прстеноване вођица:
 -у врху на катодни одводник који је поставио 
електро-монтер (део електро пројекта) и  
- у јами возног окна са повезивањем на траку за 
уземљења објекта коју је довео електро монтер 
(део електро пројекта).

Техничка контрола лифта пре пуштања у погон са 
издавањем Сертификата.
Сервисна књига- Књига лифта, Упутство за 
одржавање лифта, Упутство за спашавање лица 
из лифта,  Комплет електро и командних шема 
постављених у А-орман, 
Комплет налепница упозорења и слободних 
сигурносних простора и упутстава. (Пиктограми 
као и тактилне површине део АГ пројекта).
Излазак Именованог тела пре пуштања у погон са 
издавањем Сертификата.
Пројекат изведеног објекта.

компл 1

6.2,1

 
УКУПНО (дин):

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЕЛЕКТРИЧНОГ ЛИФТА                                      
ОБЈЕКАТ  Ж  ЛИФТ  Ж1  1000kg, без ПДВ-а



  

Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

6.2,2

Набавка транспорт и уградња опреме постројења 
лифта или одговарајућа, према СРПС ЕН81-20.
Врста и намена лифта:  за превоз станара и 
осталих корисника.
Корисна носивост: лифта Q=1000 kg (13 особа)
Брзина дизања: v=1,0 m/s са фреквентно 
регулисаним погоном за 180 укључака/часу.
Број станица 8, главна "0".
Број прилаза 8 са исте стране.
Висина дизања:
H=20,65 m 
Погонско постројење: VVVF регулисани 
безредукторски мотор.
Управљање микропроцесорско simplex сабирно 
на доле, са ппз-режимом рада (довожење у 
главну станицу "0" и искључује из рада. 
Батеријско напајање у случају нестанка 
ел.енергије. Заштита од неконтролисаног 
покретања кабине. 

Сигнализација : 
-на свим станицама позивне кутије у штоку од 
Inox-a: DOT-дисплеј показивач положаја кабине 
(спрата) и смера даље вожње, потврда позива 
светлосна и звучна, сва  микропокретна-позивна 
дугмад четвртаста са Брајевим ознакама. Све 
повезано са комплетном инсталацијом. 

у кабини регистар кутија изведен као панел
половином висине кабине од инокса,
микропокретни четвртасти тастери за све станице 
са ознакама као и Брајевим ознакама са
светлосном и звучном потврдом позива, DOT-
дисплеј положаја кабине (спрата) и смера даље
вожње, сигнал светлосни и звучни
преоптерећења кабине, гонг пристајања.
Додатни тастери сви са Брајевим ознакама:
аларм, отварање врата, затварање врата,
вентилатор (са контактом на под), нужно светло. 

ВРСТА РАДОВА

Бр. Опис радова Јед. мере

ПРЕДМЕР                                                                                                                                                           
Стамбени објекти: Објекат Ж на К.П. 540/93, Објекат И на К.П. 540/94

Објекат Ј на К.П. 540/96, КО Нови Сад IV, град Нови Сад

  ЛИФТ                                                                                                                                                                    
КЊИГА 6/2.2        Објекат  Ж  -  ЛИФТ Ж2



Интерфонска веза двострука (кабина-командни 
орман).
Електрични прикључак 3x400/230 V, 50 Hz.  
Електрична инсталација: за суви простор.
Комплет А-табла, Д-табла, Ревизиона кутија на 
кабини и у јами са повезивањем комплет.
Осветљење возног окна комплет са повезивањем 
по СРПС ЕН  81-20, део Електро пројекта.
Возно окно извођење: А-Б окречено у бело део А.-
Г пројекта,  димензије према А-Г пројекту 
1750х2600 mm,  јама мин.1500 mm, врх мин.4100 
mm.                                    Вентилација возног окна 
природна (део Арх-Грађ.пројект)
Преносни однос вуче: 2:1,
комплет челичне ужади за висину дизања, са 
носећим вијцима причвршћени за рамове кабине 
и противтега.

Врата возног окна: Аутоматска, телескопска, 
двопанелна, облога офарбана RAL 7035, дим. 
900/2100 mm, ППЗ Е120. 
Врата кабинска: Аутоматска, телескопска, 
двопанелна, фреквентно регулисана, са 
заштитном фото-завесом за цео отвор врата, 
900/2100 mm, облога офарбана RAL 7035.
 
Кабина, комплет са рамом и опремом, димензије: 
1100x2100x 2300 mm.
Извођење: Са челичним рамом и облогома 
офарбана RAL 7035. 
Осветлење: индиректно 100 lx, кад је лифт ван 
функције светло у кабини се искључује, нужно 
светло. 

Додатна опрема:  рукохват округли на леђној 
страни алуминијски, ламинирано огледало на 
задњем зиду висине  од рукохвата до плафона, 
вентилатор. Електронска вага.
Ограда на крову кабине од челичних профила 
финално офарбана hмин.700 mm и метална 
сокла hмин.100 mm. 
Под противклизни подолит. 
Хватачки уређај: у оба смера поступног дејства.
Уређај против самопокретања кабине.
ГСМ модул или појачивач сигнала мобилне 
телефоније са инсталацијом у кабини лифта.

Граничник брзине двосмерног дејства комплет 
уграђено и повезано.
Комплет монтираних вођица кабине за задату 
висину дизања Т89х62х16 са комолетом 
причврсног прибора. Комплет монтираних вођица 
противтега за задату висину дизања Т50х50х5 са 
комолетом причврсног прибора.
Погонски агрегат VVVF: Безредукторски 
Pноминално=7,7 kW, In=20А. Напајање са мреже 
или батеријско. 
Положај: горе у врху возног окна.



Комплет одбојника без пригушења за кабину и 
противтег, повезано и уземљено, са челичним 
дистанцерима за задату дубину јаме.
Противтег: поред кабине, са заштитним лимом у 
јами.
Металне офарбане челичне пењалице у јами в.о. 
од дна јаме до мин.1,1m од пода врата в.о. 
најниже станице.
Скела је обавеза генералног извођача радова 
(део Арх-Грађ пројекта)
Једна метална канта са поклопцем, једна 
изолациона простирка код А-табле, поцинкована 
трака 20 m за прстеноване вођица:
 -у врху на катодни одводник који је поставио 
електро-монтер (део електро пројекта) и  
- у јами возног окна са повезивањем на траку за 
уземљења објекта коју је довео електро монтер 
(део електро пројекта).

Техничка контрола лифта пре пуштања у погон са 
издавањем Сертификата.
Сервисна књига- Књига лифта, Упутство за 
одржавање лифта, Упутство за спашавање лица 
из лифта,  Комплет електро и командних шема 
постављених у А-орман, 
Комплет налепница упозорења и слободних 
сигурносних простора и упутстава. (Пиктограми 
као и тактилне површине део АГ пројекта).
Излазак Именованог тела пре пуштања у погон са 
издавањем Сертификата.
Пројекат изведеног објекта.

компл 1

6.2,2

 
УКУПНО (дин):

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЕЛЕКТРИЧНОГ ЛИФТА                                      
ОБЈЕКАТ  Ж  ЛИФТ  Ж2  1000kg, без ПДВ-а



  

Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

6.2,3

Набавка транспорт и уградња опреме постројења 
лифта или одговарајућа, према СРПС ЕН81-20.
Врста и намена лифта:  за превоз станара и 
осталих корисника.
Корисна носивост: лифта Q=1000 kg (13 особа)
Брзина дизања: v=1,0 m/s са фреквентно 
регулисаним погоном за 180 укључака/часу.
Број станица 8, главна "0".
Број прилаза 8 са исте стране.
Висина дизања:
H=20,65 m 
Погонско постројење: VVVF регулисани 
безредукторски мотор.
Управљање микропроцесорско simplex сабирно 
на доле, са ппз-режимом рада (довожење у 
главну станицу "0" и искључује из рада. 
Батеријско напајање у случају нестанка 
ел.енергије. Заштита од неконтролисаног 
покретања кабине. 

Сигнализација : 
-на свим станицама позивне кутије у штоку од 
Inox-a: DOT-дисплеј показивач положаја кабине 
(спрата) и смера даље вожње, потврда позива 
светлосна и звучна, сва  микропокретна-позивна 
дугмад четвртаста са Брајевим ознакама. Све 
повезано са комплетном инсталацијом. 

у кабини регистар кутија изведен као панел
половином висине кабине од инокса,
микропокретни четвртасти тастери за све станице 
са ознакама као и Брајевим ознакама са
светлосном и звучном потврдом позива, DOT-
дисплеј положаја кабине (спрата) и смера даље
вожње, сигнал светлосни и звучни
преоптерећења кабине, гонг пристајања.
Додатни тастери сви са Брајевим ознакама:
аларм, отварање врата, затварање врата,
вентилатор (са контактом на под), нужно светло. 

ПРЕДМЕР                                                                                                                                                           
Стамбени објекти: Објекат Ж на К.П. 540/93, Објекат И на К.П. 540/94

Објекат Ј на К.П. 540/96, КО Нови Сад IV, град Нови Сад

  ЛИФТ                                                                                                                                                                    
КЊИГА 6/2.3        Објекат  Ж  -  ЛИФТ Ж3

ВРСТА РАДОВА

Бр. Опис радова Јед. мере



Интерфонска веза двострука (кабина-командни 
орман).
Електрични прикључак 3x400/230 V, 50 Hz.  
Електрична инсталација: за суви простор.
Комплет А-табла, Д-табла, Ревизиона кутија на 
кабини и у јами са повезивањем комплет.
Осветљење возног окна комплет са повезивањем 
по СРПС ЕН  81-20, део Електро пројекта.
Возно окно извођење: А-Б окречено у бело део А.-
Г пројекта,  димензије према А-Г пројекту 
1750х2600 mm,  јама мин.1500 mm, врх мин.4100 
mm.                                    Вентилација возног окна 
природна (део Арх-Грађ.пројект)
Преносни однос вуче: 2:1,
комплет челичне ужади за висину дизања, са 
носећим вијцима причвршћени за рамове кабине 
и противтега.

Врата возног окна: Аутоматска, телескопска, 
двопанелна, облога офарбана RAL 7035, дим. 
900/2100 mm, ППЗ Е120. 
Врата кабинска: Аутоматска, телескопска, 
двопанелна, фреквентно регулисана, са 
заштитном фото-завесом за цео отвор врата, 
900/2100 mm, облога офарбана RAL 7035.
 
Кабина, комплет са рамом и опремом, димензије: 
1100x2100x 2300 mm.
Извођење: Са челичним рамом и облогома 
офарбана RAL 7035. 
Осветлење: индиректно 100 lx, кад је лифт ван 
функције светло у кабини се искључује, нужно 
светло. 

Додатна опрема:  рукохват округли на леђној 
страни алуминијски, ламинирано огледало на 
задњем зиду висине  од рукохвата до плафона, 
вентилатор. Електронска вага.
Ограда на крову кабине од челичних профила 
финално офарбана hмин.700 mm и метална 
сокла hмин.100 mm. 
Под противклизни подолит. 
Хватачки уређај: у оба смера поступног дејства.
Уређај против самопокретања кабине.
ГСМ модул или појачивач сигнала мобилне 
телефоније са инсталацијом у кабини лифта.

Граничник брзине двосмерног дејства комплет 
уграђено и повезано.
Комплет монтираних вођица кабине за задату 
висину дизања Т89х62х16 са комолетом 
причврсног прибора. Комплет монтираних вођица 
противтега за задату висину дизања Т50х50х5 са 
комолетом причврсног прибора.
Погонски агрегат VVVF: Безредукторски 
Pноминално=7,7 kW, In=20А. Напајање са мреже 
или батеријско. 
Положај: горе у врху возног окна.



Комплет одбојника без пригушења за кабину и 
противтег, повезано и уземљено, са челичним 
дистанцерима за задату дубину јаме.
Противтег: поред кабине, са заштитним лимом у 
јами.
Металне офарбане челичне пењалице у јами в.о. 
од дна јаме до мин.1,1m од пода врата в.о. 
најниже станице.
Скела је обавеза генералног извођача радова 
(део Арх-Грађ пројекта)
Једна метална канта са поклопцем, једна 
изолациона простирка код А-табле, поцинкована 
трака 20 m за прстеноване вођица:
 -у врху на катодни одводник који је поставио 
електро-монтер (део електро пројекта) и  
- у јами возног окна са повезивањем на траку за 
уземљења објекта коју је довео електро монтер 
(део електро пројекта).

Техничка контрола лифта пре пуштања у погон са 
издавањем Сертификата.
Сервисна књига- Књига лифта, Упутство за 
одржавање лифта, Упутство за спашавање лица 
из лифта,  Комплет електро и командних шема 
постављених у А-орман, 
Комплет налепница упозорења и слободних 
сигурносних простора и упутстава. (Пиктограми 
као и тактилне површине део АГ пројекта).
Излазак Именованог тела пре пуштања у погон са 
издавањем Сертификата.
Пројекат изведеног објекта.

компл 1

6.2,3

 
УКУПНО (дин):

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЕЛЕКТРИЧНОГ ЛИФТА                                      
ОБЈЕКАТ  Ж  ЛИФТ  Ж3  1000kg, без ПДВ-а



  

Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

6.2,4

Набавка транспорт и уградња опреме постројења 
лифта или одговарајућа, према СРПС ЕН81-20.
Врста и намена лифта:  за превоз станара и 
осталих корисника.
Корисна носивост: лифта Q=1000 kg (13 особа)
Брзина дизања: v=1,0 m/s са фреквентно 
регулисаним погоном за 180 укључака/часу.
Број станица 8, главна "0".
Број прилаза 8 са исте стране.
Висина дизања:
H=20,65 m 
Погонско постројење: VVVF регулисани 
безредукторски мотор.
Управљање микропроцесорско simplex сабирно 
на доле, са ппз-режимом рада (довожење у 
главну станицу "0" и искључује из рада. 
Батеријско напајање у случају нестанка 
ел.енергије. Заштита од неконтролисаног 
покретања кабине. 

Сигнализација : 
-на свим станицама позивне кутије у штоку од 
Inox-a: DOT-дисплеј показивач положаја кабине 
(спрата) и смера даље вожње, потврда позива 
светлосна и звучна, сва  микропокретна-позивна 
дугмад четвртаста са Брајевим ознакама. Све 
повезано са комплетном инсталацијом. 

у кабини регистар кутија изведен као панел
половином висине кабине од инокса,
микропокретни четвртасти тастери за све станице 
са ознакама као и Брајевим ознакама са
светлосном и звучном потврдом позива, DOT-
дисплеј положаја кабине (спрата) и смера даље
вожње, сигнал светлосни и звучни
преоптерећења кабине, гонг пристајања.
Додатни тастери сви са Брајевим ознакама:
аларм, отварање врата, затварање врата,
вентилатор (са контактом на под), нужно светло. 

ПРЕДМЕР                                                                                                                                                           
Стамбени објекти: Објекат Ж на К.П. 540/93, Објекат И на К.П. 540/94

Објекат Ј на К.П. 540/96, КО Нови Сад IV, град Нови Сад

  ЛИФТ                                                                                                                                                                    
КЊИГА 6/2.4        Објекат  И  -  ЛИФТ И1

ВРСТА РАДОВА

Бр. Опис радова Јед. мере



Интерфонска веза двострука (кабина-командни 
орман).
Електрични прикључак 3x400/230 V, 50 Hz.  
Електрична инсталација: за суви простор.
Комплет А-табла, Д-табла, Ревизиона кутија на 
кабини и у јами са повезивањем комплет.
Осветљење возног окна комплет са повезивањем 
по СРПС ЕН  81-20, део Електро пројекта.
Возно окно извођење: А-Б окречено у бело део А.-
Г пројекта,  димензије према А-Г пројекту 
1750х2600 mm,  јама мин.1500 mm, врх мин.4100 
mm.                                    Вентилација возног окна 
природна (део Арх-Грађ.пројект)
Преносни однос вуче: 2:1,
комплет челичне ужади за висину дизања, са 
носећим вијцима причвршћени за рамове кабине 
и противтега.

Врата возног окна: Аутоматска, телескопска, 
двопанелна, облога офарбана RAL 7035, дим. 
900/2100 mm, ППЗ Е120. 
Врата кабинска: Аутоматска, телескопска, 
двопанелна, фреквентно регулисана, са 
заштитном фото-завесом за цео отвор врата, 
900/2100 mm, облога офарбана RAL 7035.
 
Кабина, комплет са рамом и опремом, димензије: 
1100x2100x 2300 mm.
Извођење: Са челичним рамом и облогома 
офарбана RAL 7035. 
Осветлење: индиректно 100 lx, кад је лифт ван 
функције светло у кабини се искључује, нужно 
светло. 

Додатна опрема:  рукохват округли на леђној 
страни алуминијски, ламинирано огледало на 
задњем зиду висине  од рукохвата до плафона, 
вентилатор. Електронска вага.
Ограда на крову кабине од челичних профила 
финално офарбана hмин.700 mm и метална 
сокла hмин.100 mm. 
Под противклизни подолит. 
Хватачки уређај: у оба смера поступног дејства.
Уређај против самопокретања кабине.
ГСМ модул или појачивач сигнала мобилне 
телефоније са инсталацијом у кабини лифта.

Граничник брзине двосмерног дејства комплет 
уграђено и повезано.
Комплет монтираних вођица кабине за задату 
висину дизања Т89х62х16 са комолетом 
причврсног прибора. Комплет монтираних вођица 
противтега за задату висину дизања Т50х50х5 са 
комолетом причврсног прибора.
Погонски агрегат VVVF: Безредукторски 
Pноминално=7,7 kW, In=20А. Напајање са мреже 
или батеријско. 
Положај: горе у врху возног окна.



Комплет одбојника без пригушења за кабину и 
противтег, повезано и уземљено, са челичним 
дистанцерима за задату дубину јаме.
Противтег: поред кабине, са заштитним лимом у 
јами.
Металне офарбане челичне пењалице у јами в.о. 
од дна јаме до мин.1,1m од пода врата в.о. 
најниже станице.
Скела је обавеза генералног извођача радова 
(део Арх-Грађ пројекта)
Једна метална канта са поклопцем, једна 
изолациона простирка код А-табле, поцинкована 
трака 20 m за прстеноване вођица:
 -у врху на катодни одводник који је поставио 
електро-монтер (део електро пројекта) и  
- у јами возног окна са повезивањем на траку за 
уземљења објекта коју је довео електро монтер 
(део електро пројекта).

Техничка контрола лифта пре пуштања у погон са 
издавањем Сертификата.
Сервисна књига- Књига лифта, Упутство за 
одржавање лифта, Упутство за спашавање лица 
из лифта,  Комплет електро и командних шема 
постављених у А-орман, 
Комплет налепница упозорења и слободних 
сигурносних простора и упутстава. (Пиктограми 
као и тактилне површине део АГ пројекта).
Излазак Именованог тела пре пуштања у погон са 
издавањем Сертификата.
Пројекат изведеног објекта.

компл 1

6.2,4

 
УКУПНО (дин):

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЕЛЕКТРИЧНОГ ЛИФТА                                      
ОБЈЕКАТ  И  ЛИФТ  И1  1000kg, без ПДВ-а



  

Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

6.2,5

Набавка транспорт и уградња опреме постројења 
лифта или одговарајућа, према СРПС ЕН81-20.
Врста и намена лифта:  за превоз станара и 
осталих корисника.
Корисна носивост: лифта Q=1000 kg (13 особа)
Брзина дизања: v=1,0 m/s са фреквентно 
регулисаним погоном за 180 укључака/часу.
Број станица 8, главна "0".
Број прилаза 8 са исте стране.
Висина дизања:
H=20,65 m 
Погонско постројење: VVVF регулисани 
безредукторски мотор.
Управљање микропроцесорско simplex сабирно 
на доле, са ппз-режимом рада (довожење у 
главну станицу "0" и искључује из рада. 
Батеријско напајање у случају нестанка 
ел.енергије. Заштита од неконтролисаног 
покретања кабине. 

Сигнализација : 
-на свим станицама позивне кутије у штоку од 
Inox-a: DOT-дисплеј показивач положаја кабине 
(спрата) и смера даље вожње, потврда позива 
светлосна и звучна, сва  микропокретна-позивна 
дугмад четвртаста са Брајевим ознакама. Све 
повезано са комплетном инсталацијом. 

у кабини регистар кутија изведен као панел
половином висине кабине од инокса,
микропокретни четвртасти тастери за све станице 
са ознакама као и Брајевим ознакама са
светлосном и звучном потврдом позива, DOT-
дисплеј положаја кабине (спрата) и смера даље
вожње, сигнал светлосни и звучни
преоптерећења кабине, гонг пристајања.
Додатни тастери сви са Брајевим ознакама:
аларм, отварање врата, затварање врата,
вентилатор (са контактом на под), нужно светло. 

ВРСТА РАДОВА

Бр. Опис радова Јед. мере

ПРЕДМЕР                                                                                                                                                           
Стамбени објекти: Објекат Ж на К.П. 540/93, Објекат И на К.П. 540/94

Објекат Ј на К.П. 540/96, КО Нови Сад IV, град Нови Сад

  ЛИФТ                                                                                                                                                                    
КЊИГА 6/2.5        Објекат  И  -  ЛИФТ И2



Интерфонска веза двострука (кабина-командни 
орман).
Електрични прикључак 3x400/230 V, 50 Hz.  
Електрична инсталација: за суви простор.
Комплет А-табла, Д-табла, Ревизиона кутија на 
кабини и у јами са повезивањем комплет.
Осветљење возног окна комплет са повезивањем 
по СРПС ЕН  81-20, део Електро пројекта.
Возно окно извођење: А-Б окречено у бело део А.-
Г пројекта,  димензије према А-Г пројекту 
1750х2600 mm,  јама мин.1500 mm, врх мин.4100 
mm.                                    Вентилација возног окна 
природна (део Арх-Грађ.пројект)
Преносни однос вуче: 2:1,
комплет челичне ужади за висину дизања, са 
носећим вијцима причвршћени за рамове кабине 
и противтега.

Врата возног окна: Аутоматска, телескопска, 
двопанелна, облога офарбана RAL 7035, дим. 
900/2100 mm, ППЗ Е120. 
Врата кабинска: Аутоматска, телескопска, 
двопанелна, фреквентно регулисана, са 
заштитном фото-завесом за цео отвор врата, 
900/2100 mm, облога офарбана RAL 7035.
 
Кабина, комплет са рамом и опремом, димензије: 
1100x2100x 2300 mm.
Извођење: Са челичним рамом и облогома 
офарбана RAL 7035. 
Осветлење: индиректно 100 lx, кад је лифт ван 
функције светло у кабини се искључује, нужно 
светло. 

Додатна опрема:  рукохват округли на леђној 
страни алуминијски, ламинирано огледало на 
задњем зиду висине  од рукохвата до плафона, 
вентилатор. Електронска вага.
Ограда на крову кабине од челичних профила 
финално офарбана hмин.700 mm и метална 
сокла hмин.100 mm. 
Под противклизни подолит. 
Хватачки уређај: у оба смера поступног дејства.
Уређај против самопокретања кабине.
ГСМ модул или појачивач сигнала мобилне 
телефоније са инсталацијом у кабини лифта.

Граничник брзине двосмерног дејства комплет 
уграђено и повезано.
Комплет монтираних вођица кабине за задату 
висину дизања Т89х62х16 са комолетом 
причврсног прибора. Комплет монтираних вођица 
противтега за задату висину дизања Т50х50х5 са 
комолетом причврсног прибора.
Погонски агрегат VVVF: Безредукторски 
Pноминално=7,7 kW, In=20А. Напајање са мреже 
или батеријско. 
Положај: горе у врху возног окна.



Комплет одбојника без пригушења за кабину и 
противтег, повезано и уземљено, са челичним 
дистанцерима за задату дубину јаме.
Противтег: поред кабине, са заштитним лимом у 
јами.
Металне офарбане челичне пењалице у јами в.о. 
од дна јаме до мин.1,1m од пода врата в.о. 
најниже станице.
Скела је обавеза генералног извођача радова 
(део Арх-Грађ пројекта)
Једна метална канта са поклопцем, једна 
изолациона простирка код А-табле, поцинкована 
трака 20 m за прстеноване вођица:
 -у врху на катодни одводник који је поставио 
електро-монтер (део електро пројекта) и  
- у јами возног окна са повезивањем на траку за 
уземљења објекта коју је довео електро монтер 
(део електро пројекта).

Техничка контрола лифта пре пуштања у погон са 
издавањем Сертификата.
Сервисна књига- Књига лифта, Упутство за 
одржавање лифта, Упутство за спашавање лица 
из лифта,  Комплет електро и командних шема 
постављених у А-орман, 
Комплет налепница упозорења и слободних 
сигурносних простора и упутстава. (Пиктограми 
као и тактилне површине део АГ пројекта).
Излазак Именованог тела пре пуштања у погон са 
издавањем Сертификата.
Пројекат изведеног објекта.

компл 1

6.2,5

 
УКУПНО (дин):

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЕЛЕКТРИЧНОГ ЛИФТА                                      
ОБЈЕКАТ  И  ЛИФТ  И2  1000kg, без ПДВ-а



  

Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

6.2,6

Набавка транспорт и уградња опреме постројења 
лифта или одговарајућа, према СРПС ЕН81-20.
Врста и намена лифта:  за превоз станара и 
осталих корисника.
Корисна носивост: лифта Q=1000 kg (13 особа)
Брзина дизања: v=1,0 m/s са фреквентно 
регулисаним погоном за 180 укључака/часу.
Број станица 8, главна "0".
Број прилаза 8 са исте стране.
Висина дизања:
H=20,65 m 
Погонско постројење: VVVF регулисани 
безредукторски мотор.
Управљање микропроцесорско simplex сабирно 
на доле, са ппз-режимом рада (довожење у 
главну станицу "0" и искључује из рада. 
Батеријско напајање у случају нестанка 
ел.енергије. Заштита од неконтролисаног 
покретања кабине. 

Сигнализација : 
-на свим станицама позивне кутије у штоку од 
Inox-a: DOT-дисплеј показивач положаја кабине 
(спрата) и смера даље вожње, потврда позива 
светлосна и звучна, сва  микропокретна-позивна 
дугмад четвртаста са Брајевим ознакама. Све 
повезано са комплетном инсталацијом. 

у кабини регистар кутија изведен као панел
половином висине кабине од инокса,
микропокретни четвртасти тастери за све станице 
са ознакама као и Брајевим ознакама са
светлосном и звучном потврдом позива, DOT-
дисплеј положаја кабине (спрата) и смера даље
вожње, сигнал светлосни и звучни
преоптерећења кабине, гонг пристајања.
Додатни тастери сви са Брајевим ознакама:
аларм, отварање врата, затварање врата,
вентилатор (са контактом на под), нужно светло. 

ВРСТА РАДОВА

Бр. Опис радова Јед. мере

ПРЕДМЕР                                                                                                                                                           
Стамбени објекти: Објекат Ж на К.П. 540/93, Објекат И на К.П. 540/94

Објекат Ј на К.П. 540/96, КО Нови Сад IV, град Нови Сад

  ЛИФТ                                                                                                                                                                    
КЊИГА 6/2.6       Објекат  Ј  -  ЛИФТ Ј1



Интерфонска веза двострука (кабина-командни 
орман).
Електрични прикључак 3x400/230 V, 50 Hz.  
Електрична инсталација: за суви простор.
Комплет А-табла, Д-табла, Ревизиона кутија на 
кабини и у јами са повезивањем комплет.
Осветљење возног окна комплет са повезивањем 
по СРПС ЕН  81-20, део Електро пројекта.
Возно окно извођење: А-Б окречено у бело део А.-
Г пројекта,  димензије према А-Г пројекту 
1750х2600 mm,  јама мин.1500 mm, врх мин.4100 
mm.                                    Вентилација возног окна 
природна (део Арх-Грађ.пројект)
Преносни однос вуче: 2:1,
комплет челичне ужади за висину дизања, са 
носећим вијцима причвршћени за рамове кабине 
и противтега.

Врата возног окна: Аутоматска, телескопска, 
двопанелна, облога офарбана RAL 7035, дим. 
900/2100 mm, ППЗ Е120. 
Врата кабинска: Аутоматска, телескопска, 
двопанелна, фреквентно регулисана, са 
заштитном фото-завесом за цео отвор врата, 
900/2100 mm, облога офарбана RAL 7035.
 
Кабина, комплет са рамом и опремом, димензије: 
1100x2100x 2300 mm.
Извођење: Са челичним рамом и облогома 
офарбана RAL 7035. 
Осветлење: индиректно 100 lx, кад је лифт ван 
функције светло у кабини се искључује, нужно 
светло. 

Додатна опрема:  рукохват округли на леђној 
страни алуминијски, ламинирано огледало на 
задњем зиду висине  од рукохвата до плафона, 
вентилатор. Електронска вага.
Ограда на крову кабине од челичних профила 
финално офарбана hмин.700 mm и метална 
сокла hмин.100 mm. 
Под противклизни подолит. 
Хватачки уређај: у оба смера поступног дејства.
Уређај против самопокретања кабине.
ГСМ модул или појачивач сигнала мобилне 
телефоније са инсталацијом у кабини лифта.

Граничник брзине двосмерног дејства комплет 
уграђено и повезано.
Комплет монтираних вођица кабине за задату 
висину дизања Т89х62х16 са комолетом 
причврсног прибора. Комплет монтираних вођица 
противтега за задату висину дизања Т50х50х5 са 
комолетом причврсног прибора.
Погонски агрегат VVVF: Безредукторски 
Pноминално=7,7 kW, In=20А. Напајање са мреже 
или батеријско. 
Положај: горе у врху возног окна.



Комплет одбојника без пригушења за кабину и 
противтег, повезано и уземљено, са челичним 
дистанцерима за задату дубину јаме.
Противтег: поред кабине, са заштитним лимом у 
јами.
Металне офарбане челичне пењалице у јами в.о. 
од дна јаме до мин.1,1m од пода врата в.о. 
најниже станице.
Скела је обавеза генералног извођача радова 
(део Арх-Грађ пројекта)
Једна метална канта са поклопцем, једна 
изолациона простирка код А-табле, поцинкована 
трака 20 m за прстеноване вођица:
 -у врху на катодни одводник који је поставио 
електро-монтер (део електро пројекта) и  
- у јами возног окна са повезивањем на траку за 
уземљења објекта коју је довео електро монтер 
(део електро пројекта).

Техничка контрола лифта пре пуштања у погон са 
издавањем Сертификата.
Сервисна књига- Књига лифта, Упутство за 
одржавање лифта, Упутство за спашавање лица 
из лифта,  Комплет електро и командних шема 
постављених у А-орман, 
Комплет налепница упозорења и слободних 
сигурносних простора и упутстава. (Пиктограми 
као и тактилне површине део АГ пројекта).
Излазак Именованог тела пре пуштања у погон са 
издавањем Сертификата.
Пројекат изведеног објекта.

компл 1

6.2,6

 
УКУПНО (дин):

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЕЛЕКТРИЧНОГ ЛИФТА                                      
ОБЈЕКАТ  Ј  ЛИФТ  Ј1  1000kg, без ПДВ-а



  

Количина Јединична цена 
(дин) Цена (дин)

А Б АxБ

6.2,7

Набавка транспорт и уградња опреме постројења 
лифта или одговарајућа, према СРПС ЕН81-20.
Врста и намена лифта:  за превоз станара и 
осталих корисника.
Корисна носивост: лифта Q=1000 kg (13 особа)
Брзина дизања: v=1,0 m/s са фреквентно 
регулисаним погоном за 180 укључака/часу.
Број станица 8, главна "0".
Број прилаза 8 са исте стране.
Висина дизања:
H=20,65 m 
Погонско постројење: VVVF регулисани 
безредукторски мотор.
Управљање микропроцесорско simplex сабирно 
на доле, са ппз-режимом рада (довожење у 
главну станицу "0" и искључује из рада. 
Батеријско напајање у случају нестанка 
ел.енергије. Заштита од неконтролисаног 
покретања кабине. 

Сигнализација : 
-на свим станицама позивне кутије у штоку од 
Inox-a: DOT-дисплеј показивач положаја кабине 
(спрата) и смера даље вожње, потврда позива 
светлосна и звучна, сва  микропокретна-позивна 
дугмад четвртаста са Брајевим ознакама. Све 
повезано са комплетном инсталацијом. 

у кабини регистар кутија изведен као панел
половином висине кабине од инокса,
микропокретни четвртасти тастери за све станице 
са ознакама као и Брајевим ознакама са
светлосном и звучном потврдом позива, DOT-
дисплеј положаја кабине (спрата) и смера даље
вожње, сигнал светлосни и звучни
преоптерећења кабине, гонг пристајања.
Додатни тастери сви са Брајевим ознакама:
аларм, отварање врата, затварање врата,
вентилатор (са контактом на под), нужно светло. 

ПРЕДМЕР                                                                                                                                                           
Стамбени објекти: Објекат Ж на К.П. 540/93, Објекат И на К.П. 540/94

Објекат Ј на К.П. 540/96, КО Нови Сад IV, град Нови Сад

  ЛИФТ                                                                                                                                                                    
КЊИГА 6/2.7       Објекат  Ј  -  ЛИФТ Ј2

ВРСТА РАДОВА

Бр. Опис радова Јед. мере



Интерфонска веза двострука (кабина-командни 
орман).
Електрични прикључак 3x400/230 V, 50 Hz.  
Електрична инсталација: за суви простор.
Комплет А-табла, Д-табла, Ревизиона кутија на 
кабини и у јами са повезивањем комплет.
Осветљење возног окна комплет са повезивањем 
по СРПС ЕН  81-20, део Електро пројекта.
Возно окно извођење: А-Б окречено у бело део А.-
Г пројекта,  димензије према А-Г пројекту 
1750х2600 mm,  јама мин.1500 mm, врх мин.4100 
mm.                                    Вентилација возног окна 
природна (део Арх-Грађ.пројект)
Преносни однос вуче: 2:1,
комплет челичне ужади за висину дизања, са 
носећим вијцима причвршћени за рамове кабине 
и противтега.

Врата возног окна: Аутоматска, телескопска, 
двопанелна, облога офарбана RAL 7035, дим. 
900/2100 mm, ППЗ Е120. 
Врата кабинска: Аутоматска, телескопска, 
двопанелна, фреквентно регулисана, са 
заштитном фото-завесом за цео отвор врата, 
900/2100 mm, облога офарбана RAL 7035.
 
Кабина, комплет са рамом и опремом, димензије: 
1100x2100x 2300 mm.
Извођење: Са челичним рамом и облогома 
офарбана RAL 7035. 
Осветлење: индиректно 100 lx, кад је лифт ван 
функције светло у кабини се искључује, нужно 
светло. 

Додатна опрема:  рукохват округли на леђној 
страни алуминијски, ламинирано огледало на 
задњем зиду висине  од рукохвата до плафона, 
вентилатор. Електронска вага.
Ограда на крову кабине од челичних профила 
финално офарбана hмин.700 mm и метална 
сокла hмин.100 mm. 
Под противклизни подолит. 
Хватачки уређај: у оба смера поступног дејства.
Уређај против самопокретања кабине.
ГСМ модул или појачивач сигнала мобилне 
телефоније са инсталацијом у кабини лифта.

Граничник брзине двосмерног дејства комплет 
уграђено и повезано.
Комплет монтираних вођица кабине за задату 
висину дизања Т89х62х16 са комолетом 
причврсног прибора. Комплет монтираних вођица 
противтега за задату висину дизања Т50х50х5 са 
комолетом причврсног прибора.
Погонски агрегат VVVF: Безредукторски 
Pноминално=7,7 kW, In=20А. Напајање са мреже 
или батеријско. 
Положај: горе у врху возног окна.



Комплет одбојника без пригушења за кабину и 
противтег, повезано и уземљено, са челичним 
дистанцерима за задату дубину јаме.
Противтег: поред кабине, са заштитним лимом у 
јами.
Металне офарбане челичне пењалице у јами в.о. 
од дна јаме до мин.1,1m од пода врата в.о. 
најниже станице.
Скела је обавеза генералног извођача радова 
(део Арх-Грађ пројекта)
Једна метална канта са поклопцем, једна 
изолациона простирка код А-табле, поцинкована 
трака 20 m за прстеноване вођица:
 -у врху на катодни одводник који је поставио 
електро-монтер (део електро пројекта) и  
- у јами возног окна са повезивањем на траку за 
уземљења објекта коју је довео електро монтер 
(део електро пројекта).

Техничка контрола лифта пре пуштања у погон са 
издавањем Сертификата.
Сервисна књига- Књига лифта, Упутство за 
одржавање лифта, Упутство за спашавање лица 
из лифта,  Комплет електро и командних шема 
постављених у А-орман, 
Комплет налепница упозорења и слободних 
сигурносних простора и упутстава. (Пиктограми 
као и тактилне површине део АГ пројекта).
Излазак Именованог тела пре пуштања у погон са 
издавањем Сертификата.
Пројекат изведеног објекта.

компл 1

6.2,7

 
УКУПНО (дин):

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЕЛЕКТРИЧНОГ ЛИФТА                                      
ОБЈЕКАТ  Ј  ЛИФТ  Ј2  1000kg, без ПДВ-а



Количина Јединична цена 
(дин.) Цена (дин.)

А Б АxБ

1. ком 60

2. ком 19

ПОНУЂАЧ

Назив и седиште фирме:

М.П

Одговорно лице:Београд, ............. 2019. год.

Ручни апарати за гашење почетних 
пожара  пуњени сувим прахом под 
сталним притиском S 9A

Јед. 
мере

Апарати   CO2 5 - пуњени угљен 
диоксидом

1. Хидрантска опрема је обухваћена предмером хидро пројекта, и није предмет овог пројекта. 

ОПИС ОПРЕМЕ 

УКУПНО (дин):

КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ПРЕДМЕР РАДОВА                                                                                                   
МОБИЛНЕ ОПРЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЧЕТНИХ ПОЖАРА

Стамбени објекти:

ЕЛАБОРАТ  ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА - ОБЈЕКАТ И

Бр.

Објекат Ж на К.П. 540/93, Објекат И на К.П. 540/94, Објекат Ј на К.П. 540/96



Количина Јединична цена 
(дин.) Цена (дин.)

А Б АxБ

1. ком 60

2. ком 19

ПОНУЂАЧ

Стамбени објекат:

ЕЛАБОРАТ  ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА - ОБЈЕКАТ Ј

Бр.

Објекат Ж на К.П. 540/93, Објекат И на К.П. 540/94, Објекат Ј на К.П. 540/96

Назив и седиште фирме:

М.П

Одговорно лице:Београд, ............. 2019. год.

Ручни апарати за гашење почетних 
пожара  пуњени сувим прахом под 
сталним притиском S 9A

Јед. 
мере

Апарати   CO2 5 - пуњени угљен 
диоксидом

1. Хидрантска опрема је обухваћена предмером хидро пројекта, и није предмет овог пројекта. 

ОПИС ОПРЕМЕ 

УКУПНО (дин):

КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ПРЕДМЕР РАДОВА                                                                                                   
МОБИЛНЕ ОПРЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЧЕТНИХ ПОЖАРА



Количина Јединична цена 
(дин.) Цена (дин.)

А Б АxБ

1. ком 88

2. ком 28

ПОНУЂАЧ

Стамбени објекат:

ЕЛАБОРАТ  ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА - ОБЈЕКАТ Ж

Бр.

Објекат Ж на К.П. 540/93, Објекат И на К.П. 540/94, Објекат Ј на К.П. 540/96

Назив и седиште фирме:

М.П

Одговорно лице:Београд, ............. 2019. год.

Ручни апарати за гашење почетних 
пожара  пуњени сувим прахом под 
сталним притиском S 9A

Јед. 
мере

Апарати   CO2 5 - пуњени угљен 
диоксидом

1. Хидрантска опрема је обухваћена предмером хидро пројекта, и није предмет овог пројекта. 

ОПИС ОПРЕМЕ 

УКУПНО (дин):

КО Нови Сад IV, град Нови Сад

ПРЕДМЕР РАДОВА                                                                                                   
МОБИЛНЕ ОПРЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЧЕТНИХ ПОЖАРА



Ред.бр. НАЗИВ ПРОЈЕКТА УКУПНО

1.1

2.1

3.1

4.1 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
5.1 ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ  И СИГНАЛНИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА
6/1.1 ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА –  

ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
6/2.1

6/2.2

Елаб. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 
УКУПНО (дин):

ПДВ 20%
УКУПНО са ПДВ-ом:

ПОНУЂАЧ

Назив и седиште фирме:

М.П
Београд .................. 2019. година

Одговорно лице:

ПРОЈЕКАТ  ФУНДИРАЊА ОБЈЕКТА

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
ПРОЈЕКАТ  ЛИФТА  И1
ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
ПРОЈЕКАТ  ЛИФТА  И2

ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - УКУПНО ОБЈЕКАТ И
ПГД  Стамбени Објекат И на К.П. 540/94 КО Нови Сад IV, град Нови Сад



Ред.бр. НАЗИВ ПРОЈЕКТА УКУПНО

1.1

2.1

3.1

4.1 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
5.1 ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ  И СИГНАЛНИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА
6/1.1 ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА –  

ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
6/2.1

6/2.2

Елаб. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 
УКУПНО (дин):

ПДВ 20%
УКУПНО са ПДВ-ом:

ПОНУЂАЧ

Назив и седиште фирме:

М.П
Београд .................. 2019. година

Одговорно лице:

ПРОЈЕКАТ  ФУНДИРАЊА ОБЈЕКТА

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
ПРОЈЕКАТ  ЛИФТА Ј1
ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
ПРОЈЕКАТ  ЛИФТА  Ј2

ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - УКУПНО ОБЈЕКАТ J
ПГД  Стамбени Објекат Ј на К.П. 540/96 КО Нови Сад IV, град Нови Сад



Ред.бр. НАЗИВ ПРОЈЕКТА УКУПНО

1.1

2/1.1

3.1

4.1 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
5.1 ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ  И СИГНАЛНИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА
6/1.1 ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА –  

ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
6/2.1

6/2.2

6/2.3

Елаб. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 
УКУПНО (дин):

ПДВ 20%
УКУПНО са ПДВ-ом:

Главни пројектант :

Београд, ....................2019. година мр Иван Ранђеловић, диа

ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                                                                                                                                                                           
Немањина 6/IV,   11000 Београд

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - УКУПНО ОБЈЕКАТ Ж
 ПГД Стамбени објекат  Ж  К.П.540/93 део К.О. Нови Сад IV  

ПРОЈЕКАТ  ФУНДИРАЊА ОБЈЕКТА

ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
ПРОЈЕКАТ  ЛИФТА  Ж3

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
ПРОЈЕКАТ  ЛИФТА Ж1
ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
ПРОЈЕКАТ  ЛИФТА  Ж2



Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

1

1,01 Обележавање трасе и објеката, сва 
геодетска мерења, тј. преношење 
података с пројекта на терен и 
обратно, осигурање, обнављање и 
одржавање обележених ознака на 
терену за све време грађења, односно 
до предаје радова Инвеститору. 
Обрачун се врши по километру трасе 
и прикључака у складу с пројектима и 
техничким условима.

km 0,016
1,02 Чишћење терена, са сечењем и 

уклањањем шибља, грања и сличног 
растиња чија дебљина не прелази 10 
cm са транспортом на средњу даљину 
до 1000 m изван трупа пута у свему 
према техничким условима и пројекту. 
Обрачун се врши по m2 очишћене 
површине.

m2 90,00

Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

2

2,01 Машински ископ хумуса у слоју  
дебљине од 20cm са утоваром, 
транспортом на средњу транспортну 
даљину до 500 m и са фигурисањем 
на страни, а у свему према пројекту и 
према техничким условима. Ископ 
хумуса врши се 80% машинским 
путем, а до 20% ручно. Обрачун се 
врши по m3 ископаног хумуса.

m3 39,32

ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА
ПРИЛАЗЕ ТОПЛОТНИМ СТАНИЦАМА

Бр. Опис радова
Јед. 
мере

ПРЕДХОДНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:

Бр. Опис радова
Јед. 
мере

ДОЊИ СТРОЈ



2,02 Израда постељице од крупнозрних и 
мешаних материјала. Овај рад 
обухвата планирање, евентуалну 
санацију, квашење, односно 
посушивање земље и сабијање до 
прописане збијености, у свему према 
техничким условима. Обрачун се врши 
по m2 уређене и сабијене постељице.

m2 121,97
2,03 Уређење темељног тла (подтла) 

сабијањем, а у свему према пројекту и 
техничким условима. Обрачун се врши 
по m2 стварно уређеног темељног 
тла. m2 196,62

2,04 Израда насипа од невезаних 
материјала. Насип се ради у 
слојевима 20-30 cm, а у свему према 
пројекту и техничким условима. 
Обрачун се врши по m3 израђеног и 
сабијеног насипа. m3 196,96

Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

3

3,01 Израда доњег  носећег  слоја од од 
дробљеног каменог агрегата крупноће  
0/63 mm дебљине према пројекту у 
уваљаном стању . Обрачун се врши по 
m3 уграђеног слоја у збијеном стању.                                                                                      
У цену је урачуната набавка и 
транспорт материјала

m3 30,23
3,02 Израда носећег  слоја дебљине                                  

према пројекту, од дробљеног каменог 
агрегата 0/31.5 mm. Обрачун се врши 
по m3 уграђеног слоја у збијеном 
стању. m3 13,28

3,03 Израда застора од бетонских бехатон 
полигоналних плоча d=8cm на слоју 
дробљеног каменог агрегата 0/4mm, 
d=5cm. Обрачун по m2 завршеног 
застора заједно са подлогом од ДКА 
0/4mm. m2 128,26

УКУПНО ДОЊИ СТРОЈ:

Бр. Опис радова
Јед. 
мере

ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:



Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

4

4,01 Израда ивичњака од бетона МБ-25 
класе I, димензија према пројекту. Рад 
обухвата набавку материјала, израду и 
уграђивање ивичњака, припрему 
подлоге и заливање спојница. 
Обрачун се врши по m' изведеног 
ивичњака.
 ивичњаци 12x18 cm m' 32,70

Јед. 
мере

Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

5

5,01 Израда пројекта изведеног стања. 
Обрачун по километру осовинске 
трасе. km 0,016

5,02 Непредвиђени радови. Ова позиција 
обухвата радове који се прецизно не 
могу предвидети пројектом. То могу 
бити разлике у количини ископа, 
евентуалне додатне замене 
материјала и санације тла, разлике у 
дужини трснспорта и слично. За све 
радове ове врсте предвиђа се 
паушална сума у износу од 5% у 
односу на вредност свих других 
радова. пауш.

М.П

Одговорно лице:

      Понуђач

Назив и седиште фирме:

ОДВОДЊАВАЊЕ

УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ:

Бр. Опис радова

РАЗНИ РАДОВИ

УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:

Бр. Опис радова
Јед. 
мере



Количина Јединична 
цена  (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
1. Земљани радови 
1.1. Насипање (шљунковито песковити 

материјал, земље и песка).
Обрачун по м³ у збијеном стању, са 
довозом материјала са привремене 
градилишне  депоније.

Насипање шљунковито песковити 
материјал м³ 751,87

1.2. Набавка, довоз и насипање хумусне 
земље. 
Обрачун по м³.

1.2.1. у жардињерама у слоју од 20цм. м³ 0,34

1.2.2. на слободним зеленим површинама у 
слоју од 20цм. м³ 375,59

Земљани радови - укупно

ПРЕДМЕР РАДОВА
ПГД Слободне површине уз стамбене објекте: Ж на К.П. 540/93,

 И на  К.П. 540/94 и Ј на на  К.П. 540/96,  КО Нови Сад IV, град Нови Сад    
9/1 – ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА

Бр.
Опис радова Јед. 

мере

1/5



Количина Јединична 
цена  (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР РАДОВА
ПГД Слободне површине уз стамбене објекте: Ж на К.П. 540/93,

 И на  К.П. 540/94 и Ј на на  К.П. 540/96,  КО Нови Сад IV, град Нови Сад    
9/1 – ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА

Бр.
Опис радова Јед. 

мере

2. Радови на изради застора
2.1. Набавка, транспорт и уградња 

вибропресованих бетонских плоча

Плоче дебљине д=6 цм, полажу се у 
слоју збијеног, дробљеног, каменог 
агрегата дебљине д=5 цм, фракције 
4/8 мм, преко претходно припремљене 
подлоге која је обрачуната у Пројекту 
саобраћајних површина.
Спојнице између плоча испунити 
песком фракције 0/1 мм.

Бетонске плоче су израђена од  два 
слоја. Горњи хабајући слој  је 
минималне дебљине д=0,5 цм, бојен 
према спецификаци из пројекта и са 
завршном обрадом кварцним посипом. 

Плоче су са обореним горњим 
ивицама, са фабричким бочним 
дистанцерима. Завршна обрада 
газишне површине је противклизна.  
Елементи морају бити цели и без 
напрслина, димензија према пројекту.
Обрачун се врши по м² положених 
плоча.

2.1.1. пешачке стазе ТИП 1
плоче димензија 40/40/6 цм, светло 
сиве у слоју ДКА 4/8 цм дебљине д=5 
цм

Објекат Ж. м2 20,64

Објекат  И м2 8,39

Објекат Ј м2 8,42

2.1.2. пешачке стазе ТИП 2
плоче димензија 10/10/6 цм, тамно 
сиве у слоју ДКА 4/8 цм дебљине д=5 
цм

Објекат Ж. м2 53,97

Објекат  И м2 37,17

Објекат Ј м2 42,53

2/5



Количина Јединична 
цена  (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР РАДОВА
ПГД Слободне површине уз стамбене објекте: Ж на К.П. 540/93,

 И на  К.П. 540/94 и Ј на на  К.П. 540/96,  КО Нови Сад IV, град Нови Сад    
9/1 – ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА

Бр.
Опис радова Јед. 

мере

2.2. Набавка, транспорт и уградња 
вибропресованих бетонских плоча

Плоче дебљине д=8 цм, полажу се у 
слоју збијеног, дробљеног, каменог 
агрегата дебљине д=5 цм, фракције 
4/8 мм, преко претходно припремљене 
подлоге која је обрачуната у Пројекту 
саобраћајних површина.
Спојнице између плоча испунити 
песком фракције 0/1 мм.

Бетонске плоче су израђена од  два 
слоја. Горњи хабајући слој  је 
минималне дебљине д=0,5 цм, бојен 
према спецификаци из пројекта и са 
завршном обрадом кварцним посипом. 

Плоче су са обореним горњим 
ивицама, са фабричким бочним 
дистанцерима. Завршна обрада 
газишне површине је противклизна.  
Елементи морају бити цели и без 
напрслина, димензија према пројекту.
Обрачун се врши по м² положених 
плоча.

пожарна колско-пешачка 
саобраћајница  ТИП 3
плоче димензија 40/40/8 цм,  светло 
сиве у слоју ДКА 4/8 цм дебљине д=5 
цм

Објекат Ж. м2 29,25

Објекат  И м2 30,11

Објекат Ј м2 29,99

Радови на изради застора - укупно

3/5



Количина Јединична 
цена  (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР РАДОВА
ПГД Слободне површине уз стамбене објекте: Ж на К.П. 540/93,

 И на  К.П. 540/94 и Ј на на  К.П. 540/96,  КО Нови Сад IV, град Нови Сад    
9/1 – ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА

Бр.
Опис радова Јед. 

мере

3. Мобилијар

3.1. Набавка, транспорт и постављање, 
мобилијара и опреме слободних 
површина и игралишта

3.1.1. БИЦИКЛАРНИК 
Предвиђен је бицикларник типа 
DMBS002 произвођача "корали", или 
одговарајуће.
Израђен јe од дебелозидних челичних 
профила-цеви 5/4" и цеви од 1", 
савијених у полукружни облик и 
заварених у конструкцију преко 
дебелозидних цеви истог промера.
Бицикларник се везује преко ослоних 
челичних плоча анкер вијцима за 
бетонску подлогу.
Сви метални делови су топло-
цинковани па пластифицирани у боји 
по жељи купца. 

Израђује се заједно са бетонским 
постољем, у свему према упутству и 
техничкој спецификацији произвођача.
Обрачун по комаду.
ознака Б у квадрату 
димензија  2,28м/0,5м/0,45м ком 7

3.1.2. Корпа за отпатке типа произвођача 
PARKO TECHNIKI АЕ319 или 
одговарајуће.
димензије Ø38/70 цм

Поклопац је изграђен од 
алуминијумске лагуре, постоље од 
млевеног мермера.поклопац је 
изграђен од алуминијумске лагуре, 
постоље од млевеног мермера. 
уложак корпе је од понцикованог лима.
На поклопцу се врши фарбање у 
заштитном слоју прајмер+графит. 
горњи и доњи прстен се након 
наношења одговарајуће основне 
заштите пластифицирају.
Обрачун по комаду.
ознака Ђ у квадрату 
димензија  0,48м/0,48м/0,8м ком 7

Мобилијар - укупно:

4/5



Количина Јединична 
цена  (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР РАДОВА
ПГД Слободне површине уз стамбене објекте: Ж на К.П. 540/93,

 И на  К.П. 540/94 и Ј на на  К.П. 540/96,  КО Нови Сад IV, град Нови Сад    
9/1 – ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА

Бр.
Опис радова Јед. 

мере

Рекапитулација
1. Земљани радови 
1. Радови на изради застора
2. Мобилијар

ПОНУЂАЧ

Назив и седиште фирме:

М.П

Одговорно лице:

Београд,                2019.год.

ПДВ 20%
УКУПНО са ПДВ-ом

УКУПНО без ПДВ-а
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
9/2. 1.
9/2. 1.1 Набавка и садња дрворедних садница

високих лишћара, висине мин.3,5-4,0m,
са бусеном, обима мин.18/20cm на
висини од 1m изнад кореновог врата,
добро формиране крошње са најмање
5 основних грана на висини мин. 2,5m
изнад кореновог врата и очуваним
терминалним избојком.
Садњу обавити у свему према
стандардима у пејзажној архитектури за
ову врсту радова (СУ: 01.00.03;
ГПС:01.00.03-004). Обрачун се врши по
комаду саднице, сав рад, материјал и

 транспорт.
9/2. 1.1.1 Quercus rubra ком 20
9/2. 1.2 Набавка и садња дрворедних садница

средње високих и ниских лишћара
висине мин.3-3,5m, са бусеном , обима
мин. 12/14 cm  на висини од 1m изнад
кореновог врата, добро формиране
крошње са најмање 5 основних грана
на висини од мин.2,2-2,5m од 
кореновог врата.
Садњу обавити у свему према
стандардима у пејзажној архитектури за
ову врсту радова (СУ: 01.00.03;
ГПС:01.00.03-004). Обрачун се врши по
комаду саднице, сав рад, материјал и
транспорт.

9/2. 1.2.1 Prunus pissardii ком 13

 Објекат И на К.П. 540/94 и Објекат Ј на К.П. 540/96
 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

Бр. Опис радова Је
д.

 
м

ер
е

ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

9/2  ПРОЈЕКАТ ОЗЕЛЕЊАВАЊА УЗ ОБЈЕКТЕ Ж, И и Ј

ПРЕДМЕР  РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА

Стамбени објекти:Објекат Ж на К.П. 540/93,

Страна  1  од  6  



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

 Објекат И на К.П. 540/94 и Објекат Ј на К.П. 540/96
 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

Бр. Опис радова Је
д.

 
м

ер
е

9/2  ПРОЈЕКАТ ОЗЕЛЕЊАВАЊА УЗ ОБЈЕКТЕ Ж, И и Ј

ПРЕДМЕР  РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА

Стамбени објекти:Објекат Ж на К.П. 540/93,

9/2. 1.3 Набавка и садња листопадног шибља са
најмање 3-5 подједнако развијених
грана и одговарајуће величине за сваку
врсту посебно. Садњу обавити у свему
према стандардима у пејзажној
архитектури за ову врсту радова. (СУ:
01.00.03; ГПС:01.00.03.008).Обрачун се
врши по комаду саднице, сав рад,
материјал и транспорт.

9/2. 1.3.1 Syringa vulgaris 'Sensation' ком 6
9/2. 1.3.2 Buddleja davidii ком 3
9/2. 1.3.3 Kerria japonica 'Pleniflora' ком 114
9/2. 1.3.4 Spiraea x vanhouttei ком 12
9/2. 1.3.5 Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer' ком 54
9/2. 1.3.6 Deutzia gracilis 'Nikko' ком 78
9/2. 1.3.7 Potentilla fruticosa 'Goldfinger' ком 48
9/2. 1.3.8 Kolkwitzia amabilis ком 3
9/2. 1.3.9 Hydrangea macrophylla ком 24
9/2. 1.4 Набавка и садња зимзеленог шибља

са најмање 5 подједнако развијених
грана и одговарајуће величине за сваку
врсту посебно. Садњу обавити у свему
према стандардима у пејзажној
архитектури за ову врсту радова. (СУ:
01.00.03; ГПС:01.00.03.008). Обрачун се
врши по комаду саднице, сав рад,
материјал и транспорт.

9/2. 1.4.1 Prunus laurocerasus 'Schipkaensis' ком 1
9/2. 1.4.2 Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' ком 119
9/2. 1.4.3 Mahonia aquifolium ком 72
9/2. 1.4.4 Lonicera nitida ком 251
9/2. 1.4.5 Lonicera nitida 'Lemon Beauty' ком 75
9/2. 1.4.6 Cotoneaster dammeri ком 12

Страна  2  од  6  



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

 Објекат И на К.П. 540/94 и Објекат Ј на К.П. 540/96
 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

Бр. Опис радова Је
д.

 
м

ер
е

9/2  ПРОЈЕКАТ ОЗЕЛЕЊАВАЊА УЗ ОБЈЕКТЕ Ж, И и Ј

ПРЕДМЕР  РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА

Стамбени објекти:Објекат Ж на К.П. 540/93,

9/2. 1.5 Набавка и садња четинарског шибља 
минималне ширине 50cm добро
развијене саднице. Садњу обавити у
свему према стандардима у пејзажној
архитектури за ову врсту радова
(СУ:01.00.03; ГПС:01.00.03-006,008).
Обрачун се врши по комаду саднице, сав
рад, материјал и транспорт.

9/2. 1.5.1 Juniperus horizontalis 'Andorra Compacta' ком 17
9/2. 1.6 Набавка и садња покривача тла. За

садњу покривача тла земљу припремити
на следећи начин:површину прекопати на
дубини од 30cm, земљу добро уситнити и
разастрти тресетно ђубриво у слоју од 3
cm. Испланирати са тачношћу ±1cm.
Обележити шему садних места у
зависности од броја садница по m².
Ископати садне јаме,засадити саднице,
око садница земљу очанковати и обилно
залити. 
Обрачун се врши по комаду
саднице, сав рад, материјал и транспорт.

9/2. 1.6.1 Hypericum calycinum ком 140
9/2. 1.7 Набавка и садња перена. За садњу

перена припремити терен на следећи
начин: површину прекопати на дубини од
30cm, земљу добро уситнити, затим
разастрти тресетно ђубриво у слоју од
5cm. Све поново прекопати, измешати, и
грубо испланирати са тачношћу ± 1cm.
Затим обележити шему садње у
зависности од броја садница по m².
Прецизан број садница перена по m² дат
је у спецификацији садног материјала.
Након обављене садње извршити обилно
заливање. Обрачун се врши по комаду
саднице, сав рад, материјал и транспорт.

9/2. 1.7.1 Hosta japonica 'Albomarginata' ком 12

Страна  3  од  6  



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

 Објекат И на К.П. 540/94 и Објекат Ј на К.П. 540/96
 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

Бр. Опис радова Је
д.

 
м

ер
е

9/2  ПРОЈЕКАТ ОЗЕЛЕЊАВАЊА УЗ ОБЈЕКТЕ Ж, И и Ј

ПРЕДМЕР  РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА

Стамбени објекти:Објекат Ж на К.П. 540/93,

9/2. 1.8 Израда сејаног травњака. 
Позиција обухвата припрему земљишта -
чишћење од свих примеса органске и
неорганске материје, риљање до дубине
30cm са уситњавањем земљишта,
грабуљање остатака, фрезирање. Преко 
испланираног терена извршити
разастирање хумусно тресетног ђубрива
3,5kg/m². Измешати га са земљишним
супстратом - хумусом ручно или
ротофрезом. После разастирања и
мешања ђубрива са земљом извршити
планирање површине са тачношћу ±1cm.
На тако припремљеном земљишту
извршити сетву одређене смеше трава.
Сетву извршити са 300-350 kg/ha или
30-35gr/m², ручно у два унакрсна правца,
по мирном времену без ветра и падавина.
Семе треба затапкати, ручно,грабуљицом
или “јежом”. Затрављену површину треба
благо уваљати ручним ваљком, дрвеним
или гвозденим, не тежим од 20-30kg.
Затим површину натопити финим млазом
воде. Обрачун радова врши се по m²
травњака, за сав рад и  материјал и
транспорт.

9/2. 1.8.1 сејани травњак m² 1.586,95
УКУПНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ:

Страна  4  од  6  



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

 Објекат И на К.П. 540/94 и Објекат Ј на К.П. 540/96
 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

Бр. Опис радова Је
д.

 
м

ер
е

9/2  ПРОЈЕКАТ ОЗЕЛЕЊАВАЊА УЗ ОБЈЕКТЕ Ж, И и Ј

ПРЕДМЕР  РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА

Стамбени објекти:Објекат Ж на К.П. 540/93,

9/2. 2
Инвестиционо одржавање зелених
површина подразумева све операције
одржавања и  неге зеленила:
‒кошење травњака,
‒плевљење и окопавање садница, 
‒прихрањивање травњака и садница,
‒орезивање садница,
‒заливање садница и травњака,
‒замену осушеног и оштећеног садног
материјала, као и
‒заштиту биљног материјала од 
оштећења  ентомолошког и  
фитопатолошког порекла.
Износи 20% од инвестиционе
вредности радова озелењавања -
позиције 9/2. 1, за период од
добијања позитивног записника о
техничком прегледу и траје до
предаје крајњем кориснику, а најдуже
годину дана.

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ:

Страна  5  од  6  



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

 Објекат И на К.П. 540/94 и Објекат Ј на К.П. 540/96
 КО Нови Сад IV, град Нови Сад

Бр. Опис радова Је
д.

 
м

ер
е

9/2  ПРОЈЕКАТ ОЗЕЛЕЊАВАЊА УЗ ОБЈЕКТЕ Ж, И и Ј

ПРЕДМЕР  РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА

Стамбени објекти:Објекат Ж на К.П. 540/93,

9/2. 1
9/2. 2

ПОНУЂАЧ

Назив и седиште фирме:

М.П

Одговорно лице:

У Београду,  ……….. 2019.

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

УКУПНО РАДОВИ ОЗЕЛЕЊАВАЊА:   
20% ПДВ-а (дин):   

УКУПНО СА ПДВ-ом (дин):   

ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА

Страна  6  од  6  



ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

1

1,01 Обележавање трасе и објеката, сва 
геодетска мерења, тј. преношење 
података с пројекта на терен и 
обратно, осигу рање, обнављање и 
одржавање обележених ознака на 
терену  за све време грађења, 
односно до предаје радова 
Инвеститору . Обрачу н се врши по 
километру  трасе и прикљу чака у  
складу  с пројектима и техничким 
у словима. km 0,172

1,02 Чишћење терена, са сечењем и 
у клањањем шибља, грања и сличног 
растиња чија дебљина не прелази 10 
cm са транспортом на средњу  
даљину  до 1000 m изван тру па пу та 
у  свему  према техничким у словима 
и пројекту . Обрачу н се врши по m2 

очишћене површине. m2 2.743,00

ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:

ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

Бр. Опис радова

КОЛСКО-ПЕШАЧКУ СТАЗУ -САО1

Јед. 
мере



ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

2
2,01 Машински ископ ху му са у  слоју   

дебљине од 20cm са у товаром, 
транспортом на средњу  транспортну  
даљину  до 500 m и са фигу рисањем 
на страни, а у  свему  према 
пројекту  и према техничким 
у словима. Ископ ху му са врши се 
80% машинским пу тем, а до 20% 
ру чно. Обрачу н се врши по m3 

ископаног ху му са.
m3 273,53

2,02 Израда постељице од кру пнозрних и 
мешаних материјала. Овај рад 
обу хвата планирање, евенту алну  
санацију , квашење, односно 
посу шивање земље и сабијање до 
прописане збијености, у  свему  
према техничким у словима. 
Обрачу н се врши по m2 у ређене и 
сабијене постељице. m2 989,68

2,03 Уређење темељног тла (подтла) 
сабијањем, а у  свему  према 
пројекту  и техничким у словима. 
Обрачу н се врши по m2 стварно 
у ређеног темељног тла.

m2 1367,63
2,04 Израда насипа од невезаних 

материјала. Насип се ради у  
слојевима 20-30 cm, а у  свему  
према пројекту  и техничким 
у словима. Обрачу н се врши по m3 

израђеног и сабијеног насипа. m3 682,74

УКУПНО ДОЊИ СТРОЈ:

Јед. 
мере

Бр. Опис радова

ДОЊИ СТРОЈ



ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

3

3,01 Израда доњег  носећег  слоја од од 
дробљеног каменог агрегата 
кру пноће  0/63 mm дебљине према 
пројекту  у  у ваљаном стању  . 
Обрачу н се врши по m3 у грађеног 
слоја у  збијеном стању .                                                                                      
У цену  је у рачу ната набавка и 
транспорт материјала

m3 194,36
3,02 Израда носећег  слоја дебљине                                  

према пројекту , од дробљеног 
каменог агрегата 0/31.5 mm. 
Обрачу н се врши по m3 у грађеног 
слоја у  збијеном стању . m3 131,63

ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:

Опис радова
Јед. 
мере

Бр.



ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

4

4,01 Израда ивичњака од бетона МБ-25 
класе I, димензија према пројекту . 
Рад обу хвата набавку  материјала, 
израду  и у грађивање ивичњака, 
припрему  подлоге и заливање 
спојница. Обрачу н се врши по m' 
изведеног ивичњака.
 ивичњаци 12x18 cm m' 301,00

Јед. 
мере

Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

5

5,01 Израда пројекта изведеног стања. 
Обрачу н по километру  осовинске 
трасе. km 0,172

5.02 Пиротехнички надзор

дан 3
5,02 Непредвиђени радови. Ова позиција 

обу хвата радове који се прецизно 
не могу  предвидети пројектом. То 
могу  бити разлике у  количини 
ископа, евенту алне додатне замене 
материјала и санације тла, разлике у  
ду жини трснспорта и слично. За све 
радове ове врсте предвиђа се 
пау шална су ма у  износу  од 5% у  
односу  на вредност свих дру гих 
радова. пау ш.

Јед. 
мере

Опис радова

УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ:

Бр. Опис радова

РАЗНИ РАДОВИ

УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:

ОДВОДЊАВАЊЕ

Бр.



ПРЕДРАЧУН РАДОВА

1

2

3

4

5

Београд, 2019.

М.П

Одговорно лице:

      Пону ђач

РАЗНИ РАДОВИ

УКУПНО (дин):

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА-САО1

ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

ОДВОДЊАВАЊЕ

ДОЊИ СТРОЈ

ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

Назив  и седиште фирме:



ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

1

1,01 Обележавање трасе и објеката, сва 
геодетска мерења, тј. преношење 
података с пројекта на терен и 
обратно, осигу рање, обнављање и 
одржавање обележених ознака на 
терену  за све време грађења, 
односно до предаје радова 
Инвеститору . Обрачу н се врши по 
километру  трасе и прикљу чака у  
складу  с пројектима и техничким 
у словима. km 0,09

1,02 Чишћење терена, са сечењем и 
у клањањем шибља, грања и сличног 
растиња чија дебљина не прелази 10 
cm са транспортом на средњу  
даљину  до 1000 m изван тру па пу та 
у  свему  према техничким у словима 
и пројекту . Обрачу н се врши по m2 

очишћене површине. m2 617,04

ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА
КОЛСКО-ПЕШАЧКУ СТАЗУ-САО2

Бр. Опис радова
Јед. 
мере

ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:



ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

2
2,01 Машински ископ ху му са у  слоју   

дебљине од 20cm са у товаром, 
транспортом на средњу  транспортну  
даљину  до 500 m и са фигу рисањем 
на страни, а у  свему  према 
пројекту  и према техничким 
у словима. Ископ ху му са врши се 
80% машинским пу тем, а до 20% 
ру чно. Обрачу н се врши по m3 

ископаног ху му са.
m3 117,24

2,02 Израда постељице од кру пнозрних и 
мешаних материјала. Овај рад 
обу хвата планирање, евенту алну  
санацију , квашење, односно 
посу шивање земље и сабијање до 
прописане збијености, у  свему  
према техничким у словима. 
Обрачу н се врши по m2 у ређене и 
сабијене постељице. m2 827,18

2,03 Уређење темељног тла (подтла) 
сабијањем, а у  свему  према 
пројекту  и техничким у словима. 
Обрачу н се врши по m2 стварно 
у ређеног темељног тла.

m2 586,18
2,04 Израда насипа од невезаних 

материјала. Насип се ради у  
слојевима 20-30 cm, а у  свему  
према пројекту  и техничким 
у словима. Обрачу н се врши по m3 

израђеног и сабијеног насипа. m3 550,16

Бр. Опис радова
Јед. 
мере

ДОЊИ СТРОЈ

УКУПНО ДОЊИ СТРОЈ:



ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

3

3,01 Израда доњег  носећег  слоја од од 
дробљеног каменог агрегата 
кру пноће  0/63 mm дебљине према 
пројекту  у  у ваљаном стању  . 
Обрачу н се врши по m3 у грађеног 
слоја у  збијеном стању .                                                                                      
У цену  је у рачу ната набавка и 
транспорт материјала

m3 99,49
3,02 Израда носећег  слоја дебљине                                  

према пројекту , од дробљеног 
каменог агрегата 0/31.5 mm. 
Обрачу н се врши по m3 у грађеног 
слоја у  збијеном стању . m3 68,67

3,03 Биту минизирани носећи слој- БНС 
22 А d=6cm
Позицијом су  обу хваћени сви 
трошкови набаве материјала, 
производње и транспорта асфалтне 
мешавине до места у градње, 
машинско прскање подлоге 
биту менском ему лзијом, машинска 
у градња асфалтне мешавине, 
опрема и сав  потребан додатни рад 
и материјал  за извршење ове 
позиције и сва теку ћа испитивања.
Мерење и обрачу н је по м2 
изведеног БНС слоја. m2 437,67

3,04 Хабају ћи слој од асфалт бетона-АБ
Позицијом су  обу хваћени сви 
трошкови набаве материјала, 
производње и транспорта асфалтне 
мешавине до места у градње, 
машинско прскање подлоге 
биту менском ему лзијом, машинска 
у градња асфалтне мешавине, 
опрема и сав  потребан додатни рад 
и материјал  за извршење ове 
позиције и сва теку ћа испитивања.
Мерење и обрачу н је по м2 
изведеног АБ слоја. m2 437,67

Бр. Опис радова
Јед. 
мере

ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:



ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

4

4,01 Израда ивичњака од бетона МБ-25 
класе I, димензија према пројекту . 
Рад обу хвата набавку  материјала, 
израду  и у грађивање ивичњака, 
припрему  подлоге и заливање 
спојница. Обрачу н се врши по m' 
изведеног ивичњака.
 ивичњаци 12x18 cm m' 293,20

Јед. 
мере

Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

5

5,01 Израда пројекта изведеног стања. 
Обрачу н по километру  осовинске 
трасе. km 0,092

5.02 Пиротехнички надзор

дан 3
5,02 Непредвиђени радови. Ова позиција 

обу хвата радове који се прецизно 
не могу  предвидети пројектом. То 
могу  бити разлике у  количини 
ископа, евенту алне додатне замене 
материјала и санације тла, разлике у  
ду жини трснспорта и слично. За све 
радове ове врсте предвиђа се 
пау шална су ма у  износу  од 5% у  
односу  на вредност свих дру гих 
радова. пау ш.

Бр. Опис радова
Јед. 
мере

ОДВОДЊАВАЊЕ

УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ:

Бр. Опис радова

РАЗНИ РАДОВИ

УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:



ПРЕДРАЧУН РАДОВА

1

2

3

4

5

Београд, 2019.

М.П

Одговорно лице:

Назив  и седиште фирме:

УКУПНО (дин):

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА-САО2

ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

ДОЊИ СТРОЈ

ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

ОДВОДЊАВАЊЕ

РАЗНИ РАДОВИ

      Пону ђач



ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

1

1,01 Обележавање трасе и објеката, сва 
геодетска мерења, тј. преношење 
података с пројекта на терен и 
обратно, осигу рање, обнављање и 
одржавање обележених ознака на 
терену  за све време грађења, 
односно до предаје радова 
Инвеститору . Обрачу н се врши по 
километру  трасе и прикљу чака у  
складу  с пројектима и техничким 
у словима. km 0,15

1,02 Чишћење терена, са сечењем и 
у клањањем шибља, грања и сличног 
растиња чија дебљина не прелази 10 
cm са транспортом на средњу  
даљину  до 1000 m изван тру па пу та 
у  свему  према техничким у словима 
и пројекту . Обрачу н се врши по m2 

очишћене површине. m2 1.018,00

ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА
КОЛСКО-ПЕШАЧКУ СТАЗУ-САО3

Бр. Опис радова
Јед. 
мере

ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:



ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

2
2,01 Машински ископ ху му са у  слоју   

дебљине од 20cm са у товаром, 
транспортом на средњу  транспортну  
даљину  до 500 m и са фигу рисањем 
на страни, а у  свему  према 
пројекту  и према техничким 
у словима. Ископ ху му са врши се 
80% машинским пу тем, а до 20% 
ру чно. Обрачу н се врши по m3 

ископаног ху му са.
m3 249,45

2,02 Израда постељице од кру пнозрних и 
мешаних материјала. Овај рад 
обу хвата планирање, евенту алну  
санацију , квашење, односно 
посу шивање земље и сабијање до 
прописане збијености, у  свему  
према техничким у словима. 
Обрачу н се врши по m2 у ређене и 
сабијене постељице. m2 1006,65

2,03 Уређење темељног тла (подтла) 
сабијањем, а у  свему  према 
пројекту  и техничким у словима. 
Обрачу н се врши по m2 стварно 
у ређеног темељног тла.

m2 1247,25
2,04 Израда насипа од невезаних 

материјала. Насип се ради у  
слојевима 20-30 cm, а у  свему  
према пројекту  и техничким 
у словима. Обрачу н се врши по m3 

израђеног и сабијеног насипа. m3 1294,60

Јед. 
мере

ДОЊИ СТРОЈ

УКУПНО ДОЊИ СТРОЈ:

Бр. Опис радова



ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

3

3,01 Израда доњег  носећег  слоја од од 
дробљеног каменог агрегата 
кру пноће  0/63 mm дебљине према 
пројекту  у  у ваљаном стању  . 
Обрачу н се врши по m3 у грађеног 
слоја у  збијеном стању .                                                                                      
У цену  је у рачу ната набавка и 
транспорт материјала

m3 203,80
3,02 Израда носећег  слоја дебљине                                  

према пројекту , од дробљеног 
каменог агрегата 0/31.5 mm. 
Обрачу н се врши по m3 у грађеног 
слоја у  збијеном стању . m3 131,04

ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:

Бр. Опис радова
Јед. 
мере



ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

4

4,01 Израда ивичњака од бетона МБ-25 
класе I, димензија према пројекту . 
Рад обу хвата набавку  материјала, 
израду  и у грађивање ивичњака, 
припрему  подлоге и заливање 
спојница. Обрачу н се врши по m' 
изведеног ивичњака.
 ивичњаци 12x18 cm m' 293,20

Јед. 
мере

Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

5

5,01 Израда пројекта изведеног стања. 
Обрачу н по километру  осовинске 
трасе. km 0,149

5.02 Пиротехнички надзор

дан 3
5,02 Непредвиђени радови. Ова позиција 

обу хвата радове који се прецизно 
не могу  предвидети пројектом. То 
могу  бити разлике у  количини 
ископа, евенту алне додатне замене 
материјала и санације тла, разлике у  
ду жини трснспорта и слично. За све 
радове ове врсте предвиђа се 
пау шална су ма у  износу  од 5% у  
односу  на вредност свих дру гих 
радова. пау ш.

УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ:

Бр. Опис радова

РАЗНИ РАДОВИ

УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:

Бр. Опис радова
Јед. 
мере

ОДВОДЊАВАЊЕ



ПРЕДРАЧУН РАДОВА

1

2

3

4

5

Београд, 2019.

М.П

Одговорно лице:

ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

ОДВОДЊАВАЊЕ

      Пону ђач

РАЗНИ РАДОВИ

УКУПНО (дин):

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА-САО3

ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

ДОЊИ СТРОЈ

Назив  и седиште фирме:



ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

1

1,01 Обележавање трасе и објеката, сва 
геодетска мерења, тј. преношење 
података с пројекта на терен и 
обратно, осигу рање, обнављање и 
одржавање обележених ознака на 
терену  за све време грађења, 
односно до предаје радова 
Инвеститору . Обрачу н се врши по 
километру  трасе и прикљу чака у  
складу  с пројектима и техничким 
у словима. km

1,02 Чишћење терена, са сечењем и 
у клањањем шибља, грања и сличног 
растиња чија дебљина не прелази 10 
cm са транспортом на средњу  
даљину  до 1000 m изван тру па пу та 
у  свему  према техничким у словима 
и пројекту . Обрачу н се врши по m2 

очишћене површине. m2 3.819,05

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:

ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА
ПАРТЕР

Бр. Опис радова
Јед. 
мере

ПРЕТХОДНИ РАДОВИ



ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

2
2,01 Машински ископ ху му са у  слоју   

дебљине од 20cm са у товаром, 
транспортом на средњу  транспортну  
даљину  до 500 m и са фигу рисањем 
на страни, а у  свему  према 
пројекту  и према техничким 
у словима. Ископ ху му са врши се 
80% машинским пу тем, а до 20% 
ру чно. Обрачу н се врши по m3 

ископаног ху му са.
m3 763,81

2,02 Израда постељице од кру пнозрних и 
мешаних материјала. Овај рад 
обу хвата планирање, евенту алну  
санацију , квашење, односно 
посу шивање земље и сабијање до 
прописане збијености, у  свему  
према техничким у словима. 
Обрачу н се врши по m2 у ређене и 
сабијене постељице. m2 454,91

2,03 Уређење темељног тла (подтла) 
сабијањем, а у  свему  према 
пројекту  и техничким у словима. 
Обрачу н се врши по m2 стварно 
у ређеног темељног тла.

m2 498,24
2,04 Израда насипа од невезаних 

материјала. Насип се ради у  
слојевима 20-30 cm, а у  свему  
према пројекту  и техничким 
у словима. Обрачу н се врши по m3 

израђеног и сабијеног насипа. m3 3020,05

Бр. Опис радова
Јед. 
мере

ДОЊИ СТРОЈ

УКУПНО ДОЊИ СТРОЈ:



ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

3

3,01 Израда доњег  носећег  слоја од од 
дробљеног каменог агрегата 
кру пноће  0/63 mm дебљине према 
пројекту  у  у ваљаном стању  . 
Обрачу н се врши по m3 у грађеног 
слоја у  збијеном стању .                                                                                      
У цену  је у рачу ната набавка и 
транспорт материјала

m3 10,23
3,02 Израда носећег  слоја дебљине                                  

према пројекту , од дробљеног 
каменог агрегата 0/31.5 mm. 
Обрачу н се врши по m3 у грађеног 
слоја у  збијеном стању . m3 70,89

3,03 Биту минизирани носећи слој- БНС 
22 А d=6cm
Позицијом су  обу хваћени сви 
трошкови набаве материјала, 
производње и транспорта асфалтне 
мешавине до места у градње, 
машинско прскање подлоге 
биту менском ему лзијом, машинска 
у градња асфалтне мешавине, 
опрема и сав  потребан додатни рад 
и материјал  за извршење ове 
позиције и сва теку ћа испитивања.
Мерење и обрачу н је по м2 
изведеног БНС слоја. m2 365,05

3,04 Хабају ћи слој од асфалт бетона-АБ
Позицијом су  обу хваћени сви 
трошкови набаве материјала, 
производње и транспорта асфалтне 
мешавине до места у градње, 
машинско прскање подлоге 
биту менском ему лзијом, машинска 
у градња асфалтне мешавине, 
опрема и сав  потребан додатни рад 
и материјал  за извршење ове 
позиције и сва теку ћа испитивања.
Мерење и обрачу н је по м2 
изведеног АБ слоја. m2 365,05

Бр. Опис радова
Јед. 
мере

ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:



ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

4

4,01 Израда ивичњака од бетона МБ-25 
класе I, димензија према пројекту . 
Рад обу хвата набавку  материјала, 
израду  и у грађивање ивичњака, 
припрему  подлоге и заливање 
спојница. Обрачу н се врши по m' 
изведеног ивичњака.
 ивичњаци 12x18 cm m' 29,00

Јед. 
мере

Количина
Јединична цена 

(дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

5

5,01 Израда пројекта изведеног стања. 
Обрачу н по километру  осовинске 
трасе. km

5,02 Непредвиђени радови. Ова позиција 
обу хвата радове који се прецизно 
не могу  предвидети пројектом. То 
могу  бити разлике у  количини 
ископа, евенту алне додатне замене 
материјала и санације тла, разлике у  
ду жини трснспорта и слично. За све 
радове ове врсте предвиђа се 
пау шална су ма у  износу  од 5% у  
односу  на вредност свих дру гих 
радова. пау ш.

УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:

ОДВОДЊАВАЊЕ

УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ:

Бр. Опис радова

РАЗНИ РАДОВИ

Јед. 
мере

Бр. Опис радова



ПРЕДРАЧУН РАДОВА

1

2

3

4

5

Београд, 2019.

М.П

Одговорно лице:

РАЗНИ РАДОВИ

УКУПНО (дин):

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА-ПАРТЕР

ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

ДОЊИ СТРОЈ

ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

ОДВОДЊАВАЊЕ

      Пону ђач

Назив  и седиште фирме:



Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

Сви радови у овом предмеру и предрачуну подразумевају извођење сваке позиције радова безусловно 
стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предмеру, техничким условима, 
потребним детаљима и техничким прописима, СРПС стандардима и упутствима Надзорног органа, 
уколико у дотичној позицији није другачије условљено.
Напомена: У свакој позицији предмера и предрачуна урачунати су испорука и монтажа свoг потребног 
материјала и опреме за израду комплетних позиција, сва евентуално потребна бушења зидова и 
таваница, а у циљу полагања ел. елемената. 

Сав уграђени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати СРПС или признатим 
међународним стандардима. Сви радови морају бити изведени са стручном радном снагом и у 
потпуности према важећим техничким прописима за предметну врсту радова.
Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала дати су као 
ближи податак и нису обавезни. Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под 
условом да та опрема има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведена опрема, 
што потврђује и оверава стручно лице Инвеститора - надзорни орган.

Испоручити и транспортовати на градилиште сав потребан материјал и израдити ел. инсталацију у свему 
према приложеној текстуалној и графичкој документацији овог пројекта.
Овим предмером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала наведеног по позицијама и свог 
ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уградњу, испитивање и пуштање 
у исправан рад како је то наведено у позицијама, као и довођење у исправно првобитно стање места 
оштећених на већ изведеним радовима и конструкцијама.

За време извођења - монтаже обавезно унети све измене црвеним тушем у један примерак главног 
пројекта, који ће имати форму пројекта изведеног објекта, уколико су измене минималне. Ако су измене 
настале током извођења радова, већег обима, неопходно је урадити пројекат изведеног објекта.
Пројекат изведеног објекта мора бити оверен од стране радне организације која је извела потребна 
снимања као и овере одговорног извођача радова и стручног надзора (потпис и лиценцни печат). 
Пројекат се предаје Инвеститору у електронској форми (графика у ACAD, текстуални део у WORD и 
EXCEL), нарезан на CD и укоричено на папиру.

За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације 
извођач радова је обавезан дати писмену гаранцију у складу са важећим прописима и постојећим 
уговорним обавезама.
Израда упутства и обука корисника за касније руковање свим изведеним инсталацијама, је такође 
обавеза извођача.

СПЕЦИФИКАЦИЈА, ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ СУ ОБАВЕЗА ИЗВОЂАЧА И ОДНОСЕ СЕ НА СВЕ ПОЗИЦИЈЕ

Објекат : Пројекат спољног осветљења ФНС2
Нови Сад
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Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

1

1.1 Трасирање и ископ земљаног рова у 
слободном терену, за полагање НН 
каблова спољног осветљења. 
Димензија рова 0.4x0.8m (ширина дна 
рова x дубина рова) у земљишту III 
категорије са нивелисањем дна рова.
Формирање постељице кабла 
наношењем на дно рова у висини 
10cm, слоја песка или ситнозрнасте 
земље исто тако и преко кабла и 
набијањем земље у слојевима од по 
20cm.
Постављање PVC упозоравајуће траке 
на 40 cm изнад кабла ради 
обележавање трасе.
Затрпавање рова са набијањем земље 
и одвожење вишка материјала после 
полагања каблова.
Сва евентуална укрштања кабла са 
осталим инсталацијама извести у 
свему према важећим прописима.
Пре затрпавања рова извршити 
геодетско снимање изведених радова 
и трасе кабловског развода.
Контрола набијености материјала у 
рову обухваћена је посебном 
позицијом.
Плаћа се комплет по m. m 1010

ЗЕМЉАНИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
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Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

1.2 Трасирање и ископ рова у зони 
асвалтно-бетонских површина, за 
полагање НН каблова спољног 
осветљења. Димензија рова 0.5x0.8m 
(ширина дна рова x дубина рова) у 
земљишту III категорије са 
нивелисањем дна рова.
Израда бетонске постељице дебљине 
10 цм од бетона МБ10. Полагање две 
ПВЦ цеви унутрашњег пречника Ø100 
мм. Испорука и разастирање песка у 
слоју од 10цм, са поновним 
затрпавањем и набијањем земље у 
слојевима од по 20цм и одвожење 
вишка земље.
Постављање PVC упозоравајуће траке 
на 40 cm изнад кабла ради 
обележавање трасе.
Затрпавање рова са набијањем земље 
и одвожење вишка материјала после 
полагања каблова.
Позицијом је обухваћено и разбијање 
асвалтно-бетонских површина на делу 
трасе са довођењем истих у 
првобитно стање. 
Сва евентуална укрштања кабла са 
осталим инсталацијама извести у 
свему према важећим прописима.
Пре затрпавања рова извршити 
геодетско снимање изведених радова 
и трасе кабловског развода.
За полагање каблова кроз 
канализацију дужине веће од 8м, 
употребити челичну ужад и "кабловске 
чарапице".
Кабловска канализација која се 
полаже на прелазима испод коловоза 
у тротоару завршава у дужини од 0,5m 
до 1m.
По завршеном полагању ивицу 
канализације обложити гуменим или 
пластичним материјалом ради 
спречавања налегања кабла на ивицу 
и његовог оштећења.
Празне отворе кабловске канализације 
(резерву) затворити одговарајућим 
чеповима.
На улазу и излазу из канализације 
обележити кабл према пропису.

 Страна 3 од 19



Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
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Контрола набијености материјала у 
рову обухваћена је посебном 
позицијом.
Плаћа се комплет по m. m 50

1.3 РЕЗЕРВА
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Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

1.4 Контрола набијености материјала у 
кабловском рову. Најмања набијеност 
је 62%  или најмањи модул 
стишљивости 250 N/mm2.
Контролу врши Институт за путеве. 
Плаћање по рачуну.
Обрачун по једном мерењу. ком. 5

1.5 Израда заштите при укрштању 
електроенергетског кабла 10 kV и 1 kV 
са другим подземним инсталацијама, 
према прописима.
Плаћа се комплет за рад, и материјал 
по комаду. ком. 7

1.6 Набавка, испорука и уградња ознака за 
означавање подземних инсталација , 
овде кабловског вода 1 kV, спојница, 
укрштања и др.
Плаћа се комплет за рад, и материјал 
по комаду. ком. 20

1.7 Набавка испорука и полагање у 
слободан ров, PVC јувидур цеви 
Ø110mm за пролаз каблова испод 
паркинг површина.
Плаћа се комплет за рад, материјал, и 
испоруку комплет по m.. m 50
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Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

1.8 Ископ земље III категорије за темеље 
стубова спољног осветљења за 
стубове висине 4м и 6м, (60 ком), 
димензија темеља 0,6x0,6x0,7m и 
одвожење вишка земље.
Плаћа се комплет по m³. m3 14

1.9 Израда бетонских темеља за стубове 
осветљења, висине 4м, који се 
монтирају у слободном терену 
димензија 0,6x0,6x0,75m, бетоном МБ 
20 са одговарајућим анкерима и ПВЦ 
цевима фи 70мм за провлачење 
каблова.
Плаћа се комплет по m³. m3 14

1.10 Израда бетонског постоља висине 0,2 
m изнад коте терена за орман 
спољног осветљења типа САБП-600, 
који се монтира у слободном терену, 
бетоном МБ 20 са одговарајућим 
анкерима и ПВЦ цевима фи 70мм за 
провлачење каблова.

Плаћа се комплет. ком. 1

УКУПНО - ЗЕМЉАНИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: 
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А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

2

2.1 Набавка испорука и монтажа на већ 
израђен бетонски темељ округлог, 
конусног,  двосегментног челичног 
стуба за спољно осветљење висине 
4м. Стуб је са анкер корпом, 
топлоцинкован и офарбан у тону по 
захтеву наручиоца (неопходно 
доставити РАЛ ознаку боје усклађену 
са дизајном светиљке), превиђен за 
директну монтажу светиљке, 
опремљен носачем прикључне плоче, 
поклопцем отвора са антивандал 
бравом, завртњем за уземљење, 
наврткама за монтажу, ПВЦ капицама 
за анкер навоје, РПО плочом и 
ожичењем.
Плаћа се комплет за рад, материјал, 
испоруку и транспорт, са прибором за 
монтажу, монтирано и повезано по 
комаду. ком. 48

2.2 Набавка испорука и монтажа на већ 
израђен бетонски темељ округлог, 
конусног,  двосегментног челичног 
стуба за спољно осветљење висине 
6м. Стуб је са анкер корпом, 
топлоцинкован и офарбан у тону по 
захтеву наручиоца (неопходно 
доставити РАЛ ознаку боје усклађену 
са дизајном светиљке), превиђен за 
директну монтажу светиљке, 
опремљен носачем прикључне плоче, 
поклопцем отвора са антивандал 
бравом, завртњем за уземљење, 
наврткама за монтажу, ПВЦ капицама 
за анкер навоје, РПО плочом и 
ожичењем.
Плаћа се комплет за рад, материјал, 
испоруку и транспорт, са прибором за 
монтажу, монтирано и повезано по 
комаду. ком. 4

СВЕТИЉКЕ И СТУБНА МЕСТА
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Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

2.3 Набавка испорука и монтажа директно 
на стуб светиљке за спољно 
осветљење, еквивалентне  типу 
VOLDUE 12 LED, 22W, 2000lm, 500mA 
WW 5243 Asymmetrical, SPD, fi60mm, 
RAL 7038B, proizvođača SCHREDER.

Светиљка за амбијентално 
осветљење, комплетно опремљена за 
коришћење ЛЕД светлосног извора. 
Горњи и доњи део кућишта светиљке 
израђени од алуминијумске легуре 
ливене под притиском, обојени 
електростатичким поступком бојом у 
праху, АКЗО 900 или на захтев по 
избору инвеститора. 
Горњи део кућишта има функцију 
поклопца, у склопу са екструдованим 
профилисаним силиконским 
заптивачем обезбеђује висок степен 
заштите дела светиљке са 
предспојним уређајем. 
Филтер-одушак омогућава 
изједначавање унутрашњег притиска 
са спољним, вентилацију и спречава 
кондензацију влаге унутар дела са 
предспојним уређајем. 
Оптички део чине ЛЕД модули са 
укупно 12 високоефикасних диода. 
ЛЕД чипови  су додатно снабдевени 
сочивима са одговарајућом 
асиметричном светлосном 
расподелом. Сочива имају и функцију 
протектора-заштитника ЛЕД модула, а 
израђена су од поликарбоната који је 
отпоран на UV зраке, атмосферске 
утицаје и температурне дилатације.
ЛЕД чипови имају температуру боје 
светлости 2700-3300 К (WW - топло 
бела).
Укупна снага светиљке не већа од 23 
W. 
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Трајност ЛЕД извора је ≥ 100.000 сати, 
с тим да светлосни флукс не опадне 
на мање од 80% од иницијалног  (L80).

Предспојни уређај, монтиран на 
носачу израђеном од материјала 
отпорног на корозију, омогућава 
коришћење ЛЕД светлосног извора 
пројектоване снаге. 
Предспојни уређај треба да има 
могућност креирања аутономног 
сценарија димовања у више корака,  
могућност контроле нивоа 
осветљености (или снаге) путем  
протокола DALI или 1-10 V. 
Систем за директну монтажу на стуб 
завршетка Ø48-60 mm, вертикално, 
централно осно симетрично у односу 
на стуб.
Механичка отпорност светиљке на 
удар IK10, у сагласности са IEC-ЕN 
62262. 
Степен механичке заштите комплетне 
светиљке (оптичког дела и дела 
предспојног уређаја) IP66, у 
сагласности са IEC-ЕN 60598.
Светиљка треба да буде снабдевена 
опремом за заштиту од пренапона 10 
kV.
Плаћа се комплет за рад, материјал, 
испоруку и транспорт. ком. 48

 Страна 9 од 19



Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

2.4 Набавка испорука и монтажа директно 
на стуб светиљке за спољно 
осветљење, еквивалентне  типу 
VOLTANA 4 32 LEDs 1000mA NW Flat 
glass 5120, 110W, произвођача 
SCHREDER.
Светиљка за амбијентално 
осветљење, комплетно опремљена за 
коришћење ЛЕД светлосног извора. 
Горњи и доњи део кућишта светиљке 
израђени од алуминијумске легуре 
ливене под притиском, обојени 
електростатичким поступком бојом у 
праху, АКЗО 900 или на захтев по 
избору инвеститора. 
Горњи део кућишта има функцију 
поклопца, у склопу са екструдованим 
профилисаним силиконским 
заптивачем обезбеђује висок степен 
заштите дела светиљке са 
предспојним уређајем. 
Филтер-одушак омогућава 
изједначавање унутрашњег притиска 
са спољним, вентилацију и спречава 
кондензацију влаге унутар дела са 
предспојним уређајем. 
Оптички део чине ЛЕД модули са 
укупно 12 високоефикасних диода. 
ЛЕД чипови  су додатно снабдевени 
сочивима са одговарајућом 
асиметричном светлосном 
расподелом. Сочива имају и функцију 
протектора-заштитника ЛЕД модула, а 
израђена су од поликарбоната који је 
отпоран на UV зраке, атмосферске 
утицаје и температурне дилатације.
ЛЕД чипови имају температуру боје 
светлости 2700-3300 К (WW - топло 
бела).
Укупна снага светиљке не већа од 23 
W. 

Трајност ЛЕД извора је ≥ 100.000 сати, 
с тим да светлосни флукс не опадне 
на мање од 80% од иницијалног  (L80).
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Предспојни уређај, монтиран на 
носачу израђеном од материјала 
отпорног на корозију, омогућава 
коришћење ЛЕД светлосног извора 
пројектоване снаге. 
Предспојни уређај треба да има 
могућност креирања аутономног 
сценарија димовања у више корака,  
могућност контроле нивоа 
осветљености (или снаге) путем  
протокола DALI или 1-10 V. 
Систем за директну монтажу на стуб 
завршетка Ø48-60 mm, вертикално, 
централно осно симетрично у односу 
на стуб.
Механичка отпорност светиљке на 
удар IK10, у сагласности са IEC-ЕN 
62262. 
Степен механичке заштите комплетне 
светиљке (оптичког дела и дела 
предспојног уређаја) IP66, у 
сагласности са IEC-ЕN 60598.
Светиљка треба да буде снабдевена 
опремом за заштиту од пренапона 10 
kV.
Плаћа се комплет за рад, материјал, 
испоруку и транспорт. ком. 4
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НАПОМЕНА:
За ставке 2.3 и 2.4 приложити  
следеће: 
ENEC сертификат,  
Извештај о тестирању отпорности на 
удар (IK тест) према стандарду ЕN 
62262, 
Извештај о тестирању механичке 
заштите (IP тест) према стандарду ЕN 
60598-1. 
Извештај о мерењу фотометријских 
карактеристика према стандардима 
LM79-08, CIE 121-1996 и ЕN 13032-1, 
као и сертификате издате од 
одговарајуце акредитоване 
лабораторије према ISO 17025 
стандарду, којима се доказују тражене 
фотометријске карактеристике 
свјетиљке.
Извештај произвођача ЛЕД чипова или 
ЛЕД свјетиљки о пројектованом 
животном веку и одржању свјетлосног 
флукса према стандардима 
LM80/ТМ21. 
Декларацију о усаглашености са CE 
знаком, издату искључиво од фабрике 
у којој се светиљка производи или 
склапа. 
Атести, сертификати и извештаји могу 
бити достављени и на енглеском 
језику.

УКУПНО - СВЕТИЉКЕ И СТУБНА МЕСТА: 
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3

3.1 Набавка, испорука и полагање у већ 
ископан ров и провлачење кроз 
кабловску канализацију испод 
саобраћајница енергетског кабла PP00 
АS 4x25 mm²  / 1 kV.
Кабал се полаже у већ припремљене 
кабловске трасе, делом у ров, а делом 
кроз већ положене PVC цеви. 
Позиција обухвата и електрично 
повезивање каблова на оба краја са 
свим потребним помоћним 
материјалом. Тачну дужину каблова 
утврдити мерењем на лицу места. 
Позиција укључује и израду кабловских 
спојница на местима прекида и 
наставка инсталације
Плаћа се комплет за рад, материјал, 
испоруку и транспорт, монтирано и 
повезано.
Плаћа се по метру. m 100

3.2 Набавка, испорука и полагање у већ 
ископан ров и провлачење кроз 
кабловску канализацију испод 
саобраћајница енергетског кабла XP00-
Y 5x10 mm²  / 1 kV.
Кабал се полаже у већ припремљене 
кабловске трасе, делом у ров, а делом 
кроз већ положене PVC цеви. 
Извршити повезивање на оба краја, на 
прикључним плочама у стубовима 
расвете и на разводном орману 
осветљења. Позиција укључује и 
израду кабловских спојница на 
местима прекида и наставка 
инсталације
Плаћа се комплет за рад, материјал, 
испоруку и транспорт, монтирано и 
повезано.
Плаћа се по метру. m 1070

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ

 Страна 13 од 19



Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

3.3 Израда, испорука и постављање 
разводног ормана МRO-SO, (САБП-
600) израђеног од армираног 
полиестера са вратима и бравицом, за 
спољну монтажу који се поставља на 
бетонско постоље висине 0,2 m изнад 
коте терена. Орман се састоји из 
четири дела. У орман се уграђује 
следећа опрема:
КПК
3 ком постоља за нисконапонске 
високоучинске осигураче 400А
3 ком нисконапонски високоучински 
осигурач 80А
ПРИКЉУЧНИ ДЕО
3 ком. аутоматски прекидач 
(лимитатор) 63А, називни напон 
230/400V, 50Hz, карактеристике C, 
(Icn) 10kA према EN 60898
МЕРНИ ДЕО
Tropolna niskonaponska grebenasta 
sklopka  slično tipu "Schneider electric"  
25A, 3P, 0-1.
1 ком. директно бројило - мерна група 
10-60 А
8 ком. редне клеме 6-16mm
РАЗВОДНИ ДЕО
1 ком. контактор 500 V, 125 A
9 ком. редне клеме 1,5-4mm
1 ком. косо грло са сијалицом 40W
1 ком. једнополна двоположајна 
преклопка 16 A
2 ком. једнополна троположајна 
преклопка 16 A
3 ком. сабирница Cu 20x3mm
1 ком. МТК контактор 
6 ком. трополна осигурачка летва NV-0 
160/25 A
3 ком. аутоматски осигурачи 10 А
остали ситан материјал за шемирање, 
сабирнице за заштитну и нулту шину и 
др.
позиција обухвата орман са темељом, 
ископ рупе за темељ и повезивање 
ормана са напојним кабловима и 
уземљивачем.
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Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

Плаћа се комплет за рад, материјал, 
испоруку и транспорт. комплет 1

3.4 Нуловање у кабловском орману за 
јавно осветљење, односно спајање 
неутралне (нулте) и заштитне 
сабирнице бакарном плетеницом 
пресека мин.  50 мм2.
Опремање ормана опоменском 
таблицом на жутој подлози: "ПАЖЊА! 
ЕЛ. МРЕЖА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 
НУЛОВАНА".
Плаћа се комплет за рад, материјал, 
монтирано и повезано. ком 1

УКУПНО - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ: 
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Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

4

4.1 Израда уземљења спољног стубног 
осветљења траком Fe/Zn 25x4мм, као 
и везе са уземљивачима суседних 
објеката. 
Траку полагати слободно у 
припремљеном рову, у складу са 
графичком документацијом и важећим 
техничким стандардима, прописима, и 
препорукама.
Позиција обухвата рад, сав потребан 
материјал (укрсне комаде, носаче 
траке и сл.) и транспорт
Плаћа се по метру. m 1070

УКУПНО - ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА: 

ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА
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Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

5

5.1 Завршни радови и трошкови.
Након завршеног рада на извођењу 
напред наведених инсталација 
извођач радова је дужан извршити:

Чишћење простора од шута и вишка 
земље, одвозна депонију истог.
Отклањање евентуалних техничких и 
естетских грешака изведених 
инсталација
Проверу исправности и  
функционалности постављањених  
уређаја испитивање уређаја, опреме 
као и целокупне инсталације,

Мерење отпора изолације каблова, 
електро опреме и уређаја појединачне 
и целокупно изведене инсталације,

Испитивање заштите од додирног 
напона у инсталацији, 
Мерење падова напона на прикључку 
потрошача, 
Мерење прелазних отпора уземљења 
и слично
Након извршених мерења извођач ће 
направити протокол и доставити 
Инвеститору све потребне атесте уз 
оверу добијених вредности.
Издавање свих потребних упутстава 
за касније одржавање је такође 
обавеза извођача. 
За све изведене радове и уграђени 
материјал који је сам набавио за 
потребе извођења ове инсталације 
извођач радова је обавезан дати 
писмену гаранцију у складу са 
важећим прописима и постојећим 
међусобним уговорним обавезама, 
издавање свих потребних упутстава за 
касније одржавање.
Издавање атеста, пријем извршених 
радова и предаја инсталација.
Трошкови стручног надзора 

Трошкови геодетског снимања и 
уношење изведених радова у катастар 
подземних инсталација. Позиција 
обухвата и достављање све геодетске 
документације у електронском облику 

ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА
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Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

Трошкови уклапања у ел.мрежу
Трошкови надлежне ЕД
Технички пријем изведених радова
Коначан обрачун и предаја радова 
инвеститору паушал 1

5.2 Документација
За време монтаже обавезно унети све 
измене црвеним тушем у један 
примерак елабората. Измене морају 
бити оверене од стране извођача и 
надзорног органа.

Урадити пројекат изведеног стања на 
основу овереног примерка снимљеног 
за време израде инсталација

Пројекат мора да садржи све измене 
које су настале за време извођења и  
мора бити оверен званичним печатом 
радне организације која је извела 
потребна снимања као и од стране 
Инвеститора.
Пројекат се испоручује Инвеститору у 
три примерка  у папирном облику и 
једном примерку на ЦД-у паушал 1

УКУПНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА: 
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Количина Ј. цена (РСД) Укупно (РСД)
А Б А x Б

Р. број. Опис позиције Ј. мере

1

2

3

4

5

УКУПНО:    

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:    
ПДВ 20%:    
УКУПНО СА ПДВ-ом:    

ОДГОВОРНИ  ПРОЈЕКТАНТ:

ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА

ЗЕМЉАНИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ

СВЕТИЉКЕ И СТУБНА МЕСТА

ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА

ПРОЦЕНА ПРЕДРАЧУНСКЕ ВРЕДНОСТИ
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Количина Јединична 
цена  (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
1. Земљани радови 
1.1. Насипање (шљунковито песковити 

материјал, земље и песка).
Обрачун по м³ у збијеном стању, са 
довозом материјала са привремене 
градилишне  депоније.

Насипање шљунковито песковити 
материјал у слоју од 40цм. м³ 1.452,42

1.2. Набавка, довоз и насипање хумусне 
земље. 
Обрачун по м³.

на слободним зеленим површинама у 
слоју од 20цм. м³ 726,21

Земљани радови - укупно

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПГД Сслободних површина са припадајућим саобраћајним површинама, озелењавање и 
спољно осветљење уз стамбене објекте на К.П. 540/95 КО Нови Сад IV, град Нови Сад   

9/1 – ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА
Бр.

Опис радова Јед. 
мере
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Количина Јединична 
цена  (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПГД Сслободних површина са припадајућим саобраћајним површинама, озелењавање и 
спољно осветљење уз стамбене објекте на К.П. 540/95 КО Нови Сад IV, град Нови Сад   

9/1 – ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА
Бр.

Опис радова Јед. 
мере

2. Радови на изради застора
2.1. Набавка, транспорт и полагање 

префабрикованих бетонских белих плоча 
МБ30, димензија  40/40/6 цм.
Радови се састоје од полагања плоча на 
већ припремљену подлогу - 
армиранобетонску плочу. Плоче се 
полажу у цементном малтеру д=4цм, са 
фуговањем спојница. 
Елементи морају бити цели и без 
напрслина, димензија према пројекту. 
Обрачун се врши по м2 положених плоча.

Поплочање ТИП 4 
димензија  40/40/6 цм, м2 4,80

2.2. Набавка, транспорт и уградња 
вибропресованих бетонских плоча
Плоче дебљине д=6 цм, полажу се у 
слоју збијеног, дробљеног, каменог 
агрегата дебљине д=5 цм, фракције 4/8 
мм, преко претходно припремљене 
подлоге која је обрачуната у Пројекту 
саобраћајних површина.
Спојнице између плоча испунити песком 
фракције 0/1 мм.
Бетонске плоче су израђена од  два 
слоја. Горњи хабајући слој  је минималне 
дебљине д=0,5 цм, бојен према 
спецификаци из пројекта и са завршном 
обрадом кварцним посипом. 
Плоче су са обореним горњим ивицама, 
са фабричким бочним дистанцерима. 
Завршна обрада газишне површине је 
противклизна.  Елементи морају бити 
цели и без напрслина, димензија према 
пројекту.
Обрачун се врши по м² положених плоча.

2.2.1. пешачке стазе ТИП 1
плоче димензија 40/40/6 цм, светло сиве 
у слоју ДКА 4/8 цм дебљине д=5 цм м2 184,18

2.2.2. пешачке стазе ТИП 2
плоче димензија 10/10/6 цм, тамно сиве у 
слоју ДКА 4/8 цм дебљине д=5 цм м2 9,93
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Количина Јединична 
цена  (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПГД Сслободних површина са припадајућим саобраћајним површинама, озелењавање и 
спољно осветљење уз стамбене објекте на К.П. 540/95 КО Нови Сад IV, град Нови Сад   

9/1 – ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА
Бр.

Опис радова Јед. 
мере

2.3. Набавка, транспорт и уградња 
вибропресованих бетонских плоча
Плоче дебљине д=8 цм, полажу се у 
слоју збијеног, дробљеног, каменог 
агрегата дебљине д=5 цм, фракције 4/8 
мм, преко претходно припремљене 
подлоге која је обрачуната у Пројекту 
саобраћајних површина.
Спојнице између плоча испунити песком 
фракције 0/1 мм.
Бетонске плоче су израђена од  два 
слоја. Горњи хабајући слој  је минималне 
дебљине д=0,5 цм, бојен према 
спецификаци из пројекта и са завршном 
обрадом кварцним посипом. 
Плоче су са обореним горњим ивицама, 
са фабричким бочним дистанцерима. 
Завршна обрада газишне површине је 
противклизна.  Елементи морају бити 
цели и без напрслина, димензија према 
пројекту.
Обрачун се врши по м² положених плоча.
пожарна колско-пешачка саобраћајница  
ТИП 3
плоче димензија 40/40/8цм, светло сиве у 
слоју ДКА 4/8 цм дебљине д=5 цм м2 2.014,04

2.4.
Набавка материјала и израда застора од 
црне рециклиране гуме укупне дебљине 6 
цм (4 цм црне гуме као подлога и 2 цм 
гуме у боји), у свему према пројекту.
- нивелишући (фини) слој камени агрегат, 
ризла фракције од 6-8 мм, стабилизован 
цементним малтером, дебљине  5 цм.
Сабијање подлоге извести у свему према 
захтевима произвођача застора.
Обрачун по м² изведеног застора са 
подлогом. м² 262,00

2.5. Исцртавање терена за баскет 3х3, 
прописане површине у свему према 
службеним правилима ФИБА. 
Исцртавање се врши белом бојом, 
тракама ширине 5 цм, по површини од 
асфалт бетона са додатком гуме.
Обрачун се врши ппаушално. паушално

Радови на изради застора - укупно
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Количина Јединична 
цена  (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПГД Сслободних површина са припадајућим саобраћајним површинама, озелењавање и 
спољно осветљење уз стамбене објекте на К.П. 540/95 КО Нови Сад IV, град Нови Сад   

9/1 – ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА
Бр.

Опис радова Јед. 
мере

3. Мобилијар
3.1. Набавка, транспорт и постављање, 

мобилијара и опреме слободних 
површина и игралишта

3.1.1. Дрвена клупа типа произвођача 
PARKOTEK AE220
Повезане челичном конструкцијом од 
правоугаоних цеви. Седиште и ослонац 
су урађени од првокласног  пареног и 
сушеног дрвета (брест,јасен) и 
завртњима причвршћено за челичну 
конструкцију. Странице и челична 
конструкција су повезани завртњима од 
материјала отпорних на корозију.

Клупа се преко ослоних стопа са 
одговарајућим анкерима причвршћује за 
бетонски елемент, унапред припремљен 
према упуству произвођача.
Обрачун по комаду.

ознака К у квадрату 
димензија  1,8м/0,5м/0,76м ком 18

3.1.2. Корпа за отпатке типа произвођача 
PARKO TECHNIKI АЕ319 или 
одговарајуће.
Поклопац је изграђен од алуминијумске 
лагуре, постоље од млевеног 
мермера.поклопац је изграђен од 
алуминијумске лагуре, постоље од 
млевеног мермера. уложак корпе је од 
понцикованог лима.
На поклопцу се врши фарбање у 
заштитном слоју прајмер+графит. горњи 
и доњи прстен се након наношења 
одговарајуће основне заштите 
пластифицирају.
Обрачун по комаду.

ознака Ђ у квадрату 
димензија  0,48м/0,48м/0,8м ком 6
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3.1.3. Љуљашка типа произвођача PARKO 
TECHNIKI K032 или одговарајуће.  
минимална старосна група корисника: 
≥1,5/3 године. 
Број корисника: 3 особe. 
Љуљашка се састоји од главног дела са 
три седишта.  
Два седишта су за децу старости од 3 
године и једно седиште за децу старости 
од 1,5 године.
Љуљашке за децу направљени су од 
топло поцинкованог челика. 
Сечење и обликовање металних 
елемената се врши ласерском 
технологијом, да би се додатно 
заштитили, као и из естетских разлога, 
поцинковани метални елементи се 
фарбају електростатичким полиестером у 
праху.
Тиме се постиже максимална заштита од 
корозије, чинећи овакве металне 
конструкције погогодним за употребу у 
агресивним срединама.
Метални стубови су попречног пресека 
ø60мм, док су металне греде код 
љуљашке ø76мм.

Седиште љуљашке за децу је 
направљено од алуминијумског језгра, 
обложеног меканом природном гумом. 
Гумена облога је чврста, издржљива и 
отпорна на ув зраке. Ланци којима се 
везује седиште су направљени од топло 
поцинкованог челика. Седишта љуљашке 
су произведена и сертификована у 
складу са стандардима ЕN1176.
Израђује се заједно са бетонским 
темељом, у свему према статичком 
прорачуну, упутству и техничкој 
спецификацији произвођача опреме.
Обрачун по комаду.

ознака Љ у квадрату ком 1
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Опис радова Јед. 
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3.1.4. Справа за балансирање типа  
произвођача PARKO TECHNIKI А041Б 
или одговарајуће. 
Минимална старосна група корисника: ≥3 
године. 
Активности, број корисника: балансирање 
за 1 особу. 
Справа пружа могућност вежбања 
равнотеже. састоји се од 2 дрвена стуба 
и 1 дрвене греде. Стубови су попречног 
пресека 95x95мм. греда је димензија 
95x95x2000мм и монтира се на дрвене 
стубове. 
Стубови и греде: попречног пресека 
95x95мм, направљени од сувог 
ламелираног дрвета. све ивице су 
обрађене и заобљена, како би се 
спречиле било какве повреде.
Стубови се ослањају на металне анкере, 
положене у темељ и причврћене за 
дрвени стуб или типловане у бетонски 
темељ. 
Анкери су направљени од топло 
поцинкованог челика и држе дрвени стуб 
на удаљености најмање 80мм од земље, 
како би се избегао директан контакт са 
подлогом.
Лакови и боје који се користе за заштиту 
дрвета су погодни за спољну употребу 
производа. Нема опасних супстанци. Све 
боје и лакови су на воденој бази, 
нешкодљиви за децу. 
Справа за балансирање је произведена и 
сертификована у складу са стандардима 
en1176.
Сви завртњи који вире из опреме преко 
5мм су прекривени пластичним чеповима 
од полипропилена.
Израђује се заједно са бетонским 
темељом, у свему према статичком 
прорачуну, упутству и техничкој 
спецификацији произвођача опреме.
Обрачун по комаду.

ознака Г у квадрату ком 1
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3.1.5. Вртешка типа произвођача PARKO 
TECHNIKI М005 или одговарајуће.
Минимална старосна група корисника: ≥ 3 
године до 12 година.
вртешка се састоји од главног дела, 
ротационог механизма и носача за 
уградњу.Г лавни део се састоји од пода, 
централног стуба и држача. под је од 
водоотпорног шпера пресвученог 
специјалном неклизајућом фолијом, 
централни стуб је од ламелираног дрвета 
попречног пресека 95x95мм, док су 
метални држачи од поцинковане цеви 
ø33.7мм. Вртешка је произведена и 
сертификована у складу са стандардима 
en1176.

Метални елементи су направљени од 
топло поцинкованог челика (у складу са 
еn14301 - ss2333). сечење и обликовање 
металних елемената се врши ласерском 
технологијом. да би се додатно 
заштитили, као и из естетских разлога, 
поцинковани метални елементи се 
фарбају електростатичким полиестером у 
праху (2 слоја), kako би се спречила 
корозија елемената. припрема металних 
површина и топло поцинковање се врши 
у потпуности у складу са стандардима en 
iso 14713 и en iso 1461.
Пластични делови који се користе су 
високо отпорни на ув зрачење и 
спољашње климатске услове, обогаћени 
стабилизаторима за заштиту од ув 
зрачења сунца. 
Сви завртњи који вире из опреме преко 
5мм су прекривени пластичним чеповима 
од полипропилена.
Израђује се  заједно са бетонским 
темељом, у свему према статичком 
прорачуну, упутству и техничкој 
спецификацији произвођача опреме.
Обрачун по комаду.

ознака В у квадрату ком 1
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3.1.6. Мултифункционални комплекс типа 
произвођача PARKO TECHNIKI S097 или 
одговарајуће. Минимална старосна група 
корисника: ≥1,5/3 године. 
Активности, број корисника:пењање, 
спуштање, за 7 особа. Препоручена 
дебљина сигурносних плоча:90мм,  
према стандарду en 1177.
Мултифункционални комплекс се састоји 
од 2 тобогана (1 за млађу, 1 за старију 
децу), 2 издигнуте платформе 
(х1=950мм, х2=1250мм), 2 крова, 1 
степеница за пењање на платформу 
х1=950мм, 1 косог моста који спаја 
платформе, 1 клупице за седење испод 
више платформе, 3 панела од 
водоотпорног шпера, 1 рама са мрежом 
за пењање и 1 пењалице са 
хоризонталним шипкама. 
Тобоган: направљен је од издржљивог, 
чврстог полиестера и страница од 
водоотпорног шпера. Оба материјала су 
заштићена ув филтерима. дужина дела 
за спуштање је 2500мм.  
Угао нагиба клизног дела је 45-60°. 
тобоган има метални рукохват преко 
отвора, који обавезује сваког корисника 
да седне пре почетка спуштања, што је 
врло битно из безбедносних разлога. Део 
за спуштање се производи и поставља из 
једног комада.
 Стубови : попречног пресека 95x95мм, 
направљени од сувог ламелираног 
дрвета.
Стубови се ослањају на металне анкере, 
положене у темељ и причврћене за 
дрвени стуб. 
Анкери су направљени од топло 
поцинкованог челика и држе дрвени стуб 
на удаљености најмање 80мм од земље, 
како би се избегао директан контакт са 
подлогом.
Издигнуте платформе и степенице: 
користи се дрвена грађа. све ивице су 
обрађене и заобљена, како би се 
спречиле било какве повреде.
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 Исушивањем се повећава чврстоћа и 
трајност дрвета услед спољашњих 
климатских фактора и биолошких 
промена. Све издигнуте платформе су 
ограђене сигурносним панелима, висине 
800мм, направљених од водоотпорног 
шпера. Металне шипке на пењалици су 
ø42мм.
Сви завртњи који вире из опреме преко 
5мм су прекривени пластичним чеповима 
од полипропилена.
Лакови и боје који се користе за заштиту 
дрвета су погодни за спољну употребу 
производа. Нема опасних супстанци. све 
боје и лакови су на воденој бази, 
нешкодљиви за децу.
Сви метални елементи су направљени од 
топло поцинкованог челика (у складу са 
en14301 - сс2333). Сечење и обликовање 
металних елемената се врши ласерском 
технологијом. да би се додатно 
заштитили, као и из естетских разлога, 
поцинковани метални елементи се 
фарбају електростатичким полиестером у 
праху (2 слоја). 

Тиме се постиже максимална заштита од 
корозије. Припрема металних површина и 
топло поцинковање се врши у потпуности 
у складу са стандардима en iso 14713 и 
еn iso 1461.
Сви пластични делови који се користе за 
производњу су високо отпорни на ув 
зрачење и  спољашње климатске услове, 
обогаћени су стабилизаторима за 
заштиту од ув зрачења сунца.
Израђује се  заједно са бетонским 
темељом, у свему према статичком 
прорачуну, упутству и техничкој 
спецификацији произвођача опреме.
Обрачун по комаду.

ознака МК у квадрату ком 1
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3.1.7. Информативна табла у близини дечјег 
игралишта
Kонструкција у целини израђена од 
цевастих профила димензија ∅60/4мм.
Састоји се из два вертикална стуба 
анкерована у бетонске темеље и 
хоризонталних пречки на врху и у 
средишњем делу тако да се формира 
простор  за испуну, коју чини 
информативна табла.
Информативна табла се израђује од 
равног челичног лима димензија 
150х150х2 мм и причвршћује челичним 
флаховима 40/40/ мм, завареним за рам 
крила. 
Информативна табла садржи податке и 
то: информације о коришћењу игралишта 
на безбедан начин, забране и 
ограничења прописна на његовој 
површини јасно означена симболима и 
знаковима итд, у свему у складу са 
Правилником о безбедности дечјих 
игралишта ("Сл.гласник РС" бр.63/2018), 
уз сагласност инваститора, односно 
власника дечјег игралишта.
Црна браварија се двоструко 
антикорозивно штити (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боји 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по усвојеном узорку (7015 
по RAL стандарду). У спровођењу 
антикорозивне заштите морају се 
спровести све операције (одмашћивање, 
чишћење од рђе, премазивање).

Информативна табла се израђује заједно 
са бетонским темељом, у свему према 
статичком прорачуну, упутству и 
техничкој спецификацији произвођача 
опреме.
Обрачун по комаду.

ознака ИТ у квадрату ком 1

10/16



Количина Јединична 
цена  (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПГД Сслободних површина са припадајућим саобраћајним површинама, озелењавање и 
спољно осветљење уз стамбене објекте на К.П. 540/95 КО Нови Сад IV, град Нови Сад   

9/1 – ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА
Бр.

Опис радова Јед. 
мере

3.2. Набавка и уградња ограде дечјег 
игралишта је висине 1.10м, произвођача 
LEGI или одговарајуће.
Oграда се састоји од вертикалних носача 
- стубова и испуне од затворених 
окнастих панела - решетки.
Вертикални носачи су од челичних 
кутијастих профила LEGI "R-FIT" или 
одговарајуће за ограду висине 1030 mm. 
Стубови су профила 60x40x1.5 mm, 
укупне дужине 1500 mm. 
На стубовима се налазе фабричке кукице 
за качење панела, преко којих се 
поставља метална лајсна 40x20x1.5 mm 
и са горње стане стуба фиксира помоћу 
алу-капе са прохромским шрафом. 
Осовински размак између стубова је 2500 
mm. 
Стубови ограде су у топлоцинкованом 
стању према норми DIN EN ISO 1461 и 
пластифицирани,  боја  RAL 6005.
Испуну ограде чине заварени окнасти 
панели  типа "LEGI РМ" или одговарајуће 
димензија 1030x2540 mm, израђен од 
двоструких хоризонталних жица дебљине 
7 mm и вертикалних дебљине 5 mm док 
су завршне жице 8 mm, димензија окца 
50x200 mm.
 Панел је у топлоцинкованом стању по 
норми DIN EN ISO 1461 и 
пластифициран, боја  RAL 6005.
Израђује се заједно са бетонским 
темељима самцима, у свему према 
статичком прорачуну, упутству и 
техничкој спецификацији произвођача 
ограде.
Обрачун се врши по комаду.

3.2.1. сегмент ограде уз дечије игралиште
 ознаке О4 у дуплом квадрату.
димензија сегмента 254/110 cm. ком. 21

3.2.2. сегмент ограде уз дечије игралиште
 ознаке О5 у дуплом квадрату.
димензија сегмента 150/110 cm. ком. 4

3.2.3. сегмент ограде уз дечије игралиште
 ознаке О6 у дуплом квадрату.
димензија сегмента 45/110 cm. ком. 1
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ПГД Сслободних површина са припадајућим саобраћајним површинама, озелењавање и 
спољно осветљење уз стамбене објекте на К.П. 540/95 КО Нови Сад IV, град Нови Сад   

9/1 – ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА
Бр.

Опис радова Јед. 
мере

3.3. Набавка и уградња металне двокрилне 
капије за дечије игралиште произвођача 
LEGI или одговарајуће.
Двокрилна капија LEGI "VARIO S", висине 
1.00 м и ширине крила 2.00 mm 
(1.00+1.00м). Рам капије израђен је од 
профила 60x40x3mm, испуна  LEGI "RS" 
панела  или одговарајуће са дебљином 
жице 8/8/6мм и осовинском димензијом 
окца 50x200mm  
Стубови капије су израђени од профила 
100x100x3, дужи за 600mm од висине 
капије, због бетонирања истих у темељу. 
У цену капије улази комплетан прибор: 
штелујуће шарке, кваке, У цену капије 
улази комплетан прибор: штелујуће 
шарке, кваке - резу за затварање без 
закључавања, прихватник, подна 
реза,подни прихватник.
 Капија је топлоцинкована према норми 
DIN EN ISO 1461   и пластифициран боја 
RAL 6005.
Израђује се заједно са бетонским 
темељима самцима, у свему према 
статичком прорачуну, упутству и 
техничкој спецификацији произвођача 
ограде.
Обрачун се врши по комаду капије.

двокрилна капија, улаз у дечје игралиште 
ознаке О7 у дуплом квадрату.
Димензија 200/110 cm. ком. 1
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Количина Јединична 
цена  (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПГД Сслободних површина са припадајућим саобраћајним површинама, озелењавање и 
спољно осветљење уз стамбене објекте на К.П. 540/95 КО Нови Сад IV, град Нови Сад   

9/1 – ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА
Бр.

Опис радова Јед. 
мере

3.4. Набавка и уградња металне спортске 
ограда, произвођача LEGI или 
одговарајуће
Спортска ограда се састоји од 
вертикалних носача - усадних стубова и 
испуне од затворених окнастих панела - 
решетки.
Вертикални носачи су усадни LEGI "R-
PUR" или одговарајуће за ограду висине 
3100 mm.  
Пресек стубова је 80x40x3 mm,укупне 
дужине 3800 mm, осовински размак 
између стубова је 2500mm. 
На стубовима се налазе отвори кроз које 
се учвршћује решеткасти панел ограде 
путем прохромских кукица и матица. 
Отвор на задњој страни стуба се  
затварају  пластичним чепом док се на 
врху стуба ставља се пластична капа. 
Стубови ограде су топлоцинковани по 
DIN EN ISO 1461  и пластифициран у 
RAL 6005. 

Испуну ограде чине заварени окнасти 
панели  типа "LEGI RМ" или одговарајуће 
димензија 2030x2540mm +1030x2540mm, 
за укупну висину ограде 3,10m, израђено 
од двоструких хоризонталних жица 
дебљине 7mm и вертикалних дебљине 
5mm док су завршне жице 8mm. 
 Панел је израђен тако да је осовинска 
димензија окца 50x200mm. Панел је у 
топлоцинкованом стању по норми DIN EN 
ISO 1461 и пластифициран, боја RAL 
6005 зелена боја
Израђује се заједно са бетонским 
тракастим темељом, или самцима у 
зависности од позиције, у свему према 
статичком прорачуну, упутству и 
техничкој спецификацији произвођача 
ограде.
Обрачун се врши по комаду.

13/16



Количина Јединична 
цена  (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПГД Сслободних површина са припадајућим саобраћајним површинама, озелењавање и 
спољно осветљење уз стамбене објекте на К.П. 540/95 КО Нови Сад IV, град Нови Сад   

9/1 – ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА
Бр.

Опис радова Јед. 
мере

3.4.1.

сегмент ограде уз спортски терен ознаке 
О1 у дуплом квадрату - тракасти темељ.
димензија сегмента 254/310 cm. ком. 9

3.4.2. сегмент ограде уз спортски терен ознаке 
О2 у дуплом квадрату - тракасти 
каскадиран темељ.
димензија сегмента 254/310 cm. ком. 12

3.4.3.

сегмент ограде уз спортски терен ознаке 
О3 у дуплом квадрату - темељи самци.
димензија сегмента 254/310 cm. ком. 9

3.5. Уградња коша, кошаркашка конструкција - 
фиксна, конзолна, 
призвођача OLIMP SPORT, или 
одговарајуће.
Конструкција коша израђена је од 
кутијастих профила 80 х 80 mm. Састоји 
се од стуба укупне дужине 428 cm и 
конзоле укрућене косником.  Монтира се 
бетонирањем дна конструкције у дужини 
90 cm.

Све видни метални делови штите се 
двоструко антикорозивно  (одговарајућим 
антикорозивним средствима) и боје 
квалитетним емајл лаком (бојом за 
метал), у тону по избору инвеститора. 

У спровођењу антикорозивне заштите 
морају се спровести све операције 
(одмашћивање, чишћење од рђе, 
премазивање).
Израђује се заједно са бетонским 
темељом, у свему према статичком 
прорачуну, упутству и техничкој 
спецификацији произвођача коша.
Обрачун по комаду. ком 1

Мобилијар - укупно:
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Количина Јединична 
цена  (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПГД Сслободних површина са припадајућим саобраћајним површинама, озелењавање и 
спољно осветљење уз стамбене објекте на К.П. 540/95 КО Нови Сад IV, град Нови Сад   

9/1 – ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА
Бр.

Опис радова Јед. 
мере

Рекапитулација
1. Земљани радови 
1. Радови на изради застора
2. Мобилијар

ПОНУЂАЧ

Назив и седиште фирме:

М.П

Одговорно лице:

Београд,  ......2019.год.

ПДВ 20%
УКУПНО са ПДВ-ом

УКУПНО без ПДВ-а
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ
9/2. 1
9/2. 1.1 Набавка и садња дрворедних садница

високих лишћара, висине мин.3,5-4,0m,
са бусеном, обима мин.18/20cm на
висини од 1m изнад кореновог врата,
добро формиране крошње са најмање
5 основних грана на висини мин. 2,5m
изнад кореновог врата и очуваним
терминалним избојком.
Садњу обавити у свему према
стандардима у пејзажној архитектури за
ову врсту радова (СУ: 01.00.03;
ГПС:01.00.03-004). Обрачун се врши по
комаду саднице, сав рад, материјал и

 транспорт.
9/2. 1.1.1 Quercus rubra ком 11
9/2. 1.1.2 Fraxinus excelsior ком 4
9/2. 1.1.3 Celtis australis ком 4
9/2. 1.2 Набавка и садња високих лишћара,

висине мин. 3,0-3,5m, са бусеном,
обимом мин. 16/18  на висини од 1m
изнад кореновог врата, добро
формиране крошње са најмање 5 
основних грана на висини мин. 
2,2-2,5m изнад кореновог врата и 
очуваним терминалним избојком.
Садњу обавити у свему према
стандардима у пејзажној архитектури за
ову врсту радова (СУ: 01.00.03;
ГПС:01.00.03-004).
Обрачун се врши по комаду саднице, сав
рад, материјал и транспорт.
 транспорт.9/2. 1.2.1 Liquidambar styraciflua ком 5

9/2. 1.2.2 Liriodendron tulipifera ком 5
9/2. 1.2.3 Tilia cordata ком 6

 озелењавање и спољно осветљење уз стамбене објекте на К.П. 540/95,

Бр. Опис радова Је
д.

 
м

ер
е

ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

КО Нови Сад IV, град Нови Сад 

9/2  ПРОЈЕКАТ ОЗЕЛЕЊАВАЊА

ПРЕДМЕР РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА 

Слободне површине са припадајућим саобраћајним површинама,

Страна  1  од  7  



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

 озелењавање и спољно осветљење уз стамбене објекте на К.П. 540/95,

Бр. Опис радова Је
д.

 
м

ер
е

КО Нови Сад IV, град Нови Сад 

9/2  ПРОЈЕКАТ ОЗЕЛЕЊАВАЊА

ПРЕДМЕР РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА 

Слободне површине са припадајућим саобраћајним површинама,

9/2. 1.3 Набавка и садња високих четинара
мин. висине 3,0-3,5m, са бусеном,
добро формиране крошње. Садњу
обавити у свему према стандардима у
пејзажној архитектури за ову врсту радова
(СУ: 01.00.03; ГПС:01.00.03-006). Обрачун
се врши по комаду саднице, сав рад, 
материјал и транспорт.

9/2. 1.3.1 Cedrus atlantica ком 8
9/2. 1.3.2 Pinus wallichiana ком 11
9/2. 1.4 Набавка и садња дрворедних садница

средње високих и ниских лишћара
висине мин.3-3,5m, са бусеном , обима
мин. 12/14 cm  на висини од 1m изнад
кореновог врата, добро формиране
крошње са најмање 5 основних грана
на висини од мин.2,2-2,5m од 
кореновог врата.
Садњу обавити у свему према
стандардима у пејзажној архитектури за
ову врсту радова (СУ: 01.00.03;
ГПС:01.00.03-004). Обрачун се врши по
комаду саднице, сав рад, материјал и
транспорт.

9/2. 1.4.1 Prunus serrulata 'Kanzan' ком 20

Страна  2  од  7  



Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

 озелењавање и спољно осветљење уз стамбене објекте на К.П. 540/95,

Бр. Опис радова Је
д.

 
м

ер
е

КО Нови Сад IV, град Нови Сад 

9/2  ПРОЈЕКАТ ОЗЕЛЕЊАВАЊА

ПРЕДМЕР РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА 

Слободне површине са припадајућим саобраћајним површинама,

9/2. 1.5 Набавка и садња  садница средње
високих и ниских лишћара висине
мин. 2,0-2,5m, са бусеном, обима
мин.10/12 на висини од 1m изнад
кореновог врата, добро формиране
крошње са најмање 5 основних грана
на висини од мин. 1,5m од кореновог
врата, осим за Koelreuteria paniculata  и 
кoja може имати и више избојака. 
Садњу обавити у свему према
стандардима у пејзажној архитектури за
ову врсту радова (СУ: 01.00.03;
ГПС:01.00.03-004 и ГПС: 01.00.03-005).
Обрачун се врши по комаду саднице, сав
рад, материјал и транспорт.

9/2. 1.5.1 Koelreuteria paniculata ком 3
9/2. 1.5.2 Carpinus betulus 'Frans Fontaine' ком 4
9/2. 1.5.3 Sorbus aucuparia ком 4
9/2. 1.5.4 Cercis siliquastrum ком 3
9/2. 1.6 Набавка и садња листопадног шибља са

најмање 3-5 подједнако развијених
грана и одговарајуће величине за сваку
врсту посебно. Садњу обавити у свему
према стандардима у пејзажној
архитектури за ову врсту радова. (СУ:
01.00.03; ГПС:01.00.03.008).Обрачун се
врши по комаду саднице, сав рад,
материјал и транспорт.

9/2. 1.6.1 Syringa vulgaris 'Sensation' ком 3
9/2. 1.6.2 Buddleja davidii ком 6
9/2. 1.6.3 Spiraea x vanhouttei ком 6
9/2. 1.6.4 Berberis thunbergii  'Atropurpurea' ком 18
9/2. 1.6.5 Kolkwitzia amabilis ком 3
9/2. 1.6.6 Chaenomeles japonica ком 9
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

 озелењавање и спољно осветљење уз стамбене објекте на К.П. 540/95,

Бр. Опис радова Је
д.

 
м

ер
е

КО Нови Сад IV, град Нови Сад 

9/2  ПРОЈЕКАТ ОЗЕЛЕЊАВАЊА

ПРЕДМЕР РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА 

Слободне површине са припадајућим саобраћајним површинама,

9/2. 1.7 Набавка и садња зимзеленог шибља
са најмање 5 подједнако развијених
грана и одговарајуће величине за сваку
врсту посебно. Садњу обавити у свему
према стандардима у пејзажној
архитектури за ову врсту радова. (СУ:
01.00.03; ГПС:01.00.03.008). Обрачун се
врши по комаду саднице, сав рад,
материјал и транспорт.

9/2. 1.7.1 Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' ком 36
9/2. 1.7.2 Mahonia aquifolium ком 87
9/2. 1.7.3 Lonicera nitida ком 114
9/2. 1.8 Набавка и садња четинарског шибља 

минималне ширине 50cm добро
развијене саднице. Садњу обавити у
свему према стандардима у пејзажној
архитектури за ову врсту радова
(СУ:01.00.03; ГПС:01.00.03-006,008).
Обрачун се врши по комаду саднице, сав
рад, материјал и транспорт.

9/2. 1.8.1 Juniperus horizontalis 'Andorra Compacta' ком 18
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

 озелењавање и спољно осветљење уз стамбене објекте на К.П. 540/95,

Бр. Опис радова Је
д.

 
м

ер
е

КО Нови Сад IV, град Нови Сад 

9/2  ПРОЈЕКАТ ОЗЕЛЕЊАВАЊА

ПРЕДМЕР РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА 

Слободне површине са припадајућим саобраћајним површинама,

9/2. 1.9 Израда сејаног травњака. 
Позиција обухвата припрему земљишта -
чишћење од свих примеса органске и
неорганске материје, риљање до дубине
30cm са уситњавањем земљишта,
грабуљање остатака, фрезирање. Преко 
испланираног терена извршити
разастирање хумусно тресетног ђубрива
3,5kg/m². Измешати га са земљишним
супстратом - хумусом ручно или
ротофрезом. После разастирања и
мешања ђубрива са земљом извршити
планирање површине са тачношћу ±1cm.
На тако припремљеном земљишту
извршити сетву одређене смеше трава.
Сетву извршити са 300-350 kg/ha или
30-35gr/m², ручно у два унакрсна правца,
по мирном времену без ветра и падавина.
Семе треба затапкати, ручно,грабуљицом
или “јежом”. Затрављену површину треба
благо уваљати ручним ваљком, дрвеним
или гвозденим, не тежим од 20-30kg.
Затим површину натопити финим млазом
воде. Обрачун радова врши се по m²
травњака, за сав рад и  материјал и
транспорт.

9/2. 1.9.1 сејани травњак m² 3.527,35
УКУПНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ:
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

 озелењавање и спољно осветљење уз стамбене објекте на К.П. 540/95,

Бр. Опис радова Је
д.

 
м

ер
е

КО Нови Сад IV, град Нови Сад 

9/2  ПРОЈЕКАТ ОЗЕЛЕЊАВАЊА

ПРЕДМЕР РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА 

Слободне површине са припадајућим саобраћајним површинама,

9/2. 2
Инвестиционо одржавање зелених
површина подразумева све операције
одржавања и  неге зеленила:
‒кошење травњака,
‒плевљење и окопавање садница, 
‒прихрањивање травњака и садница,
‒орезивање садница,
‒заливање садница и травњака,
‒замену осушеног и оштећеног садног
материјала, као и
‒заштиту биљног материјала од 
оштећења  ентомолошког и  
фитопатолошког порекла.
Износи 20% од инвестиционе
вредности радова озелењавања -
позиције 9/2. 1, за период од
добијања позитивног записника о
техничком прегледу и траје до
предаје крајњем кориснику, а најдуже
годину дана.

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ:
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

 озелењавање и спољно осветљење уз стамбене објекте на К.П. 540/95,

Бр. Опис радова Је
д.

 
м

ер
е

КО Нови Сад IV, град Нови Сад 

9/2  ПРОЈЕКАТ ОЗЕЛЕЊАВАЊА

ПРЕДМЕР РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА 

Слободне површине са припадајућим саобраћајним површинама,

9/2. 1
9/2. 2

ПОНУЂАЧ

Назив и седиште фирме:

М.П

Одговорно лице:

У Београду,  ……….. 2019.

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

УКУПНО РАДОВИ ОЗЕЛЕЊАВАЊА:   
20% ПДВ-а (дин):   

УКУПНО СА ПДВ-ом (дин):   

ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА
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Ред.бр. НАЗИВ ПРОЈЕКТА УКУПНО
2
4 ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ ОСВЕТЉЕЊА

9/1 ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА 
9/2 ПРОЈЕКАТ ОЗЕЛЕЊАВАЊА

ПОНУЂАЧ

Назив и седиште фирме:

М.П

Београд, ………….2019.година Одговорно лице:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Слободне површине са припадајућим саобраћајним површинама, озелењавање и спољно осветљење уз 
стамбене објекте на К.П. бр. 54095 К.О. Нови Сад IV

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

УКУПНО (дин):
ПДВ 20%

УКУПНО са ПДВ-ом:
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